ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № __
На выполнение работ по ремонту

г. Владимир «__» _____ 200_ года

МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Владимир, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в соответствии с Уставом, в лице Главного врача Яскина Евгения Григорьевича с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующее на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для нужд МУЗ «ГКБ СМП» путем проведения запроса котировок протокол № __ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТКОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонта системы отопления патологоанатомического отделения и пищеблока МУЗ «ГКБ СМП» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНАКОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) рублей ____ коп. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету в течении 30 календарных дней, после подписания двухсторонних актов сдачи-приемки выполненной работы (форма№КС-2), и предоставления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма№КС-3) и счета-фактуры.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы до 10 декабря 2009 года.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с _____.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое врем проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не Свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.6. Срок гарантии на выполненные работы составляет не менее 3-х (трех) лет.

7.7. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участи в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСА И БАНКОВСКИ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
г. Владимир Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Горького, д.5 БИК 041708001; ИНН 3328900255; КПП 332801001 ОКПО 01919484; ОКВЭД 85.11.1, 85.12, 85.13, 85.14.1, 85.14.3 ОГРН 1033302013359 р/с – _____
ГРКЦ ГУ Банка по Владимирской области, г. Владимир л/с 04055002121; получатель: УФК по Владимирской области (ОФК 02 МУЗ «ГКБСМП»)
Подрядчик:
_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, каждый экземпляр содержит _ листа.
Неотъемлемой частью Контракта является:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
Главный врач МУЗ «ГКБСМП»	_____ _____
_____ .Г. Яскин М.П.	_____/_____/ М.П.

Приложение № 1
к муниципальному контракту
«____» _____ 2009 г. № __

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Подрядчик: _____

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам запроса котировок протокол от _____ г. № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

Договорной цены

на выполнение работ по ремонту _____

Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Всего договорная цена на строительную продукцию
	ремонта системы отопления патологоанатомического отделения и пищеблока МУЗ «ГКБ СМП»	
	Итого цена работ:	

Заказчик

Главный врач

_____ Е.Г. Яскин
м.п. (подпись)

Подрядчик

_____

_____ _____
м.п. (подпись)

Приложение № 2
к муниципальному контракт
«____» _____ 2009 г. № __

Календарный план выполнения работ
по ремонту операционного блока

Наименование видов работ	Срок выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс. руб.)
ремонта системы отопления патологоанатомического отделения и пищеблока МУЗ «ГКБ СМП»	с момента заключения контракта до 10 декабря 2009 года	

ЗАКАЗЧИК
Главный врач
МУЗ «ГКБ СМП»

_____Е.Г. Яскин
М.П.

ПОДРЯДЧИК
_____
_____

_____/_____/
М.П.