

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол открытого аукциона №А-226

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **18.12.2008 10 ч 00 мин. по московскому времени**

#### Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по строительству прогулочных веранд в муниципальном образовательном учреждении прогимназии №73, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях №№ 1, 15, 90, 93 г.Владимира.**

Аукцион проводился Масловой М.О. - заместителем начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальником отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместителем председателя комиссии в присутствии представителя заказчика Лазарева В.Ю. – заместителя начальника управления образования администрации города Владимира.

Председательствующий:

Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.

Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:

Шибяева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что составляет 75% от общего числа членов аукционной комиссии.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

**Муниципальный заказчик** – управление образования администрации г.Владимира.

**Уполномоченный орган:** управление муниципального заказа администрации города Владимира.

**Источник финансирования:** Лоты №№1-5: внебюджетный источник финансирования (инвестиционное соглашение от 25 февраля 2008 года между администрацией города Владимира и Обществом с ограниченной ответственностью «Гиперглобус»).

**Основание:** Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008. № 6. Извещение от 18.11.2008 № 321 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 18.11.2008 №136. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 17.12.2008 №А-226-Р.

**Предмет муниципального контракта:**

**Лот № 1:** Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МОУ «Прогимназия №73» г.Владимира;

**Лот № 2:** Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МДОУ №1 г.Владимира;

**Лот № 3:** Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МДОУ №15 г.Владимира;

**Лот № 4:** Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МДОУ №90 г.Владимира;

**Лот № 5:** Выполнение работ по строительству прогулочной веранды в МДОУ №93 г.Владимира.

**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:**

**Лот № 1:** - 1 740 156,00 руб. (Один миллион семьсот сорок тысяч сто пятьдесят шесть рублей);

**Лот № 2:** - 1 740 156,00 руб. (Один миллион семьсот сорок тысяч сто пятьдесят шесть рублей);

**Лот № 3:** - 870 078,00 руб. (Восемьсот семьдесят тысяч семьдесят восемь рублей);

**Лот № 4:** - 1305 117,00 руб. (Один миллион триста пять тысяч сто семнадцать рублей);

**Лот № 5:** - 435 039,00 руб. (Четыреста тридцать пять тысяч тридцать девять рублей).

**1.** В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ участника открытого аукциона	Наименование и место нахождения участника открытого аукциона	Лот №	Аукционный номер
2	ООО «Строй-Сервис+», юр. адрес: 600014, г.Владимир, п.РТС, д.34, почтовый адрес: 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.35-б, т/ф. 35-31-98, 40-07-07;	1,2,3,4,5	<b>1</b>
4	ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;	1,2,3,4,5	<b>2</b>
5	ООО «СтройКомп», юр. адрес: 600001, г.Владимир, ул.Студеная Гора, д.36-а, почтовый адрес: 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а, т/ф. 41-16-25, 9056199016;	1,2,3,4,5	<b>3</b>
6	ООО «ЯрГорСтрой», юр. адрес: 150055, Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Красноборская, д.5, корп.2, почтовый адрес: 150055, Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Свободы, д.87-а, оф.500; т/ф (4852) 94-17-20, 33-38-30	1,2,3,4,5	<b>4</b>
11	ООО «Стройуниверсал», юр. адрес: 600000, г.Владимир, ул.Дзержинского, д.6, почтовый адрес: 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а, т/ф. 43-00-97;	1	<b>5</b>
12	ООО «Артсервисстрой», юр. адрес: 600000, г.Владимир, ул.Георгиевская, д.7, почтовый адрес: 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а, т/ф. 43-00-97;	1	<b>6</b>
13	ООО «Владресурс», юр. адрес: 600019, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-б, почтовый адрес: 600005, г.Владимир, Промышленный проезд, д.2, т/ф 45-04-07;	1	<b>7</b>
		2,4	<b>5</b>
14	ООО «Ален», 600000, г.Владимир, ул.Карла Маркса, д.11, т/ф. 32-31-90;	1	<b>8</b>
17	ООО «Русстрой», 600015, г.Владимир, пр-т Ленина, д.22, т/ф 32-18-94;	1	<b>9</b>
21	ООО «СервисСтрой», 600900, г.Владимир, мкр.Юрьеvec, Строительный проезд, д.1, т/ф 23-81-66;	1	<b>10</b>
23	ООО «Княжедворье», 600000, г.Владимир, ул.Б.Московская, д.12, т/ф 42-02-72;	1	<b>11</b>
		2,4	<b>6</b>
		3,5	<b>5</b>

2. В соответствии с ч.5.1 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии – Маслова М.О.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч.5 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

№ лота	Наименование лота	Последнее предложение о цене муниципального контракта		Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта	
		Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.
Лот № 1	Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МОУ «Прогимназия №73» г.Владимира;	ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;	<b>765 668,64</b>	ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;	774 369,42
Лот № 2	Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МДОУ №1 г.Владимира;	ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;	<b>939 684,24</b>	ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;	957 085,80
Лот № 3	Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МДОУ №15 г.Владимира;	ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;	<b>487 243,68</b>	ООО «СтройКомп», юр. адрес: 600001, г.Владимир, ул.Студеная Гора, д.36-а, почтовый адрес: 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а, т/ф. 41-16-25, 9056199016;	491 594,07
Лот № 4	Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МДОУ №90 г.Владимира;	ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;	<b>646 032,91</b>	ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;	659 084,08
Лот № 5	Выполнение работ по строительству прогулочной веранды в МДОУ №93 г.Владимира.	ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;	<b>261 023,39</b>	ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;	263 198,59

5. Руководствуясь ч.6 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:

**Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:**

**Лоты №№ 1,2,3,4,5**

ООО «ВИП Строй», 600009, г.Владимир, ул.1-ая Пионерская, д.84-а, т/ф. 24-88-49;

**Цена муниципального контракта:**

**Лот № 1 - 765 668,64 руб. (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 64 копейки);**

**Лот № 2 - 939 684,24 руб. (Девятьсот тридцать девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 24 копейки);**

**Лот № 3 - 487 243,68 руб. (Четыреста восемьдесят семь тысяч двести сорок три рубля 68 копеек);**

**Лот № 4 - 646 032,91 руб. (Шестьсот сорок шесть тысяч тридцать два рубля 91 копейка);**

**Лот № 5 - 261 023,39 руб. (Двести шестьдесят одна тысяча двадцать три рубля 39 копеек).**

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
1	1	Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МОУ «Прогимназия № 73» г. Владимира	Объем выполняемых работ: согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к техническому предложению) и проектом муниципального контракта
Количество прогулочных веранд			4 шт
1. Качество выполняемых работ:		<u>Входной контроль качества:</u>	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		- рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; - строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.	
1.2. Методы и технология выполняемых работ		- Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта.	
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами.	
1.4. Требования по безопасности		Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»	
2. Место, условия выполнения работ		г. Владимир, ул. П.Осипенко, д. 31 А, МОУ прогимназия № 73 <u>Условия выполнения работ:</u> - Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.	

	- Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс до 30 % <u>Сроки оплаты работ:</u> IV квартал 2008 года аванс до 30%, в I квартале 2009 года –окончательный расчет в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период выполнения работ)	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта; Окончание работ – 01 марта 2009 года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	В течение 3-х лет с учетом примененных материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2,КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Е 120128от 30.06.2008 г, регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3328458118-004628-1 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
2	1	Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МДОУ № 1, г. Владимира.	<u>Объем выполняемых работ:</u> согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к техническому предложению) и проектом муниципального контракта
Количество прогулочных веранд			4 шт
1. Качество выполняемых работ:		<u>Входной контроль качества:</u>	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		- рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; - строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.	
1.2. Методы и технология выполняемых работ		- Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту	

	муниципального контракта.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами.
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»
2. Место, условия выполнения работ	г. Владимир, проспект Строителей, д. 48 <u>Условия выполнения работ:</u> - Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс до 30 % <u>Сроки оплаты работ:</u> IV квартал 2008 года аванс до 30%, в I квартале 2009 года – окончательный расчет в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период выполнения работ)	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта; Окончание работ – 01 марта 2009 года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	В течение 3-х лет с учетом примененных материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Е 120128 от 30.06.2008 г, регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3328458118-004628-1 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
3	1	Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МДОУ № 15 г. Владимира	<u>Объем выполняемых работ:</u> согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к техническому предложению) и проектом муниципального контракта
Количество прогулочных веранд			2 шт
1. Качество выполняемых работ:		<u>Входной контроль качества:</u>	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		- рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; - строительных материалов, изделий, конструкций и	

	<p>оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.</p> <p><u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам.</p> <p><u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.</p>
1.2. Методы и технология выполняемых работ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас).</li> <li>- Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта.</li> </ul>
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами.
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»
2. Место, условия выполнения работ	<p>МДОУ № 15, г. Владимир, ул. Балакирева, д. 12 А</p> <p><u>Условия выполнения работ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта.</li> <li>- Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.</li> <li>- Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.</li> </ul>
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<p><u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс до 30 %</p> <p><u>Сроки оплаты работ:</u> IV квартал 2008 года аванс до 30%, в I квартале 2009 года – окончательный расчет в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры</p> <p><u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.</p>
4. Срок (период выполнения работ)	<p>Начало работ – с момента заключения муниципального контракта;</p> <p>Окончание работ – 01 марта 2009 года.</p>
5. Срок предоставления гарантий качества работ	В течение 3-х лет с учетом примененных материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	<p>Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимир».</p> <p><u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Е 120128 от 30.06.2008 г, регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3328458118-004628-1 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным</p>

	стандартом.
--	-------------

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
4	1	Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в МДОУ № 90 г. Владимира	<u>Объем выполняемых работ:</u> согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к техническому предложению) и проектом муниципального контракта
Количество прогулочных веранд			3 шт
1. Качество выполняемых работ:		<u>Входной контроль качества:</u>	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		<ul style="list-style-type: none"> <li>- рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ;</li> <li>- строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.</li> </ul> <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.	
1.2. Методы и технология выполняемых работ		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас).</li> <li>- Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта.</li> </ul>	
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами.	
1.4. Требования по безопасности		Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»	
2. Место, условия выполнения работ		МДОУ № 90, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 54 <u>Условия выполнения работ:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта.</li> <li>- Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.</li> <li>- Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.</li> </ul>	
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс до 30 % <u>Сроки оплаты работ:</u> IV квартал 2008 года аванс до 30%, в I квартале 2009 года – окончательный расчет в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.	
4. Срок (период выполнения работ)		Начало работ – с момента заключения муниципального контракта; Окончание работ – 01 марта 2009 года.	
5. Срок предоставления гарантий качества работ		В течение 3-х лет с учетом примененных материалов	
6. Объем предоставления гарантий качества работ		100 %	
7. Соответствие национальным, региональным, международным		Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство	

стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2,КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Е 120128от 30.06.2008 г, регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3328458118-004628-1 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
5	1	Выполнение работ по строительству прогулочной веранды в МДОУ № 93 г. Владимира	<u>Объем выполняемых работ:</u> согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к техническому предложению) и проектом муниципального контракта
Количество прогулочных веранд			1 шт
1. Качество выполняемых работ:		<u>Входной контроль качества:</u>	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		- рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; - строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.	
1.2. Методы и технология выполняемых работ		- Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта.	
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ		В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами.	
1.4. Требования по безопасности		Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»	
2. Место, условия выполнения работ		МДОУ № 93, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 48 <u>Условия выполнения работ:</u> - Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической	

	базе СНиП, ГОСТ.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс до 30 % <u>Сроки оплаты работ:</u> IV квартал 2008 года аванс до 30%, в I квартале 2009 года –окончательный расчет в течении 10 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре.
4. Срок (период выполнения работ)	Начало работ – с момента заключения муниципального контракта; Окончание работ – 01 марта 2009 года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	В течение 3-х лет с учетом примененных материалов
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2,КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Е 120128от 30.06.2008 г, регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3328458118-004628-1 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

**Подписи:**

Председатель аукционной комиссии	_____	О.В. Зяблов
Члены комиссии:		
Зам. председателя аукционной комиссии	_____	М.О. Маслова
	_____	М.А. Шехирев
	_____	И.В. Ашина
	_____	В.А. Завьялова
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибаева
Представитель заказчика:	_____	В.Ю. Лазарев