АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-187-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: **07.10.2008** ***09ч 30мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по благоустройству (мощению) части тротуара по Суздальскому проспекту (д.д.11А-13А) в городе Владимире в 2008 году.**

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:

Председательствующий:
Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.
Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления администрации города Владимира.
Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира.

Секретарь комиссии:
Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что составляет 75% от общего количества членов аукционной комиссии.

Муниципальный заказчик – Администрация Фрунзенского района города Владимира.

Уполномоченный орган: администрация города Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 10.09.2008. № 276-П. Извещение от 11.09.2008 № 270 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 11.09.2008 № 107.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благоустройству (мощению) части тротуара по Суздальскому проспекту (д.д.11А-13А) в городе Владимире в 2008 году.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей: **901 607,00 руб.** (Девятьсот одна тысяча шестьсот семь рублей).

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до ***9 часов 00 минут*** по московскому времени ***02 октября 2008 года*** было подано **2** (две) заявки на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа:

№ заявки УРЗ	Наименование и место нахождения участника размещения заказа
1.	ИП Прокофьев Дмитрий Алексеевич, юр. адрес: 601275, Владимирская обл., Суздальский р-н, с.Новое, ул.Восточная, д.19, почтовый адрес: 600007, г.Владимир, ул.16 лет Октября, д.68-а, тел./ф.23-03-93, 23-63-48;
2.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, 37-б, тел/ф.42-20-02.

2. В соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона аукционная комиссия **рассмотрела** заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **и приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки УРЗ	Наименование и место нахождения участника размещения заказа	Результаты голосования
2.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, 37-б.	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет

2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:

№ заявки УРЗ	Наименование и место нахождения участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
1.	ИП Прокофьев Дмитрий Алексеевич, юр. адрес: 601275, Владимирская обл., Суздальский р-н, с.Новое, ул.Восточная, д.19, почтовый адрес: 600007, г.Владимир, ул.16 лет Октября, д.68-а.	п.2, ч.1 ст.12 № 94-ФЗ - несоответствие требованиям, установленным в соответствии со ст.11 № 94-ФЗ, п. 8 Информационной карты открытого аукциона: не предоставлена лицензия на виды работ, соответствующие предмету муниципального контракта; п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, п.13 Информационной карты открытого аукциона – в техническом предложении срок оплаты работ не соответствует заявленному.
Результаты голосования:		
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет		

3. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона одного участника размещения заказа: ***ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, 37-б,*** в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать несостоявшимся.

4. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с

единственным участником аукциона ***ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, 37-б*** на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ***ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, 37-б***, не превышающей начальной (максимальной) цены цене контракта **– 901 607,00 руб. (**Девятьсот одна тысяча шестьсот семь рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
Выполнение работ по благоустройству (мощению) части тротуара по Суздальскому проспекту (д.д.11А-13А) в городе Владимире в 2008 году		объем выполняемых работ 458 м2; в соответствии с локальной сметой (Приложение к информационной карте)
1. Качество выполняемых работ:		Входной контроль качества: -рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Операционный контроль качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. Приемочный контроль качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		
1.2. Методы и технология выполняемых работ		мощение тротуара с применением техники, ручного труда, вспомогательного оборудования; выполнение работ в соответствии со сметной документации.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», типовыми технологическими картами и календарным планом выполнения работ, согласованным с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
2. Место, условия выполнения работ		Место выполнения работ: г.Владимир, Суздальский проспект, д.д.11А-13А Условия выполнения работ: Соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Наличие лицензии на благоустройство территории (устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок).
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ		Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс – 30%. Сроки оплаты работ: в течение 30 рабочих дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и счета-фактуры. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ		с момента заключения муниципального контракта до 7 ноября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ		3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ		100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по

	условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на право осуществления деятельности: Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, в т.ч. на благоустройство территории (устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок)

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Зам. председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ Г.П. Некряч

_____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.О. Маслова

Представитель заказчика: _____ В.И. Мыльников