
                                                    УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МБУ 
«Владстройзаказчик»

__________________ С.В. Царьков

Задание
     на выполнение корректировки проекта "Разводящий газопровод по ул. Централь 
ная  и ул. Малая   Сторонка в мкр.  Уварово"

п\п Перечень
основных данных Основные данные и требования

1 Заказчик МБУ «Владстройзаказчик»

2 Основание для
проектирования

Постановление главы города Владимира от 27.05.2008  №2018 «О назначе-
нии заказчика по проектированию и строительству объектов газификации»

3 Стадийность
проектирования

Рабочая документация

4 Источник
финансирования

Средства городского бюджета - адресная инвестиционная программа г.Вла-
димира на 2010 год.

5 Основные требо-
вания к проектно-
сметной
документации

− корректировка  проекта разводящего газопровода в мкр. Уварово в части 
увеличения протяженности газопровода вдоль улицы Малая Сторонка до 
домов №1 и №27, вдоль улицы Центральная до домов №№60, 62, 36а, 
64, 66, 68, 1а,2а,3а. 

− выполнить проект на дополнительные участки газопровода
− выполнить необходимые расчеты по газопроводу в целом (2,1 км)
− согласовать проект с трестом "Владимиргоргаз" 
− подготовить проект к проведению повторной экспертизы в ГАУ ВО "Вла-

доблгосэкспертиза" в объеме:
     откорректировать пояснительную записку и ПОС 
     сводный сметный расчет на строительство объекта в целом
    подготовить документы согласно МДС 11-18.2005 (накопительная и со-
поставительная ведомости, технико-экономические показатели и пр.) для 
переутверждения   проектно-сметной документации

− отдельные локальные сметы на дополнительные участки  выполнить ре-
сурсным методом в базовых ценах 2001г. и текущем уровне цен  

− на каждый доп. участок включить затраты на врезку и пуск газа
− проект  выполнить  по  составу  и  объему  работ  согласно  требованиям 

СНиП,   технических  условий,   федерального  закона  №384-ФЗ  от 
30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

− проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в тече-
ние 5 календарных дней, по замечаниям ГАУ ВО "Владоблгоэкспертиза"- 
14 дней

− проектная организация несет ответственность за принятые проектные ре-
шения,   отступление от норм проектирования не допускается 

6 Исходные данные 
для разработки 
проекта:

− проект "Разводящий газопровод по ул. Центральная  и ул. Малая Сторон-
ка  в мкр. Уварова", выполненный институтом "Владимирагропромпроект"

− отчет об инженерно-строительных изысканиях (с электронной версией)
− технические условия ОАО «Владимироблгаз» №86/31 от 11.02.2008
− ГПЗУ №2133 от 16.07.2009

7 Количество
экземпляров 
проекта

В объеме корректировки проект выполнить в 5 экземплярах  на бумажном 
носителе и  2 экземпляра в электронном формате, в т.ч. сметная документа-
ция в программном комплексе и  в системе Word.

   Начальник ОПП                    Н.А. Шабанова


