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СОГЛАСОВАНО 

Директор муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения г. Владимира Детский 

сад N 97 комбинированного вида 

 

Л.В. Тускевич  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу начальника управления 

муниципального заказа 

администрации города Владимира 

 

 

от «06» сентября 2010г. № 567-п 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту 

помещений (ремонт помещений ясельной группы; санузла садовой группы на первом этаже) в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении  г. Владимира Детский сад N 97 

комбинированного вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г.Владимир 

2010 г. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. Уполномоченный орган: 
управление муниципального заказа администрации города 

Владимира 

1.1. Место нахождения г.Владимир, ул.Горького, д.40 

1.2. Почтовый адрес 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40  

1.3. Адрес электронной почты munzakaz@vladimir-city.ru 

1.4. Контактный телефон, факс (4922) 53-24-77, 35-38-79 

2. 
Муниципальный 

заказчик: 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  г. 
Владимира Детский сад  N 97 комбинированного вида 

2.1. Место нахождения г.Владимир, Перекопский  в/г, дом 5-а. 

2.2. Почтовый адрес 600021, г.Владимир, Перекопский  в/г, дом 5-а. 

2.3. Адрес электронной почты education@vladimir-city. ru 

2.4. Контактный телефон, факс (4922) 32-33-46, 36 -74 -78, факс (4922) 45 -18 -66  

3. 
Предмет муниципального 

контракта: 

Выполнение работ по текущему ремонту помещений (ремонт 

помещений ясельной группы; санузла садовой группы на 

первом этаже) в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении  г. Владимира Детский сад N 97 

комбинированного вида. 

4. Объем работ: 
В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к 

Информационной карте. 

5. 

Начальная 

(максимальная) цена 

муниципального 

контракта. 

501 015,00 руб. (Пятьсот одна тысяча пятнадцать рублей). 

Цена контракта устанавливается с учетом расходов на 

перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 

6. «Шаг аукциона»: 

5% начальной цены муниципального контракта. В случае, 

если после троекратного объявления последнего предложения 

о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более низкую цену контракта, 

заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг 
аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 

0,5% начальной цены контракта. 

7. 

Требования к качеству, 

техническим 

характеристикам, 

безопасности, условиям и 

результатам выполняемых 

работ: 

Выполнение ремонта согласно сметной документации (см. 

Приложение к Информационной карте) и действующей 

нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ГОСТ, ТУ, 

МДС81-35.2004,правилами устройства электроустановок ПУЭ 

правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, 

НПБ, техники безопасности).  

Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов 

соответствия, сертификатов пожарной безопасности на 

применяемые материалы, разрешенные для использования в 

образовательных учреждениях. 

Выполнение всего комплекса работ в действующем 

образовательном учреждении с соблюдением режима 
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учреждения и культуры производства.  

8. Место выполнения работ: 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  г. 
Владимира Детский сад  N 97 комбинированного вида,  

г.Владимир, Перекопский  в/г, дом 5-а. 

9. Сроки выполнения работ: 
С момента заключения муниципального контракта, окончание 

-  20 ноября 2010 года. 

10. 
Срок предоставления 

гарантии качества работ: 

Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на 

материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, 

предоставленному организацией-производителем. 

11. 
Объем предоставления 

гарантии качества работ 
Гарантия качества работ на заявленный объем – 100% 

12. 
Форма, сроки и порядок 

оплаты работ: 

Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. 

IV квартал  2010 года. 

По формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № 

КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и 

счету-фактуре, в течение 30 банковских дней со дня 

подписания акта выполненных работ и счета-фактуры 

13. 
Источник 

финансирования: 
Бюджет города Владимира. 

14. 

Форма подачи заявки на 

участие в открытом 

аукционе: 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в 

аукционе в запечатанном конверте, который должен 

содержать: 

- документы в письменной форме на бумажном носителе – 

типовом бланке, входящем в комплект документации об 

аукционе; 

- электронный носитель (компакт-диск, дискета) с 

электронной копией технического предложения 

(представляется в добровольном порядке). 

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома 

заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том 

заявки на участие в аукционе должны содержать опись 

входящих в их состав документов, быть скреплены 

печатью участника размещения заказа (для юридических 

лиц) и подписаны участником размещения заказа или 

лицом, уполномоченным таким участником размещения 

заказа. 

15. 

Документы, входящие в 

состав заявки на участие в 

открытом аукционе,  
подаются в отношении 

каждого лота: 

1. Заявка на участие в аукционе*.

 

2. Техническое предложение  *. 

3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 128-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или 

иными Федеральными законами, и подтверждающая 

соответствие участника размещения заказа требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами РФ к лицам, 

осуществляющим  поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 

                                                           
  *Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.  
 
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4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого аукциона Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) или нотариально заверенная копия 

такой выписки. 

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц). 

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого аукциона. 

7.Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с 

которым такое лицо обладает правом действовать от имени 

участника размещения заказа без доверенности (далее – 

руководитель): 

– копия решения о назначении или об избрании на должность 

руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении 

физического лица на должность. 

8. В случае, если от имени участника размещения заказа 

действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна 

содержать также: 

– доверенность на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа, заверенную печатью участника 

размещения заказа и подписанную руководителем участника 

размещения заказа или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица (доверенность с правом передоверия либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности). 

9. Копии учредительных документов участника размещения 

заказа. 

10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для участника размещения заказа поставка 

товаров, являющихся предметом контракта, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой. 

11. Документ, подтверждающий внесение участником 
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размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе:  

- платежное поручение с отметкой банка об оплате или его 

копия. 

16. 

Иные документы, 

подтверждающие 
соответствие участника 

размещения заказа 

установленным 

требованиям и условиям 

допуска к участию в 

аукционе (представляются 

в добровольном порядке): 

1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии 

расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными 

фондами за последний отчетный период или его копия. 

2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста 

на имущество или ее копия. 

3. Справка налогового органа (иного уполномоченного 

органа) о том, что участник размещения заказа не находится в 

стадии ликвидации, в отношении его не проводится 

процедура банкротства или ее копия. 

17. 
Размер обеспечения 

заявок:  

5 (пять) % от начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта в соответствии с действующим 

законодательством. 

18. 

Срок внесения денежных 

средств в качестве 
обеспечения заявки: 

Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе, указанной в документации об аукционе. 

19. 

Реквизиты счета для 

перечисления денежных 

средств в качестве 
обеспечения заявок: 

Получатель: УФК по Владимирской области (ОФК 02, 

Управление муниципального заказа администрации города 

Владимира, л/с 05283004670) 

ИНН 3328461618 

КПП 332801001 

Расчетный счет - 40302810300083000008 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Владимирской области г. Владимир 

БИК 041708001 

Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в 

аукционе» далее указание на наименование аукциона 

(номер и наименование лота) и дату его проведения. 

20. 
Требования к участникам 

размещения заказа: 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника размещения заказа - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки на участие в аукционе; 

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

 внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника размещения заказа 

по данным бухгалтерской отчетности за последний 
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завершенный отчетный период. Участник размещения заказа 

считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в аукционе не принято; 

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участниках размещения заказа. 

21. Место подачи заявок: 

600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 

16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема 

заявок подача заявок на участие в открытом аукционе 

осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 

этаж, актовый зал). 

22. 
Дата и время начала 

приема заявок: 
08 сентября 2010 года в 09 час. 00 мин.  

23. 
Дата и время окончания 

приема заявок: 
28 сентября 2010 года в 09 час. 00 мин. 

24. 

Место, дата и время 

начала рассмотрения 

заявок: 

28 сентября 2010 года в 09 час. 00 мин. по адресу: 

г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).  

25. 

Место, дата и время 

проведения открытого 

аукциона: 

05 октября 2010 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 

г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).  

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

26. 

Порядок, дата и время 

проведения открытого 

аукциона: 

Аукцион проводится в порядке, определенном документацией 

об аукционе, "05" октября 2010 года в 10 час. 00 мин. по 

московскому времени. Перед началом проведения аукциона 

представители участников аукциона, допущенные к нему, 

регистрируются в Протоколе регистрации участников 

аукциона. 

Участники аукциона или их уполномоченные представители 

при регистрации предъявляют паспорт, документ о 

занимаемой должности для лица, полномочного в 

соответствии с учредительными документами представлять 

организацию без доверенности, или доверенность на имя 

представителя, подтверждающую его полномочия. 

Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена 

нотариально. Без подтверждения полномочий представитель 

участника аукциона не допускается на торги. 

27. 

Размер обеспечения 

исполнения 

муниципального 

контракта: 

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 

30% от начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального 

контракта определяется участником аукциона, с которым 

заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 

ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

28. 

Срок заключения 

муниципального 

контракта: 

20 дней со дня подписания протокола аукциона либо 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в 

случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
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участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 

аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем 

через 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

соответствующего протокола. 
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Приложение к Информационной карте 
 

 
 

 
 

Утверждаю: 

Стройка: МДОУ "Детский сад № 97", г.Владимир, Перекопский в/г                                                                                                                             Заведующая ДОУ №97 

Л.В. Тускенвич 

Объект: МДОУ "Детский сад № 97", г.Владимир, Перекопский в/г 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 

(Локальный сметный расчет) 

Текущий ремонт помещений (ремонт помещений ясельной группы, санузла садовой группы) на первом этаже 

Основание: ведомость объемов работ 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах  2-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*"" 

№ поз. 
Шифр, номер 
норматива, код 

ресурса 

Наименование работ и затрат, характеристика 
оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисных 

ценах 
Сметная стоимость в текущих 

ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на единицу 
измерения 

по 
проектным 
данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1. Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных 100 м2  0.150061 387.94 58.21 4 062.52 610 10.479 

1. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 46.11 6.9193127 8.01 55.42 85.00 588 10.612 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.93 0.1395567 13.50 1.88 106.50 15 7.889 

1. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.93 0.1395567 20.00 2.79 153.95 21 7.698 

(1) 13.50 1.88 106.50 15 7.889 

1. 4. с999-9900 Строительный мусор т 3.42 0.5132086      

  Накладные расходы    82% 46.99 82% 494  

  Сметная прибыль    62% 35.53 62% 374  

2. Е56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки откосов 

100 шт.  0.03 1 300.00 39.00 11 873.38 356 9.128 

2. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 128.73 3.8619 8.16 31.51 86.60 334 10.613 

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.15 0.0645 11.18 0.72 102.97 7 9.21 

2. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.7 0.021 20.00 0.42 153.95 3 7.698 

(1) 13.50 0.28 106.50 2 7.889 

2. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 1.45 0.0435 100.01 4.35 417.86 18 4.178 

(1) 10.06 0.44 101.27 4 10.067 

2. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 2.89 0.0867 31.33 2.72 4.05  0.129 

2. 6. с999-9900 Строительный мусор т 10.66 0.3198      

  Накладные расходы    82% 26.43 82% 280  

  Сметная прибыль    62% 19.98 62% 211  

3. Е56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в 
зданиях каменных 

100 м2  0.0144 760.71 10.95 8 072.45 116 10.594 

3. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 94.97 1.367568 8.01 10.95 85.00 116 10.612 

3. 2. с999-9900 Строительный мусор т 3.5 0.0504      

  Накладные расходы    82% 8.98 82% 95  

  Сметная прибыль    62% 6.79 62% 72  

4. Е58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п. 

100 м  0.046 71.18 3.27 751.94 35 10.703 

4. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 9.1 0.4186 7.80 3.27 82.57 35 10.586 

4. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.12 0.00552 1.70 0.01 4.58  2.694 
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4. 3. с999-9900 Строительный мусор т 0.12 0.00552      

  Накладные расходы    83% 2.71 83% 29  

  Сметная прибыль    65% 2.13 65% 23  

5. Е10-01-034-8;  

(Изменения и 

дополнения. 

Выпуск 2) 

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе 
при наличии створок глухого остекления 

100 м2 
проемов 

 0.083367 332 522.17 27 721.38 346 963.11 28 925 1.043 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

5. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 171.534 14.300275 8.74 124.98 92.84 1 328 10.622 

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.825 0.0687778 13.50 0.93 106.50 7 7.889 

5. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.825 0.0687778 20.00 1.38 153.95 11 7.698 

(1) 13.50 0.93 106.50 7 7.889 

5. 4. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 16.5125 1.3765976 1.40 1.93 4.79 7 3.421 

5. 5. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 25.4375 2.1206481 2.08 4.41 5.13 11 2.466 

5. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 4.4625 0.3720252 75.40 28.05 448.56 167 5.949 

(1)      

5. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0.75л 

шт. 71 5.919057 63.73 377.22 142.99 846 2.244 

5. 8. с101-4173* Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) 
мм 

10 шт. 41.2 3.4347204 20.77 71.34 48.50 167 2.335 

5. 9. с101-4169-33* Клинья пластиковые монтажные шт. 800 66.6936 0.49 32.68 2.28 152 4.653 

5. 10. с101-2660-33* Лента бутиловая м 253 21.091851 6.25 131.82 21.94 463 3.51 

5. 11. с101-2661-33* Лента бутиловая диффузионная м 59 4.918653 7.79 38.32 24.94 123 3.202 

5. 12. с101-2662-33* Лента бутиловая ПСУЛ м 159 13.255353 7.45 98.75 25.37 336 3.405 

5. 13. с203-7096-33 Оконные блоки трехстворные с форточными 
створками площ.2,07х2,17 м 

м2 100 8.3367 3 215.96 26 810.49 3 036.69 25 316 0.944 

  Накладные расходы    106.2% 133.72 106.2% 1 418  

  Сметная прибыль    53.55% 67.42 53.55% 715  

6. Е10-01-035-3;  

(Изменения и 

дополнения. 

Выпуск 2) 

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 

100 пог.м  0.0495 37 567.80 1 859.61 90 745.39 4 492 2.416 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

6. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 24.587 1.2170565 8.53 10.38 90.56 110 10.617 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0875 0.0043313 13.50 0.06 106.50  7.889 

6. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0875 0.0043313 20.00 0.09 153.95 1 7.698 

(1) 13.50 0.06 106.50  7.889 

6. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.375 0.0185625 75.40 1.40 448.56 8 5.949 

(1)      

6. 5. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0.75л 

шт. 90.7 4.48965 63.73 286.13 142.99 642 2.244 

6. 6. с101-3125-33 Подоконники из подоконного профиля ПВХ 
шириной 600 мм 

м 102 5.049 307.37 1 551.91 729.96 3 686 2.375 

6. 7. с101-4169-33* Клинья пластиковые монтажные шт. 400 19.8 0.49 9.70 2.28 45 4.653 

  Накладные расходы    106.2% 11.09 106.2% 117  

  Сметная прибыль    53.55% 5.59 53.55% 59  

7. Е10-01-035-3 Установка водоотливов из оцинкованной стали 
с полимерным покрытием с высотой проема 
более 2 м 

100 м2  0.0465 5 682.36 264.23 12 265.83 570 2.157 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

7. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 9.6715 0.4497248 8.53 3.84 90.56 41 10.617 

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.00465 13.50 0.06 106.50  7.889 
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7. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.1125 0.0052313 75.40 0.39 448.56 2 5.949 

(1)      

7. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.00465 20.00 0.09 153.95 1 7.698 

(1) 13.50 0.06 106.50  7.889 

7. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 0.975 0.0453375 1.40 0.06 4.79  3.421 

7. 6. с102-0291 Клинья деревянные шт. 4.5 0.20925 0.34 0.07 1.33  3.912 

7. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0.75л 

шт. 2.36 0.10974 63.73 6.99 142.99 16 2.244 

7. 8. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.0008 0.0000372 17 487.27 0.65 66 064.03 2 3.778 

7. 9. с104-8001-33 Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый 
,бесцветный 

л 1.4 0.0651 57.05 3.71 253.44 16 4.442 

7. 10. с101-3131-33 Водоотлив из оцинкованной стали с 
пластиковым покрытием шириной 250 мм 
(Полиэстер) 

м 54 2.511 98.93 248.41 195.71 491 1.978 

  Накладные расходы    106.2% 4.14 106.2% 44  

  Сметная прибыль    53.55% 2.09 53.55% 22  

8. Е46-03-017-5 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и 
перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 
(при установке окон) 

м3  0.048096 1 837.86 88.39 12 046.62 579 6.551 

8. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 75.22 3.6177811 8.08 29.23 85.76 310 10.614 

8. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.21 0.0101002 1.70 0.02 4.58  2.694 

8. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.4 0.0192384 75.40 1.45 448.56 9 5.949 

(1)      

8. 4. с101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 
1 

т 0.0049 0.0002357 2 791.33 0.66 11 890.13 3 4.26 

8. 5. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-
6.5 мм 

т 0.0095 0.0004569 6 066.49 2.77 17 680.30 8 2.914 

8. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0059 0.0002838 5 160.53 1.46 43 771.19 12 8.482 

8. 7. с102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта 

м3 0.21 0.0101002 1 019.60 10.30 4 179.16 42 4.099 

8. 8. с102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 32-40 мм III сорта 

м3 0.18 0.0086573 1 166.10 10.10 3 592.58 31 3.081 

8. 9. с411-0001 Вода м3 0.0137 0.0006589 2.41     

8. 10. с401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 15 (М200) 

м3 1.04 0.0500198 647.85 32.41 3 275.58 164 5.056 

  Накладные расходы    99% 28.94 99% 307  

  Сметная прибыль    59.5% 17.39 59.5% 184  

9. Е15-02-031-1 Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню плоских 

100 м2  0.0441 4 043.68 178.33 35 453.65 1 564 8.77 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

9. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 234.669 10.348903 9.29 96.14 98.55 1 020 10.608 

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.575 0.1135575 13.50 1.53 106.50 12 7.889 

9. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2.575 0.1135575 20.00 2.27 153.95 17 7.698 

(1) 13.50 1.53 106.50 12 7.889 

9. 4. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 

м3 0.1 0.00441 427.02 1.88 2 550.69 11 5.973 

9. 5. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 

м3 4.3 0.18963 411.49 78.03 2 715.24 515 6.599 

  Накладные расходы    94.5% 92.30 94.5% 975  

  Сметная прибыль    46.75% 45.66 46.75% 482  
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10. Е15-04-005-3 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен (откосов) 

100 м2  0.0441 2 363.65 104.24 8 064.86 356 3.415 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

10. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 49.335 2.1756735 8.97 19.52 95.13 207 10.605 

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.025 0.0011025 13.50 0.01 106.50  7.889 

10. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.025 0.0011025 20.00 0.02 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.01 106.50  7.889 

10. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.1875 0.0082688 75.40 0.62 448.56 4 5.949 

(1)      

10. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.000037 8.50  101.79  11.975 

10. 6. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.051 0.0022491 4 210.63 9.47 9 304.92 21 2.21 

10. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.013671 3.00 0.04 24.83  8.277 

10. 8. с101-0334 Kраски водно-дисперсионные акрилатные ВД-
АK-111 белая 

т 0.063 0.0027783 26 838.00 74.56 44 465.68 124 1.657 

  Накладные расходы    94.5% 18.46 94.5% 196  

  Сметная прибыль    46.75% 9.13 46.75% 97  

11. Е53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей 
перекрытий раствором снизу 

100 м  0.25 539.60 134.90 5 507.99 1 377 10.208 

11. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 49.69 12.4225 10.21 126.83 108.06 1 342 10.584 

11. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.01 0.0025 75.40 0.19 448.56 1 5.949 

(1)      

11. 3. с101-0219 Гипс т 0.006 0.0015 2 326.12 3.49 4 038.26 6 1.736 

11. 4. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 
100 

м3 0.04 0.01 438.74 4.39 2 744.33 27 6.255 

  Накладные расходы    86% 109.07 86% 1 154  

  Сметная прибыль    70% 88.78 70% 939  

12. Е61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 
мм (по заделанным стыкам плит перекрытия) 

100 м2  0.0375 3 605.38 135.20 33 616.32 1 261 9.327 

12. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 290.27 10.885125 8.97 97.64 95.13 1 036 10.605 

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.72 0.027 13.50 0.36 106.50 3 7.889 

12. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.72 0.027 20.00 0.54 153.95 4 7.698 

(1) 13.50 0.36 106.50 3 7.889 

12. 4. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 

м3 2.31 0.086625 427.02 36.99 2 550.69 221 5.973 

12. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.013125 2.41 0.03    

12. 6. с999-9900 Строительный мусор т 3.38 0.12675      

  Накладные расходы    79% 77.42 79% 821  

  Сметная прибыль    50% 49.00 50% 520  

13. Е62-17-3 Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее 
окрашенных известковой или клеевой краской 
с расчисткой старой краски более 35 % 

100 м2  1.13836 2 653.48 3 020.61 7 394.36 8 417 2.787 

13. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 34.02 38.727007 8.62 333.83 91.70 3 551 10.638 

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.113836 13.50 1.54 106.50 12 7.889 

13. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.113836 20.00 2.28 153.95 18 7.698 

(1) 13.50 1.54 106.50 12 7.889 

13. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.06 0.0683016 75.40 5.15 448.56 31 5.949 

(1)      

13. 5. с101-0620 Мел природный молотый т 0.0255 0.0290282 2 173.44 63.09 3 173.56 92 1.46 

13. 6. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 5.1 5.805636 3.52 20.44 8.11 47 2.304 
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13. 7. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0044 0.0050088 100.61 0.50 204.45 1 2.032 

13. 8. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.076 0.0865154 4 210.63 364.28 9 304.92 805 2.21 

13. 9. с101-1840 Клей малярный жидкий кг 4.02 4.5762072 10.00 45.76 20.43 93 2.043 

13. 10. с411-0001 Вода м3 0.24 0.2732064 2.41 0.66    

13. 11. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 1.6 1.821376 8.50 15.48 101.79 185 11.975 

13. 12. с101-0334 Kраски водно-дисперсионные акрилатные ВД-
АK-111 белая 

т 0.071 0.0808236 26 838.00 2 169.14 44 465.68 3 594 1.657 

  Накладные расходы    80% 268.30 80% 2 850  

  Сметная прибыль    50% 167.69 50% 1 782  

14. Е56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2  0.034 287.70 9.78 3 053.69 104 10.634 

14. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 36.28 1.23352 7.93 9.78 84.17 104 10.614 

14. 2. с999-9900 Строительный мусор т 1.18 0.04012      

  Накладные расходы    82% 8.02 82% 85  

  Сметная прибыль    62% 6.06 62% 64  

15. Е56-9-4 Демонтаж дверных коробок в деревянных 
стенах каркасных и в перегородках 

100 шт.  0.01 534.48 5.34 5 673.06 57 10.674 

15. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 67.4 0.674 7.93 5.34 84.17 57 10.614 

15. 2. с999-9900 Строительный мусор т 1.34 0.0134      

  Накладные расходы    82% 4.38 82% 47  

  Сметная прибыль    62% 3.31 62% 35  

16. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки откосов 

100 шт.  0.01 2 081.68 20.82 16 931.52 169 8.117 

16. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 179.3 1.793 8.01 14.36 85.00 152 10.612 

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.97 0.0397 10.06 0.40 101.27 4 10.067 

16. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 3.97 0.0397 100.01 3.97 417.86 17 4.178 

(1) 10.06 0.40 101.27 4 10.067 

16. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 7.93 0.0793 31.33 2.48 4.05  0.129 

16. 5. с999-9900 Строительный мусор т 10.5 0.105      

  Накладные расходы    82% 12.10 82% 128  

  Сметная прибыль    62% 9.15 62% 97  

17. Е10-01-039-3 Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 

100 м2  0.018 8 961.52 161.31 38 360.12 690 4.277 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

17. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 132.25 2.3805 8.97 21.35 95.13 226 10.605 

17. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 4.875 0.08775 75.40 6.62 448.56 39 5.949 

(1)      

17. 3. с101-1705 Пакля пропитанная кг 108 1.944 2.79 5.42 25.57 50 9.165 

17. 4. с101-1805 Гвозди строительные т 0.01012 0.0001822 5 160.53 0.94 43 771.19 8 8.482 

17. 5. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 25 мм III сорта 

м3 0.08 0.00144 1 078.10 1.55 3 595.74 5 3.335 

17. 6. с101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей 
в помещение однопольных 

комплект 55.55556 1.0000001 93.54 93.54 193.26 193 2.066 

17. 7. с203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 
размером 13х54 мм 

м 540 9.72 3.28 31.88 17.34 169 5.287 

  Накладные расходы    106.2% 22.67 106.2% 240  

  Сметная прибыль    53.55% 11.43 53.55% 121  

18. С203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном глухим 
ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 

м2  1.8 216.27 389.29 1 379.24 2 483 6.378 
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19. Е09-04-014-1 Установка металлических дверей с площадью 
дверного проема до 2.5 м2 

м2  2 1 229.59 2 459.17 5 869.13 11 738 4.773 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

19. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 5.1405 10.281 9.51 97.77 100.83 1 037 10.603 

19. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.1875 0.375 75.40 28.28 448.56 168 5.949 

(1)      

19. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.3625 0.725 8.10 5.87 32.06 23 3.958 

19. 4. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 0.3375 0.675 2.08 1.40 5.13 3 2.466 

19. 5. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.15 0.3 5.13 1.54 13.74 4 2.678 

19. 6. с204-0064 Детали закладные и накладные изготовленные 
с применением сварки, гнутья, сверления 
(пробивки) отверстий (при наличии одной из 
этих операций или всего перечня в любых 
сочетаниях) поставляемые отдельно 

т 0.0022 0.0044 11 680.00 51.39 28 057.31 123 2.402 

19. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0.75л 

шт. 0.1 0.2 63.73 12.75 142.99 29 2.244 

19. 8. с101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.001 0.002 13 521.00 27.04 39 069.49 78 2.89 

19. 9. с201-0250 Двери утепленнный входные шт. 0.5 1 2 233.13 2 233.13 10 272.40 10 272 4.6 

  Накладные расходы    81% 79.19 81% 840  

  Сметная прибыль    72.25% 70.64 72.25% 749  

20. Е09-04-006-4 Монтаж ограждающих конструкций стен из 
многослойных панелей заводской готовности 
(панель металллическая утепленная со стеклом 
над дверным блоком) 

100 м2  0.006 52 163.55 312.98 253 813.82 1 523 4.866 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

20. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 195.776 1.174656 9.40 11.04 99.69 117 10.605 

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 43.225 0.25935 12.82 3.33 129.09 33 10.066 

20. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 1.775 0.01065 111.99 1.19 521.38 6 4.656 

(1) 13.50 0.14 135.89 1 10.066 

20. 4. х02-1246 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 50-63 т 

маш.ч 20.725 0.12435 290.50 36.12 1 487.28 185 5.12 

(2) 25.59 3.18 257.59 32 10.066 

20. 5. х03-0204 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 
до 100 т 

маш.ч 0.275 0.00165 0.90  1.70  1.889 

20. 6. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 14.8375 0.089025 1.20 0.11 2.92  2.433 

20. 7. х04-1000 Преобразователи сварочные с номинальным 
сварочным током 315-500 А 

маш.ч 6.95 0.0417 12.31 0.51 62.51 3 5.078 

20. 8. х04-1400 Печи электрические для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры в 
пределах 80-500 гр. С 

маш.ч 0.3375 0.002025 6.70 0.01 36.43  5.437 

20. 9. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 1.95 0.0117 75.40 0.88 448.56 5 5.949 

(1)      

20. 10. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.00054 0.0000032 75 827.00 0.25 82 941.28  1.094 

20. 11. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 2.98 0.01788 6.64 0.12 28.32 1 4.265 

20. 12. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-
6.5 мм 

т 0.00013 0.0000008 6 066.49  17 680.30  2.914 

20. 13. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.0104 0.0000624 5 322.46 0.33 24 430.45 2 4.59 

20. 14. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.0031 0.0000186 13 520.00 0.25 39 947.46 1 2.955 

20. 15. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0126 0.0000756 11 461.00 0.87 48 756.46 4 4.254 

20. 16. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00005 0.0000003 5 160.53  43 771.19  8.482 

20. 17. с102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм I сорта 

м3 0.005 0.00003 1 522.50 0.05 6 175.42  4.056 
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20. 18. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00165 0.0000099 26 200.00 0.26 41 912.20  1.6 

20. 19. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0003 0.0000018 2 200.00  47 899.66  21.773 

20. 20. с201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
свыше 0.1 до 0.5 т 

т 0.017 0.000102 7 619.87 0.78 35 681.95 4 4.683 

20. 21. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный 
из проволок марки В, маркировочная группа 
1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм 

10 м 0.055 0.00033 49.63 0.02 228.30  4.6 

20. 22. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 3.16 0.01896 8.38 0.16 9.97  1.19 

20. 23. с201-0296 Элементы фасонные (доборные) 
изготавливаются из оцинкованной стали 

т 0.273 0.001638 19 924.00 32.64 91 650.40 150 4.6 

20. 24. с101-1811 Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей 

т 0.001 0.000006 9 412.19 0.06 23 954.63  2.545 

20. 25. с101-1810 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям 

т 0.001 0.000006 34 592.73 0.21 118 874.11 1 3.436 

20. 26. с201-0258 Панели металлические трехслойные стеновые с 
остеклением 

м2 100 0.6 378.54 227.12 1 741.28 1 045 4.6 

  Накладные расходы    81% 11.64 81% 122  

  Сметная прибыль    72.25% 10.38 72.25% 108  

21. Е56-21-5 Установка полотен внутренних дверей 
межкомнатных (тамбур) 

100 шт.  0.01 44 301.71 443.02 230 877.73 2 309 5.212 

21. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 120.3 1.203 10.06 12.10 106.54 128 10.59 

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.73 0.0173 13.50 0.23 106.50 2 7.889 

21. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.73 0.0173 20.00 0.35 153.95 3 7.698 

(1) 13.50 0.23 106.50 2 7.889 

21. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 1.3 0.013 75.40 0.98 448.56 6 5.949 

(1)      

21. 5. с101-1480 Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм т 0.0038 0.000038 18 861.00 0.72 38 186.88 1 2.025 

21. 6. с101-0894 Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных 

комплект 100 1 111.64 111.64 147.96 148 1.325 

21. 7. с203-0273 Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 
21-10), пл.1.8 м2; ПГ 20-11 (ДГ 21-12), пл.2.2 
м2 

м2 160 1.6 198.27 317.23 1 264.19 2 023 6.376 

  Накладные расходы    82% 10.11 82% 107  

  Сметная прибыль    62% 7.64 62% 81  

22. Е56-13-1 Ремонт дверных коробок узких в каменных 
стенах без снятия полотен 

10 шт.  0.4 2 190.45 876.18 7 422.98 2 969 3.389 

22. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 46.99 18.796 8.97 168.60 95.13 1 788 10.605 

22. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.12 0.048 75.40 3.62 448.56 22 5.949 

(1)      

22. 3. с101-0219 Гипс т 0.14 0.056 2 326.12 130.26 4 038.26 226 1.736 

22. 4. с101-1704 Войлок строительный т 0.088 0.0352 13 641.00 480.16 16 182.20 570 1.186 

22. 5. с101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350 

м2 2.7 1.08 6.97 7.53 15.55 17 2.231 

22. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0001 0.00004 5 160.53 0.21 43 771.19 2 8.482 

22. 7. с101-1814 Клей столярный сухой кг 0.2 0.08 21.80 1.74 45.41 4 2.083 

22. 8. с102-0084 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм II сорта 

м3 0.165 0.066 1 271.40 83.91 5 176.74 342 4.072 

22. 9. с411-0001 Вода м3 0.15 0.06 2.41 0.14    

22. 10. с999-9900 Строительный мусор т 0.44 0.176      
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  Накладные расходы    82% 138.25 82% 1 466  

  Сметная прибыль    62% 104.53 62% 1 109  

23. Е56-13-7 Ремонт дверных коробок широких в каменных 
стенах выправка, укрепление и пристрожка 
четвертей 

10 шт.  0.2 101.00 20.20 1 072.23 214 10.594 

23. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 11.84 2.368 8.53 20.20 90.56 214 10.617 

  Накладные расходы    82% 16.56 82% 175  

  Сметная прибыль    62% 12.52 62% 133  

24. Е56-16-1 Прим. Ремонт дверного полотна 100 шт.  0.02 575.51 11.51 3 162.87 63 5.474 

24. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 13.62 0.2724 9.51 2.59 100.83 27 10.603 

24. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.09 0.0018 75.40 0.14 448.56 1 5.949 

(1)      

24. 3. с101-1814 Клей столярный сухой кг 0.9 0.018 21.80 0.39 45.41 1 2.083 

24. 4. с102-0084 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм II сорта 

м3 0.33 0.0066 1 271.40 8.39 5 176.74 34 4.072 

24. 5. с411-0001 Вода м3 0.0045 0.00009 2.41     

24. 6. с999-9900 Строительный мусор т 0.22 0.0044      

  Накладные расходы    82% 2.12 82% 22  

  Сметная прибыль    62% 1.61 62% 17  

25. Е56-12-3 Смена дверных приборов ручек-скоб 100 шт.  0.06 2 194.89 131.69 7 408.49 445 3.379 

25. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 32.76 1.9656 8.53 16.77 90.56 178 10.617 

25. 2. с101-1480 Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм т 0.004 0.00024 18 861.00 4.53 38 186.88 9 2.025 

25. 3. с101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава 
анодированная 

шт. 100 6 18.40 110.40 42.89 257 2.331 

  Накладные расходы    82% 13.75 82% 146  

  Сметная прибыль    62% 10.40 62% 110  

26. Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной 
слоя до 20 мм 

100 м2  0.12 2 974.59 356.95 27 175.00 3 261 9.136 

26. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 228.35 27.402 8.85 242.51 93.98 2 575 10.619 

26. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.67 0.0804 13.50 1.09 106.50 9 7.889 

26. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.67 0.0804 20.00 1.61 153.95 12 7.698 

(1) 13.50 1.09 106.50 9 7.889 

26. 4. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 

м3 2.2 0.264 427.02 112.73 2 550.69 673 5.973 

26. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.042 2.41 0.10    

26. 6. с999-9900 Строительный мусор т 3.38 0.4056      

  Накладные расходы    79% 192.44 79% 2 041  

  Сметная прибыль    50% 121.80 50% 1 292  

27. Е15-02-024-4 Прим. Облицовка гипсокартонными листами 
дверей спальной комнаты 

100 м2  0.07 5 345.81 374.21 18 586.69 1 301 3.477 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

27. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 76.59 5.3613 8.30 44.50 88.20 473 10.627 

27. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.35 0.0245 13.50 0.33 106.50 3 7.889 

27. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.35 0.0245 20.00 0.49 153.95 4 7.698 

(1) 13.50 0.33 106.50 3 7.889 

27. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.5125 0.035875 75.40 2.70 448.56 16 5.949 

(1)      

27. 5. с101-0162 Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм т 0.006 0.00042 9 100.94 3.82 43 771.19 18 4.81 

27. 6. с101-0219 Гипс т 0.07 0.0049 2 326.12 11.40 4 038.26 20 1.736 
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27. 7. с101-1839 Клей казеиновый т 0.0003 0.000021 30 000.00 0.63 60 198.12 1 2.007 

27. 8. с102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта 

м3 0.52 0.0364 1 019.60 37.11 4 179.16 152 4.099 

27. 9. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 

м3 0.03 0.0021 411.49 0.86 2 715.24 6 6.599 

27. 10. с101-1009-33 Листы гипсокартоннные ГКЛВ размером 
1200х2500х12,5 мм KNAUF 

м2 105 7.35 37.10 272.69 83.14 611 2.241 

  Накладные расходы    94.5% 42.36 94.5% 450  

  Сметная прибыль    46.75% 20.96 46.75% 223  

28. Е10-01-060-1 Прим. Установка и крепление защитных планок 
на остекленные двери 

100 м  0.064 631.86 40.44 3 587.50 230 5.687 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

28. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 8.993 0.575552 8.16 4.70 86.60 50 10.613 

28. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.05 0.0032 75.40 0.24 448.56 1 5.949 

(1)      

28. 3. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00071 0.0000454 5 160.53 0.23 43 771.19 2 8.482 

28. 4. с203-0339 Нащельник размером 34х13 мм м 112 7.168 4.92 35.27 24.60 176 5 

  Накладные расходы    106.2% 4.99 106.2% 53  

  Сметная прибыль    53.55% 2.52 53.55% 27  

29. Е15-04-005-5 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
сборным конструкциям, подготовленным под 
окраску стен (по ГКЛ) 

100 м2  0.07 2 468.16 172.77 6 476.63 453 2.622 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

29. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 29.2215 2.045505 8.97 18.35 95.13 195 10.605 

29. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.000875 13.50 0.01 106.50  7.889 

29. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.000875 20.00 0.02 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.01 106.50  7.889 

29. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.125 0.00875 75.40 0.66 448.56 4 5.949 

(1)      

29. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0000588 8.50  101.79  11.975 

29. 6. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.005 0.00035 4 210.63 1.47 9 304.92 3 2.21 

29. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.0217 3.00 0.07 24.83 1 8.277 

29. 8. с101-0335 Kраски водно-дисперсионные акрилатные ВД-
АK-111 буковая 

т 0.063 0.00441 34 514.00 152.21 56 896.63 251 1.649 

  Накладные расходы    94.5% 17.35 94.5% 184  

  Сметная прибыль    46.75% 8.58 46.75% 91  

30. Е15-04-025-4 Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений проемов дверных 

100 м2  0.09 2 052.13 184.69 12 399.90 1 116 6.043 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

30. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 106.6395 9.597555 9.07 87.05 96.27 924 10.614 

30. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.001125 13.50 0.02 106.50  7.889 

30. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.001125 20.00 0.02 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.02 106.50  7.889 

30. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.1125 0.010125 75.40 0.76 448.56 5 5.949 

(1)      

30. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.000216 100.61 0.02 204.45  2.032 

30. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0000756 8.50  101.79  11.975 

30. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.041 0.00369 2 863.90 10.57 8 374.42 31 2.924 

30. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.0279 3.00 0.08 24.83 1 8.277 
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30. 9. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) 

т 0.0025 0.000225 14 348.00 3.23 36 308.73 8 2.531 

30. 10. с101-0385 Kраски масляные и алкидные густотертые: 
цинковые МА-011-2 

т 0.02474 0.0022266 37 256.00 82.95 66 246.29 148 1.778 

  Накладные расходы    94.5% 82.28 94.5% 873  

  Сметная прибыль    46.75% 40.71 46.75% 432  

31. Е62-10-4 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой 
старой краски до 10 % 

100 м2  0.2052 1 023.79 210.08 5 429.03 1 114 5.303 

31. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 42.75 8.7723 8.62 75.62 91.70 804 10.638 

31. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.02052 13.50 0.28 106.50 2 7.889 

31. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.02052 20.00 0.41 153.95 3 7.698 

(1) 13.50 0.28 106.50 2 7.889 

31. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.06 0.012312 75.40 0.93 448.56 6 5.949 

(1)      

31. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0018 0.0003694 15 500.00 5.73 35 220.34 13 2.272 

31. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0004925 100.61 0.05 204.45  2.032 

31. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0332 0.0068126 4 210.63 28.69 9 304.92 63 2.21 

31. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.036936 3.00 0.11 24.83 1 8.277 

31. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 1.1 0.22572 8.50 1.92 101.79 23 11.975 

31. 10. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к 
применению белила цинковые: МА-22 

т 0.0209 0.0042887 22 533.00 96.64 46 760.67 201 2.075 

  Накладные расходы    80% 60.72 80% 645  

  Сметная прибыль    50% 37.95 50% 403  

32. Е62-9-5 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой 
краски до 35 % 

100 м2  0.62328 1 955.75 1 218.98 11 554.61 7 202 5.908 

32. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 102.7 64.010856 8.62 551.77 91.70 5 870 10.638 

32. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.062328 13.50 0.84 106.50 7 7.889 

32. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.062328 20.00 1.25 153.95 10 7.698 

(1) 13.50 0.84 106.50 7 7.889 

32. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.06 0.0373968 75.40 2.82 448.56 17 5.949 

(1)      

32. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0046 0.0028671 15 500.00 44.44 35 220.34 101 2.272 

32. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0014959 100.61 0.15 204.45  2.032 

32. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0378 0.02356 4 210.63 99.20 9 304.92 219 2.21 

32. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.1121904 3.00 0.34 24.83 3 8.277 

32. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 1.1 0.685608 8.50 5.83 101.79 70 11.975 

32. 10. с101-0385 Kраски масляные и алкидные густотертые: 
цинковые МА-011-2 

т 0.0221 0.0137745 37 256.00 513.18 66 246.29 913 1.778 

  Накладные расходы    80% 442.09 80% 4 702  

  Сметная прибыль    50% 276.31 50% 2 939  

33. Е53-1-1 Разборка обшивки: неоштукатуренной 100 м2  0.216625 143.26 31.03 1 218.38 264 8.508 

33. 1. з000-1001-6 Рабочие-строители (средний разряд 1.6) чел.ч 12.3 2.6644875 7.55 20.12 79.98 213 10.593 

33. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.45 0.0974813 13.50 1.32 135.89 13 10.066 

33. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.45 0.0974813 111.99 10.92 521.38 51 4.656 

(1) 13.50 1.32 135.89 13 10.066 

33. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.94 0.2036275      

  Накладные расходы    86% 18.44 86% 194  

  Сметная прибыль    70% 15.01 70% 158  
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34. Е53-1-4 Разборка каркаса из брусьев (под обшивкой) 100 м2  0.142525 701.32 99.95 5 525.29 787 7.874 

34. 1. з000-1001-4 Рабочие-строители (средний разряд 1.4) чел.ч 51.2 7.29728 7.42 54.15 78.69 574 10.605 

34. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.87 0.4090468 13.50 5.52 135.89 56 10.066 

34. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 2.87 0.4090468 111.99 45.81 521.38 213 4.656 

(1) 13.50 5.52 135.89 56 10.066 

34. 4. с999-9900 Строительный мусор т 2.74 0.3905185      

  Накладные расходы    86% 51.32 86% 542  

  Сметная прибыль    70% 41.77 70% 441  

35. Е62-16-9 Водоэмульсионная окраска стен и откосов: 
Ранее окрашенных масляной краской с 
расчисткой старой краски более 35 % 

100 м2  1.7748 3 180.51 5 644.77 8 227.82 14 603 2.587 

35. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 33.89 60.147972 8.62 518.48 91.70 5 516 10.638 

35. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.17748 13.50 2.40 106.50 19 7.889 

35. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.17748 20.00 3.55 153.95 27 7.698 

(1) 13.50 2.40 106.50 19 7.889 

35. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.06 0.106488 75.40 8.03 448.56 48 5.949 

(1)      

35. 5. с101-0620 Мел природный молотый т 0.0255 0.0452574 2 173.44 98.36 3 173.56 144 1.46 

35. 6. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 5.1 9.05148 3.52 31.86 8.11 73 2.304 

35. 7. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0044 0.0078091 100.61 0.79 204.45 2 2.032 

35. 8. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.072 0.1277856 4 210.63 538.06 9 304.92 1 189 2.21 

35. 9. с101-1840 Клей малярный жидкий кг 4.02 7.134696 10.00 71.35 20.43 146 2.043 

35. 10. с411-0001 Вода м3 0.24 0.425952 2.41 1.03    

35. 11. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 1.6 2.83968 8.50 24.14 101.79 289 11.975 

35. 12. с101-0335 Kраски водно-дисперсионные акрилатные ВД-
АK-111 (цветная) 

т 0.071 0.1260108 34 514.00 4 349.14 56 896.63 7 170 1.649 

  Накладные расходы    80% 416.70 80% 4 428  

  Сметная прибыль    50% 260.44 50% 2 768  

36. Е62-16-3 Водоэмульсионная окраска стен: Ранее 
окрашенных известковой или клеевой краской 
с расчисткой старой краски более 35 % 

100 м2  0.36408 3 125.69 1 138.00 7 644.60 2 783 2.446 

36. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 27.53 10.023122 8.62 86.40 91.70 919 10.638 

36. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.036408 13.50 0.49 106.50 4 7.889 

36. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.036408 20.00 0.73 153.95 6 7.698 

(1) 13.50 0.49 106.50 4 7.889 

36. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.06 0.0218448 75.40 1.65 448.56 10 5.949 

(1)      

36. 5. с101-0620 Мел природный молотый т 0.0255 0.009284 2 173.44 20.18 3 173.56 29 1.46 

36. 6. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 5.1 1.856808 3.52 6.54 8.11 15 2.304 

36. 7. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0044 0.001602 100.61 0.16 204.45  2.032 

36. 8. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.072 0.0262138 4 210.63 110.38 9 304.92 244 2.21 

36. 9. с101-1840 Клей малярный жидкий кг 4.02 1.4636016 10.00 14.64 20.43 30 2.043 

36. 10. с411-0001 Вода м3 0.24 0.0873792 2.41 0.21    

36. 11. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 1.6 0.582528 8.50 4.95 101.79 59 11.975 

36. 12. с101-0335 Kраски водно-дисперсионные акрилатные ВД-
АK-111 буковая 

т 0.071 0.0258497 34 514.00 892.18 56 896.63 1 471 1.649 

  Накладные расходы    80% 69.51 80% 738  

  Сметная прибыль    50% 43.45 50% 462  

37. Е53-20-4 Kладка отдельных участков внутренних стен из 
кирпича (подиум душевой поддон) 

100 м3  0.000691 65 174.29 45.04 342 934.99 237 5.262 
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37. 1. з000-1002-8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) чел.ч 670 0.46297 8.38 3.88 88.96 41 10.616 

37. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 39 0.026949 13.50 0.36 135.89 4 10.066 

37. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 39 0.026949 86.40 2.33 502.03 14 5.811 

(1) 13.50 0.36 135.89 4 10.066 

37. 4. с402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-
известковый, марка 50 

м3 23.6 0.0163076 506.69 8.26 2 856.84 47 5.638 

37. 5. с411-0001 Вода м3 4.4 0.0030404 2.41 0.01    

37. 6. с404-0005 Кирпич керамический полнотелый одинарный, 
размером 250х120х65 мм, марка 100 

1000 шт. 40 0.02764 1 105.54 30.56 4 908.28 136 4.44 

  Накладные расходы    86% 3.65 86% 39  

  Сметная прибыль    70% 2.97 70% 32  

38. Е63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и плиток 
керамических глазурованных плиток 

100 м2  0.14552 857.03 124.72 6 949.82 1 011 8.106 

38. 1. з000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 74.3 10.812136 7.85 84.88 83.41 902 10.625 

38. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.99 0.2895848 10.67 3.09 102.19 30 9.582 

38. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.35 0.050932 20.00 1.02 153.95 8 7.698 

(1) 13.50 0.69 106.50 5 7.889 

38. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 1.64 0.2386528 100.01 23.87 417.86 100 4.178 

(1) 10.06 2.40 101.27 24 10.067 

38. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.28 0.4773056 31.33 14.95 4.05 2 0.129 

  Накладные расходы    77% 67.74 77% 718  

  Сметная прибыль    50% 43.99 50% 466  

39. Е61-27-1 Насечка поверхностей под штукатурку, стен, 
перегородок, прямоугольных столбов, колонн, 
пилястр и криволинейных поверхностей 
большого радиуса по кирпичу (под облицовку 
плиткой) 

100 м2  0.06338 669.97 42.46 4 058.64 257 6.053 

39. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 32.48 2.0585824 7.93 16.32 84.17 173 10.614 

39. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.14 0.1990132 10.06 2.00 101.27 20 10.067 

39. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 3.14 0.1990132 100.01 19.90 417.86 83 4.178 

(1) 10.06 2.00 101.27 20 10.067 

39. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.14 0.1990132 31.33 6.24 4.05 1 0.129 

  Накладные расходы    79% 14.47 79% 152  

  Сметная прибыль    50% 9.16 50% 97  

40. Е15-02-019-3 Сплошное выравнивание поверхностей 
(однослойная штукатурка) из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм стен (под плитку) 

100 м2  0.14872 2 979.68 443.14 16 911.17 2 515 5.675 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

40. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 59.6735 8.8746429 9.18 81.47 97.41 864 10.611 

40. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.3375 0.347633 10.35 3.60 101.72 35 9.824 

40. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.05 0.007436 89.99 0.67 378.42 3 4.205 

(1) 10.06 0.07 101.27 1 10.067 

40. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.2 0.029744 20.00 0.59 153.95 5 7.698 

(1) 13.50 0.40 106.50 3 7.889 

40. 5. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч 2.0875 0.310453 12.39 3.85 126.70 39 10.226 

(1) 10.06 3.12 101.27 31 10.067 

40. 6. с402-0230 Смесь растворная сухая для ручной работы т 0.97 0.1442584 2 470.10 356.33 11 117.71 1 604 4.501 

40. 7. с411-0001 Вода м3 0.63 0.0936936 2.41 0.23    

  Накладные расходы    94.5% 80.39 94.5% 850  

  Сметная прибыль    46.75% 39.77 46.75% 420  
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41. Е15-01-019-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу 
и бетону 

100 м2  0.2161 9 849.54 2 128.49 49 515.76 10 700 5.027 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

41. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 183.6205 39.68039 9.18 364.27 97.41 3 865 10.611 

41. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.0625 0.4457063 10.62 4.73 102.13 46 9.614 

41. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.1 0.02161 89.99 1.94 378.42 8 4.205 

(1) 10.06 0.22 101.27 2 10.067 

41. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.3375 0.0729337 20.00 1.46 153.95 11 7.698 

(1) 13.50 0.98 106.50 8 7.889 

41. 5. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч 1.625 0.3511625 12.39 4.35 126.70 44 10.226 

(1) 10.06 3.53 101.27 36 10.067 

41. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.10805 3.00 0.32 24.83 3 8.277 

41. 7. с101-1852 Клей для облицовочных работ водостойкий 
"Плюс" (сухая смесь) 

т 0.375 0.0810375 3 628.43 294.04 11 117.71 901 3.064 

41. 8. с402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки швов 
водостойкая 

т 0.05 0.010805 8 892.40 96.08 29 440.91 318 3.311 

41. 9. с411-0001 Вода м3 0.93 0.200973 2.41 0.48    

41. 10. с101-0258 Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен гладкие без завала 
цветные (однотонные) 

м2 100 21.61 63.19 1 365.54 256.80 5 549 4.064 

  Накладные расходы    94.5% 348.71 94.5% 3 696  

  Сметная прибыль    46.75% 172.51 46.75% 1 828  

42. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2  0.105075 1 356.48 142.53 10 351.45 1 088 7.633 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

42. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 45.4365 4.7742402 7.93 37.86 84.17 402 10.614 

42. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.5875 0.1668066 13.50 2.25 106.50 18 7.889 

42. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.5875 0.1668066 20.00 3.34 153.95 26 7.698 

(1) 13.50 2.25 106.50 18 7.889 

42. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 11.3375 1.1912878 0.50 0.60 1.36 2 2.72 

42. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 0.3677625 2.41 0.89    

42. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 
150 

м3 2.04 0.214353 465.84 99.85 3 072.18 659 6.595 

  Накладные расходы    110.7% 44.40 110.7% 465  

  Сметная прибыль    63.75% 25.57 63.75% 268  

43. Е11-01-011-2 Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к норме 11-01-011-01 

100 м2  0.105075 995.35 104.59 6 638.26 698 6.674 

  Начисления: Н3= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4, Н48= 4 

43. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 2.3 0.2416725 7.93 1.92 84.17 20 10.614 

43. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.05 0.1103288 13.50 1.49 106.50 12 7.889 

43. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.05 0.1103288 20.00 2.21 153.95 17 7.698 

(1) 13.50 1.49 106.50 12 7.889 

43. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 11.6 1.21887 0.50 0.61 1.36 2 2.72 

43. 5. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 
150 

м3 2.04 0.214353 465.84 99.85 3 072.18 659 6.595 

  Накладные расходы    110.7% 3.77 110.7% 35  

  Сметная прибыль    63.75% 2.17 63.75% 20  

44. Е11-01-027-6 Устройство покрытий на растворе из сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток гладких 
неглазурованных для полов одноцветных 

100 м2  0.105075 12 600.34 1 323.98 44 771.80 4 704 3.553 
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  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

44. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 137.747 14.473766 8.74 126.50 92.84 1 344 10.622 

44. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.275 0.5542706 11.93 6.62 104.12 58 8.724 

44. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.45 0.0472838 89.99 4.26 378.42 18 4.205 

(1) 10.06 0.48 101.27 5 10.067 

44. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2.875 0.3020906 20.00 6.04 153.95 47 7.698 

(1) 13.50 4.08 106.50 32 7.889 

44. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.35 0.0367763 75.40 2.77 448.56 16 5.949 

(1)      

44. 6. с101-0287 Плитки керамические для полов гладкие 
неглазурованные одноцветные с красителем 
квадратные и прямоугольные 

м2 102 10.71765 88.19 945.19 239.99 2 572 2.721 

44. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.0525375 3.00 0.16 24.83 1 8.277 

44. 8. с411-0001 Вода м3 3.85 0.4045388 2.41 0.97    

44. 9. с101-3162-33 Затирка Глимс Фуга для декоративной 
расшивки швов наружных и внутренних 
помещений (черная) 

т 0.05 0.0052538 12 178.64 63.98 29 440.91 155 2.417 

44. 10. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч 1.95 0.2048963 12.39 2.54 126.70 26 10.226 

(1) 10.06 2.06 101.27 21 10.067 

44. 11. с101-1852 Клей для облицовочных работ водостойкий 
"Плюс" (сухая смесь) 

т 0.45 0.0472838 3 628.43 171.57 11 117.71 526 3.064 

  Накладные расходы    110.7% 147.36 110.7% 1 552  

  Сметная прибыль    63.75% 84.86 63.75% 894  

45. Е57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из 
пластмассовых материалов 

100 м  0.6746 29.41 19.84 311.29 210 10.585 

45. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 3.77 2.543242 7.80 19.84 82.57 210 10.586 

45. 2. с999-9900 Строительный мусор т 0.11 0.074206      

  Накладные расходы    80% 15.87 80% 168  

  Сметная прибыль    68% 13.49 68% 143  

46. Е57-2-7 Разборка покрытий полов из 
древесноволокнистых плит 

100 м2  1.033745 88.90 91.90 934.18 966 10.511 

46. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 11.09 11.464232 7.80 89.42 82.57 947 10.586 

46. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.12 0.1240494 13.50 1.67 106.50 13 7.889 

46. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.12 0.1240494 20.00 2.48 153.95 19 7.698 

(1) 13.50 1.67 106.50 13 7.889 

46. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.55 0.5685597      

  Накладные расходы    80% 72.87 80% 768  

  Сметная прибыль    68% 61.94 68% 653  

47. Е57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и 
релина (в 2 слоя) 

100 м2  2.172105 91.44 198.62 960.49 2 086 10.502 

47. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 11.39 24.740276 7.80 192.97 82.57 2 043 10.586 

47. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.13 0.2823736 13.50 3.81 106.50 30 7.889 

47. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.13 0.2823736 20.00 5.65 153.95 43 7.698 

(1) 13.50 3.81 106.50 30 7.889 

47. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.47 1.0208894      

  Накладные расходы    80% 157.42 80% 1 658  

  Сметная прибыль    68% 133.81 68% 1 410  

48. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 
()отдельными местами) 

100 м2  0.310123 1 356.48 420.68 10 351.45 3 210 7.631 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

48. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 45.4365 14.090904 7.93 111.74 84.17 1 186 10.614 

48. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.5875 0.4923203 13.50 6.65 106.50 52 7.889 
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48. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.5875 0.4923203 20.00 9.85 153.95 76 7.698 

(1) 13.50 6.65 106.50 52 7.889 

48. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 11.3375 3.5160195 0.50 1.76 1.36 5 2.72 

48. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 1.0854305 2.41 2.62    

48. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 
150 

м3 2.04 0.6326509 465.84 294.71 3 072.18 1 944 6.595 

  Накладные расходы    110.7% 131.06 110.7% 1 370  

  Сметная прибыль    63.75% 75.47 63.75% 789  

49. Е11-01-035-4 Прим. Устройство покрытий из фанеры т.10 мм 100 м2  1.033745 594.83 614.90 5 856.01 6 054 9.846 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

49. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 55.016 56.872515 8.62 490.24 91.70 5 215 10.638 

49. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.725 0.7494651 13.50 10.12 106.50 80 7.889 

49. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.725 0.7494651 20.00 14.99 153.95 115 7.698 

(1) 13.50 10.12 106.50 80 7.889 

49. 4. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.5375 0.5556379 0.95 0.53 3.83 2 4.032 

49. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 1.0375 1.0725104 75.40 80.87 448.56 481 5.949 

(1)      

49. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0053 0.0054788 5 160.53 28.27 43 771.19 240 8.482 

  Накладные расходы    110.7% 553.90 110.7% 5 862  

  Сметная прибыль    63.75% 318.98 63.75% 3 376  

50. С102-0264 Фанера строительная из утолщенного шпона 
марки ФК, толщиной 9,5 мм 

м3  1.008573 7 048.40 7 108.83 25 836.07 26 058 3.666 

51. Е11-01-036-4 Устройство покрытий из линолеума насухо со 
свариванием полотнищ в стыках 

100 м2  1.033745 8 063.28 8 335.37 35 155.88 36 342 4.36 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

51. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 36.1215 37.34042 8.30 309.93 88.20 3 293 10.627 

51. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.425 0.4393416 13.50 5.93 106.50 47 7.889 

51. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.425 0.4393416 20.00 8.79 153.95 68 7.698 

(1) 13.50 5.93 106.50 47 7.889 

51. 4. х34-0321 Машины для сварки линолеума маш.ч 6.625 6.8485606 3.40 23.29 10.87 74 3.197 

51. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.6 0.620247 75.40 46.77 448.56 278 5.949 

(1)      

51. 6. с101-2025 Лента полимерная (фторопластовая) для 
сварки линолеума 

100 м 0.68 0.7029466 98.21 69.04 278.24 196 2.833 

51. 7. с101-0559 Линолеум вспененный с печатным рисунком, 
защищенный поливинилхлоридным слоем, 
марки Л-1,8 

м2 102 105.44199 74.71 7 877.57 307.59 32 433 4.117 

  Накладные расходы    110.7% 349.66 110.7% 3 697  

  Сметная прибыль    63.75% 201.36 63.75% 2 129  

52. Е11-01-039-1 Устройство плинтусов деревянных 100 м  0.6746 929.50 627.04 3 797.34 2 562 4.086 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

52. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 8.7975 5.9347935 8.53 50.62 90.56 537 10.617 

52. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.1 0.06746 75.40 5.09 448.56 30 5.949 

(1)      

52. 3. с101-0181 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.8х60 мм 

т 0.0003 0.0002024 5 160.53 1.04 45 522.04 9 8.821 

52. 4. с203-0352 Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 
19х54 мм 

м 101 68.1346 8.37 570.29 29.13 1 985 3.48 

  Накладные расходы    110.7% 56.04 110.7% 594  

  Сметная прибыль    63.75% 32.27 63.75% 342  

53. Е09-03-050-1 Прим. Монтаж металлических порогов 100 м  0.126 2 198.94 277.07 9 944.89 1 253 4.522 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 
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53. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 14.72 1.85472 9.29 17.23 98.55 183 10.608 

53. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 11.625 1.46475 19.20 28.12 3.82 6 0.199 

53. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.0625 0.007875 75.40 0.59 448.56 4 5.949 

(1)      

53. 4. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00075 0.0000945 12 281.00 1.16 35 555.52 3 2.895 

53. 5. с206-1311 Профили холодногнутые из алюминиевых 
сплавов для ограждающих строительных 
конструкций СА16-122-0.6 

м 101 12.726 18.07 229.96 83.12 1 058 4.6 

  Накладные расходы    81% 13.96 81% 148  

  Сметная прибыль    72.25% 12.45 72.25% 132  

54. Е15-04-025-3 Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву полов (плинтусов) 

100 м2  0.1034 1 229.04 127.08 6 776.33 701 5.516 

54. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 51.37 5.311658 9.07 48.18 96.27 511 10.614 

54. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.02 0.002068 13.50 0.03 106.50  7.889 

54. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.02 0.002068 20.00 0.04 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.03 106.50  7.889 

54. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.11 0.011374 75.40 0.86 448.56 5 5.949 

(1)      

54. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0002482 100.61 0.02 204.45  2.032 

54. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0000869 8.50  101.79  11.975 

54. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.054 0.0055836 2 863.90 15.99 8 374.42 47 2.924 

54. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.032054 3.00 0.10 24.83 1 8.277 

54. 9. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) 

т 0.0116 0.0011994 14 348.00 17.21 36 308.73 44 2.531 

54. 10. с101-0459 Kраски цветные, готовые к применению для 
внутренних работ МА-25: для пола желто-
коричневая, красно-коричневая 

т 0.025 0.002585 17 286.00 44.68 35 873.81 93 2.075 

  Накладные расходы    94.5% 45.56 94.5% 483  

  Сметная прибыль    46.75% 22.54 46.75% 239  

55. Е62-32-2 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных и 
чугунных труб стальных за 2 раза 

100 м2  0.0133 1 391.62 18.51 8 302.77 110 5.943 

55. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 80.6 1.07198 8.08 8.66 85.76 92 10.614 

55. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.01 0.000133 75.40 0.01 448.56  5.949 

(1)      

55. 3. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.0001197 15 500.00 1.86 35 220.34 4 2.272 

55. 4. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.00133 3.00  24.83  8.277 

55. 5. с101-0385 Kраски масляные и алкидные густотертые: 
цинковые МА-011-2 

т 0.0161 0.0002141 37 256.00 7.98 66 246.29 14 1.778 

  Накладные расходы    80% 6.93 80% 74  

  Сметная прибыль    50% 4.33 50% 46  

56. Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей радиаторов и 
ребристых труб отопления за 2 раза 

100 м2  0.23622 1 079.65 255.04 7 198.67 1 700 6.666 

56. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 65.94 15.576347 8.74 136.14 92.84 1 446 10.622 

56. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.01 0.0023622 75.40 0.18 448.56 1 5.949 

(1)      

56. 3. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.002126 15 500.00 32.95 35 220.34 75 2.272 

56. 4. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.023622 3.00 0.07 24.83 1 8.277 

56. 5. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к 
применению белила цинковые: МА-22 

т 0.0161 0.0038031 22 533.00 85.70 46 760.67 178 2.075 

  Накладные расходы    80% 108.91 80% 1 157  
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  Сметная прибыль    50% 68.07 50% 723  

57. Е65-33-1 Смена жалюзийных решеток (вентиляционных) 100 шт.  0.07 3 277.55 229.43 6 845.42 479 2.088 

57. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 46.19 3.2333 8.53 27.58 90.56 293 10.617 

57. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.01 0.0007 13.50 0.01 106.50  7.889 

57. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.01 0.0007 20.00 0.01 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.01 106.50  7.889 

57. 4. с101-0219 Гипс т 0.05 0.0035 2 326.12 8.14 4 038.26 14 1.736 

57. 5. с411-0001 Вода м3 0.02 0.0014 2.41     

57. 6. с999-9900 Строительный мусор т 0.07 0.0049      

57. 7. с101-3180-33 Решетки металлические размером 200х200 мм шт. 100 7 27.67 193.69 24.59 172 0.889 

  Накладные расходы    103% 28.42 103% 302  

  Сметная прибыль    60% 16.55 60% 176  

58. Е10-01-058-2 Прим. Монтаж решеток радиаторных 10 шт.  2.2 46.17 101.58 419.79 924 9.096 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

58. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 3.7605 8.2731 8.30 68.67 88.20 730 10.627 

58. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.075 0.165 13.50 2.23 135.89 22 10.066 

58. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.075 0.165 86.40 14.26 502.03 83 5.811 

(1) 13.50 2.23 135.89 22 10.066 

58. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.1125 0.2475 75.40 18.66 448.56 111 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    106.2% 75.30 106.2% 799  

  Сметная прибыль    53.55% 37.97 53.55% 403  

59. П2-Э400. Экран радиатора 470 мм шт.  22 361.69 7 957.18 361.69 7 957  

60. Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с 
подводкой холодной и горячей воды 

10 компл.  0.4 361.50 144.60 2 955.30 1 182 8.174 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

60. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 24.8975 9.959 9.62 95.81 101.97 1 016 10.6 

60. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1625 0.065 13.50 0.88 106.50 7 7.889 

60. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1625 0.065 20.00 1.30 153.95 10 7.698 

(1) 13.50 0.88 106.50 7 7.889 

60. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.1 19.20 1.92 3.82  0.199 

60. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.275 0.11 75.40 8.29 448.56 49 5.949 

(1)      

60. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, 
сурик железный 

т 0.0004 0.00016 25 226.00 4.04 36 100.84 6 1.431 

60. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0002 0.00008 15 500.00 1.24 35 220.34 3 2.272 

60. 8. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.0036 0.00144 6 400.66 9.22 20 353.84 29 3.18 

60. 9. с101-1669 Очес льняной кг 0.3 0.12 36.85 4.42 119.49 14 3.243 

60. 10. с101-1847 Замазка защитная кг 2 0.8 15.60 12.48 32.43 26 2.079 

60. 11. с101-2204 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм 10 шт. 4 1.6 1.98 3.17 11.47 18 5.793 

60. 12. с101-2186 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм т 0.0007 0.00028 9 700.00 2.72 36 897.15 10 3.804 

  Накладные расходы    115.2% 111.39 115.2% 1 178  

  Сметная прибыль    70.55% 68.21 70.55% 722  

61. С300-0692 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые 
с нижней камерой смешивания, кронштейнами, 
сифоном бутылочным латунным и выпуском 
трапециевидные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки, размером 
600х450х150 мм 

комплект  4 410.84 1 643.36 722.06 2 888 1.757 

62. Е17-01-005-1 Установка моек на одно отделение 10 компл.  0.2 307.57 61.51 2 391.18 478 7.771 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 
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62. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 19.918 3.9836 9.62 38.32 101.97 406 10.6 

62. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1625 0.0325 13.50 0.44 106.50 3 7.889 

62. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1625 0.0325 20.00 0.65 153.95 5 7.698 

(1) 13.50 0.44 106.50 3 7.889 

62. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.05 19.20 0.96 3.82  0.199 

62. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.175 0.035 75.40 2.64 448.56 16 5.949 

(1)      

62. 6. с101-0311 Kаболка т 0.0014 0.00028 22 002.00 6.16 44 139.86 12 2.006 

62. 7. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, 
сурик железный 

т 0.00027 0.000054 25 226.00 1.36 36 100.84 2 1.431 

62. 8. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00013 0.000026 15 500.00 0.40 35 220.34 1 2.272 

62. 9. с101-1669 Очес льняной кг 0.13 0.026 36.85 0.96 119.49 3 3.243 

62. 10. с101-1847 Замазка защитная кг 2 0.4 15.60 6.24 32.43 13 2.079 

62. 11. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 
100 

м3 0.01 0.002 438.74 0.88 2 744.33 5 6.255 

62. 12. с101-2204 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм 10 шт. 4 0.8 1.98 1.58 11.47 9 5.793 

62. 13. с101-2186 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм т 0.0007 0.00014 9 700.00 1.36 36 897.15 5 3.804 

  Накладные расходы    115.2% 44.65 115.2% 471  

  Сметная прибыль    70.55% 27.35 70.55% 289  

63. С300-0491 Мойки из нержавеющей стали на одно 
отделение с одной круглой или прямоугольной 
чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, 
МНДК размером 800х600х222 мм 

комплект  2 842.96 1 685.92 1 827.48 3 655 2.168 

64. Е17-01-002-3 Установка смесителей 10 шт.  0.7 97.34 68.13 861.08 603 8.851 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

64. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 8.05 5.635 9.62 54.21 101.97 575 10.6 

64. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.125 0.0875 19.20 1.68 3.82  0.199 

64. 3. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, 
сурик железный 

т 0.00026 0.000182 25 226.00 4.59 36 100.84 7 1.431 

64. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00013 0.000091 15 500.00 1.41 35 220.34 3 2.272 

64. 5. с101-1669 Очес льняной кг 0.13 0.091 36.85 3.35 119.49 11 3.243 

64. 6. с101-2201 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм 10 шт. 2 1.4 1.58 2.21 3.28 5 2.076 

64. 7. с101-2181 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0.0001 0.00007 9 700.00 0.68 36 897.15 3 3.804 

  Накладные расходы    115.2% 62.45 115.2% 662  

  Сметная прибыль    70.55% 38.25 70.55% 406  

65. С300-0629 Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА 
настенные, с верхним изливом, с аэратором 

комплект  1 107.78 107.78 260.46 260 2.412 

66. С300-0627 Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ 
центральные, с аэратором, латунными 
маховичками 

комплект  2 306.53 613.06 757.64 1 515 2.471 

67. С300-0618 Смесители общие для ванн и умывальников с 
душевой сеткой на гибком шланге, с 
кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР 

комплект  1 396.30 396.30 1 345.73 1 346 3.396 

68. С300-0626 Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА 
настольные, с верхней камерой смешения, 
центральные, с аэратором 

комплект  4 86.12 344.48 212.88 852 2.473 

69. Е17-01-001-18 Установка поддонов душевых стальных мелких 10 компл.  0.1 4 113.28 411.33 14 945.18 1 495 3.635 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

69. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.5235 1.25235 9.62 12.05 101.97 128 10.6 

69. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2875 0.02875 13.50 0.39 106.50 3 7.889 

69. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.2875 0.02875 20.00 0.58 153.95 4 7.698 

(1) 13.50 0.39 106.50 3 7.889 
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69. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.775 0.0775 75.40 5.84 448.56 35 5.949 

(1)      

69. 5. с101-0311 Kаболка т 0.0007 0.00007 22 002.00 1.54 44 139.86 3 2.006 

69. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, 
сурик железный 

т 0.0014 0.00014 25 226.00 3.53 36 100.84 5 1.431 

69. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0007 0.00007 15 500.00 1.09 35 220.34 2 2.272 

69. 8. с101-1355 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0.002 0.0002 1 310.10 0.26 5 627.43 1 4.295 

69. 9. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00003 0.000003 9 600.99 0.03 39 508.47  4.115 

69. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.6 0.06 36.85 2.21 119.49 7 3.243 

69. 11. с300-0038 Болты с гайками и шайбами для санитарно-
технических работ, диаметром 10 мм 

т 0.0001 0.00001 10 280.00 0.10 55 316.94 1 5.381 

69. 12. с300-0539 Поддоны душевые стальные эмалированные 
мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических 
потенциалов, размером 800х800х158 мм 

комплект 10 1 384.10 384.10 1 308.05 1 308 3.405 

  Накладные расходы    115.2% 14.33 115.2% 151  

  Сметная прибыль    70.55% 8.78 70.55% 92  

70. Е17-01-001-16 Установка биде 10 компл.  0.1 7 966.04 796.60 20 601.88 2 060 2.586 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

70. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 34.7875 3.47875 9.62 33.47 101.97 355 10.6 

70. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1625 0.01625 13.50 0.22 106.50 2 7.889 

70. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1625 0.01625 20.00 0.33 153.95 3 7.698 

(1) 13.50 0.22 106.50 2 7.889 

70. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.025 19.20 0.48 3.82  0.199 

70. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.4125 0.04125 75.40 3.11 448.56 19 5.949 

(1)      

70. 6. с101-0311 Kаболка т 0.0007 0.00007 22 002.00 1.54 44 139.86 3 2.006 

70. 7. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, 
сурик железный 

т 0.00024 0.000024 25 226.00 0.61 36 100.84 1 1.431 

70. 8. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00012 0.000012 15 500.00 0.19 35 220.34  2.272 

70. 9. с101-1355 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0.002 0.0002 1 310.10 0.26 5 627.43 1 4.295 

70. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.12 0.012 36.85 0.44 119.49 1 3.243 

70. 11. с101-1847 Замазка защитная кг 4 0.4 15.60 6.24 32.43 13 2.079 

70. 12. с101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм 10 шт. 4 0.4 1.78 0.71 10.31 4 5.792 

70. 13. с101-2184 Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм т 0.0005 0.00005 9 700.00 0.49 36 897.15 2 3.804 

70. 14. с300-0035 Биде полуфарфоровые со смесителем, 
выпуском и сифоном, размером 600х350х348, 
640х350х380 мм 

комплект 10 1 748.75 748.75 1 658.48 1 658 2.215 

  Накладные расходы    115.2% 38.81 115.2% 411  

  Сметная прибыль    70.55% 23.77 70.55% 252  

71. С300-1520 Подводка гибкая армированная резиновая 500 
мм 

шт.  8 20.20 161.60 58.11 465 2.877 

72. Е16-04-002-1* Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полипропиленовых труб диаметром 
20 мм 

100 м  0.18 4 388.49 789.93 30 708.50 5 528 6.998 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

72. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 218.776 39.37968 9.91 390.25 105.02 4 136 10.597 

72. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.018 13.50 0.24 135.89 2 10.066 

72. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.0625 0.01125 86.40 0.97 502.03 6 5.811 

(1) 13.50 0.15 135.89 2 10.066 

72. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0375 0.00675 111.99 0.76 521.38 4 4.656 

(1) 13.50 0.09 135.89 1 10.066 
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72. 5. х39-2208 Агрегаты сварочные "Ротенбергер" маш.ч 16.675 3.0015 42.20 126.66 158.45 476 3.755 

72. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.275 0.0495 75.40 3.73 448.56 22 5.949 

(1)      

72. 7. с101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 
3х58.5 мм 

т 0.00085 0.000153 22 288.00 3.41 48 427.77 7 2.173 

72. 8. с101-0329 Клей 88-СА кг 0.25 0.045 26.60 1.20 93.14 4 3.502 

72. 9. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная 
марки А 

кг 0.0016 0.000288 2.02  11.74  5.812 

72. 10. с101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета 

1000 шт. 0.1 0.018 282.00 5.08 1 417.79 26 5.028 

72. 11. с101-2107-33 Наконечники кг 0.55 0.099 24.70 2.45 113.62 11 4.6 

72. 12. с113-0473 Метиленхлорид кг 0.25 0.045 118.57 5.34 30.73 1 0.259 

72. 13. с411-0001 Вода м3 0.47 0.0846 2.41 0.20    

72. 14. с300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты 

кг 14 2.52 7.87 19.83 45.79 115 5.818 

72. 15. с103-3011-33 Трубы полипропиленовые диаметром 20 м 
толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008) 

м 89.9 16.182 6.67 107.93 18.56 300 2.783 

72. 16. с103-3036-33 Муфта диаметром 20 мм шт. 46 8.28 1.19 9.85 3.09 26 2.597 

72. 17. с103-3050-33 Муфта переходная диаметром 20-16 мм шт. 14 2.52 2.14 5.39 3.61 9 1.687 

72. 18. с103-3071-33 Муфта комбинированная диаметром 20-1/2 шт. 56 10.08 9.68 97.57 35.65 359 3.683 

72. 19. с103-3121-33 Угольник диаметром 20 мм 90 град. шт. 8 1.44 1.31 1.89 3.78 5 2.885 

72. 20. с103-3141-33 Тройник диаметром 20 мм шт. 23 4.14 1.79 7.41 4.82 20 2.693 

  Накладные расходы    115.2% 449.84 115.2% 4 767  

  Сметная прибыль    70.55% 275.49 70.55% 2 919  

73. С300-1342 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для 
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 20 мм 

шт.  3 21.55 64.65 106.30 319 4.934 

74. Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм 

100 м  0.035 4 348.35 152.19 18 606.13 651 4.278 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

74. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 73.876 2.58566 9.91 25.62 105.02 272 10.597 

74. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.025 0.000875 13.50 0.01 135.89  10.066 

74. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.0125 0.0004375 86.40 0.04 502.03  5.811 

(1) 13.50 0.01 135.89  10.066 

74. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0125 0.0004375 111.99 0.05 521.38  4.656 

(1) 13.50 0.01 135.89  10.066 

74. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.1375 0.0048125 75.40 0.36 448.56 2 5.949 

(1)      

74. 6. с103-0743 Kольца резиновые уплотнительные (манжеты) 
для чугунных напорных труб диаметром 50-300 
мм 

кг 1.5 0.0525 112.62 5.91 215.20 11 1.911 

74. 7. с411-0001 Вода м3 0.39 0.01365 2.41 0.03    

74. 8. с300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты 

кг 14 0.49 7.87 3.86 45.79 22 5.818 

74. 9. с300-1324 Трубопроводы для внутренней канализации из 
поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм 

м 99.8 3.493 33.30 116.32 98.29 343 2.952 

  Накладные расходы    115.2% 29.53 115.2% 313  

  Сметная прибыль    70.55% 18.08 70.55% 192  

75. Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм 

100 м  0.035 7 312.18 255.93 25 310.36 886 3.462 
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  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

75. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 70.84 2.4794 9.91 24.57 105.02 260 10.597 

75. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.075 0.002625 13.50 0.04 135.89  10.066 

75. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.05 0.00175 86.40 0.15 502.03 1 5.811 

(1) 13.50 0.02 135.89  10.066 

75. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.025 0.000875 111.99 0.10 521.38  4.656 

(1) 13.50 0.01 135.89  10.066 

75. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.275 0.009625 75.40 0.73 448.56 4 5.949 

(1)      

75. 6. с103-0743 Kольца резиновые уплотнительные (манжеты) 
для чугунных напорных труб диаметром 50-300 
мм 

кг 4 0.14 112.62 15.77 215.20 30 1.911 

75. 7. с411-0001 Вода м3 1.57 0.05495 2.41 0.13    

75. 8. с300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты 

кг 23.5 0.8225 7.87 6.47 45.79 38 5.818 

75. 9. с300-1325 Трубопроводы для внутренней канализации из 
поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм 

м 99.8 3.493 59.55 208.01 158.04 552 2.654 

  Накладные расходы    115.2% 28.35 115.2% 300  

  Сметная прибыль    70.55% 17.36 70.55% 183  

76. Е67-4-5 Демонтаж осветительных приборов: 
светильников для люминесцентных ламп 

100 шт.  0.11 144.90 15.94 1 532.97 169 10.602 

76. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 17.89 1.9679 8.01 15.76 85.00 167 10.612 

76. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.08 0.0088 13.50 0.12 106.50 1 7.889 

76. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.08 0.0088 20.00 0.18 153.95 1 7.698 

(1) 13.50 0.12 106.50 1 7.889 

  Накладные расходы    85% 13.50 85% 143  

  Сметная прибыль    50% 7.94 50% 84  

77. Е67-4-4 Демонтаж осветительных приборов: бра, 
плафонов 

100 шт.  0.04 84.92 3.40 897.20 36 10.588 

77. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 10.81 0.4324 7.80 3.37 82.57 36 10.586 

77. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.03 0.0012 13.50 0.02 106.50  7.889 

77. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.03 0.0012 20.00 0.02 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.02 106.50  7.889 

  Накладные расходы    85% 2.88 85% 31  

  Сметная прибыль    50% 1.70 50% 18  

78. Е67-8-1 Смена светильников с лампами накаливания 100 шт.  0.05 7 917.74 395.89 23 104.15 1 155 2.917 

78. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 89.1 4.455 9.62 42.86 101.97 454 10.6 

78. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.03 0.0015 13.50 0.02 106.50  7.889 

78. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.03 0.0015 20.00 0.03 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.02 106.50  7.889 

78. 4. с546-3070-33 Светильник потолочный с цилиндрическим 
рассеивателем типа НПО20х100/Р20-01 УХЛ4 

шт. 100 5 70.60 353.00 140.14 701 1.985 

  Накладные расходы    85% 36.45 85% 386  

  Сметная прибыль    50% 21.44 50% 227  

79. Е67-9-1 Смена выключателей 100 шт.  0.05 2 004.59 100.23 4 972.11 249 2.484 

79. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 24.1 1.205 9.07 10.93 96.27 116 10.614 

79. 2. с549-3151-33 Выключатель одноклавишный скрытой 
установки C-1-6/220 

шт. 100 5 17.86 89.30 26.52 133 1.485 

  Накладные расходы    85% 9.29 85% 99  

  Сметная прибыль    65% 7.10 65% 75  

80. Е67-9-2 Смена розеток 100 шт.  0.03 1 446.59 43.40 4 881.11 146 3.364 
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80. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 24.1 0.723 9.07 6.56 96.27 70 10.614 

80. 2. с549-3039-33 Розетка штепсельная скрытой установки, 
одноместная РШ-К 

шт. 100 3 12.28 36.84 25.61 77 2.086 

  Накладные расходы    85% 5.58 85% 60  

  Сметная прибыль    65% 4.26 65% 46  

81. Ц08-03-594-2 Светильник отдельно устанавливаемый на 
штырях с количеством ламп в светильнике 2 

100 шт.  0.2 4 650.80 930.16 22 440.00 4 488 4.825 

  Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2 

81. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 139.2 27.84 9.91 275.89 105.02 2 924 10.597 

81. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.216 0.6432 11.60 7.46 116.77 75 10.066 

81. 3. х02-1101 Краны на автомобильном ходу при работе на 
монтаже технологического оборудования 6,3 т 

маш.ч 3.216 0.6432 111.04 71.42 495.88 319 4.466 

(1) 11.60 7.46 116.77 75 10.066 

81. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 
т 

маш.ч 3.216 0.6432 95.53 61.44 568.31 366 5.949 

(1)      

81. 5. с101-0219 Гипс т 0.00315 0.00063 2 326.12 1.47 4 038.26 3 1.736 

81. 6. с548-3005-33 Шпильки шт. 204 40.8 8.60 350.88 14.63 597 1.701 

81. 7. с546-3602-33 Розетка потолочная 100 шт. 2.04 0.408 340.88 139.08 579.95 237 1.701 

81. 8. с543-3011-33 Трубка полихлорвиниловая кг 2.8 0.56 35.27 19.75 47.21 26 1.339 

  Накладные расходы    95% 269.18 95% 2 849  

  Сметная прибыль    65% 184.18 65% 1 949  

82. С546-3204-33 Светильник потолочный с рассеивателем из 
полистирола типа: ЛП013-2Х40-001УХЛ4 

шт.  20 310.38 6 207.60 434.81 8 696 1.401 

83. С546-0104 Лампы люминесцентные ртутные низкого 
давления типа ЛТБ 40 БЗ-1 

10 шт.  4 118.52 474.08 236.73 947 1.998 

84. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м  0.138 1 276.01 176.09 6 952.65 959 5.446 

  Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2 

84. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 45.12 6.22656 9.40 58.53 99.69 621 10.605 

84. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.536 0.211968 13.50 2.86 135.89 29 10.066 

84. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на 
монтаже технологического оборудования 10 т 

маш.ч 1.536 0.211968 134.65 28.54 598.46 127 4.445 

(1) 13.50 2.86 135.89 29 10.066 

84. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 2.964 0.409032 8.10 3.31 32.06 13 3.958 

84. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 
т 

маш.ч 1.536 0.211968 95.53 20.25 568.31 120 5.949 

(1)      

84. 6. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 6.84 0.94392 14.13 13.34 39.51 37 2.796 

84. 7. с101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета 

1000 шт. 0.125 0.01725 282.00 4.86 1 417.79 24 5.028 

84. 8. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 12.5 1.725 26.08 44.99 7.62 13 0.292 

84. 9. с101-2202 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм 10 шт. 4 0.552 1.78 0.98 3.40 2 1.91 

  Накладные расходы    95% 58.32 95% 618  

  Сметная прибыль    65% 39.90 65% 423  

85. С512-3096-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки 
проводов и кабелей сечением 15х10 мм 

м  13.8 17.86 246.47 19.66 271 1.1 

86. Ц08-02-399-1 Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах 100 м  0.138 98.53 13.60 562.45 78 5.735 

  Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2.0 

86. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 4.224 0.582912 9.40 5.48 99.69 58 10.605 

86. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.012 0.001656 13.50 0.02 135.89  10.066 

86. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на 
монтаже технологического оборудования 10 т 

маш.ч 0.012 0.001656 134.65 0.22 598.46 1 4.445 

(1) 13.50 0.02 135.89  10.066 

86. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 
т 

маш.ч 0.012 0.001656 95.53 0.16 568.31 1 5.949 

(1)      
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86. 5. с544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом 
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, 
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно 

кг 0.16 0.02208 94.60 2.09 188.85 4 1.996 

86. 6. с101-1994 Kраски маркировочные МKЭ-4 кг 0.05 0.0069 68.04 0.47 184.39 1 2.71 

86. 7. с510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.00276 19.26 0.05 28.32  1.47 

86. 8. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 0.0069 140.80 0.97 238.17 2 1.692 

86. 9. с544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.05 0.0069 118.57 0.82 236.72 2 1.996 

86. 10. с510-3497-33 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.26 0.03588 50.75 1.82 170.41 6 3.358 

86. 11. с546-3494-33 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 0.0138 98.80 1.36 168.09 2 1.701 

  Накладные расходы    95% 5.23 95% 55  

  Сметная прибыль    65% 3.58 65% 38  

87. С501-3078-33 Кабели силовые с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой с медными жилами, 
марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2 

1000 м  0.012 7 173.46 86.08 21 528.95 258 2.997 

88. С501-3079-33 Кабели силовые с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой с медными жилами, 
марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 
мм2 

1000 м  0.0018 10 867.00 19.56 32 570.80 59 3.016 

89. Е67-9-1 Смена выключателей 100 шт.  0.05 218.59 10.93 2 320.11 116 10.613 

89. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 24.1 1.205 9.07 10.93 96.27 116 10.614 

  Накладные расходы    85% 9.29 85% 99  

  Сметная прибыль    50% 5.47 50% 58  

90. С549-3151-33 Выключатель одноклавишный скрытой 
установки C-1-6/220 

шт.  4 17.86 71.44 26.52 106 1.484 

91. С549-3171-33 Выключатель двухклавишный скрытой 
установки C-2-10/220 

шт.  1 15.63 15.63 23.21 23 1.472 

92. Ц08-03-591-1 Выключатель одноклавишный неутопленного 
типа при открытой проводке 

100 шт.  0.03 871.19 26.14 5 477.99 164 6.274 

  Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2 

92. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 47.4 1.422 9.91 14.09 105.02 149 10.597 

92. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.036 0.00108 13.50 0.01 135.89  10.066 

92. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на 
монтаже технологического оборудования 10 т 

маш.ч 0.036 0.00108 134.65 0.15 598.46 1 4.445 

(1) 13.50 0.01 135.89  10.066 

92. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 7.68 0.2304 19.20 4.42 3.82 1 0.199 

92. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 
т 

маш.ч 0.036 0.00108 95.53 0.10 568.31 1 5.949 

(1)      

92. 6. с101-1477 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм т 0.00016 0.0000048 29 442.00 0.14 45 084.32  1.531 

92. 7. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.0003 0.000009 12 281.00 0.11 35 555.52  2.895 

92. 8. с544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом 
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, 
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно 

кг 0.11 0.0033 94.60 0.31 188.85 1 1.996 

92. 9. с101-2202 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм 10 шт. 10.2 0.306 1.78 0.54 3.40 1 1.91 

92. 10. с546-3600-33 Подрозетники деревянные 100 шт. 1.03 0.0309 198.00 6.12 336.86 10 1.701 

  Накладные расходы    95% 13.40 95% 142  

  Сметная прибыль    65% 9.17 65% 97  

93. С549-3122-33 Выключатель одноклавишный открытой 
установки 0-1-6/220 

шт.  3 17.86 53.58 26.83 80 1.493 

94. Е67-9-2 Смена розеток 100 шт.  0.02 218.59 4.37 2 320.11 46 10.526 

94. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 24.1 0.482 9.07 4.37 96.27 46 10.614 

  Накладные расходы    85% 3.71 85% 39  

  Сметная прибыль    50% 2.19 50% 23  
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95. С549-3040-33 Розетка штепсельная скрытой установки, 
одноместная РШ-П-20-С-25/220 

шт.  2 17.86 35.72 38.65 77 2.156 

96. Ц08-03-591-8 Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке 

100 шт.  0.01 917.95 9.18 5 958.28 60 6.536 

  Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2 

96. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 51.84 0.5184 9.91 5.14 105.02 54 10.597 

96. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.048 0.00048 13.50 0.01 135.89  10.066 

96. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на 
монтаже технологического оборудования 10 т 

маш.ч 0.048 0.00048 134.65 0.06 598.46  4.445 

(1) 13.50 0.01 135.89  10.066 

96. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 7.68 0.0768 19.20 1.47 3.82  0.199 

96. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 
т 

маш.ч 0.048 0.00048 95.53 0.05 568.31  5.949 

(1)      

96. 6. с101-1477 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм т 0.00016 0.0000016 29 442.00 0.05 45 084.32  1.531 

96. 7. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.0003 0.000003 12 281.00 0.04 35 555.52  2.895 

96. 8. с544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом 
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, 
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно 

кг 0.11 0.0011 94.60 0.10 188.85  1.996 

96. 9. с101-2202 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм 10 шт. 10.2 0.102 1.78 0.18 3.40  1.91 

96. 10. с546-3600-33 Подрозетники деревянные 100 шт. 1.03 0.0103 198.00 2.04 336.86 3 1.701 

  Накладные расходы    95% 4.89 95% 51  

  Сметная прибыль    65% 3.35 65% 35  

97. С549-3018-33 Розетка штепсельная открытой установки, 
одноместная, с третим заземляющим контактом, 
тип РА16-003/2с 

шт.  1 14.51 14.51 23.55 24 1.654 

98. Ц10-08-019-1 Коробка ответвительная на стене шт.  3 6.24 18.72 63.01 189 10.096 

  Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2.0 

98. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 0.6 1.8 9.77 17.59 103.50 186 10.594 

98. 2. с101-0219 Гипс т 0.00005 0.00015 2 326.12 0.35 4 038.26 1 1.736 

98. 3. с101-0812 Проволока стальная низкоуглеродистая разного 
назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм 

т 0.00001 0.00003 13 026.00 0.39 33 703.81 1 2.587 

98. 4. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00001 0.00003 12 281.00 0.37 35 555.52 1 2.895 

  Накладные расходы    80% 14.07 80% 149  

  Сметная прибыль    60% 10.55 60% 112  

99. С512-3030-33 Коробка ответвительная для скрытых и 
открытых электропроводок типа: У194М ХЛ2 d 
80 мм 

1000 шт.  0.003 3 712.34 11.14 10 060.44 30 2.693 

100. Е69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 0,5 
кирпича, диаметром до 20 мм 

100 шт.  0.02 57.10 1.14 522.52 10 8.772 

100. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 5.49 0.1098 8.53 0.94 90.56 10 10.617 

100. 2. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 4.94 0.0988 2.08 0.21 5.13 1 2.466 

100. 3. с999-9900 Строительный мусор т 0.006 0.00012      

  Накладные расходы    78% 0.73 78% 8  

  Сметная прибыль    50% 0.47 50% 5  

 САДОВАЯ ГРУППА 

101. Е10-05-001-3;  

(Изменения и 

дополнения. 

Выпуск 4) 

Устройство перегородок с одинарным 
металлическим каркасом и однослойной 
обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя 
дверными проемами 

100 м2 пер. 
за выч. пр. 

 0.041773 19 339.44 807.87 58 274.37 2 434 3.013 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

101. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 119.6 4.9960508 9.07 45.31 96.27 481 10.614 

101. 2. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 3.75 0.1566488 1.40 0.22 4.79 1 3.421 

101. 3. х33-0901 Ножницы электрические маш.ч 1.025 0.0428173 70.00 3.00 168.74 7 2.411 
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101. 4. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 1.25 0.0522163 2.08 0.11 5.13  2.466 

101. 5. с201-4075-33 Уголок для крепления несущих элементов 
двери к полу и потолку для ПС 50х50 UA 
50/40/2,0 

шт. 40 1.67092 9.07 15.16 24.16 40 2.664 

101. 6. с101-2651-33 Лента уплотняющая для профиля 
"Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м 

м 107 4.469711 0.94 4.20 2.66 12 2.83 

101. 7. с101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см (серпянка) м 193 8.062189 0.87 7.01 1.52 12 1.747 

101. 8. с203-0487 Брусок монтажный БМ-18 размер 54х22 мм м 54 2.255742 21.13 47.66 83.14 188 3.935 

101. 9. с201-4012-33 Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 
мм 

м 260 10.86098 13.52 146.84 37.61 408 2.782 

101. 10. с201-4007-33 Профиль ПН 50 металлические направляющий 
50х25 мм 

м 161 6.725453 10.75 72.30 28.10 189 2.614 

101. 11. с101-1022-33 Лента разделительная м 142 5.931766 0.42 2.49 2.66 16 6.333 

101. 12. с101-1025-33 Глубокая грунтовка "Тифенгрунд" кг 20 0.83546 28.91 24.15 44.77 37 1.549 

101. 13. с101-1033-33 Фугенфюлер кг 76 3.174748 4.78 15.18 15.58 49 3.259 

101. 14. с101-1031-33 Унифлотт кг 10 0.41773 13.67 5.71 38.26 16 2.799 

101. 15. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5 1000 шт. 3.601 0.1504246 86.90 13.07 105.67 16 1.216 

101. 16. с101-4016-33 Дюбели для крепления металлических 
профилей распорные 6х40 мм 

10 шт. 9.7 0.4051981 20.54 8.32 3.61 1 0.176 

101. 17. с101-2208-33 Дюбели для крепления металлических 
профилей 6х40 мм 

10 шт. 14.3 0.5973539 12.40 7.41 3.61 2 0.291 

101. 18. с101-1002-33 Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ 
размером 1200х2500х12мм 

м2 235 9.816655 39.70 389.72 97.53 957 2.457 

  Накладные расходы    106.2% 48.12 106.2% 511  

  Сметная прибыль    53.55% 24.26 53.55% 258  

102. Е10-04-013-1 Установка деревянных дверных блоков 100 м2  0.018 22 836.28 411.05 156 149.59 2 811 6.839 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

102. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 84.111 1.513998 8.74 13.23 92.84 141 10.622 

102. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.7125 0.030825 13.50 0.42 135.89 4 10.066 

102. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 1.7125 0.030825 111.99 3.45 521.38 16 4.656 

(1) 13.50 0.42 135.89 4 10.066 

102. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 2.575 0.04635 75.40 3.49 448.56 21 5.949 

(1)      

102. 5. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0034 0.0000612 5 160.53 0.32 43 771.19 3 8.482 

102. 6. с101-0887 Скобяные изделия для блоков входных дверей 
в здание однопольных 

комплект 55.55556 1.0000001 93.54 93.54 147.96 148 1.582 

102. 7. с203-0202 Блоки дверные однопольные с полотном под 
остекление ДО 21-9 пл. 1.8 м2 

м2 100 1.8 165.01 297.02 1 379.24 2 483 8.359 

  Накладные расходы    106.2% 14.50 106.2% 154  

  Сметная прибыль    53.55% 7.31 53.55% 78  

103. Е10-01-060-1 Установка и крепление наличников 100 м  0.104 488.50 50.80 2 984.94 310 6.102 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

103. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 8.993 0.935272 8.16 7.63 86.60 81 10.613 

103. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.05 0.0052 75.40 0.39 448.56 2 5.949 

(1)      

103. 3. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00071 0.0000738 5 160.53 0.38 43 771.19 3 8.482 

103. 4. с203-0360 Наличники из древесины тип Н-1, размером 
13х74 мм 

м 112 11.648 3.64 42.40 19.22 224 5.28 

  Накладные расходы    106.2% 8.10 106.2% 86  

  Сметная прибыль    53.55% 4.09 53.55% 43  

104. Е15-05-002-1 Остекление стеклом оконным прочих дверей на 
штапиках по замазке 

100 м2  0.004 5 432.88 21.73 28 416.65 114 5.246 
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  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

104. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 108.767 0.435068 8.53 3.71 90.56 39 10.617 

104. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.4125 0.00165 13.50 0.02 135.89  10.066 

104. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.4125 0.00165 86.40 0.14 502.03 1 5.811 

(1) 13.50 0.02 135.89  10.066 

104. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.575 0.0023 75.40 0.17 448.56 1 5.949 

(1)      

104. 5. с101-0244 Замазка оконная на олифе т 0.045 0.00018 9 000.93 1.62 18 682.97 3 2.076 

104. 6. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 1 0.004 3.52 0.01 8.11  2.304 

104. 7. с101-0627 Олифа комбинированная K-2 т 0.0013 0.0000052 14 323.00 0.07 39 622.88  2.766 

104. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.2 0.0008 3.00  24.83  8.277 

104. 9. с101-1247 Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 
группы, толщиной 4 мм марки М1 

м2 106 0.424 37.72 15.99 162.23 69 4.301 

  Накладные расходы    94.5% 3.52 94.5% 37  

  Сметная прибыль    46.75% 1.74 46.75% 18  

105. Е15-04-025-4 Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений проемов дверных 

100 м2  0.0486 2 052.13 99.73 12 399.90 603 6.046 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

105. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 106.6395 5.1826797 9.07 47.01 96.27 499 10.614 

105. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0006075 13.50 0.01 106.50  7.889 

105. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0006075 20.00 0.01 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.01 106.50  7.889 

105. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.1125 0.0054675 75.40 0.41 448.56 2 5.949 

(1)      

105. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0001166 100.61 0.01 204.45  2.032 

105. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0000408 8.50  101.79  11.975 

105. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.041 0.0019926 2 863.90 5.71 8 374.42 17 2.924 

105. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.015066 3.00 0.05 24.83  8.277 

105. 9. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) 

т 0.0025 0.0001215 14 348.00 1.74 36 308.73 4 2.531 

105. 10. с101-0385 Kраски масляные и алкидные густотертые: 
цинковые МА-011-2 

т 0.02474 0.0012024 37 256.00 44.80 66 246.29 80 1.778 

  Накладные расходы    94.5% 44.43 94.5% 472  

  Сметная прибыль    46.75% 21.98 46.75% 233  

106. Е10-01-027-10 Установка в жилых и общественных зданиях 
блоков оконных с переплетами одинарными в 
перегородках из ГКЛ площадью проема более 2 
м2 (в ГКЛ-перегородках) 

100 м2  0.007569 27 787.51 210.32 269 148.42 2 037 9.685 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

106. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 166.75 1.2621308 8.97 11.32 95.13 120 10.605 

106. 2. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 6.9375 0.0525099 1.40 0.07 4.79  3.421 

106. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 5.0125 0.0379396 75.40 2.86 448.56 17 5.949 

(1)      

106. 4. с101-1705 Пакля пропитанная кг 120 0.90828 2.79 2.53 25.57 23 9.165 

106. 5. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0102 0.0000772 5 160.53 0.40 43 771.19 3 8.482 

106. 6. с102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта 

м3 0.22 0.0016652 1 019.60 1.70 4 179.16 7 4.099 

106. 7. с113-0107 Hатрий фтористый технический, марка А, сорт I т 0.0007 0.0000053 3 900.40 0.02 17 941.84  4.6 

106. 8. с411-0001 Вода м3 0.6 0.0045414 2.41 0.01    

106. 9. с101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм т 0.0074 0.000056 9 700.00 0.54 28 217.47 2 2.909 
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106. 10. с203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 
размером 13х54 мм 

м 380 2.87622 3.28 9.43 17.34 50 5.287 

106. 11. с203-0160 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с одним импостом с шириной 
коробки 94 мм ПГО 9-9, пл.0.76 м2 

м2 100 0.7569 239.70 181.43 2 397.59 1 815 10.002 

  Накладные расходы    106.2% 12.02 106.2% 127  

  Сметная прибыль    53.55% 6.06 53.55% 64  

107. Е15-04-025-5 Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений проемов оконных 

100 м2  0.01211 2 545.19 30.82 17 493.29 212 6.879 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

107. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 159.39 1.9302129 9.07 17.51 96.27 186 10.614 

107. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0001514 13.50  106.50  7.889 

107. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0001514 20.00  153.95  7.698 

(1) 13.50  106.50  7.889 

107. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.1125 0.0013624 75.40 0.10 448.56 1 5.949 

(1)      

107. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0000291 100.61  204.45  2.032 

107. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0000102 8.50  101.79  11.975 

107. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.039 0.0004723 2 863.90 1.35 8 374.42 4 2.924 

107. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.0037541 3.00 0.01 24.83  8.277 

107. 9. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) 

т 0.0021 0.0000254 14 348.00 0.36 36 308.73 1 2.531 

107. 10. с101-0385 Kраски масляные и алкидные густотертые: 
цинковые МА-011-2 

т 0.02544 0.0003081 37 256.00 11.48 66 246.29 20 1.778 

  Накладные расходы    94.5% 16.55 94.5% 176  

  Сметная прибыль    46.75% 8.19 46.75% 87  

108. Е15-04-027-5 Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и 
сборным конструкциям, подготовленным под 
окраску стен 

100 м2  0.041773 217.71 9.09 1 655.67 69 7.591 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

108. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 13.7885 0.575987 9.51 5.48 100.83 58 10.603 

108. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0005222 13.50 0.01 106.50  7.889 

108. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0005222 20.00 0.01 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.01 106.50  7.889 

108. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.0375 0.0015665 75.40 0.12 448.56 1 5.949 

(1)      

108. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00044 0.0000184 8.50  101.79  11.975 

108. 6. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.029 0.0012114 2 863.90 3.47 8 374.42 10 2.924 

108. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.15 0.006266 3.00 0.02 24.83  8.277 

  Накладные расходы    94.5% 5.19 94.5% 55  

  Сметная прибыль    46.75% 2.57 46.75% 27  

109. Е15-04-005-5 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
сборным конструкциям, подготовленным под 
окраску стен 

100 м2  0.083546 1 984.58 165.80 5 693.48 476 2.871 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

109. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 29.2215 2.4413394 8.97 21.90 95.13 232 10.605 

109. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0010443 13.50 0.01 106.50  7.889 

109. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0010443 20.00 0.02 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.01 106.50  7.889 
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109. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.125 0.0104432 75.40 0.79 448.56 5 5.949 

(1)      

109. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0000702 8.50  101.79  11.975 

109. 6. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.005 0.0004177 4 210.63 1.76 9 304.92 4 2.21 

109. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.0258993 3.00 0.08 24.83 1 8.277 

109. 8. с101-0334 Kраски водно-дисперсионные акрилатные ВД-
АK-111 белая 

т 0.063 0.0052634 26 838.00 141.26 44 465.68 234 1.657 

  Накладные расходы    94.5% 20.70 94.5% 219  

  Сметная прибыль    46.75% 10.24 46.75% 108  

110. Е65-4-11 Демонтаж санитарных приборов биде 100 шт.  0.01 801.38 8.01 8 496.34 85 10.612 

110. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 93.48 0.9348 8.53 7.97 90.56 85 10.617 

110. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2 0.002 13.50 0.03 106.50  7.889 

110. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.2 0.002 20.00 0.04 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.03 106.50  7.889 

110. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 

т 2.37 0.0237      

  Накладные расходы    74% 5.92 74% 63  

  Сметная прибыль    50% 4.00 50% 43  

111. Е65-3-7 Снятие смесителя без душевой сетки 100 шт.  0.03 314.54 9.44 3 335.23 100 10.593 

111. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 36.71 1.1013 8.53 9.39 90.56 100 10.617 

111. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.07 0.0021 13.50 0.03 106.50  7.889 

111. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.07 0.0021 20.00 0.04 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.03 106.50  7.889 

111. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 

т 0.22 0.0066      

  Накладные расходы    74% 6.97 74% 74  

  Сметная прибыль    50% 4.71 50% 50  

112. Е65-3-6 Снятие смесителя с душевой сеткой 100 шт.  0.01 493.47 4.93 5 232.01 52 10.548 

112. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 57.57 0.5757 8.53 4.91 90.56 52 10.617 

112. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.12 0.0012 13.50 0.02 106.50  7.889 

112. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.12 0.0012 20.00 0.02 153.95  7.698 

(1) 13.50 0.02 106.50  7.889 

112. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 

т 0.26 0.0026      

  Накладные расходы    74% 3.65 74% 38  

  Сметная прибыль    50% 2.47 50% 26  

113. Е17-01-001-13 Установка умывальников одиночных: с 
подводкой холодной воды (в т.ч. 3шт. 
оставшиеся после демонтажа) 

10 компл.  0.5 303.57 151.79 2 335.51 1 168 7.695 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

113. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 19.021 9.5105 9.62 91.49 101.97 970 10.6 

113. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1625 0.08125 13.50 1.10 106.50 9 7.889 

113. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1625 0.08125 20.00 1.63 153.95 13 7.698 

(1) 13.50 1.10 106.50 9 7.889 

113. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.125 19.20 2.40 3.82  0.199 

113. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.2375 0.11875 75.40 8.95 448.56 53 5.949 

(1)      

113. 6. с101-0311 Kаболка т 0.0007 0.00035 22 002.00 7.70 44 139.86 15 2.006 

113. 7. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, 
сурик железный 

т 0.0002 0.0001 25 226.00 2.52 36 100.84 4 1.431 

113. 8. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0001 0.00005 15 500.00 0.78 35 220.34 2 2.272 
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113. 9. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.0036 0.0018 6 400.66 11.52 20 353.84 37 3.18 

113. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.1 0.05 36.85 1.84 119.49 6 3.243 

113. 11. с101-1847 Замазка защитная кг 2 1 15.60 15.60 32.43 32 2.079 

113. 12. с101-2186 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм т 0.0007 0.00035 9 700.00 3.40 36 897.15 13 3.804 

113. 13. с101-2204 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм 10 шт. 4 2 1.98 3.96 11.47 23 5.793 

  Накладные расходы    115.2% 106.66 115.2% 1 128  

  Сметная прибыль    70.55% 65.32 70.55% 691  

114. С300-0692 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые 
с нижней камерой смешивания, кронштейнами, 
сифоном бутылочным латунным и выпуском 
трапециевидные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки, размером 
600х450х150 мм 

комплект  2 410.84 821.68 722.06 1 444 1.757 

115. Е17-01-002-3 Установка смесителей 10 шт.  0.6 97.34 58.40 861.08 517 8.853 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

115. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 8.05 4.83 9.62 46.46 101.97 493 10.6 

115. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.125 0.075 19.20 1.44 3.82  0.199 

115. 3. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, 
сурик железный 

т 0.00026 0.000156 25 226.00 3.94 36 100.84 6 1.431 

115. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00013 0.000078 15 500.00 1.21 35 220.34 3 2.272 

115. 5. с101-1669 Очес льняной кг 0.13 0.078 36.85 2.87 119.49 9 3.243 

115. 6. с101-2201 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм 10 шт. 2 1.2 1.58 1.90 3.28 4 2.076 

115. 7. с101-2181 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0.0001 0.00006 9 700.00 0.58 36 897.15 2 3.804 

  Накладные расходы    115.2% 53.52 115.2% 568  

  Сметная прибыль    70.55% 32.78 70.55% 348  

116. С300-0626 Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА 
настольные, с верхней камерой смешения, 
центральные, с аэратором 

комплект  5 86.12 430.60 212.88 1 064 2.471 

117. С300-0618 Смесители общие для ванн и умывальников с 
душевой сеткой на гибком шланге, с 
кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР 

комплект  1 396.30 396.30 1 345.73 1 346 3.396 

118. Е17-01-001-18 Установка поддонов душевых стальных мелких 10 компл.  0.1 4 113.28 411.33 14 945.18 1 495 3.635 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

118. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.5235 1.25235 9.62 12.05 101.97 128 10.6 

118. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2875 0.02875 13.50 0.39 106.50 3 7.889 

118. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.2875 0.02875 20.00 0.58 153.95 4 7.698 

(1) 13.50 0.39 106.50 3 7.889 

118. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.775 0.0775 75.40 5.84 448.56 35 5.949 

(1)      

118. 5. с101-0311 Kаболка т 0.0007 0.00007 22 002.00 1.54 44 139.86 3 2.006 

118. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, 
сурик железный 

т 0.0014 0.00014 25 226.00 3.53 36 100.84 5 1.431 

118. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0007 0.00007 15 500.00 1.09 35 220.34 2 2.272 

118. 8. с101-1355 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0.002 0.0002 1 310.10 0.26 5 627.43 1 4.295 

118. 9. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00003 0.000003 9 600.99 0.03 39 508.47  4.115 

118. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.6 0.06 36.85 2.21 119.49 7 3.243 

118. 11. с300-0038 Болты с гайками и шайбами для санитарно-
технических работ, диаметром 10 мм 

т 0.0001 0.00001 10 280.00 0.10 55 316.94 1 5.381 

118. 12. с300-0539 Поддоны душевые стальные эмалированные 
мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических 
потенциалов, размером 800х800х158 мм 

комплект 10 1 384.10 384.10 1 308.05 1 308 3.405 

  Накладные расходы    115.2% 14.33 115.2% 151  

  Сметная прибыль    70.55% 8.78 70.55% 92  
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119. Е17-01-003-1 Установка унитазов с бачком непосредственно 
присоединенным 

10 компл.  0.4 622.33 248.93 4 374.75 1 750 7.03 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

119. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 28.336 11.3344 9.51 107.79 100.83 1 143 10.603 

119. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.4 0.16 13.50 2.16 106.50 17 7.889 

119. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.4 0.16 20.00 3.20 153.95 25 7.698 

(1) 13.50 2.16 106.50 17 7.889 

119. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.1 19.20 1.92 3.82  0.199 

119. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.4875 0.195 75.40 14.70 448.56 87 5.949 

(1)      

119. 6. с101-0311 Kаболка т 0.001 0.0004 22 002.00 8.80 44 139.86 18 2.006 

119. 7. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, 
сурик железный 

т 0.0004 0.00016 25 226.00 4.04 36 100.84 6 1.431 

119. 8. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0002 0.00008 15 500.00 1.24 35 220.34 3 2.272 

119. 9. с101-0849 Пластина резиновая рулонная 
вулканизированная 

кг 0.8 0.32 31.40 10.05 61.33 20 1.953 

119. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.04 0.016 36.85 0.59 119.49 2 3.243 

119. 11. с113-0074 Kлей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, 
сорт I 

т 0.0008 0.00032 12 182.00 3.90 14 680.34 5 1.205 

119. 12. с101-1847 Замазка защитная кг 4 1.6 15.60 24.96 32.43 52 2.079 

119. 13. с101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм 10 шт. 4 1.6 1.78 2.85 10.31 16 5.792 

119. 14. с101-2184 Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм т 0.0005 0.0002 9 700.00 1.94 36 897.15 7 3.804 

119. 15. с300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты 

кг 20 8 7.87 62.96 45.79 366 5.818 

  Накладные расходы    115.2% 126.66 115.2% 1 336  

  Сметная прибыль    70.55% 77.57 70.55% 818  

120. С300-0033 Бачки смывные полуфарфоровые и 
фарфоровые с арматурой непосредственно 
устанавливаемые на унитазы 

комплект  4 241.38 965.52 593.66 2 375 2.46 

121. С300-0903 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые 
детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой 
полочки с сидением, креплением, с прямым или 
косым выпуском 

комплект  4 163.34 653.36 1 086.37 4 345 6.65 

122. С300-1520 Подводка гибкая армированная резиновая 500 
мм 

шт.  9 20.20 181.80 58.11 523 2.877 

123. Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 32 мм 

100 м  0.07 328.14 22.97 3 201.31 224 9.752 

123. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 34.66 2.4262 8.30 20.14 88.20 214 10.627 

123. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.007 13.50 0.09 106.50 1 7.889 

123. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.007 20.00 0.14 153.95 1 7.698 

(1) 13.50 0.09 106.50 1 7.889 

123. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 3.3 0.231 1.20 0.28 2.92 1 2.433 

123. 5. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 2.74 0.1918 6.64 1.27 28.32 5 4.265 

123. 6. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.43 0.0301 37.93 1.14 96.91 3 2.555 

123. 7. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 

т 0.22 0.0154      

  Накладные расходы    74% 14.97 74% 159  

  Сметная прибыль    50% 10.12 50% 108  

124. Е16-04-002-1* Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полипропиленовых труб диаметром 
20 мм 

100 м  0.195 4 388.49 855.76 30 708.50 5 988 6.997 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

124. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 218.776 42.66132 9.91 422.77 105.02 4 480 10.597 
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124. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.0195 13.50 0.26 135.89 3 10.066 

124. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.0625 0.0121875 86.40 1.05 502.03 6 5.811 

(1) 13.50 0.16 135.89 2 10.066 

124. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0375 0.0073125 111.99 0.82 521.38 4 4.656 

(1) 13.50 0.10 135.89 1 10.066 

124. 5. х39-2208 Агрегаты сварочные "Ротенбергер" маш.ч 16.675 3.251625 42.20 137.22 158.45 515 3.755 

124. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.275 0.053625 75.40 4.04 448.56 24 5.949 

(1)      

124. 7. с101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 
3х58.5 мм 

т 0.00085 0.0001658 22 288.00 3.69 48 427.77 8 2.173 

124. 8. с101-0329 Клей 88-СА кг 0.25 0.04875 26.60 1.30 93.14 5 3.502 

124. 9. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная 
марки А 

кг 0.0016 0.000312 2.02  11.74  5.812 

124. 10. с101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета 

1000 шт. 0.1 0.0195 282.00 5.50 1 417.79 28 5.028 

124. 11. с101-2107-33 Наконечники кг 0.55 0.10725 24.70 2.65 113.62 12 4.6 

124. 12. с113-0473 Метиленхлорид кг 0.25 0.04875 118.57 5.78 30.73 1 0.259 

124. 13. с411-0001 Вода м3 0.47 0.09165 2.41 0.22    

124. 14. с300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты 

кг 14 2.73 7.87 21.49 45.79 125 5.818 

124. 15. с103-3011-33 Трубы полипропиленовые диаметром 20 м 
толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008) 

м 89.9 17.5305 6.67 116.93 18.56 325 2.783 

124. 16. с103-3036-33 Муфта диаметром 20 мм шт. 46 8.97 1.19 10.67 3.09 28 2.597 

124. 17. с103-3050-33 Муфта переходная диаметром 20-16 мм шт. 14 2.73 2.14 5.84 3.61 10 1.687 

124. 18. с103-3071-33 Муфта комбинированная диаметром 20-1/2 шт. 56 10.92 9.68 105.71 35.65 389 3.683 

124. 19. с103-3121-33 Угольник диаметром 20 мм 90 град. шт. 8 1.56 1.31 2.04 3.78 6 2.885 

124. 20. с103-3141-33 Тройник диаметром 20 мм шт. 23 4.485 1.79 8.03 4.82 22 2.693 

  Накладные расходы    115.2% 487.33 115.2% 5 164  

  Сметная прибыль    70.55% 298.45 70.55% 3 163  

125. С300-1342 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для 
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 20 мм 

шт.  6 21.55 129.30 106.30 638 4.934 

126. Е65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм 

100 м  0.022 584.56 12.86 6 202.87 136 10.575 

126. 1. з000-1002-9 Рабочие-строители (средний разряд 2.9) чел.ч 68.8 1.5136 8.45 12.79 89.80 136 10.627 

126. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.16 0.00352 13.50 0.05 106.50  7.889 

126. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.16 0.00352 20.00 0.07 153.95 1 7.698 

(1) 13.50 0.05 106.50  7.889 

126. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 

т 0.59 0.01298      

  Накладные расходы    74% 9.50 74% 101  

  Сметная прибыль    50% 6.42 50% 68  

127. Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм 

100 м  0.047 4 348.35 204.37 18 606.13 874 4.277 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

127. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 73.876 3.472172 9.91 34.41 105.02 365 10.597 

127. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.025 0.001175 13.50 0.02 135.89  10.066 

127. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.0125 0.0005875 86.40 0.05 502.03  5.811 

(1) 13.50 0.01 135.89  10.066 
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127. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0125 0.0005875 111.99 0.07 521.38  4.656 

(1) 13.50 0.01 135.89  10.066 

127. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.1375 0.0064625 75.40 0.49 448.56 3 5.949 

(1)      

127. 6. с103-0743 Kольца резиновые уплотнительные (манжеты) 
для чугунных напорных труб диаметром 50-300 
мм 

кг 1.5 0.0705 112.62 7.94 215.20 15 1.911 

127. 7. с411-0001 Вода м3 0.39 0.01833 2.41 0.04    

127. 8. с300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты 

кг 14 0.658 7.87 5.18 45.79 30 5.818 

127. 9. с300-1324 Трубопроводы для внутренней канализации из 
поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм 

м 99.8 4.6906 33.30 156.20 98.29 461 2.952 

  Накладные расходы    115.2% 39.66 115.2% 420  

  Сметная прибыль    70.55% 24.29 70.55% 258  

128. Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм 

100 м  0.025 7 312.18 182.80 25 310.36 633 3.463 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

128. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 70.84 1.771 9.91 17.55 105.02 186 10.597 

128. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.075 0.001875 13.50 0.03 135.89  10.066 

128. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других видах 
строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.05 0.00125 86.40 0.11 502.03 1 5.811 

(1) 13.50 0.02 135.89  10.066 

128. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.025 0.000625 111.99 0.07 521.38  4.656 

(1) 13.50 0.01 135.89  10.066 

128. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.275 0.006875 75.40 0.52 448.56 3 5.949 

(1)      

128. 6. с103-0743 Kольца резиновые уплотнительные (манжеты) 
для чугунных напорных труб диаметром 50-300 
мм 

кг 4 0.1 112.62 11.26 215.20 22 1.911 

128. 7. с411-0001 Вода м3 1.57 0.03925 2.41 0.09    

128. 8. с300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты 

кг 23.5 0.5875 7.87 4.62 45.79 27 5.818 

128. 9. с300-1325 Трубопроводы для внутренней канализации из 
поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм 

м 99.8 2.495 59.55 148.58 158.04 394 2.654 

  Накладные расходы    115.2% 20.25 115.2% 214  

  Сметная прибыль    70.55% 12.40 70.55% 131  

129. Е16-07-004-1 Врезки в действующие внутренние сети 
трубопроводов канализации диаметром 50 мм 

врезка  1 112.11 112.11 932.61 933 8.322 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

129. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 8.1075 8.1075 8.53 69.16 90.56 734 10.617 

129. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.0125 0.0125 75.40 0.94 448.56 6 5.949 

(1)      

129. 3. с101-1355 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0.0012 0.0012 1 310.10 1.57 5 627.43 7 4.295 

129. 4. с101-1705 Пакля пропитанная кг 0.00042 0.00042 2.79  25.57  9.165 

129. 5. с300-0914 Муфты надвижные, диаметром 50мм шт. 1 1 15.45 15.45 71.07 71 4.6 

129. 6. с300-0920 Тройники косые под 60 градусов, диаметром 
50х50 мм 

шт. 1 1 24.99 24.99 114.95 115 4.6 

  Накладные расходы    115.2% 79.67 115.2% 846  

  Сметная прибыль    70.55% 48.79 70.55% 518  

130. Е16-07-004-2 Врезки в действующие внутренние сети 
трубопроводов канализации диаметром 100 мм 

врезка  1 183.87 183.87 1 373.95 1 374 7.473 
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  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

130. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 10.281 10.281 8.53 87.70 90.56 931 10.617 

130. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.0125 0.0125 75.40 0.94 448.56 6 5.949 

(1)      

130. 3. с101-1355 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0.00192 0.00192 1 310.10 2.52 5 627.43 11 4.295 

130. 4. с101-1705 Пакля пропитанная кг 0.00072 0.00072 2.79  25.57  9.165 

130. 5. с300-0915 Муфты надвижные, диаметром 100 мм шт. 1 1 39.85 39.85 183.31 183 4.6 

130. 6. с300-0922 Тройники косые под 60 градусов, диаметром 
100х100 мм 

шт. 1 1 52.86 52.86 243.16 243 4.6 

  Накладные расходы    115.2% 101.03 115.2% 1 073  

  Сметная прибыль    70.55% 61.87 70.55% 657  

131. Е16-07-004-1 Врезки в действующие внутренние сети 
трубопроводов канализации диаметром 50 мм 

врезка  1 112.11 112.11 932.61 933 8.322 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

131. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 8.1075 8.1075 8.53 69.16 90.56 734 10.617 

131. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.0125 0.0125 75.40 0.94 448.56 6 5.949 

(1)      

131. 3. с101-1355 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0.0012 0.0012 1 310.10 1.57 5 627.43 7 4.295 

131. 4. с101-1705 Пакля пропитанная кг 0.00042 0.00042 2.79  25.57  9.165 

131. 5. с300-0914 Муфты надвижные, диаметром 50мм шт. 1 1 15.45 15.45 71.07 71 4.6 

131. 6. с300-0920 Тройники косые под 60 градусов, диаметром 
50х50 мм 

шт. 1 1 24.99 24.99 114.95 115 4.6 

  Накладные расходы    115.2% 79.67 115.2% 846  

  Сметная прибыль    70.55% 48.79 70.55% 518  

132. Е69-1-2 Прим. Пробивка отверстий в кирпичных стенах 
для канализационныхтруб вручную при 
толщине стен в 1 кирпич 

100 шт.  0.01 666.90 6.67 7 059.74 71 10.645 

132. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 85.5 0.855 7.80 6.67 82.57 71 10.586 

132. 2. с999-9900 Строительный мусор т 0.11 0.0011      

  Накладные расходы    78% 5.20 78% 55  

  Сметная прибыль    50% 3.34 50% 36  

133. Е46-03-017-5 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и 
перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 

м3  0.01 1 837.86 18.38 12 046.62 120 6.529 

133. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 75.22 0.7522 8.08 6.08 85.76 65 10.614 

133. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.21 0.0021 1.70  4.58  2.694 

133. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 
т 

маш.ч 0.4 0.004 75.40 0.30 448.56 2 5.949 

(1)      

133. 4. с101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 
1 

т 0.0049 0.000049 2 791.33 0.14 11 890.13 1 4.26 

133. 5. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-
6.5 мм 

т 0.0095 0.000095 6 066.49 0.58 17 680.30 2 2.914 

133. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0059 0.000059 5 160.53 0.30 43 771.19 3 8.482 

133. 7. с102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта 

м3 0.21 0.0021 1 019.60 2.14 4 179.16 9 4.099 

133. 8. с102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 32-40 мм III сорта 

м3 0.18 0.0018 1 166.10 2.10 3 592.58 6 3.081 

133. 9. с411-0001 Вода м3 0.0137 0.000137 2.41     

133. 10. с401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 15 (М200) 

м3 1.04 0.0104 647.85 6.74 3 275.58 34 5.056 

  Накладные расходы    99% 6.02 99% 64  
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  Сметная прибыль    59.5% 3.62 59.5% 39  

134. Е311-01-146-1 Погрузка при автомобильных перевозках : 
мусор строительный с погрузкой вручную 

т  4.218 33.00 139.18 215.92 911 6.545 

134. 1. з000-1001-2 Рабочие-строители (средний разряд 1.2) чел.ч 0.578 2.438004 7.30 17.80 77.39 189 10.601 

134. 2. х40-0051 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 
т 

маш.ч 0.29 1.22322 99.23 121.38 590.31 722 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    100% 17.80 100% 189  

  Сметная прибыль    60% 10.68 60% 113  

135. Х310-3015-1;  

(По 

федеральным 

сборникам 

единичных 

расценок и 

сметных цен) 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) 

т  4.218 15.09 63.65 75.23 317 4.98 

 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ     103 545.20  297 459 2.873 

 Оплата основных рабочих     7 679.54  81 524 10.616 

 Стоимость механизмов     1 346.24  6 641 4.933 

 Оплата механизаторов     95.33  834 8.749 

 Сметная заработная плата     7 774.87  82 358 10.593 

 Сметная стоимость материалов     94 519.53  209 296 2.214 

 Трудозатраты осн. рабочих     865.36  865  

 Трудозатраты механизаторов     7.54  8 1.061 

 Нормативная трудоемкость     872.89  873  

 Накладные расходы     7 449.78  78 901 10.591 

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94      0.94 74 167  

 Сметная прибыль     4 603.97  48 759 10.591 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ     115 598.95    

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с 
К=0,94 

      420 385  

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 81, 
84, 86, 92, 96, 98) 

    11.87  20 1.684 

 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 1%       4 204.00  

 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ      18 76 426,00  

 ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА       501 015.00  
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На бланке 

организации 

 
Уполномоченному органу: 

Дата, исх. номер  управление муниципального заказа 

администрации города Владимира 

600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40   

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
* 

 

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на 

___________________________________________________________________________________ 
(указать наименование предмета муниципального контракта) 

для нужд_____________________________________________________________________________, 
(указать наименование муниципального заказчика) 

_____________________________________________________________________________________, 
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес) 

в лице________________________________________________________________________________, 
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц) 

действующего на основании _____________________________________________________________ 

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями 

документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в 

нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки. 

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________________ 
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что 

размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 

превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения: 
Полное фирменное наименование, сведения об 

организационно-правовой форме 
 

Сокращенное наименование   

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

Адрес электронной почты (при наличии)  

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)  

Ф.И.О, должность уполномоченного лица, 

контактный телефон 
 

- дата и номер свидетельства о государственной 

регистрации 
 

- место государственной регистрации  

                                                           
  Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и 

номера документа. 
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- номер и почтовый адрес Инспекции 

Федеральной налоговой службы, в которой 

участник размещения заказа зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика 

 

- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

Банковские реквизиты 

-наименование обслуживающего банка  

-расчетный счет  

-корреспондентский счет  

-БИК  

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе 

№ 
п/п 

Наименование документа Стр. 

В письменной форме на бумажном носителе 

1. Заявка на участие в открытом аукционе.  

2. Техническое предложение.  

... Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____________.  

...   

...   

...   

...   

В электронной форме на электронном носителе 

№ 
п/п 

Наименование документа 

1. Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)  

   

 
Подпись: 

____________________________________________________________________________ 
должность                                                   подпись                                                                                   Фамилия И. О. 

М.П. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Исполняя   наши   обязательства   и   изучив   документацию   об   открытом   аукционе   на   

право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________ 
                                                                                                              (указать предмет муниципального контракта, номер лота) 

_____________________________________________________________________________________, 

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы __________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес) 

в лице ______________________________________________________________________________, 
(указать должность, ФИО) 

действующего на основании ______________________________________________________, 

уполномоченного   в   случае   признания   нас   победителями   аукциона   подписать   муниципальный 

контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях которые мы 

представили в настоящем техническом предложении: 

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта 

1. Предмет муниципального контракта1
 

 

2. Объем выполняемых работ2  

3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, 

безопасности, условиям и результатам выполняемых работ 

 

4. Место выполнения работ  

5. Срок (период) выполнения работ   

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ  

7. Срок предоставления гарантий качества работ  

8. Объем предоставления гарантий качества работ  

9. Соответствие национальным, региональным, международным 

стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) 

 

10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов 

требованиям по качеству 

 

11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта  

12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых 

работ, потребностям заказчика 

 

 

Подпись: 

____________________________________________________________________________ 
должность                                                   подпись                                                                                   Фамилия И. О. 

М.П. 

                                                           
1  Строка 1 «Предмет муниципального контракта»  заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в 

Информационной карте. 
2  Строка 2 «Объем  выполняемых работ» заполняется  в соответствии с формулировкой, содержащейся в 

Информационной карте. 
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ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

__________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

___________________________________________________ 
(место выдачи доверенности) 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц, 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц) 

доверяет_________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________ «____» _______г. 
 

представлять интересы ___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 (наименование (ФИО) участника размещения заказа) 

 

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный  контракт на 

________________________________________________________________________________ 

(указать наименование и предмет аукциона) 

 

для нужд ________________________________________________________________________ 
(указать наименование заказчика) 

 

который состоится «______»_____________________________________ г. 
 

В целях выполнения данного поручения ___________________________ уполномочен 

представлять   необходимые   документы,    подписывать  от   имени   доверителя   все   документы, 

участвовать в процедуре проведения  аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а 

также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения. 

 

Подпись ___________________________ ________________________ удостоверяю. 
(Ф.И.О. удостоверяемого)                                   (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ г. 
 

Подпись доверителя _____________________________________ ( ___________________) 
                                      должность, подпись                                                                              (ФИО) 

 

М.П. 
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Дата, исх. номер                                                                                                       Заказчику  

На бланке организации                                                                           Уполномоченному органу 
 

 

 

 

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

 

 

Прошу Вас разъяснить следующие  положения документации об открытом аукционе на право 

заключить муниципальный контракт на ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

для нужд________________________________________________________________________ 

(дата и время проведения аукциона – «___»___________2010 г. в __:__ по московскому времени): 

 

№ п/п 

Раздел документации об аукционе 

(инструкции участникам размещения 

заказа, информационной карты 

аукциона и т.п.) 

Ссылка на пункт 

документации об 

аукционе, положения 

которого следует 

разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение 

положений документации об 

аукционе 

1.    

2.    

3.    

 

 

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес организации, направившей запрос) 

 

 

Руководитель организации ___________________________          _________________________ 

                                                                     подпись                                         Фамилия И.О. 
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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_______  

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира   

 

г. Владимир        "__"_________ 2010 года 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №97» г. 

Владимира,       именуемое в дальнейшем "Заказчик", в соответствии с Уставом, утвержденным  

начальником управления образования администрации г. Владимира, в лице  заведующей Тускевич 

Лилии Валерьевны с одной стороны, и _________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________, действующее на 

основании ______ с другой стороны,  руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением 

требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании 

результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения  

открытого аукциона, (протокол рассмотрения  заявок на участие в открытом аукционе/ протокол 

открытого аукциона №_____ от _____________) заключили настоящий муниципальный контракт 

(далее Контракт) о нижеследующем:  

:  

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного 

комплекса работ  - текущий ремонт помещений (ремонт помещений ясельной группы, санузла 

садовой группы на первом этаже) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

г. Владимира Детский сад N 97 комбинированного вида в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по 

настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом 

цену. 

 

            2. ЦЕНА КОНТРАКТА 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. и является твердой на весь 

период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой 

договорной цены (приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету по формам № КС-

2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» 

и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ и счета-

фактуры. 
 

     3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему 

Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение №1 к Контракту). 

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы: начало работ – с момента заключения 

муниципального контракта, окончание работ – 20 ноября 2010 года.  

 

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ  

 4.1. Выполнение работ согласно сметной документации и действующей нормативно-

технической базы (СНиП,  СанПиН, ГОСТ, ТУ, МДС 81-35.2004, правилами устройства  

электроустанвок ПУЭ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники 

безопасности); 

- предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной 

безопасности на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных 
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учреждениях; 

- выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением 

режима учреждения и культуры производства.  

 4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ. 

 4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ  в течение 3 

рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, 

ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом 

Подрядчику. 

 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ  сторонами 

составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. 

 Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет. 

  

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту, в случае  наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-

мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. 

5.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему 

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,   поскольку эти 

обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую 

Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты 

соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без 
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 6.1.  Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой 

Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

 6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными 

соглашениями, подписанными Сторонами. 

 6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и 

банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений 

известить другую Сторону. 

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования  работ, Стороны 

должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. 

 

         7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

 7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, 

Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки. 

 7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим 

Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 

пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения  

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения  обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по 
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Контракту. 

7.5 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, 

уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше 

цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от 

исполнения Контракта. 

7.6. Срок гарантии на выполненные работы составляет 3 (три) года. 

 7.7. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по 

вине Подрядчика, то Подрядчик  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком 

сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 

устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения 

письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на 

период устранения дефектов. 

 

       8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 

Контракта, разрешаются путем переговоров. 

 8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде.  

 8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: МДОУ №97, г.Владимир, Перекопский  в/г, дом 5-а, тел. 36 74 78. 

 

р/с 40204810300000000040, БИК 041708001, ИНН 3302004864, КПП 332801001,  

ОКПО 02103709 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимира УФК  

по Владимирской области (ОФК 02, отделение по г. Владимиру), л/сч. 03283003970  

 

 

Подрядчик: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листа. 

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения: 

1. Календарный план выполнения работ. 

2. Протокол согласования твердой договорной цены. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

Заведующая ДОУ  №97 

_______________Л.В. Тускевич 

 мп    

__________________________ 

____________________________ 

мп 
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 Приложение №1 

 к муниципальному контракту 

на выполнение работ 

от «___»______2010 г. № ______ 

 

                     
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 текущий ремонт помещений (ремонт помещений ясельной группы, санузла садовой группы на 

первом этаже) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  г. Владимира 

Детский сад N 97 комбинированного вида 

№ п/п 

этапа 

работ 

Наименование видов 

работ 

Сроки выполнения 

(начало-окончание) 

Стоимость работ 

 (тыс.руб.) 

    

    

    

    

  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

Заведующая ДОУ  №97 

_______________Л.В. Тускевич 

 мп    

__________________________ 

____________________________ 

мп 
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Приложение №2 

 к муниципальному контракту 

на выполнение работ 

от «___»______2010 г. № ______ 

 

 

Протокол согласования договорной цены 

к муниципальному контракту № _________ от _________________ 2010  

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №97» г. 

Владимира,       именуемое в дальнейшем "Заказчик", в соответствии с Уставом, утвержденным  

начальником управления образования администрации г. Владимира, в лице  заведующей Тускевич 

Лилии Валерьевны с одной стороны, и _________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________, действующее на 

основании ______ с другой стороны, договорились о нижеследующем: 

стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена муниципального контракта) по муниципальному 

контракту на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира от _____________ 2010  

№ _________, (далее по тексту Протокола – муниципальный контракт) составляет _______________ 

тыс. руб.  

 Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

Заведующая ДОУ  №97 

_______________Л.В. Тускевич 

 мп    

__________________________ 

____________________________ 

мп 
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Законодательное регулирование. 
 

1.1.   Настоящая   документация   об   аукционе   подготовлена   в   соответствии   с   Федеральным законом от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг  для  

государственных  и  муниципальных  нужд»,  Гражданским  кодексом  Российской Федерации,   а   также   иным   

законодательством,   регулирующим   размещение   заказов,   включая нормативные правовые акты Владимирской области 

и администрации города Владимира. 

 

2.  Уполномоченный   орган 

2.1. Уполномоченный  орган и муниципальный заказчик указанные  в  Информационной  карте  аукциона,  проводят  

открытый  аукцион,  предмет  и  условия которого  указаны  в  Информационной  карте  аукциона,  в  соответствии  с  

процедурами,  условиями  и положениями настоящей документации. 

2.2. Уполномоченный  орган, указанный в  Информационной карте аукциона, выполняет функции  по  организации  

и  проведению  аукциона  от  имени  и  по  поручению администрации города.  

 

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов. 

 

3.1.  Состав  комиссии  по  размещению  заказа  путем  проведения  торгов (далее  –  комиссия),  а также положение о 

комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9. 

 

4. Информационное обеспечение аукциона. 

 

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира  для опубликования информации о 

проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ". 

4.2.   Официальным   сайтом администрации города Владимира в сети   «Интернет»   для   размещения информации о 

проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru 

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном 

издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

 

5. Требования к участникам размещения заказа. 

 

5.1.  В  настоящем  аукционе  может  принять  участие  любое  юридическое  лицо  независимо  от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель. 

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 

– требованиям, предъявляемым  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  поставки  

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  являющихся  предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным 

в Информационной карте аукциона; 

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в 

отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры 

банкротства; 

– требованию  о  неприостановлении  деятельности  участника  размещения  заказа  в  порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в 

аукционе; 

– требованию  об  отсутствии  у  участника  размещения  заказа  задолженности  по  начисленным налогам,  сборам  

и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные внебюджетные  фонды  за  

прошедший  календарный  год,  размер  которой  превышает  двадцать  пять процентов  балансовой  стоимости  активов  

участника  размещения  заказа  по  данным  бухгалтерской отчетности  за  последний  завершенный  отчетный  период.  

Участник  размещения  заказа  считается соответствующим  установленному  требованию  в  случае,  если  он  обжалует  

наличие  указанной задолженности  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  решение  по  такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 

5.3.  Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  также  установить  следующие  требования  к участникам 

размещения заказа: 
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– обладание участниками размещения  заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности; 

– отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  сведений  об  участниках  размещения заказа. 

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона. 

 

6. Отстранение от участия в аукционе. 
 

6.1.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  комиссия  обязаны  отстранить  участника  размещения заказа от участия в 

аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях: 

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником 

размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе; 

–   в   случае   установления   факта   проведения   ликвидации   участника   размещения   заказа юридического лица 

или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

процедуры банкротства; 

–  в  случае  установления  факта  приостановления  деятельности  участника  размещения  заказа юридического   

лица,   индивидуального   предпринимателя   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

7. Затраты на участие в аукционе. 
 

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта. 

7.2.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  отвечают  и  не имеют обязательств 

по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона. 

 

8. Отказ от проведения аукциона. 

 

            8.1.Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не  позднее, чем за десять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в 

течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 

8.3.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  уполномоченный орган   направляет   

соответствующие   уведомления   всем   участникам   размещения   заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

9. Порядок предоставления документации. 

 

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте  извещения  о  

проведении  аукциона  уполномоченный орган  на  основании  заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  получения соответствующего  заявления  предоставляет  

такому  лицу  документацию  об  аукционе  в  порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. 

9.2.  Запрос  на  получение  документации  должен  быть  направлен  в  адрес  уполномоченного органа и содержать 

следующие сведения: 

–наименование предмета аукциона, дата его проведения. 

–наименование   организации-заявителя   либо   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица 

(индивидуального предпринимателя); 

–юридический, почтовый адрес; 

–код города, номер телефона и факса; 

–адрес электронной почты; 

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон. 

         9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте. 

 

10. Разъяснение положений документации. 

 

10.1. При  проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
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организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения 

аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи  заявок  на  

участие  в  аукционе,  направить  в  письменной  форме  запрос  о  разъяснении  положений  документации  об  аукционе  по  

форме, приложенной к настоящей документации. 

10.3.  Запрос  о  разъяснении  положений  документации  об  аукционе  должен  быть  направлен участником 

размещения заказа в адрес заказчика и  в адрес уполномоченного органа. 

10.4. В течение двух рабочих дней  со  дня   поступления   указанного  запроса   заказчик, уполномоченный   орган   

обязаны  направить   в  письменной  форме  или  в  форме  электронного документа  разъяснения  положений  

документации  об  аукционе,  если  указанный  запрос  поступил  к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за 

пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

 

11. Внесение изменений в документацию. 

 

11.1.  Заказчик,  уполномоченный  орган  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с запросом участника
 размещения заказа вправе принять решение о   внесении изменений   в документацию об аукционе 

не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 

допускается. 

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений  в  

документацию  об  аукционе  такие  изменения  соответственно  опубликовываются  в официальном   печатном   издании   и   

размещаются в   порядке, установленном  для  опубликования  и  размещения  извещения  о  проведении  открытого  

аукциона.  В течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  такие  изменения  направляются 

заказными  письмами  или  в  форме  электронных  документов  всем  участникам  размещения  заказа, которым была 

предоставлена документация об аукционе. 

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в  аукционе  

продлевается  так,  чтобы  со  дня  опубликования  в  официальном  печатном  издании  и размещения  на  официальном  

сайте  изменений,  внесенных  в  документацию  об  аукционе,  до  даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

11.4.  Участники  размещения  заказа,  использующие  документацию  об  аукционе  в  порядке, отличном   от   

указанного   в   извещении   о   проведении   аукциона,   самостоятельно   отслеживают возможные изменения, внесенные в 

данную документацию. 

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если  участник размещения заказа не 

ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными 

надлежащим образом. 

 

 

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе. 
 

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте 

в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в 

Информационной карте аукциона. 

12.2.   Все   документы,   входящие   в   состав   заявки   на   участие   в   аукционе,   должны   быть составлены на 

русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться 

предоставлением надлежащим образом  заверенного перевода соответствующих документов на русский 

язык. 

12.3.  Заявка  на  участие  в  аукционе,  которую  представляет  участник  размещения  заказа  в соответствии с 

настоящей документацией, должна: 

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации; 

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона. 

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не 

соответствующей требованиям документации об  аукционе. 

 

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона. 

 

13.1.   Описание   участниками   размещения   заказа   предмета   аукциона,   в   том   числе   его функциональных 

характеристик   (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии 



56 

с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации. 

13.2.  Описание   участниками  размещения   заказа  предмета   аукциона   должно  быть развернутое по 

каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных 

понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального 

подтверждения. 

 

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе. 
 

14.1. При   описании   условий   и   предложений   участниками   размещения   заказа   должны приниматься 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

14.2.  Сведения,  которые  содержатся  в  заявках  участников  размещения  заказа,  не  должны допускать 

двусмысленных толкований. 

14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических 

лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения 

заказа. 

14.4.   При   подготовке   заявки   и   документов,   входящих   в   состав   заявки,   не   допускается применение 

факсимильных подписей. 

14.5.   Все   документы   в   составе   заявки   должны   быть   четко   напечатаны.   Подчистки   и исправления  не  

допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных подписью  уполномоченного  лица  

(для  юридических  лиц)  или  собственноручно  заверенных  (для физических лиц). 

14.6.  Все  документы,  представляемые  участниками  размещения  заказа  в  составе  заявки  на участие в аукционе, 

должны быть заполнены по всем пунктам. 

14.7.  Представленные  в  составе  заявки  на  участие  в  аукционе  документы  не  возвращаются участнику 

размещения заказа. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе. 
15.1.   Прием   заявок   на   участие   в   аукционе   начинается   в   день,   следующий   за   днем опубликования в 

официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о   проведении   аукциона,   и   

прекращается   в   день   рассмотрения   заявок   на   участие   в   аукционе непосредственно  до  начала  рассмотрения  

заявок  на  участие  в  аукционе,  указанного  в  извещении  о проведении открытого аукциона и Информационной карте 

аукциона. 

15.2.  Заявки  на  участие  в  аукционе  до  последнего  дня  срока  подачи  заявок  на  участие  в аукционе (исключая  

последний  день  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе)  подаются  по  адресу, указанному в извещении о проведении 

аукциона и Информационной карте аукциона. 

В  день  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  заявки  подаются  на заседании  комиссии  

непосредственно  перед  рассмотрением  заявок  на  участие  в  аукционе  по адресу,  по  которому  осуществляется  

рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанному  в извещении о проведении аукциона. 

Участник  размещения  заказа  при  отправке  заявки  по  почте,  несет  риск  того,  что  его  заявка будет доставлена 

по неправильному адресу и с опозданием. 

15.3.  Каждый  конверт  с  заявкой,  поступивший  в  срок,  указанный  в  пункте  15.1.  настоящего раздела,  

регистрируется  уполномоченным  органом в  Журнале регистрации  заявок  на  участие  в  торгах.  По  требованию  

участника  размещения  заказа,  подавшего конверт  с  заявкой  на  участие  в  аукционе,  ему  выдается  расписка  в  

получении  конверта  с  такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

15.4.  Участник  размещения  заказа  подает  заявку  на  участие  в  аукционе  в  запечатанном конверте. На таком 

конверте указывается: 

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»; 

– название предмета аукциона (лота); 

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес; 

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе). 

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). 

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в 

аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее  заявки  таким  участником  не  
отозваны,  все  заявки  на  участие  в  аукционе  такого участника  размещения  заказа,  поданные  в  отношении  
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данного  лота,  не  рассматриваются  и возвращаются такому участнику. 
15.6.  В  случае  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  в  отношении  нескольких  лотов  одним участником 

размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. Указанные  комплекты  документов  должны  быть  

оформлены  в  соответствии  с  пунктом 14.3. настоящей документации. 

15.7.   Участники   размещения   заказа,   подавшие   заявки,   заказчик,   уполномоченный   орган обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в  таких  заявках  до  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  

аукционе.  Лица,  осуществляющие хранение  конвертов  с  заявками,  не  вправе  допускать  повреждение  таких  конвертов  

и  заявок  до момента их вскрытия. 

15.8.  Если  конверт  с  заявкой  не  запечатан  и  не  маркирован  в  порядке,  указанном  выше, заказчик,  

уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  несут  ответственности  за утерю конверта или его 

содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. 

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие  в аукционе подана только одна  заявка  на  участие  

в  аукционе  или  не  подана  ни  одна  заявка  на  участие  в  аукционе,  аукцион признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,  аукцион  признается  не  состоявшимся  только  в  отношении  

тех  лотов,  в  отношении  которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на 

участие в аукционе. 

15.10. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, подаваемой в форме 

электронного документа, являются аналогичными требованиям, предъявляемым к заявкам, подаваемым на бумажном 

носителе. 

15.11. Заявка в форме электронного документа направляется участником размещения заказа на адрес электронной 

почты уполномоченного органа, указанный в Информационной карте аукциона, с учетом требований предъявляемых 

законодательством РФ к электронному документообороту. 
 

16. Отзыв заявок на участие в аукционе. 
 

16.1.  Участник  размещения  заказа,  подавший  заявку  на  участие  в  аукционе,  вправе  отозвать заявку в любое 

время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

16.2. Уведомление об  отзыве  заявки  подается в  письменной форме. При этом в соответствующем      

уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 

– наименование и адрес уполномоченного органа; 

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»; 

– название предмета аукциона (лота); 

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес; 

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе; 

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

При  необходимости  участник  размещения  заказа  вправе  в  уведомлении  об  отзыве  заявки  на участие в 

аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, 

по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. 

Уведомление  об  отзыве  заявки  на  участие  в  аукционе  должно  быть  скреплено  печатью  и заверено  подписью  

уполномоченного  лица (для  юридических  лиц)  и  собственноручно  подписано физическим лицом участником 

размещения заказа. 

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 

подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте 

аукциона. 

В  день  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе,  заявки  на  участие  в аукционе  
отзываются  на  заседании  комиссии  непосредственно  перед  началом  рассмотрения заявок   по   адресу,   по   

которому   осуществляется   рассмотрение   заявок   на   участие   в   аукционе, указанному в извещении о проведении 

открытого аукциона и Информационной карте аукциона. 

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего 

раздела. 

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность  за негативные  

последствия, наступившие  для участника  размещения  заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана. 

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, 

указанном выше считаются не поданными. 

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе. 

 

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием. 
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16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, 

и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному  в  заявке  на  участие  в  

аукционе.  Данные  о  вскрытии  конвертов  заявками  на  участие  в аукционе, полученных после установленного срока 

окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными 

документами по проведенному аукциону. 
 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе. 
 

18.1.  Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  аукционе  на  соответствие  требованиям, установленным 

настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и 

правильность их оформления. 

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. 

  

19. Допуск к участию в аукционе. 
 

19.1. На основании   результатов   рассмотрения   заявок   на   участие   в   аукционе   комиссией принимается 

решение: 

– о  допуске  к  участию  в  аукционе  участника  размещения  заказа  и  о  признании  участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона; 

–  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе. 

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае: 

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие   в  аукционе  

либо  наличия  в  таких  документах   недостоверных  сведений  об  участнике размещения заказа или о предмете аукциона; 

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации; 

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации. 

19.3.  В  случае,  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе принято  решение  

об  отказе  в  допуске  к  участию  в  аукционе  всех  участников  размещения  заказа, подавших   заявки  на  участие   в  

аукционе,  или  о  допуске  к  участию   в  аукционе   и  признании участником  аукциона  только  одного  участника  

размещения  заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в аукционе,   аукцион   признается   несостоявшимся.   В   случае,   

если   документацией   об   аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в 

отношении того лота, решение   об   отказе   в   допуске   к   участию   в   котором   принято   относительно   всех   

участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к 

участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

20. Регистрация участников аукциона. 

 

20.1.  В  аукционе  участвуют  только  участники  размещения  заказа,  признанные  участниками аукциона. 

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются 

в Протоколе регистрации участников аукциона. 

20.3. Участники аукциона или их  уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, 
документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными  документами  представлять  

организацию  без  доверенности,  или  доверенность,  на имя  представителя,  подтверждающую  его  полномочия.  

Доверенность  от  имени  физических  лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения полномочий 

представитель участника аукциона не допускается на торги. 

20.4.  Перед  началом  проведения  аукциона  комиссия  проверяет  документы  и  полномочия, 

необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона. 

После  этого  уполномоченные  представители  участников  аукциона  получают  от  Комиссии карточки с номерами 

(далее – «аукционные номера»). 

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются: 

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона; 
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– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные; 

– реквизиты  документа,  подтверждающего  полномочия  представлять  участника  аукциона 

(доверенности и др.); 

– выданный аукционный номер; 

– подпись присутствующего физического лица. 

 

21. Проведение аукциона. 

 

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона  и  

количестве  лотов,  выставленных  на  аукцион,  наименование (фамилию,  имя,  отчество) участников, допущенных или не 

допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в 

аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если  в  извещении  о  проведении  открытого  аукциона  предусмотрены  

преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы  и (или) организаций 

инвалидов, председательствующий   комиссии   сообщает   о   наличии   таких   участников   аукциона   и   размере 

предоставленных им преференций. 

21.2.  Аукцион  ведет  аукционист  в  присутствии  членов  комиссии,  представителей  заказчика, уполномоченного  

органа,  участников  аукциона  или  их  представителей.  Аукционист  разъясняет участникам аукциона правила и порядок 

представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта. 

21.3.  Аукцион  проводится  по  каждому  лоту  отдельно.  В  процессе  аукциона  аукционистом объявляется  о  

начале  процедуры  торгов  по  соответствующему  лоту,  и  оглашаются:  номер  лота, предмет   муниципального контракта,   

его   существенные   условия   и   характеристики,   начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг  
аукциона»,  наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их 

аукционные номера. 

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный  зал.  

Допуск  опоздавшего  участника  может  быть  осуществлен  только  по  решению комиссии. 

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг 
аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 

аукциона путем поднятия аукционного номера. 

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист   предлагает   

участникам   аукциона   заявить   свои   предложения   по   цене   контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист 

называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, 

сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта. 

21.6.   При   отсутствии   предложений   со   стороны   других   участников   аукциона   аукционист повторяет  эту  

цену  3  раза.  Если  до  третьего  повторения  заявленной  цены  ни  один  из  участников аукциона не поднял карточку и не 

заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене 

контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона».   Минимальный   шаг   
аукциона   составляет   0,5   %   начальной   цены   муниципального контракта. 

21.7.   Комиссия   самостоятельно   или   по   ходатайству   участника   аукциона,   может   принять решение  о  

приостановке  проведения  аукциона (по  лоту,  в  случае  если  аукцион  многолотовый)  и объявлении короткого перерыва. 

Продолжительность  короткого  перерыва  в  проведении  аукциона  –  не  менее  15  минут,  но  не более 1 часа. 

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией 

не более 2 (двух) раз; 
21.8.  Во  время  всей  процедуры  торгов (включая  перерыв)  участникам  аукциона  запрещается вступать в 

переговоры между собой и покидать место проведения аукциона; 

21.9.  Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  предложивший  наиболее  низкую цену   контракта.   

В   случае,   если   по   результатам   аукциона   наиболее   низкую   цену   контракта предложили два участника аукциона, 

победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта. 

21.10.  По  результатам  аукциона  по  каждому  лоту  оглашается  наименование (фамилия,  имя, 

отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя,  отчество)  

участника  аукциона,  сделавшего  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта, 

предложенная им цена контракта. 

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи   с   отсутствием   

предложений   о   цене   контракта,   предусматривающих   более   низкую   цену контракта,  чем  начальная  (максимальная)  

цена  контракта  (цена  лота),  «шаг  аукциона»  снижен  в соответствии  с  пунктом  21.6.  настоящего  раздела  до  

минимального  размера  и  после  троекратного объявления  предложения о  начальной (максимальной)  цене контракта 

(цене  лота) не  поступило  ни одно  предложение  о  цене  контракта,  которое  предусматривало  бы  более  низкую  цену  

контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и  более  



60 

лота,  решение  о  признании  аукциона  несостоявшимся  принимается  в  отношении  каждого лота отдельно. 

21.12. При   проведении   аукциона ведется протокол   аукциона, который   подписывается заказчиком,  

уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения  аукциона.  Протокол  аукциона  

размещается  на  официальном  сайте  уполномоченным органом  в течение дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 

 

22. Срок заключения контракта. 

 

22.1.  Заказчик  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  аукциона  либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе   (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 

размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан  участником  аукциона)  направляет  один  экземпляр  

соответствующего  протокола  и  проект муниципального контракта   участнику   аукциона,   с   которым   заключается   

контракт   (далее   – победитель аукциона). 

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его 

заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона. 

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на 

официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт. 
22.4.   В   случае,   если   победитель   аукциона   уклоняется   от   заключения   муниципального контракта,   то   

контракт   заключается   с   участником   аукциона,   который   сделал   предпоследнее предложение  о  цене  контракта.  При  

этом  заключение  муниципального  контракта  для  участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене контракта, является обязательным. 

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 

 

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта. 

 

23.1.   Если   в   соответствии   с   Информационной   картой   аукциона   установлено   требование обеспечения 

исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после  предоставления  участником  

аукциона,  с  которым  заключается  муниципальный  контракт банковской  гарантии,  договора  страхования  

ответственности  по  контракту  или  передачи  заказчику денежных  средств в обеспечение муниципального  контракта в 

размере обеспечения муниципального контракта,  указанного  в  извещении  о  проведении  аукциона, договора 

поручительства.  Способ  обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. 

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения 

контракта не требуется. 

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской 

гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным  Гражданским  кодексом  Российской  

Федерации,  а  также  иным  законодательством Российской Федерации. 

В  банковской  гарантии  в  обязательном  порядке  должна  быть  указана  сумма,  в  пределах которой банк 

гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной 

в Информационной карте аукциона. 

Банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на  муниципальный  контракт,  исполнение которого  она  

обеспечивает  путем  указания  на  стороны  контракта,  название  предмета  контракта  и ссылки на протокол, который 

является основанием заключения контракта. 

Срок   действия   банковской   гарантии   должен   устанавливаться   с   учетом   срока   действия муниципального 

контракта и оканчиваться не ранее его завершения. 

Банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на  согласие  банка  с  тем,  что  изменения  и дополнения,   

внесенные   в   муниципальный   контракт,   не   освобождают   его   от   обязательств   по соответствующей банковской 

гарантии. 

23.4.  В  случае,  если  обеспечение  исполнения  муниципального  контракта  предоставляется  в виде  страхования  

ответственности,  соответствующий  договор страхования ответственности  должен соответствовать   требованиям,  

установленным   Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  а также иным законодательством Российской 

Федерации. 

В договоре страхования ответственности  должна быть указана  сумма, на которую страхуется ответственность 

соответствующего победителя аукциона. 

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем 
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аукциона своих обязательств по муниципальному контракту. 
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт  путем  

указания  путем  указания  на  стороны  контракта,  название  предмета  контракта  и ссылки на протокол, который является 

основанием заключения контракта. 

Срок действия договора страхования должен устанавливаться  с учетом установленного срока муниципального 

контракта и оканчиваться не ранее его завершения. 

Также  в  договоре  страхования  должно  содержаться  указание  на  согласие  страховщика  и страхователя  с  тем,  

что  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  муниципальный  контракт,  не освобождают их от обязательств по 

соответствующему договору страхования. 

23.5.  Денежные  средства,  вносимые  в  обеспечение  исполнения  муниципального  контракта, должны  быть  

перечислены  в  размере,  установленном  в  Информационной  карте  аукциона  на  счет заказчика. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным 

поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты). 

 23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является 

договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в 

установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 

триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 

установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом 

размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, 

установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального 

контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только 

после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае 

уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии 

бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в 

отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и 

подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью 

поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. 

23.7.  В  случае,  если  по  каким  либо  причинам  обеспечение  исполнения  обязательств  по муниципальному  

контракту  перестало  быть  действительным,  закончило  свое  действие  или  иным образом перестало обеспечивать 

исполнение обязательств по  муниципальному контракту, победитель  аукциона  обязан  в  течение  10 (десяти)  

банковских  дней  предоставить  заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по 

муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе. 

24. Права и обязанности победителя аукциона. 

24.1.   Муниципальный контракт   заключается   на   условиях,   указанных   в   извещении   о   проведении открытого  

аукциона  и  документации  об  аукционе,  по  цене,  предложенной  победителем  аукциона, либо  в  случае  заключения  

муниципального  контракта  с  участником  аукциона,  который  сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по 

цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены 

преимущества для учреждений и предприятий  уголовно-исполнительной  системы  и  (или)  организаций  инвалидов  и  

победителем аукциона  признано  такое  учреждение,  предприятие  или  такая  организация, муниципальный  контракт  по  

требованию  указанных  участников  аукциона  заключается  по  цене, предложенной  указанными  участниками  аукциона,  

с  учетом  преимущества   в  отношении  цены контракта,   но   не   выше   начальной  (максимальной)   цены   контракта  

(цены   лота),   указанной   в извещении о проведении открытого аукциона. 

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а 

также обеспечение исполнения контракта в случае, если  в  Информационной  карте  аукциона  было  установлено  

требование  обеспечения  исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

25. Права и обязанности заказчика. 

 

25.1. После   определения   победителя   аукциона   в   течение   срока,   предусмотренного   для заключения 

муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального   контракта   с   победителем   

аукциона,   либо   при   уклонении   победителя   аукциона   от   заключения контракта   с  участником  размещения  заказа,  

с  которым  заключается  такой  контракт,  в  случае установления факта: 

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении  

участников  размещения  заказа  – юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей процедуры банкротства; 

           –   приостановления   деятельности   указанных   лиц   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе; 

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент  истечения  

срока  заключения  контракта  балансовая  стоимость  арестованного  имущества превышает  двадцать  пять  процентов  

балансовой  стоимости  активов  указанных  лиц  по  данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от  заключения муниципального контракта,  

заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о  понуждении  победителя  аукциона заключить муниципальный контракт, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона, который сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,  в  случае,  если  

победитель  аукциона  признан уклонившимся от заключения муниципального  контракта. При этом заключение  

муниципального контракта  для  участника  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта, 

является обязательным. 

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. 

 

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА. 

26.  Участник  размещений  заказа  фактом  подачи  заявки  на  участие  в  аукционе  признает,  что ему  понятны  

цель  аукциона  и  его  предмет,  условия  аукциона,  предмет  и  содержание  настоящей документации, порядок и условия 

заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в  аукционе  свидетельствует  также  о  разрешении  

участником  размещения  заказа  всех  вопросов  в порядке, установленном настоящей документацией. 

27.  Участнику  размещения  заказа  могут  быть  известны  обстоятельства,  которые  значительно затрудняют   или   

делают   невозможным   достижение   цели   аукциона.   В   этом   случае   участник размещения заказа обязан уточнить 

содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией. 


