
 УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МБУ 
«Владстройзаказчик»

______________________ С.В. Царьков
З ад а ни е

      на корректировку рабочего проекта по объекту  «Перинатальный центр в Восточном 
районе  г. Владимира»

п\п Перечень
основных данных Основные данные и требования

1 Заказчик МБУ «Владстройзаказчик»

2 Основание для
проектирования

Постановление главы города Владимира № 2012 от 27.05.2008 «О 
назначении заказчика по проектированию объектов здравоохране-
ния»

3 Стадийность
проектирования

Рабочий проект.

4 Источник
финансирования

Средства городского бюджета - адресная инвестиционная про-
грамма г.Владимира на 2009 год.

5 Основные требо-
вания к проектно-
сметной
документации

− переработка рабочего проекта пищеблока в связи с заменой 
технологического оборудования :
раздел "Технология"
раздел "Электрооборудование"
раздел "Вентиляция"

− разработка рабочей документации по устройству стола подъ-
емного электрогидравлического между пищеблоком и блоком В

− выпуск локальных смет на измененный объем работ (исключе-
ние ранее запроектированных позиций и включение откоррек-
тированных объемов)

− смету выполнить ресурсным методом в базовых ценах 2001 
года  и в  текущем уровне  цен  1 квартала 2009 года

− стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы , материа-
лы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования с 
использованием данных РЦЦС по сборнику «Стройинфо» 

6 Исходные данные 
для разработки 
проекта:

− проект пищеблока

− сметная документация по объекту в базовом уровне цен 2001 
года  и в  текущем уровне  цен  1 квартала 2009 года на бумаж-
ном носителе и в электронном формате (РИК)

7 Количество
экземпляров 
проекта

проектная документация в 5 экземплярах на бумажном носителе 
и 2 экземпляра в электронном виде (локальные сметы), в т.ч.  в  
программном комплексе и  в системе Word

Начальник ОПП                                        Н.А. Шабанова


