

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

2010 МУЗ "Детская городская поликлиника №1"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт помещений в филиале МУЗ "Детская городская больница № 1" по адресу г.Владимир ул.Алябьева,20

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 499,462 тыс.руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 448,229 тыс.руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 14,704 тыс.руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 137,266 тыс.руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1408,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>									
1	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 оконных переплетов		0,07	446,13	30,34	4662,99	317,08
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	53,03	3,61	8,01	28,92	84,85	306,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,07	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,05 105,60	10,71 7,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					17,02 16,55 63,91	82%*0,7 62%*0,9	180,02 175,01 672,11
2	<b>ТЕРр56-01-01</b>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 коробок		0,02	1494,99	29,9	13525,23	270,5
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел. час	148,04	2,96	8,16	24,15	85,87	254,18
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,81	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,05 105,60	3,06 2,11
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,67	0,03	100,01 10,58	3,00 0,32	405,64 101,08	12,17 3,03
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,32	0,07	31,33	2,19	4,05	0,28
		<i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					14,17 13,77 57,84	82%*0,7 62%*0,9	148,84 144,7 564,04
3	<b>ТЕРр56-03-02</b>	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,01	874,82	11,37	9266,93	120,47
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел. час	109,22	1,42	8,01	11,37	84,85	120,49
		<i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					6,53 6,34 24,24	82%*0,7 62%*0,9	69,15 67,22 256,84
4	<b>ИТЕР1.10-01-034-08</b>	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 проемов		0,04	80386,06	3536,99	372531,12	16391,37
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	135,34	5,96	9,4	56,02	98,85	589,15
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4,4	0,19	20	3,8	153,05 105,60	29,08 20,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,88	0,48	1,4	0,67	4,79	2,3
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	16,78	0,74	2,08	1,54	5,13	3,8
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,19	0,23	75,4	17,34	448,56	103,17
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	26,92	1,18	63,73	75,46	147,8	175
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	41,66	1,83	20,77	38,07	48,5	88,9
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	10,42	0,46	0,34	0,16	1,33	0,61
	8. прайс-лист	Блоки оконные	м2	100	4,4	760	3344	3500	15400
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118%*0,9 * 0,7 63%*0,85 * 0,9	43,56 28,24 3608,79	118%*0,9 * 0,7 63%*0,85 * 0,9	452,81 293,59 17137,77
5	<b>ИТЕР1.10-01-034-06</b>	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 проемов		0,02	74208,3	1781	340970,62	8183,29
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	107,98	2,59	9,4	24,35	98,85	256,02
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4,27	0,1	20	2	153,05 105,60	15,31 10,56
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	13,07	0,31	1,4	0,43	4,79	1,48
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	20,13	0,48	2,08	1	5,13	2,46
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,03	0,12	75,4	9,05	448,56	53,83
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	32,34	0,78	63,73	49,47	147,8	114,72
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	49,98	1,2	20,77	24,92	48,5	58,2
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	12,5	0,3	0,34	0,1	1,33	0,4
	8. прайс-лист	Блоки оконные	м2	100	2,4	695,65	1669,56	3200	7680
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118%*0,9 * 0,7 63%*0,85 * 0,9	19,14 12,41 1812,55	118%*0,9 * 0,7 63%*0,85 * 0,9	198,49 128,69 8510,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	<b>ИТЕР1.10-01-033-06</b>	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 проемов		0,07	14416,44	980,32	35589,17	2420,06
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	13,37	0,91	8,97	8,16	94,95	86,4
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,01	20	0,2	153,05 105,60	1,53 1,06
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	4,73	0,32	63,73	20,5	147,8	47,53
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	3,06	307,37	940,55	729,96	2233,68
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	0,31	0,34	0,1	1,33	0,41
	6. СЦМ-101-0203	Герметик	кг	2,7	0,18	55,09	10,11	253,44	46,53
		<i>Деревянные конструкции:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				118%*0,9 * 0,7 63%*0,85 * 0,9	6,15 3,99 990,46	118%*0,9 * 0,7 63%*0,85 * 0,9	64,79 42,01 2526,86
7	<b>ИТЕР1.10-01-035-03</b>	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 проемов		0,07	4313,73	293,33	9748,4	662,89
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	11,12	0,76	9,18	6,98	97,23	73,89
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,01	20	0,2	153,05 105,60	1,53 1,06
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,12	0,08	1,4	0,11	4,79	0,38
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2,36	0,16	63,73	10,23	147,8	23,72
	5. 101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	3,67	73,24	268,94	144,88	532

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0	0	17487,27	0,95	66064,03	3,59
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	0,31	0,34	0,1	1,33	0,41
	8. СЦМ-101-0203	Герметик	кг	1,4	0,1	55,09	5,24	253,44	24,13
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118%*0,9 * 0,7 63%*0,85 * 0,9	5,24 3,4 301,97	118%*0,9 * 0,7 63%*0,85 * 0,9	55,29 35,85 754,03
8	<b>ИТЕР1.15-01-051-08</b>	Облицовка панелями ПВХ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		0,05	22526,26	1013,68	98245,47	4421,05
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	498,24	22,42	9,4	210,75	98,85	2216,22
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,89	0,04	20	0,8	153,05 105,60	6,12 4,22
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,79	0,89	19,2	17,09	3,82	3,4
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,06	0,05	75,4	3,77	448,56	22,43
	4. 101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	3,74	0,87	3,25	1,52	5,68
	5. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	8,1	4,78	38,72	15,58	126,2
	6. 101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	0,39	23,3	9,18	59,48	23,42
	7. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	5,35	0,24	86,9	20,9	105,67	25,41
	8. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,8	0,04	8,5	0,31	101,79	3,66
	9. 101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45,3	2,04	12,4	25,27	3,61	7,36
	10. 101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	448	20,16	0,94	18,95	1,55	31,25
	11. 201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	207,5	9,34	11,51	107,48	26,91	251,29
	12. 201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	18,9	11,54	218,11	28,66	541,67
	13. 201-4078-33	Уголок алюминиевый 25x25	м	420	18,9	7,97	150,63	15,35	290,12
	14. 101-4024-33	Панели пластиковые	м2	105	4,73	39,92	188,62	183,64	867,7
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	139,42 88,69 1241,79	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	1468,88 934,4 6824,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	<b>ТЕРр63-07-05</b>	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,14	985,6	133,06	7955,22	1073,95
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	85,45	11,54	7,85	90,59	83,25	960,71
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,05 105,60	7,65 5,28
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,89	0,25	100,01 10,58	25,00 2,65	405,64 101,08	101,41 25,27
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,77	0,51	31,33	15,98	4,05	2,07
		<i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				77%*0,7 50%*0,9	50,57 42,22 225,85	77%*0,7 50%*0,9	534,56 446,3 2054,81
10	<b>ТЕРр53-15-05</b>	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0,1	4091,63	409,16	40889,47	4088,95
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	458,85	45,89	8,3	380,89	87,46	4013,54
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	55,2	5,52	5,13	28,32	13,74	75,84
		<i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				86%*0,7 70%*0,9	229,27 239,94 878,37	86%*0,7 70%*0,9	2415,89 2528,26 9033,1
11	<b>ТЕРр61-02-07</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм в помещениях площ. до 5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,1	4808,36	480,84	44754,51	4475,45
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	393,9	39,39	8,85	348,6	93,19	3670,75
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,16	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	153,05 105,60	18,37 12,67
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,22	590,16	129,84	3575,26	786,56
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,04	2,41	0,08	11,88	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						79%*0,7 50%*0,9	193,46 157,42 831,72	79%*0,7 50%*0,9	2036,69 1657,35 8169,49
12	<b>ТЕРр61-02-07</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,38	3638,64	1382,68	32459,58	12334,64
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	262,6	99,79	8,85	883,14	93,19	9299,43
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,77	0,29	20,00 10,58	5,80 3,07	153,05 105,60	44,38 30,62
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,84	590,16	493,37	3575,26	2988,92
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,13	2,41	0,32	11,88	1,58
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						79%*0,7 50%*0,9	490,09 398,8 2271,57	79%*0,7 50%*0,9	5159,63 4198,61 21692,88
13	<b>ТЕР15-01-019-05</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,13	13307,39	1729,96	70600,98	9178,13
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	211,16	27,45	9,18	251,99	97,23	2668,96
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,12	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	393,68 101,08	3,94 1,01
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,39	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,05 105,60	7,65 5,28
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,87	0,24	12,39 10,58	2,97 2,54	126,51 101,08	30,36 24,26
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,07	3	0,2	6,89	0,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. прайс-лист	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные (однотонные)	м2	100	13	97,82	1271,66	450	5850
	6. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	0,38	0,05	3628	176,87	11117,71	541,99
	7. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	0,05	0,01	3628	23,58	11117,71	72,27
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	168,87 107,42 2006,25	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	1786,37 1136,37 12100,87
14	<b>ТЕРр61-01-09</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности		3,58	27205,13	97394,37	18244,2	65314,23
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел. час	84,87	303,83	9,77	2968,42	102,63	31182,07
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,53	1,89	20,00 10,58	37,80 20,00	153,05 105,60	289,26 199,58
	2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,66	5,93	12,39 10,58	73,47 62,74	126,51 101,08	750,20 599,40
	3. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,96	3,44	13398	46048,93	9112,89	31321
	4. 101-0229	Грунтовка	т	0,01	0,04	28266	1011,92	48769,02	1745,93
	5. 411-1002	Вода	м3	0,63	2,26	2,41	5,43	11,88	26,79
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				79%*0,7 50%*0,9	1652,66 1344,84 100391,87	79%*0,7 50%*0,9	17685,94 14391,81 97391,98
15	<b>ИТЕР2.15-04-001-15</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		3,58	1083,69	3879,61	2798,16	10017,4
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	21,58	77,27	9,62	743,34	101,11	7812,77
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,05	20	1	153,05 105,60	7,65 5,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,1	75,4	7,54	448,56	44,86
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,72	3	2,15	6,89	4,93
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	71,6	43,65	3125,34	29,97	2145,85
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	492,18 313,09 4684,88	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	5171,63 3289,83 18478,86
16	<b>ТЕРр62-16-09</b>	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		2,36	1627,74	3841,46	9011,33	21266,73
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	38,97	91,98	8,62	792,87	90,93	8363,74
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,27	20,00 10,58	5,40 2,86	153,05 105,60	41,32 28,51
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69	448,56	71,77
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,03	0,06	2173,44	130,8	26528,82	1596,5
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1	12,04	3,52	42,38	8,11	97,64
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0,01	100,61	1,04	204,45	2,12
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,07	0,17	4210,63	715,39	9287,46	1577,94
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	9,49	10	94,87	20,43	193,82
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	32,1	14470	54,64
	9. 101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 цветные	т	0,07	0,17	12021,3	2014,77	55298,4	9268,01
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,7 50%*0,9	446,56 358,84 4646,86	80%*0,7 50%*0,9	4699,62 3776,48 29742,83
17	<b>ТЕРр62-07-06</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,22	2699,61	3293,52	11205,96	13671,27
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	87,04	106,19	8,62	915,36	90,93	9655,86
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,14	20,00 10,58	2,80 1,48	153,05 105,60	21,43 14,78
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	448,56	35,88
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0,01	15500,35	202,28	35220,34	459,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,29	204,45	0,6
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0,06	4210,63	254,79	9287,46	561,98
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,22	3	0,66	6,89	1,51
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	11,41	14470	19,42
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0,03	71094	1899,63	109012,14	2912,8
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							
						80%*0,7	513,95	80%*0,7	5415,73
						50%*0,9	412,99	50%*0,9	4351,93
							4220,46		23438,93
18	<b>ИТЕР1.15-01-051-08</b>	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса:заделка ниши <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		0,01	21085,94	210,86	86812,02	868,12
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	498,24	4,98	9,4	46,81	98,85	492,27
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,89	0,01	20	0,2	153,05	1,53
								105,60	1,06
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,79	0,2	19,2	3,84	3,82	0,76
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,06	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49
	4. 101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	1,05	26,2	27,51	74,75	78,49
	5. 101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	0,83	0,87	0,72	1,52	1,26
	6. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	1,8	4,78	8,6	15,58	28,04
	7. 101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	0,09	23,3	2,04	59,48	5,2
	8. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5,35	0,05	86,9	4,64	105,67	5,65
	9. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,8	0,01	8,5	0,07	101,79	0,81
	10. 101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45,3	0,45	12,4	5,62	3,61	1,64
	11. 101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	448	4,48	0,94	4,21	1,55	6,94
	12. 201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	207,5	2,08	11,51	23,88	26,91	55,84
	13. 201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	4,2	11,54	48,47	28,66	120,37
	14. 201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	4,2	7,97	33,47	15,35	64,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	30,98 19,71 261,55	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	326,42 207,64 1402,18
19	<b>ТЕРр61-04-07</b>	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм в помещениях площ. до 5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,03	5880,37	176,41	55996,07	1679,88
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	500,72	15,02	8,97	134,73	94,95	1426,15
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,24	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	153,05 105,60	6,12 4,22
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,31	0,07	590,16	40,9	3575,26	247,77
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,01	2,41	0,03	11,88	0,12
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79%*0,7 50%*0,9	74,73 60,81 311,95	79%*0,7 50%*0,9	790,91 643,6 3114,39
20	<b>ТЕРр61-04-07</b>	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,28	4374,95	1224,99	40085,05	11223,81
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	333,81	93,47	8,97	838,43	94,95	8874,98
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,83	0,23	20,00 10,58	4,60 2,43	153,05 105,60	35,20 24,29
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,31	0,65	590,16	381,72	3575,26	2312,48
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,1	2,41	0,24	11,88	1,16
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79%*0,7 50%*0,9	464,99 378,38 2068,36	79%*0,7 50%*0,9	4921,24 4004,63 20149,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	<b>ИТЕР2.15-04-001-13</b>	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,89	1131,84	1006,2	3299,36	2933,13
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	26,48	23,54	9,62	226,45	101,11	2380,13
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	20	0,2	153,05 105,60	1,53 1,06
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	75,4	3,02	448,56	17,94
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,18	3	0,53	6,89	1,23
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	17,78	43,65	776,1	29,97	532,87
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	149,9 95,36 1251,46	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	1575,18 1002,02 5510,33
22	<b>ТЕРр62-17-06</b>	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,77	1644,04	1272,49	10104,8	7821,11
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	38,85	30,07	8,62	259,2	90,93	2734,27
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,09	20,00 10,58	1,80 0,95	153,05 105,60	13,77 9,50
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	448,56	22,43
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,03	0,02	2173,44	42,9	26528,82	523,68
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1	3,95	3,52	13,89	8,11	32,01
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,34	204,45	0,7
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,08	0,06	4210,63	247,67	9287,46	546,29
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	3,11	10	31,11	20,43	63,56
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	10,52	14470	17,91
	9. прайс-лист	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 цветные	т	0,07	0,05	12021	660,55	70298	3862,88
	10. 411-1002	Вода	м3	0,24	0,19	2,41	0,45	11,88	2,21

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,7 50%*0,9	145,98 117,31 1535,78	80%*0,7 50%*0,9	1536,33 1234,55 10591,99
23	<b>ТЕРр62-08-06</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,12	2946,32	338,83	12924,03	1486,26
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	104,22	11,99	8,62	103,35	90,93	1090,25
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,05 105,60	1,53 1,06
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	19,79	35220,34	44,98
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,03	204,45	0,06
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0,01	4210,63	24,02	9287,46	52,98
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,02	3	0,06	6,89	0,14
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	1,08	14470	1,83
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	189,68	109012,14	290,84
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,7 50%*0,9	57,98 46,59 443,4	80%*0,7 50%*0,9	611,11 491,07 2588,44
24	<b>ТЕРр57-03-01</b>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,28	33,82	9,3	354,95	97,61
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,34	1,19	7,8	9,28	81,87	97,43
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,7 68%*0,9	5,21 5,69 20,2	80%*0,7 68%*0,9	54,66 59,74 212,01
25	<b>ТЕРр57-02-01</b>	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрытий		0,2	105,16	20,61	1095,26	214,67
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	13,1	2,57	7,8	20,05	81,87	210,41
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,15	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	153,05 105,60	4,59 3,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Полы (ремонтно-строительные):                      Накладные расходы от ФОТ                      Сметная прибыль от ФОТ                      Всего с НР и СП</p>				80%*0,7 68%*0,9	11,38 12,44 44,43	80%*0,7 68%*0,9	119,44 130,53 464,64
26	<b>ТЕР11-01-035-03</b>	<p>Устройство покрытий: из фанеры                      КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:                      При ремонте и реконструкции зданий и сооружений                      работы, аналогичные технологическим процессам в                      новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;                      ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;                      Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;                      ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>	100 м2 покрытия		0,2	724,31	141,96	7021,28	1376,17
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	72,96	14,3	8,62	123,27	90,93	1300,3
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,27	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,05 105,60	7,65 5,28
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	2	0,39	30	11,7	84,16	32,82
	3. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,72	0,14	0,96	0,13	3,83	0,54
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,39	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	448,56	35,88
		<p>Полы:                      Накладные расходы от ФОТ                      Сметная прибыль от ФОТ                      Всего с НР и СП</p>				123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	96,08 71,15 309,19	123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	1012,03 749,39 3137,59
27	<b>102-0264</b>	<p>Фанера строительная из утолщенного шпона                      марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм                      КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:                      При ремонте и реконструкции зданий и сооружений                      работы, аналогичные технологическим процессам в                      новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;                      ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;                      Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;                      ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                      Полы</p>	м3		0,19	5621,95	1068,17	25861,13	4913,61
28	<b>ТЕР11-01-036-02</b>	<p>Устройство покрытий из линолеума на клею:                      КН-2                      КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:                      При ремонте и реконструкции зданий и сооружений                      работы, аналогичные технологическим процессам в                      новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;                      ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;                      Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;                      ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>	100 м2 покрытия		0,2	7712,89	1511,73	34535,59	6768,97
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	56,07	10,99	8,3	91,22	87,46	961,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,5	0,1	20,00 10,58	2,00 1,06	153,05 105,60	15,31 10,56
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,72	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	448,56	62,8
	3. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	50	9,8	8,26	80,95	13,37	131,03
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,1	3	0,29	6,89	0,68
	5. прайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове	м2	102	19,99	66,36	1326,54	280	5597,2
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	71,72 53,11 1636,56	123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	752,92 557,53 8079,42
29	<b>ТЕР11-01-040-01</b>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,28	949,74	261,18	3546,56	975,3
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	11,89	3,27	9,77	31,95	102,63	335,6
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	1,42	8,26	11,7	13,37	18,93
	3. 101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	27,78	7,8	216,68	22,16	615,6
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	24,75 18,33 304,26	123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	260,02 192,54 1427,86
30	<b>ТЕР11-01-018-03</b>	Установка порожков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м жиллок		0,02	3066,49	61,33	14017,65	280,35
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	25,92	0,52	8,97	4,66	94,95	49,37
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56	
	2. прайс-лист	Порожки	м	105	2,1	26,98	56,66	110	231

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Полы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	3,6 2,67 67,6	123%*0,9 * 0,7 75%*0,85 * 0,9	38,14 28,24 346,73
31	<b>ТЕРр62-11-06</b>	Улучшенная масляная окраска плитусов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,06	2233,28	129,53	8703,44	504,8
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	63,85	3,7	8,62	31,89	90,93	336,44
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,05 105,60	1,53 1,06
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07		75,40 10,58		448,56	
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	12,23	35220,34	27,78
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,01	204,45	0,03
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0	4210,63	10,55	9287,46	23,27
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,01	3	0,03	6,89	0,07
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	0,54	14470	0,92
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	73,8	109012,14	113,15
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,7 50%*0,9	17,94 14,41 161,88	80%*0,7 50%*0,9	188,96 151,84 845,6
32	<b>ТЕРр56-10-01</b>	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 дверных полотен		0,04	330,86	13,9	3505,06	147,21
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	41,72	1,75	7,93	13,88	84,01	147,02
		<i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				82%*0,7 62%*0,9	7,98 7,76 29,64	82%*0,7 62%*0,9	84,5 82,14 313,85
33	<b>ТЕРр56-09-01</b>	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 коробок		0,02	2393,93	47,88	19384,54	387,69
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	206,2	4,12	8,01	33	84,85	349,58
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,57	0,09	100,01 10,58	9,00 0,95	405,64 101,08	36,51 9,10
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,12	0,18	31,33	5,64	4,05	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Проемы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						82%*0,7 62%*0,9	19,52 18,97 86,37	82%*0,7 62%*0,9	206,15 200,4 794,24
34	<b>ИТЕР1.09-04-014-01</b>	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 м2 проема		4,2	123,14	517,2	825,04	3465,17
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел. час	5,91	24,83	9,51	236,21	100,65	2499,14
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,72	5,13	3,69	13,74	9,89
	2. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,39	1,63	2,08	3,39	5,13	8,36
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,22	0,91	75,4	68,61	448,56	408,19
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,42	1,75	8,1	14,18	32,06	56,11
	5. 101-1515	Электроды	т	0	0	13521,39	56,79	39069,49	164,09
	6. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0,1	0,42	63,73	26,77	147,8	62,08
	7. 204-0064	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях, поставляемые отдельно	т	0	0,01	11680	107,92	28057,31	259,25
		<i>Строительные металлические конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						90%*0,9 * 0,7 85%*0,85 * 0,9	133,88 153,53 804,61	90%*0,9 * 0,7 85%*0,85 * 0,9	1416,95 1624,87 6506,99
35	<b>101-1920</b>	Пена монтажная для герметизации <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Строительные металлические конструкции</i>	шт.		1	32,95	32,95	147,8	147,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	прайс-лист	Двери металлические разм 1x2,05 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	шт.		1	3154	3154	14450	14450
37	прайс-лист	Двери металлические разм. 1x2,35 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	шт.		1	3695	3695	17000	17000
38	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,04	6575,68	230,15	57766,75	2021,84
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	440,52	15,42	8,97	138,32	94,95	1464,13
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,33	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,05 105,60	7,65 5,28
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	4,4	0,15	590,16	90,88	3575,26	550,59
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,01	2,41	0,03	11,88	0,15
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79%*0,7 50%*0,9	76,75 62,46 369,36	79%*0,7 50%*0,9	812,29 661 3495,13
39	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,25	1948,04	479,22	9105,19	2239,88
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	75,83	18,65	8,74	163	92,67	1728,3
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56	
	2. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	34,32	35220,34	77,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,02	3	0,07	6,89	0,17
	4. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	281,6	109012,14	431,8
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						80%*0,7	91,32	80%*0,7	968,08
						50%*0,9	73,38	50%*0,9	777,92
							643,92		3985,88
40	<b>ТЕР20-02-002-01</b>	Установка решеток вентиляционных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 решетка		4	56,39	225,57	277,23	1108,91
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,93	7,72	8,97	69,25	94,95	733,01
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,17	0,69	8,1	5,59	32,06	22,12
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,39	1,55	19,2	29,76	3,82	5,92
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	448,56	26,91
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0	0	9600,99	4,22	39508,47	17,38
	5. прайс-лист	Решетки вентиляционные	шт	1	4	27,91	111,64	75	300
	6. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	0	0	590,16	0,71	3575,26	4,29
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						128%*0,9 * 0,7	55,88	128%*0,9 * 0,7	591,37
						83%*0,85 * 0,9	44,01	83%*0,85 * 0,9	465,68
							325,46		2165,96
41	<b>ТЕРр62-09-06</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,38	3375,19	1269,07	18013,31	6773
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	161,81	60,84	8,62	524,44	90,93	5532,18
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	153,05 105,60	6,12 4,22
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	50,7	35220,34	115,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,09	204,45	0,18
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0,02	4210,63	69,81	9287,46	153,99
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,07	3	0,2	6,89	0,47
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	3,52	14470	5,98
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0,01	71094	617,52	109012,14	946,88
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,7 50%*0,9	294,09 236,32 1799,48	80%*0,7 50%*0,9	3100,51 2491,48 12364,99
42	<b>ТЕРр65-04-03</b>	Демонтаж санитарных приборов: моек <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 приборов		0,05	1024,63	51,23	10804,16	540,21
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	117,99	5,9	8,53	50,33	90,39	533,3
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,91	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,05 105,60	7,65 5,28
		<i>Внутренние санитарно-технические работы:</i> <i>демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				74%*0,7 50%*0,9	26,31 22,86 100,4	74%*0,7 50%*0,9	278,72 242,13 1061,06
43	<b>ТЕРр65-03-07</b>	Снятие смесителя : без душевой сетки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт. арматуры		0,05	361,72	18,09	3828,27	191,41
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	42,22	2,11	8,53	18	90,39	190,72
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08		20,00 10,58		153,05 105,60	
		<i>Внутренние санитарно-технические работы:</i> <i>демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				74%*0,7 50%*0,9	9,35 8,12 35,56	74%*0,7 50%*0,9	99,05 86,05 376,51
44	<b>ТЕРр65-04-02</b>	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 приборов		0,02	632,91	12,66	6687,11	133,74
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	73,42	1,47	8,53	12,54	90,39	132,87
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,33	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,05 105,60	1,53 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						74%*0,7 50%*0,9	6,53 5,67 24,86	74%*0,7 50%*0,9	69,11 60,04 262,89
45	<b>ТЕРр65-04-08</b>	Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 приборов		0,02	453,7	9,07	4723,05	94,46
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	49,82	1	8,53	8,53	90,39	90,39
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,44	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	153,05 105,60	4,59 3,17
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						74%*0,7 50%*0,9	4,56 3,96 17,59	74%*0,7 50%*0,9	48,23 41,9 184,59
46	<b>ТЕРр65-01-01</b>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопроводов		0,09	372,19	33,5	3634,03	327,06
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	39,86	3,59	8,3	29,8	87,46	313,98
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,05 105,60	1,53 1,06
	2. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,8	0,34	1,2	0,41	2,92	0,99
	3. 101-0324	Кислород	м3	2,74	0,25	6,64	1,64	28,32	6,98
	4. 101-1602	Ацетилен	м3	0,43	0,04	37,93	1,47	96,91	3,75
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						74%*0,7 50%*0,9	15,48 13,45 62,43	74%*0,7 50%*0,9	163,09 141,68 631,83
47	<b>ТЕРр65-06-10</b>	Смена санитарных приборов: гибких подводок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 приборов		0,12	1812,05	217,45	11598,01	1391,76
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	60,26	7,23	9,07	65,58	95,46	690,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,06	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,05 105,60	1,53 1,06
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. ТССЦ-300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	12	12,6	151,2	58,11	697,32
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				103%*0,7 60%*0,9	47,4 35,5 300,35	103%*0,7 60%*0,9	498,23 373,15 2263,14
48	<b>ТЕР17-01-001-14</b>	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 комплектов		0,5	3519,89	1759,95	17228,86	8614,43
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	28,63	14,32	9,62	137,76	101,11	1447,9
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,19	0,09	20,00 10,58	1,80 0,95	153,05 105,60	13,77 9,50
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,29	0,14	19,2	2,69	3,82	0,53
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,32	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69	448,56	71,77
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	5,05	36100,84	7,22
	5. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	1,55	35220,34	3,52
	6. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0	0	6400,66	11,52	20353,84	36,64
	7. 101-1669	Очес льняной	кг	0,3	0,15	36,85	5,53	99,44	14,92
	8. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	4	2	1,78	3,56	3,4	6,8
	9. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0	0	11921	4,17	34479,2	12,07
	10. прайс-лист	Умывальник с пьедесталом	компл	10	5	314,86	1574,3	1400	7000
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	112,08 88,26 1960,29	128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	1175,22 925,43 10715,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	<b>ТЕР17-01-002-03</b>	Установка смесителей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 шт		0,5	2019,02	1009,51	9473,72	4736,86
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	9,26	4,63	9,62	44,54	101,11	468,14
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,14	0,07	19,2	1,34	3,82	0,27
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	3,28	36100,84	4,69
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	1,01	35220,34	2,29
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,07	36,85	2,4	99,44	6,46
	5. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	2	1	1,78	1,78	3,4	3,4
	6. 101-9680	Шурупы строительные	т	0	0	9700	0,49	34479,2	1,72
	7. прайс-лист	Смесители	шт	10	5	190,93	954,65	850	4250
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	35,91 28,28 1073,7	128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	377,4 297,19 5411,45
50	<b>ТЕР17-01-003-01</b>	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 комплектов		0,2	3594,51	718,9	32747,82	6549,56
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел. час	32,59	6,52	9,51	62,02	100,65	656,24
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,46	0,09	20,00 10,58	1,80 0,95	153,05 105,60	13,77 9,50
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,29	0,06	19,2	1,15	3,82	0,23
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,56	0,11	75,40 10,58	8,29 1,16	448,56	49,34
	4. 101-0311	Каболка	т	0	0	22002,26	4,4	44139,86	8,83
	5. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	2,02	36100,84	2,89
	6. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	0,62	35220,34	1,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. 101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,8	0,16	31,4	5,02	61,33	9,81
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,01	36,85	0,29	99,44	0,8
	9. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	4	0,8	1,78	1,42	3,4	2,72
	10. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0	0	11921	0,07	34479,2	0,21
	11. 113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0	0	12182,69	1,95	14666,29	2,35
	12. прайс-лист	Унитаз с бачком смывным	компл	10	2	314,86	629,72	2900	5800
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	50,98 40,14 810,02	128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	536,8 422,71 7509,07
51	<b>ТЕР16-03-002-03</b>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР,ТЕРм,ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопровода		0,09	8866,06	797,95	23724,58	2135,21
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел. час	136,22	12,26	9,77	119,78	102,63	1258,24
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,06	0,01	86,40 13,50	0,86 0,14	501,78 135,64	5,02 1,36
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,04		111,99 13,50		506,63 135,64	
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	7,04	0,63	19,2	12,1	3,82	2,41
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,53	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	448,56	22,43
	5. 300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	50	4,5	7,87	35,42	45,79	206,06
	6. прайс-лист	Многослойные металлополимерные трубы	м	97,8	8,8	66,99	589,65	70	616,14
	7. 300-9920	Трубки защитные гофрированные	м	13	1,17	31,15	36,45	22,53	26,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	96,69 76,14 970,78	128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	1015,6 799,74 3950,55
52	103-1107-33	Фасонные и соединительные части КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт		5	10,31	51,55	47,46	237,3
53	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м трубопровода		0,09	145,77	13,12	971,9	87,47
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	6,63	0,6	11,63	6,98	122,9	73,74
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	2,16	0,19	29,67	5,64	71	13,49
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0	25226,77	0,11	36100,84	0,16
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0	15500,35	0,03	35220,34	0,06
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0	36,85	0,07	99,44	0,18
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	5,6 4,41 23,13	128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	59,1 46,54 193,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	<b>ТЕР16-05-001-01</b>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; <i>Стесненные условия</i> ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 шт		14	147,55	2065,69	682,28	9551,91
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	1,94	27,22	9,07	246,89	95,46	2598,42
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,5	7,04	8,1	57,02	32,06	225,7
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,2	75,40 10,58	15,08 2,12	448,56	89,71
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0	0	9600,99	18,82	39508,47	77,44
	4. 300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0	0,02	15139,94	233,16	55316,94	851,88
	5. 300-4617-33	Вентили проходные фланцевые 15кч19п, диаметром 25 мм	шт.	1	14	53,47	748,58	246,3	3448,2
	6. 300-0946	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	28	23,24	650,72	74,21	2077,88
	7. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0	0,03	3408,78	95,45	6504,91	182,14
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>Накладные расходы от ФОР</i> <i>Сметная прибыль от ФОР</i> <i>Всего с НР и СП</i>					199,02 156,72 2421,43	128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	2095,2 1649,86 13296,97
55	<b>ТЕРр65-23-02</b>	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия</i> ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3 объема здания		57	12,45	709,91	132,02	7525,14
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	1,46	83,25	8,53	710,12	90,39	7524,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						74%*0,7 50%*0,9	367,73 319,46 1397,1	74%*0,7 50%*0,9	3898,02 3386,31 14809,47
56	<b>ТЕРр65-17-01</b>	Установка заглушек на трубопроводах диаметром до: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 заглушек		0,04	3443,4	137,74	17672,71	706,91
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	128,8	5,15	8,85	45,58	93,19	479,93
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12		75,40 10,58		448,56	
	2. 101-9350	Сталь листовая	т	0,09	0	8211,67	30,88	8211	30,87
	3. 101-9896	Прокладки из паронита	т.шт	0,1	0	5582,66	22,33	5582	22,33
	4. 300-0040	Болты с гайками и шайбами	т	0,07	0	13398,39	38,59	59558,64	171,53
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						103%*0,7 60%*0,9	32,91 24,65 195,3	103%*0,7 60%*0,9	346,16 259,26 1312,33
57	<b>ТЕРр65-15-03</b>	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопрово в		0,01	8314,62	83,15	31694,58	316,95
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	127,65	1,28	8,85	11,33	93,19	119,28
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,35		20,00 10,58		153,05 105,60	
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	18,52	0,19	8,1	1,54	32,06	6,09
	3. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,44	0,06	1,2	0,07	2,92	0,18
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,35		75,40 10,58		448,56	
	5. 101-0324	Кислород	м3	1,26	0,01	6,64	0,08	28,32	0,36
	6. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т		0	25226,77	0,01	36100,84	0,01
	7. 101-0628	Олифа	т		0	15500,35		35220,34	0,01
	8. 101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0	0	9639,4	0,04	34579,24	0,14
	9. 101-1522	Электроды диаметром 5мм Э-42а	т	0,01	0	9600,99	0,58	39508,47	2,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10. 101-1602	Ацетилен	м3	0,61	0,01	37,93	0,23	96,91	0,59
	11. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0	36,85	0,01	99,44	0,02
	12. 103-0018	Трубы стальные	м	107	1,07	57,91	61,96	100,73	107,78
	13. 103-0087	Арматура трубопроводная	шт	10	0,1	20,54	2,05	556,15	55,62
	14. ТССЦ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	50	0,5	9,95	4,98	45,79	22,9
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				103%*0,7 60%*0,9	8,2 6,14 97,49	103%*0,7 60%*0,9	86,03 64,43 467,41
58	<b>ТЕРр65-16-03</b>	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 сгонов		0,02	8948,65	178,97	56155,59	1123,11
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел. час	81,65	1,63	9,51	15,51	100,65	164,06
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13		20,00 10,58		153,05 105,60	
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115, мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	0,66	36100,84	0,94
	3. 101-0628	Олифа	т	0	0	15500,35	0,74	35220,34	1,69
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,56	0,01	36,85	0,41	99,44	1,11
	5. 103-0105	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диаметром до 50 мм	шт	100	2	80,79	161,58	477,31	954,62
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				103%*0,7 60%*0,9	11,22 8,4 198,59	103%*0,7 60%*0,9	118,7 88,9 1330,71
59	<b>ТЕРр65-19-01</b>	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,01	1044,54	10,45	10925,38	109,25
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел. час	126,5	1,27	7,85	9,97	83,25	105,73
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,58	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	153,05 105,60	4,59 3,17
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				74%*0,7 50%*0,9	5,28 4,59 20,32	74%*0,7 50%*0,9	55,96 48,61 213,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	<b>ТЕР18-03-001-01</b>	Установка радиаторов: чугунных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 квт радиаторов и конвекторов		0,02	1618,6	32,37	17810,8	356,22
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	100,11	2	8,97	17,94	94,95	189,9
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,2		111,99 13,50		506,63 135,64	
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	3,71	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,05 105,60	10,71 7,39
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,01	19,2	0,19	3,82	0,04
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,8	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	448,56	44,86
	5. 300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,78	0,02	149,51	2,33	3111,41	48,54
	6. 300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100шт	0,77	0,02	155,1	2,39	3771,21	58,08
	7. 402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0,05	0	396,03	0,4	2968,71	3
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	15,34 12,08 59,79	128%*0,9 * 0,7 83%*0,85 * 0,9	160,07 126,05 642,34
61	<b>ТЕРр67-04-04</b>	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,18	97,66	17,58	1023,04	184,15
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	12,43	2,24	7,8	17,47	81,87	183,39
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,05 105,60	1,53 1,06
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно- строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				85%*0,7 65%*0,9	10,43 10,26 38,27	85%*0,7 65%*0,9	109,4 107,56 401,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	<b>ТЕРр67-09-01</b>	Смена выключателей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,08	1283,38	102,67	7393,68	591,49
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,72	2,22	9,07	20,14	95,46	211,92
	1. 545-8202-6	Выключатели	шт.	100	8	10,32	82,56	47,48	379,84
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				85%*0,7 65%*0,9	11,97 11,76 126,4	85%*0,7 65%*0,9	125,93 123,82 841,24
63	<b>ТЕРм08-03-594-08</b>	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,12	9054,41	1086,53	44411,89	5329,43
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	212,75	25,53	9,91	253	104,13	2658,44
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,91	0,59	134,65 13,50	79,44 7,97	578,94 134,75	341,57 79,50
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	74,29	8,91	31,14 11,60	277,46 103,36	158,56 115,79	1412,77 1031,69
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	4,91	0,59	95,53	56,36	568,31	335,3
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0	0	2326,12	0,88	3410,45	1,29
	5. 500-9109	Крюк	шт	204	24,48	10,12	247,74	17,19	420,81
	6. 546-3602-33	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,24	579,4	141,84	579,4	141,84
	7. 543-3014-33	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	3,09	0,37	47,17	17,49	47,17	17,49
		<i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				95%*0,7 65%*0,9	242,31 213,16 1542	95%*0,7 65%*0,9	2507,11 2205,5 10042,04
64	<b>ТЕРм08-03-593-05</b>	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,04	7221,42	288,86	22744,45	909,78
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	107,41	4,3	9,91	42,61	104,13	447,76
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,92	0,04	134,65 13,50	5,39 0,54	578,94 134,75	23,16 5,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	46	1,84	31,14 11,60	57,30 21,34	158,56 115,79	291,75 213,05
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	29,44	1,18	19,2	22,66	3,82	4,51
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,92	0,04	95,53	3,82	568,31	22,73
	5. 101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0	0	9140	1,12	31650,68	3,87
	6. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	40,8	1,63	3,4	5,55	3,4	5,55
	7. 510-3483-33	Сжим ответвительный	100шт	2,04	0,08	1084,86	88,52	1084,86	88,52
	8. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	1,02	0,04	1451	59,2	579,4	23,64
	9. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,31	0,01	94,6	1,17	188,68	2,34
		<i>Электромонтажные работы на других объектах: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				95%*0,7 65%*0,9	42,84 37,69 369,39	95%*0,7 65%*0,9	442,48 389,25 1741,51
65	<b>546-3101-33</b>	Светильник подвесной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм, ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Электромонтажные работы на других объектах	шт		4	91,3	365,2	419,65	1678,6
Итого прямые затраты по смете							147092,22		316515,16
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							12983,06		137266,01
материалы							133161,4		175956,42
эксплуатация машин и механизмов							1139,83		5750,56
<b>Накладные расходы</b>							<b>7681,61</b>		<b>81177,17</b>
<b>Сметная прибыль</b>							<b>6173</b>		<b>65241,3</b>
<b>Итого по смете:</b>									
Итого Строительные работы							158505,58		448229,13
Итого Монтажные работы							2441,25		14704,5
Итого							160 946,83		462 933,63
НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*НР+0,15*СП)*0,18							24 543,04		36 527,92
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>185 489,87</b>		<b>499 461,55</b>

Составил  
Проверил

Коэффициент удорожания
11
10,45
10,59
7,65

Гранд-СМЕТА

11
9,05
10,52
7,65
4,06
0,13
10,59
10,59
4,61
10,52
7,65

Гранд-СМЕТА

11
3,42
2,47
5,95
2,32
2,34
3,91
4,61
4,57
10,52
7,65
3,42
2,47
5,95
2,32
2,34
3,91
4,6

Гранд-СМЕТА

11
2,45
10,59
7,65
5,95
2,32
2,37
3,91
4,6
2,21
10,59
7,65
3,42
5,95
2,32
1,98

Гранд-СМЕТА

11
3,78
3,91
4,6
4,05
10,52
7,65
0,2
5,95
1,75
3,26
2,55
1,22
11,98
0,29
1,65
2,34
2,48
1,93
4,6

Гранд-СМЕТА

11
8,07
10,61
7,65
4,06
0,13
9,99
10,54
2,68
8,78
10,53
7,65
6,06
4,93

Гранд-СМЕТА

11
8,78
10,53
7,65
6,06
4,93
5,11
10,59
4,37
7,65
10,21
2,3

Гранд-СМЕТА

11
4,6
3,06
3,06
0,63
10,5
7,65
10,21
0,68
1,73
4,93
2,19
10,51
7,65

Гранд-СМЕТА

11
5,95
2,3
0,69
5,4
10,55
7,65
5,95
12,21
2,3
2,03
2,21
2,04
1,7
4,6
3,91
10,55
7,65
5,95
2,27

Гранд-СМЕТА

11
2,03
2,21
2,3
1,7
1,53
3,77
10,52
7,65
0,2
5,95
2,85
1,75
3,26
2,55
1,22
11,98
0,29
1,65
2,34
2,48
1,93

Гранд-СМЕТА

11
9,02
10,59
7,65
6,06
4,93
9,02
10,59
7,65
6,06
4,93

Гранд-СМЕТА

11
2,47
10,51
7,65
5,95
2,3
0,69
6,03
10,55
7,65
5,95
12,21
2,3
2,03
2,21
2,04
1,7
5,85
4,93

Гранд-СМЕТА

11
4,13
10,55
7,65
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
1,7
1,53
10,49
10,5
10,42
10,5
7,65

Гранд-СМЕТА

11
9,75
10,55
7,65
2,81
3,99
5,95
4,6
4,38
10,54

Гранд-СМЕТА

11
7,65
5,95
1,62
2,3
4,22
3,52
10,5
5,95
1,62
2,84
4,46
10,59
5,95
4,08

Гранд-СМЕТА

11
3,67
10,55
7,65
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
1,7
1,53
10,59
10,59
8,1
10,59
4,06
0,13

Гранд-СМЕТА

11
6,27
10,58
2,68
2,47
5,95
3,96
2,89
2,32
2,4
4,49

Гранд-СМЕТА

11
4,58
4,6
8,63
10,59
7,65
6,06
4,93
4,4
10,6
5,95
2,27

Гранд-СМЕТА

11
2,3
1,53
4,65
10,59
3,96
0,2
5,95
4,12
2,69
6,06
5,04
10,55
7,65
5,95
2,27

Гранд-СМЕТА

11
2,03
2,21
2,3
1,7
1,53
10,54
10,6
7,65
10,58
10,6
7,65
10,57
10,6
7,65

Гранд-СМЕТА

11
10,41
10,6
7,65
9,68
10,54
7,65
2,43
4,27
2,55
6,23
10,52

Гранд-СМЕТА

11
7,65
5,95
4,61
4,78
10,51
7,65
0,2
5,95
1,43
2,27
3,18
2,7
1,91
2,89
4,45

Гранд-СМЕТА

11
4,63
10,51
0,2
1,43
2,27
2,7
1,91
3,55
4,45
9,1
10,58
7,65
0,2
5,95
2,01
1,43
2,27

Гранд-СМЕТА

11
1,95
2,7
1,91
2,89
1,2
9,21
2,38
10,5
5,81
4,52
0,2
5,95
5,82
1,04
0,72

Гранд-СМЕТА

11
4,6
6,76
10,57
2,39
1,43
2,27
2,7

Гранд-СМЕТА

11
4,45
10,52
3,96
5,95
4,12
3,65
4,61
3,19
1,91
10,6
10,6

Гранд-СМЕТА

11
4,89
10,53
5,95
1
1
4,45
3,69
10,53
7,65
3,96
2,43
5,95
4,27
1,43
2,27
3,59
4,12

Гранд-СМЕТА

11
2,55
2,7
1,74
27,08
4,6
6,23
10,58
7,65
1,43
2,27
2,7
5,91
10,46
10,61
7,65

Гранд-СМЕТА

11
11,63
10,59
4,52
7,65
0,2
5,95
20,81
24,31
7,5
10,48
10,5
7,65

Гранд-СМЕТА

11
5,64
10,52
4,6
4,71
10,51
4,3
5,09
5,95
1,47
1,7
1
1
2,97
10,51
4,3

Гранд-СМЕТА

11
5,09
0,2
5,95
3,46
1
1
0,4
1,99
4,6
2,15
10,57
1,32
5,05
<b>10,57</b>
<b>10,57</b>
2,83
6,02
2,88
1,49
<b>2,69</b>