

СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ "Городская
больница № 4»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

В.Н.Иваненко

от «09» июня 2010г. №262-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ «Городская больница №4».

г.Владимир
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	3
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	10
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	296
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	298
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	299
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	300
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	301
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	306

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	Муниципальный заказчик:	МУЗ "Городская больница № 4»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Каманина, д.6
2.2.	Почтовый адрес	600020, г.Владимир, ул.Каманина, д.6
2.3.	Адрес электронной почты	gorbol4@gorbol4.elcom.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 32-72-92, 32-35-58
3.	Предмет муниципального контракта:	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ «Городская больница №4».
4.	Объем работ:	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	Начальная (максимальная) муниципальная цена контракта.	4 966 067,00 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьдесят семь рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	Выполнение ремонта согласно проектно-сметной документации, и действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ГОСТ, ТУ, МДС81-35.2004, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). Соблюдение режима учреждения при производстве работ. Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы.
8.	Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Каманина, д.6
9.	Сроки выполнения работ:	С момента заключения муниципального контракта до

		30.09.2010г.
10.	Срок предоставления гарантии качества работ:	Срок предоставления гарантии качества работ 36 месяцев
11.	Объем предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	<ul style="list-style-type: none"> - Безналичный расчет в рублях РФ; - Оплата за фактически выполненные объемы по акту сдачи-приемки выполненных работ. Окончательный расчет производится на основании актов фактически выполненных работ с учетом произведенных платежей в течении 30 банковских дней; - Расчет по Контракту производится согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
13.	Источник финансирования:	Бюджет города Владимира.
14.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	<p>Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. <p><u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u></p>
15.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u>	<p>1. Заявка на участие в аукционе*; 2. Техническое предложение *. 3. В соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ копия свидетельства о допуске на виды работ:</p> <p>1.Работы по сносу строений и разборке конструкций: 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков; 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки; 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд.</p> <p>2.Работы бетонные: 4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев;</p>

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		<p>4520141 Устройство железобетонных фундаментов, упоров, опорных стенок, стоечных опор;</p> <p>3.Работы по монтажу металлических конструкций:</p> <p>4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен;</p> <p>4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов;</p> <p>4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих).</p> <p>4.Работы по устройству каменных конструкций:</p> <p>4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней.</p> <p>5. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов:</p> <p>4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями.</p> <p>6.Работы по гидроизоляции строительных конструкций:</p> <p>4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции.</p> <p>7.Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования:</p> <p>4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями.</p> <p>8.Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:</p> <p>4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей;</p> <p>4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей;</p> <p>4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков;</p> <p>4530201 Установка вентилялей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях;</p> <p>4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов;</p> <p>4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей;</p> <p>4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов;</p> <p>4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб;</p> <p>4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;</p> <p>4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных;</p> <p>4530645 Установка электрических приборов;</p> <p>4530275 Затягивание и прокладка проводов;</p> <p>4530651 Установка заземлителей.</p> <p>9.Работы по монтажу технологического оборудования:</p> <p>4530652 Установка светильников.</p> <p>При изменении законодательства, регламентирующего порядок выдачи свидетельства о допуске на виды работ, являющихся предметом муниципального контракта, участник размещения заказа в составе заявки предоставляет свидетельство СРО о допуске на перечисленные выше виды работ с изъятиями, установленными законодательством и иными нормативными актами, действующими на дату</p>
--	--	--

		<p><i>начала рассмотрения заявок.</i></p> <p>4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.</p> <p>5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p> <p>6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.</p> <p>7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель):</p> <ul style="list-style-type: none"> – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. <p>8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также:</p> <ul style="list-style-type: none"> – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). <p>9. Копии учредительных документов участника размещения заказа.</p> <p>10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.</p>
--	--	---

		<p>11. Документ, подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:</p> <p>- платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.</p>
16.	<p>Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):</p>	<p>1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия.</p> <p>2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия.</p> <p>3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.</p>
17.	<p>Размер обеспечения заявок:</p>	<p>5 (пять) % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.</p>
18.	<p>Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:</p>	<p>Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе.</p>
19.	<p>Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:</p>	<p>Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001</p> <p>Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.</p>
20.	<p>Требования к участникам размещения заказа:</p>	<p>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;</p> <p>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;</p> <p>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний</p>

		завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
21.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
22.	Дата и время начала приема заявок:	11 июня 2010 года в 09 час. 00 мин.
23.	Дата и время окончания приема заявок:	06 июля 2010 года в 09 час. 00 мин.
24.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	06 июля 2010 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
25.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	13 июля 2010 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
26.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "13" июля 2010 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
27.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
28.	Срок заключения муниципального	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в

	контракта:	случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
--	-------------------	--

Заказчик _____

«Утвержден» « ____ » _____ 20__ г.

Сметная стоимость **1078.74 тыс. руб.**

Средства на оплату труда **129.11 тыс. руб.**

Расчетный измеритель единичной стоимости _____

(ссылка на документ об утверждении)

« ____ » _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ "Городская больница №4" г. Владимир

Составлен в ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2.	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА					
1.	2-2	сантехнические работы	139.09	6.85			145.94
2.	2-1	общестроительные работы	539.44				539.44
3.	2-3	внутреннее электроснабжение	32.15	141.07			173.22
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	710.68	147.92			858.60
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:	710.68	147.92			858.60
	Глава 8.	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
	ГСНр 81-05-01-2001 табл.1, п.1.2	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - (%=1.2)	8.53	1.78			10.31
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	8.53	1.78			10.31
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9:	719.21	149.70			868.91
	Глава 12.	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР					
	Расчет	ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА (%=33.75)				27.36	27.36
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				27.36	27.36
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12:	719.21	149.70		27.36	896.27
	МДС 81-35.2004	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=2)	14.38	2.99		0.55	17.92
		ИТОГО:	733.59	152.69		27.91	914.19

1	2	3	4	5	6	7	8
	ФЗ	НАЛОГ НДС (%=18)	132.05	27.48		5.02	164.55
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	865.64	180.17		32.93	1078.74

Номер договора: 07/10

Стройка: Капитальный ремонт помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ "Городская больница №4" г. Владимир

Объект: Кабинет компьютерной томографии

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)
на общестроительные работы

Сметная стоимость: **539.435** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.811** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **76.046** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.486	624.79	303.65	6 536.95	3 176.96
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	33.95682	8.530	289.65	90.390	3 069.36
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.69984	13.500	9.45	106.300	74.39
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.69984	20.00	14.00	153.75	107.60
			(1)			13.50	9.45	106.30	74.39
1. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	2.5272				
		Накладные расходы				80%	239.28	75.2%	2 364.10
		Сметная прибыль				68%	203.39	68%	2 137.75
		Всего с НР и СП					746.32		7 678.81
2.	E46-04-009-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3		4	426.01	1 704.03	1 713.58	6 854.34
2. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	8.93	35.72	9.070	323.98	96.090	3 432.33
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.26	9.04	10.060	90.94	101.080	913.76
2. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.26	9.04	90.00	813.60	370.44	3 348.78
			(1)			10.06	90.94	101.08	913.76
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	4.52	18.08	31.33	566.45	4.05	73.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Накладные расходы</i>					110%	456.41	103.4%	4 493.86
		<i>Сметная прибыль</i>					59.5%	246.88	59.5%	2 585.92
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 407.32		13 934.12
3.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.328	857.03	281.11	6 917.82	2 269.05	
3. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	24.3704	7.850	191.31	83.250	2 028.84	
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	1.99	0.65272	10.665	6.96	101.998	66.58	
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.35	0.1148	<u>20.00</u>	<u>2.30</u>	<u>153.75</u>	<u>17.65</u>	
			(1)			13.50	1.55	106.30	12.20	
3. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.64	0.53792	<u>100.01</u>	<u>53.80</u>	<u>405.64</u>	<u>218.20</u>	
			(1)			10.06	5.41	101.08	54.37	
3. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	1.07584	31.33	33.71	4.05	4.36	
		<i>Накладные расходы</i>				77%	152.67	72.38%	1 516.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	99.14	50%	1 047.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					532.91		4 833.42	
4.	Е55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2		0.234	2 297.58	537.63	15 543.40	3 637.16	
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	141.2	33.0408	8.530	281.84	90.390	2 986.56	
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	6.72	1.57248	10.060	15.82	101.080	158.95	
4. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	6.72	1.57248	<u>100.01</u>	<u>157.26</u>	<u>405.64</u>	<u>637.86</u>	
			(1)			10.06	15.82	101.08	158.95	
4. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	13.44	3.14496	31.33	98.53	4.05	12.74	
4. 5.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19.4	4.5396					
		<i>Накладные расходы</i>				89%	264.92	83.66%	2 631.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	193.48	65%	2 044.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>					996.03		8 313.28	
5.	Е53-2-1	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3		0.026	4 045.08	105.17	23 732.36	617.04	
5. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	212.41	5.52266	7.670	42.36	81.130	448.05	
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	15.35	0.3991	10.419	4.16	104.682	41.78	
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	1.6	0.0416	<u>111.99</u>	<u>4.66</u>	<u>506.63</u>	<u>21.08</u>	
			(1)			13.50	0.56	135.64	5.64	
5. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	13.75	0.3575	<u>100.01</u>	<u>35.75</u>	<u>405.64</u>	<u>145.02</u>	
			(1)			10.06	3.60	101.08	36.14	
5. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.5	0.715	31.33	22.40	4.05	2.90	
5. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	20.61	0.53586					
		<i>Накладные расходы</i>				86%	40.01	80.84%	395.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	32.56	70%	342.88	
		<i>Всего с НР и СП</i>					177.74		1 355.90	
6.	Е01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3		0.037	1 821.39	67.39	19 300.68	714.13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления: Н5= 1.15									
6. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	217.35	8.04195	8.380	67.39	88.800	714.13
						80%	53.91	75.2%	537.03
						38.25%	25.78	38.25%	273.15
							147.08		1 524.31
7.	Е11-01-008-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3		2.4	359.12	861.88	2 268.48	5 444.35
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5625	1.35	11.436	15.44	103.168	139.28
7. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.3375	0.81	89.99	72.89	393.68	318.88
			(1)			10.06	8.15	101.08	81.87
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.225	0.54	20.00	10.80	153.75	83.03
			(1)			13.50	7.29	106.30	57.40
7. 4.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.1	2.64	275.15	726.40	1 702.12	4 493.60
7. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	2.53	6.072	8.530	51.79	90.390	548.85
						123%	82.69	115.62%	795.62
						63.75%	42.86	63.75%	438.68
							987.43		6 678.65
8.	Е06-01-005-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (под перегородки)	100 м3		0.0075	81 188.29	608.91	504 529.38	3 783.97
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
8. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	521.64	3.9123	8.450	33.06	89.630	350.66
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	29.95	0.224625	13.461	3.02	135.251	30.38
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.9125	0.0068438	111.99	0.77	506.63	3.47
			(1)			13.50	0.09	135.64	0.93
8. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	28.7	0.21525	96.89	20.86	510.39	109.86
			(1)			13.50	2.91	135.64	29.20
8. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.3375	0.0025313	89.99	0.23	393.68	1.00
			(1)			10.06	0.03	101.08	0.26
8. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.525	0.0189375	8.10	0.15	32.06	0.61
8. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	23.8	0.1785	1.90	0.34	7.81	1.39
8. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.6875	0.0126563	3.27	0.04	12.66	0.16
8. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.0625	0.0154688	87.17	1.35	448.56	6.94
			(1)						
8. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.046	0.000345	2 791.33	0.96	11 890.13	4.10
8. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.0003	6 066.49	1.82	17 680.30	5.30
8. 12.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.004	0.00003	9 600.99	0.29	39 947.46	1.20
8. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	10.1	0.07575	10.08	0.76	20.45	1.55
8. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.0002775	5 160.53	1.43	43 728.81	12.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. 15.	c102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.005175	524.95	2.72	2 142.00	11.08
8. 16.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.0006	1 019.63	0.61	4 175.19	2.51
8. 17.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.0015	1 078.11	1.62	3 592.32	5.39
8. 18.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.005175	1 166.12	6.03	4 094.70	21.19
8. 19.	c203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	0.37125	61.30	22.76	264.07	98.04
8. 20.	c411-0001	Вода	м3	2.937	0.0220275	2.41	0.05	11.09	0.24
8. 21.	c204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	1	0.0075	5 740.35	43.05	21 699.18	162.74
8. 22.	c401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	101.5	0.76125	617.42	470.01	3 920.40	2 984.40
		<i>Накладные расходы</i>				105%	37.88	98.7%	376.09
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	19.93	55.25%	210.52
		<i>Всего с НР и СП</i>					666.73		4 370.58
9.	Е46-01-004-2	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями	т		0.077	9 028.31	695.18	52 438.63	4 037.77
9. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	195.63	15.06351	9.770	147.17	103.310	1 556.21
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>5.12</i>	<i>0.39424</i>	<i>13.500</i>	<i>5.32</i>	<i>135.640</i>	<i>53.47</i>
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.12	0.39424	<u>111.99</u>	<u>44.15</u>	<u>506.63</u>	<u>199.73</u>
						<i>13.50</i>	<i>5.32</i>	<i>135.64</i>	<i>53.47</i>
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	37.06	2.85362	8.10	23.11	32.06	91.49
9. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.9	0.1463	1.20	0.18	2.92	0.43
9. 6.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.65	0.12705	1.95	0.25	3.82	0.49
9. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.33	0.10241	<u>87.17</u>	<u>8.93</u>	<u>448.56</u>	<u>45.94</u>
9. 8.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.83	0.14091	6.64	0.94	28.32	3.99
9. 9.	c101-1160	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 12 мм	т	0.04	0.00308	5 657.44	17.42	26 024.22	80.15
9. 10.	c101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.035	0.002695	9 600.99	25.87	39 947.46	107.66
9. 11.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.006	0.000462	11 461.18	5.30	48 709.26	22.50
9. 12.	c103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	4.62	0.35574	16.80	5.98	55.90	19.89
9. 13.	c203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	5.8	0.4466	61.30	27.38	264.07	117.93
9. 14.	c402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.03	0.00231	401.79	0.93	3 538.87	8.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 15.	c101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.27	0.02079	4 940.27	102.71	22 740.20	472.77
9. 16.	c101-1787	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0.71	0.05467	5 210.80	284.87	23 969.68	1 310.42
		<i>Накладные расходы</i>				110%	167.74	103.4%	1 664.41
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	90.73	59.5%	957.76
		<i>Всего с НР и СП</i>					953.65		6 659.94
<i>Фундамент под оборудование</i>									
10.	Е06-01-001-1А	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.006	66 121.57	396.73	384 955.16	2 309.73
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	187.4845	1.124907	7.800	8.77	82.420	92.71
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>12.975</i>	<i>0.07785</i>	<i>13.500</i>	<i>1.05</i>	<i>135.640</i>	<i>10.56</i>
10. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	12.975	0.07785	<u>86.40</u> <i>13.50</i>	<u>6.73</u> <i>1.05</i>	<u>501.78</u> <i>135.64</i>	<u>39.06</u> <i>10.56</i>
10. 4.	x11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	10.0375	0.060225	1.90	0.11	7.81	0.47
10. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1625	0.000975	<u>87.17</u>	<u>0.08</u>	<u>448.56</u>	<u>0.44</u>
10. 6.	c101-1668	Рогожа	м2	250	1.5	10.08	15.12	20.45	30.68
10. 7.	c411-0001	Вода	м3	1.75	0.0105	2.41	0.03	11.09	0.12
10. 8.	c401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.612	597.85	365.88	3 506.95	2 146.25
		<i>Накладные расходы</i>				105%	10.31	98.7%	101.93
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	5.43	55.25%	57.06
		<i>Всего с НР и СП</i>					412.47		2 468.71
11.	Е06-01-005-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3		0.022	87 804.55	1 931.70	596 535.57	13 123.78
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
11. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	521.64	11.47608	8.450	96.97	89.630	1 028.60
11. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>29.95</i>	<i>0.6589</i>	<i>13.461</i>	<i>8.87</i>	<i>135.251</i>	<i>89.12</i>
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.9125	0.020075	<u>111.99</u> <i>13.50</i>	<u>2.25</u> <i>0.27</i>	<u>506.63</u> <i>135.64</i>	<u>10.17</u> <i>2.72</i>
11. 4.	x02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	<u>маш.ч</u> (1)	28.7	0.6314	<u>96.89</u> <i>13.50</i>	<u>61.18</u> <i>8.52</i>	<u>510.39</u> <i>135.64</i>	<u>322.26</u> <i>85.64</i>
11. 5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3375	0.007425	<u>89.99</u> <i>10.06</i>	<u>0.67</u> <i>0.07</i>	<u>393.68</u> <i>101.08</i>	<u>2.92</u> <i>0.75</i>
11. 6.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.525	0.05555	8.10	0.45	32.06	1.78
11. 7.	x11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	23.8	0.5236	1.90	0.99	7.81	4.09
11. 8.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.6875	0.037125	3.27	0.12	12.66	0.47
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.0625	0.045375	<u>87.17</u>	<u>3.96</u>	<u>448.56</u>	<u>20.35</u>
11. 10.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.046	0.001012	2 791.33	2.82	11 890.13	12.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 11.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.00088	6 066.49	5.34	17 680.30	15.56
11. 12.	c101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.004	0.000088	9 600.99	0.84	39 947.46	3.52
11. 13.	c101-1668	Рогожа	м2	10.1	0.2222	10.08	2.24	20.45	4.54
11. 14.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.000814	5 160.53	4.20	43 728.81	35.60
11. 15.	c102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.01518	524.95	7.97	2 142.00	32.52
11. 16.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.00176	1 019.63	1.79	4 175.19	7.35
11. 17.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.0044	1 078.11	4.74	3 592.32	15.81
11. 18.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.01518	1 166.12	17.70	4 094.70	62.16
11. 19.	c203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	1.089	61.30	66.76	264.07	287.57
11. 20.	c411-0001	Вода	м3	2.937	0.064614	2.41	0.16	11.09	0.72
11. 21.	c401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300)	м3	101.5	2.233	739.16	1 650.54	5 040.65	11 255.77
		<i>Накладные расходы</i>				105%	111.13	98.7%	1 103.19
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	58.48	55.25%	617.54
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 101.31		14 844.51
12.	C204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т		0.012	7 015.46	84.19	18 907.00	226.88
13.	C204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т		0.018	7 313.88	131.65	20 193.23	363.48
14.	C204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т		0.007	7 155.27	50.09	20 193.23	141.35
15.	C204-0048	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм	т		0.019	1 961.87	37.28	9 024.60	171.47
		<i>ПОЛЫ ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ</i>							
16.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.492	1 443.59	710.24	13 401.88	6 593.72
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
16. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	22.354758	7.930	177.27	84.010	1 878.02
16. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	0.78105	13.500	10.54	106.300	83.03
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.78105	20.00	15.62	153.75	120.09
			(1)			13.50	10.54	106.30	83.03
16. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	5.57805	0.50	2.79	1.36	7.59
16. 5.	c411-0001	Вода	м3	3.5	1.722	2.41	4.15	11.09	19.10
16. 6.	c402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	2.04	1.00368	508.54	510.41	4 552.18	4 568.93
		<i>Накладные расходы</i>				123%	231.01	115.62%	2 267.37
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	119.73	63.75%	1 250.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1 060.98	10 111.26	
<i>Всего с НР и СП</i>									
17.	E11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 50мм	100 м2		2.952	270.62	798.86	2 414.22	7 126.78
<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
17. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	1.6974	7.930	13.46	84.010	142.60
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2625	0.7749	13.500	10.46	106.300	82.37
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.7749	20.00	15.50	153.75	119.14
			(1)			13.50	10.46	106.30	82.37
17. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	8.5608	0.50	4.28	1.36	11.64
17. 5.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.51	1.50552	508.54	765.62	4 552.18	6 853.40
<i>Накладные расходы</i>						123%	29.42	115.62%	260.11
<i>Сметная прибыль</i>						63.75%	15.25	63.75%	143.42
<i>Всего с НР и СП</i>							843.53	7 530.31	
18.	E11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2		0.492	3 390.51	1 668.13	15 164.82	7 461.09
<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
18. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	53.107	26.128644	11.270	294.47	118.950	3 108.00
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4875	0.23985	13.500	3.24	106.300	25.50
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4875	0.23985	20.00	4.80	153.75	36.88
			(1)			13.50	3.24	106.30	25.50
18. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	10.0625	4.95075	30.00	148.52	86.80	429.73
18. 5.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	7.5	3.69	2.70	9.96	6.21	22.91
18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7375	0.36285	87.17	31.63	448.56	162.76
			(1)						
18. 7.	с101-0009	Асбест хризотилковый марки К-6-30	т	0.014	0.006888	890.00	6.13	24 815.25	170.93
18. 8.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.289	0.142188	2 429.20	345.40	9 704.23	1 379.83
18. 9.	с101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.057	0.028044	2 429.20	68.12	7 398.39	207.48
18. 10.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.04674	6 070.40	283.73	12 821.54	599.28
18. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.246	3.00	0.74	6.89	1.69
18. 12.	с113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.231	0.113652	676.00	76.83	3 935.59	447.29
18. 13.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	116	57.072	6.97	397.79	15.67	894.32
<i>Накладные расходы</i>						123%	366.18	115.62%	3 622.95
<i>Сметная прибыль</i>						63.75%	189.79	63.75%	1 997.61
<i>Всего с НР и СП</i>							2 224.10	13 081.65	
19.	E11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой	100 м2		0.492	2 154.31	1 059.92	9 010.62	4 433.23
<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
19. 1.	з000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	32.039	15.763188	11.270	177.65	118.950	1 875.03
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.14145	13.500	1.91	106.300	15.04
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2875	0.14145	20.00	2.83	153.75	21.75
			(1)			13.50	1.91	106.30	15.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 4.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.6	2.2632	30.00	67.90	86.80	196.45
19. 5.	x36-1101	Термос 100 л	маш.ч	5.625	2.7675	2.70	7.47	6.21	17.19
19. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4125	0.20295	87.17	17.69	448.56	91.04
			(1)						
19. 7.	c101-0009	Асбест хризотилковый марки К-6-30	т	0.006	0.002952	890.00	2.63	24 815.25	73.25
19. 8.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.132	0.064944	2 429.20	157.76	9 704.23	630.23
19. 9.	c101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.019	0.009348	2 429.20	22.71	7 398.39	69.16
19. 10.	c101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.028044	6 070.40	170.24	12 821.54	359.57
19. 11.	c113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.106	0.052152	676.00	35.25	3 935.59	205.25
19. 12.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	116	57.072	6.97	397.79	15.67	894.32
		<i>Накладные расходы</i>				123%	220.86	115.62%	2 185.30
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	114.47	63.75%	1 204.92
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 395.25		7 823.45
20.	E11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3		3.94	634.41	2 499.57	3 794.90	14 951.89
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
20. 1.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.6	2.364	0.50	1.18	1.36	3.22
20. 2.	c101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00788	3 003.36	23.67	15 803.51	124.53
20. 3.	c102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00394	561.41	2.21	2 571.78	10.13
20. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.35	1.379	2.41	3.32	11.09	15.29
20. 5.	c401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	4.0188	597.85	2 402.64	3 506.95	14 093.73
20. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.07	8.1558	8.160	66.55	86.440	704.99
		<i>Накладные расходы</i>				123%	81.86	115.62%	815.11
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	42.43	63.75%	449.43
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 623.85		16 216.43
21.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.45	1 443.59	649.61	13 401.88	6 030.85
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
21. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	20.446425	7.930	162.14	84.010	1 717.70
21. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	0.714375	13.500	9.64	106.300	75.94
21. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.714375	20.00	14.29	153.75	109.84
			(1)			13.50	9.64	106.30	75.94
21. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	5.101875	0.50	2.55	1.36	6.94
21. 5.	c411-0001	Вода	м3	3.5	1.575	2.41	3.80	11.09	17.47
21. 6.	c402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	2.04	0.918	508.54	466.84	4 552.18	4 178.90
		<i>Накладные расходы</i>				123%	211.29	115.62%	2 073.81
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	109.51	63.75%	1 143.45
		<i>Всего с НР и СП</i>					970.41		9 248.10
22.	E11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 40мм	100 м2		1.8	270.62	487.11	2 414.22	4 345.60
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	1.035	7.930	8.21	84.010	86.95
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2625	0.4725	13.500	6.38	106.300	50.23
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.4725	20.00	9.45	153.75	72.65
			(1)			13.50	6.38	106.30	50.23
22. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	5.22	0.50	2.61	1.36	7.10
22. 5.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.51	0.918	508.54	466.84	4 552.18	4 178.90
		Накладные расходы				123%	17.95	115.62%	158.61
		Сметная прибыль				63.75%	9.30	63.75%	87.45
		Всего с НР и СП					514.36		4 591.66
23.	Е11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2		0.492	6 490.24	3 193.20	66 534.33	32 734.89
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
23. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	23.98992	8.300	199.12	88.040	2 112.07
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4375	0.21525	13.500	2.91	106.300	22.88
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4375	0.21525	20.00	4.31	153.75	33.09
			(1)			13.50	2.91	106.30	22.88
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.3075	87.17	26.80	448.56	137.93
			(1)						
23. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0246	7 400.00	182.04	27 619.57	679.44
23. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.246	3.00	0.74	6.89	1.69
23. 7.	с101-3653-33	Линолеум антистатический, без подосновы	м2	102	50.184	55.40	2 780.19	593.23	29 770.65
		Накладные расходы				123%	248.50	115.62%	2 468.43
		Сметная прибыль				63.75%	128.79	63.75%	1 361.03
		Всего с НР и СП					3 570.49		36 564.35
24.	Е11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м		0.37	930.68	344.35	3 792.81	1 403.34
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	3.255075	8.530	27.77	90.390	294.23
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.037	87.17	3.23	448.56	16.60
			(1)						
24. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0003	0.000111	5 160.53	0.57	45 477.97	5.05
24. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101	37.37	8.37	312.79	29.10	1 087.47
		Накладные расходы				123%	34.16	115.62%	340.19
		Сметная прибыль				63.75%	17.70	63.75%	187.57
		Всего с НР и СП					396.21		1 931.10
25.	Е08-02-002-3	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2		0.172	9 526.68	1 638.59	51 049.38	8 780.49
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
25. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	195.6955	33.659626	8.530	287.12	90.390	3 042.49
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.1375	0.88365	13.500	11.93	135.640	119.86
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	5.1375	0.88365	86.40	76.35	501.78	443.40
			(1)			13.50	11.93	135.64	119.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.02365	87.17	2.06	448.56	10.61
25. 5.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0003956	6 400.66	2.53	20 353.84	8.05
25. 6.	c102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.002752	769.53	2.12	3 184.04	8.76
25. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.3	0.0516	2.41	0.12	11.09	0.57
25. 8.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	0.86688	1 105.54	958.37	4 240.06	3 675.62
25. 9.	c402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	2.3	0.3956	506.69	200.45	3 241.32	1 282.27
25. 10.	c204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0.09	0.01548	7 071.80	109.47	19 943.00	308.72
		<i>Накладные расходы</i>				122%	364.84	114.68%	3 626.58
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	203.35	68%	2 150.40
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 206.79		14 557.47
26.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.01	1 267.32	12.67	8 503.04	85.03
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
26. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	20.2515	0.202515	8.740	1.77	92.670	18.77
26. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>11.35</i>	<i>0.1135</i>	<i>13.500</i>	<i>1.53</i>	<i>135.640</i>	<i>15.40</i>
26. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	11.35	0.1135	86.40	9.81	501.78	56.95
						13.50	1.53	135.64	15.40
26. 4.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.0025	438.74	1.10	3 724.52	9.31
		<i>Накладные расходы</i>				155%	5.12	145.7%	49.79
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	2.81	85%	29.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					20.59		163.86
27.	С442-5001-220	Перемычки брусковые 1ПБ13-1 /бетон В15 М (200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг/	шт.		1	14.12	14.12	101.92	101.92
28.	Е53-16-1	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3		0.06	884.15	53.05	5 637.27	338.24
28. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	35.39	2.1234	8.010	17.01	84.850	180.17
28. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.43</i>	<i>0.0258</i>	<i>13.500</i>	<i>0.35</i>	<i>119.947</i>	<i>3.09</i>
28. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2	0.012	111.99	1.34	506.63	6.08
						13.50	0.16	135.64	1.63
28. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.0138	20.00	0.28	153.75	2.12
						13.50	0.19	106.30	1.47
28. 5.	c402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.253	0.01518	506.69	7.69	3 116.05	47.30
28. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.44	0.0264	2.41	0.06	11.09	0.29
28. 7.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.402	0.02412	1 105.54	26.67	4 240.06	102.27
		<i>Накладные расходы</i>				86%	14.93	80.84%	148.15
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	12.15	70%	128.28
		<i>Всего с НР и СП</i>					80.13		614.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.043	287.70	12.37	3 047.88	131.06
29. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.56004	7.930	12.37	84.010	131.06
29. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.05074				
		<i>Накладные расходы</i>					82%	10.14	77.08%
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	7.67	62%
		<i>Всего с НР и СП</i>						30.18	313.34
30.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 081.68	41.63	16 856.11	337.12
30. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	3.586	8.010	28.72	84.850	304.27
30. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.97</i>	<i>0.0794</i>	<i>10.060</i>	<i>0.80</i>	<i>101.080</i>	<i>8.03</i>
30. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	3.97	0.0794	<u>100.01</u> <i>10.06</i>	<u>7.94</u> <i>0.80</i>	<u>405.64</u> <i>101.08</i>	<u>32.21</u> <i>8.03</i>
30. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.1586	31.33	4.97	4.05	0.64
30. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.21				
		<i>Накладные расходы</i>					82%	24.21	77.08%
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	18.30	62%
		<i>Всего с НР и СП</i>						84.14	771.47
31.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	1 300.00	26.00	11 834.93	236.70
31. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	2.5746	8.160	21.01	86.440	222.55
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.15</i>	<i>0.043</i>	<i>11.180</i>	<i>0.48</i>	<i>102.780</i>	<i>4.42</i>
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.7	0.014	<u>20.00</u> <i>13.50</i>	<u>0.28</u> <i>0.19</i>	<u>153.75</u> <i>106.30</i>	<u>2.15</u> <i>1.49</i>
31. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	1.45	0.029	<u>100.01</u> <i>10.06</i>	<u>2.90</u> <i>0.29</i>	<u>405.64</u> <i>101.08</i>	<u>11.76</u> <i>2.93</i>
31. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.0578	31.33	1.81	4.05	0.23
31. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	0.2132				
		<i>Накладные расходы</i>					82%	17.62	77.08%
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	13.32	62%
		<i>Всего с НР и СП</i>						56.95	552.37
32.	E10-01-034-6	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.0432	250 681.93	10 829.46	322 910.70	13 949.74
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
32. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	93.8975	4.056372	9.400	38.13	99.510	403.65
32. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.7125</i>	<i>0.16038</i>	<i>13.500</i>	<i>2.17</i>	<i>106.300</i>	<i>17.05</i>
32. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.375	0.189	<u>87.17</u>	<u>16.48</u>	<u>448.56</u>	<u>84.78</u>
32. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.7125	0.16038	<u>20.00</u> <i>13.50</i>	<u>3.21</u> <i>2.17</i>	<u>153.75</u> <i>106.30</i>	<u>24.66</u> <i>17.05</i>
32. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	17.5	0.756	2.08	1.57	5.13	3.88
32. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	11.3625	0.49086	1.40	0.69	4.79	2.35
32. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	32.34	1.397088	63.73	89.04	147.80	206.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. 8.	c101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	49.98	2.159136	20.77	44.85	48.50	104.72
32. 9.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	0.54	0.34	0.18	1.33	0.72
32. 10.	c203-7095-33	Оконные блоки двухстворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2	м2	100	4.32	2 461.88	10 635.32	3 036.69	13 118.50
		<i>Накладные расходы</i>				118%	47.55	110.92%	466.64
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	21.58	53.55%	225.28
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 898.59		14 641.67
33.	Е09-06-001-3	Монтаж металлической рамы под дверной проем	т		0.105	1 209.31	126.98	11 540.23	1 211.72
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
33. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	119.0825	12.503663	8.530	106.66	90.390	1 130.21
33. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.2</i>	<i>0.021</i>	<i>13.500</i>	<i>0.28</i>	<i>135.640</i>	<i>2.85</i>
33. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.2	0.021	<u>111.99</u> <i>13.50</i>	<u>2.35</u> <i>0.28</i>	<u>506.63</u> <i>135.64</i>	<u>10.64</u> <i>2.85</i>
33. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.875	0.091875	1.20	0.11	2.92	0.27
33. 5.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	4.675	0.490875	12.31	6.04	62.51	30.68
33. 6.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.325	0.034125	6.70	0.23	36.43	1.24
33. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.9125	0.0958125	5.13	0.49	13.74	1.32
33. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3	0.0315	<u>87.17</u>	<u>2.75</u>	<u>448.56</u>	<u>14.13</u>
33. 9.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000105	75 827.80	0.80	82 941.28	0.87
33. 10.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.4	0.042	6.64	0.28	28.32	1.19
33. 11.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000032	6 066.49	0.02	17 680.30	0.06
33. 12.	c101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0036	0.000378	13 521.39	5.11	39 069.49	14.77
33. 13.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000011	5 160.53	0.01	43 728.81	0.05
33. 14.	c101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.18	0.0189	34.68	0.66	54.07	1.02
33. 15.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000326	26 200.00	0.85	41 383.90	1.35
33. 16.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000063	2 200.00	0.14	47 899.66	3.02
33. 17.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0019635	49.63	0.10	228.30	0.45
33. 18.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.04725	8.38	0.40	9.97	0.47
		<i>Накладные расходы</i>				90%	96.25	84.6%	958.57
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	77.26	72.25%	818.64
		<i>Всего с НР и СП</i>					300.49		2 988.92
34.	С201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т		0.105	7 963.71	836.19	36 633.07	3 846.47
35.	Е13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой	100 м2		0.045	260.86	11.74	1 134.92	51.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.312	0.14904	9.070	1.35	96.090	14.32
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0005625	10.060	0.01	101.080	0.06
35. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0005625	89.99	0.05	393.68	0.22
			(1)			10.06	0.01	101.08	0.06
35. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0005625	1.70		4.58	
35. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.75	0.07875	6.82	0.54	16.92	1.33
35. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.001125	87.17	0.10	448.56	0.50
			(1)						
35. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.000405	23 379.12	9.47	84 434.61	34.20
35. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.0000585	3 960.00	0.23	8 428.36	0.49
		Накладные расходы				90%	1.22	84.6%	12.17
		Сметная прибыль				59.5%	0.81	59.5%	8.56
		Всего с НР и СП					13.77		71.79
36.	Е09-04-014-1	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2		4.2	115.23	483.96	732.49	3 076.44
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
36. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	5.1405	21.5901	9.510	205.32	100.650	2 173.04
36. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.7875	87.17	68.65	448.56	353.24
			(1)						
36. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3625	1.5225	8.10	12.33	32.06	48.81
36. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.3375	1.4175	2.08	2.95	5.13	7.27
36. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.15	0.63	5.13	3.23	13.74	8.66
36. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.00924	11 680.00	107.92	28 057.31	259.25
36. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.1	0.42	63.73	26.77	147.80	62.08
36. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.0042	13 521.39	56.79	39 069.49	164.09
		Накладные расходы				90%	184.79	84.6%	1 838.39
		Сметная прибыль				72.25%	148.34	72.25%	1 570.02
		Всего с НР и СП					817.09		6 484.85
37.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект		1	93.54	93.54	193.26	193.26
38.	С101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двухполюсных	комплект		1	93.54	93.54	219.78	219.78
39.	П1.	Дверь р/з однополюсная 0,9х2,0м(н)	шт.		1	6 130.43	6 130.43	28 199.98	28 199.98
40.	П2.	Дверь р/з двухполюсная 1,2х2,0м (н)	шт.		1	10 043.48	10 043.48	46 200.01	46 200.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	E09-04-009-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2		0.008	7 676.47	61.41	66 660.47	533.28
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
41. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	503.608	4.028864	9.910	39.93	104.820	422.31
41. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	23.1125	0.1849	14.373	2.66	144.421	26.70
41. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.6875	0.0055	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.62</u> 0.07	<u>506.63</u> 135.64	<u>2.79</u> 0.75
41. 4.	х02-1439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч (1)	22.425	0.1794	<u>102.51</u> 14.40	<u>18.39</u> 2.58	<u>546.19</u> 144.69	<u>97.99</u> 25.96
41. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.1375	0.0331	1.95	0.06	3.82	0.13
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.025	0.0082	<u>87.17</u>	<u>0.71</u>	<u>448.56</u>	<u>3.68</u>
41. 7.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000008	75 827.80	0.06	82 941.28	0.07
41. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000002	6 066.49		17 680.30	
41. 9.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0000155	5 322.46	0.08	24 430.45	0.38
41. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.007	0.000056	11 461.18	0.64	48 709.26	2.73
41. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000001	5 160.53		43 728.81	
41. 12.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000025	26 200.00	0.06	41 383.90	0.10
41. 13.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000048	2 200.00	0.01	47 899.66	0.23
41. 14.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0001496	49.63	0.01	228.30	0.03
41. 15.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.003	0.000024	34 592.73	0.83	118 874.11	2.85
		<i>Накладные расходы</i>				90%	38.33	84.6%	379.86
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	30.77	72.25%	324.41
		<i>Всего с НР и СП</i>					130.51		1 237.55
42.	E10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.018	30 396.91	547.14	172 225.18	3 100.05
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
42. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	2.158596	9.180	19.82	97.230	209.88
42. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.1875	0.255375	13.500	3.45	135.640	34.64
42. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	0.218025	<u>86.40</u> 13.50	<u>18.84</u> 2.94	<u>501.78</u> 135.64	<u>109.40</u> 29.57
42. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.03735	<u>111.99</u> 13.50	<u>4.18</u> 0.50	<u>506.63</u> 135.64	<u>18.92</u> 5.07
42. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.040275	30.00	1.21	86.80	3.50
42. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.044775	<u>87.17</u>	<u>3.90</u>	<u>448.56</u>	<u>20.08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42. 7.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0000378	6 180.64	0.23	43 728.81	1.65
42. 8.	c101-0219	Гипс	т	0.016	0.000288	2 326.12	0.67	3 488.26	1.00
42. 9.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0004248	1 652.17	0.70	7 597.28	3.23
42. 10.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	25.57	49.71
42. 11.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.602	6.97	11.17	15.67	25.10
42. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000743	5 160.53	0.38	43 728.81	3.25
42. 13.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.11	1.55	3 592.32	5.17
42. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00189	425.08	0.80	3 805.79	7.19
42. 15.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	0.87804	93.54	82.13	147.96	129.91
42. 16.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.675	10.14	6.84	43.57	29.41
42. 17.	c203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	1.8	216.27	389.29	1 379.24	2 482.63
		<i>Накладные расходы</i>				118%	27.46	110.92%	271.22
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	12.46	53.55%	130.94
		<i>Всего с НР и СП</i>					587.06		3 502.21
<i>ПОЛЫ 1-Й ЭТАЖ</i>									
43.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.388	91.44	35.48	958.75	372.00
43. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	4.41932	7.800	34.47	82.420	364.24
43. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.13</i>	<i>0.05044</i>	<i>13.500</i>	<i>0.68</i>	<i>106.300</i>	<i>5.36</i>
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.13	0.05044	<u>20.00</u>	<u>1.01</u>	<u>153.75</u>	<u>7.76</u>
			(1)			13.50	0.68	106.30	5.36
43. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.18236				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	28.12	75.2%	277.94
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	23.90	68%	251.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					87.50		901.27
44.	E57-2-4	Разборка оснований полов цементных	100 м2		0.388	4 107.80	1 593.83	18 271.93	7 089.51
44. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	111.2	43.1456	8.530	368.03	90.390	3 899.93
44. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>21</i>	<i>8.148</i>	<i>10.355</i>	<i>84.37</i>	<i>101.527</i>	<i>827.25</i>
44. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.8	0.6984	<u>20.00</u>	<u>13.97</u>	<u>153.75</u>	<u>107.38</u>
			(1)			13.50	9.43	106.30	74.24
44. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	19.2	7.4496	<u>100.01</u>	<u>745.03</u>	<u>405.64</u>	<u>3 021.86</u>
			(1)			10.06	74.94	101.08	753.01
44. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	38.4	14.8992	31.33	466.79	4.05	60.34
44. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	6.6	2.5608				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	361.92	75.2%	3 554.84
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	307.63	68%	3 214.48
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 263.38		13 858.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	Е06-01-044-3	Устройство изоляционного слоя из баритобетона	100 м3		0.0135	193 277.35	2 609.24	994 757.04	13 429.22
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
45. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	859.096	11.597796	8.530	98.93	90.390	1 048.32
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	118.0875	1.5941813	11.694	18.64	111.305	177.44
45. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	53.7	0.72495	<u>86.40</u> 13.50	<u>62.64</u> 9.79	<u>501.78</u> 135.64	<u>363.77</u> 98.33
45. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.4	0.0324	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.63</u> 0.44	<u>506.63</u> 135.64	<u>16.41</u> 4.39
45. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	14.7125	0.1986188	<u>89.99</u> 10.06	<u>17.87</u> 2.00	<u>393.68</u> 101.08	<u>78.19</u> 20.08
45. 6.	х11-0811	Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л	маш.ч (1)	47.275	0.6382125	<u>21.64</u> 10.06	<u>13.81</u> 6.42	<u>135.28</u> 85.61	<u>86.34</u> 54.64
45. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	47.9	0.64665	0.50	0.32	1.36	0.88
45. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.6	0.0486	<u>87.17</u>	<u>4.24</u>	<u>448.56</u>	<u>21.80</u>
45. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	32.3	0.43605	424.28	185.01	3 647.46	1 590.47
45. 10.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.1	0.00135	1 078.11	1.46	3 592.32	4.85
45. 11.	с408-0405	Песок баритовый	м3	32.6	0.4401	4 906.64	2 159.41	22 570.54	9 933.29
45. 12.	с408-0109	Гравий для строительных работ марка Др, 16, фракция 5 (3) -10 мм	м3	64	0.864	71.68	61.93	329.73	284.89
		<i>Накладные расходы</i>				105%	123.45	98.7%	1 209.83
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	64.96	55.25%	677.23
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 797.65		15 316.28
46.	Е11-01-004-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	100 м2		0.388	3 334.00	1 293.59	13 936.47	5 407.35
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
46. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	37.789	14.662132	10.060	147.50	106.340	1 559.17
46. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.11155	13.500	1.51	106.300	11.86
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.11155	<u>20.00</u> 13.50	<u>2.23</u> 1.51	<u>153.75</u> 106.30	<u>17.15</u> 11.86
46. 4.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	8.75	3.395	2.70	9.17	6.21	21.08
46. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4125	0.16005	<u>87.17</u>	<u>13.95</u>	<u>448.56</u>	<u>71.79</u>
46. 6.	с101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0.023	0.008924	2 429.20	21.68	9 356.72	83.50
46. 7.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.246	0.095448	1 971.15	188.14	14 102.31	1 346.04
46. 8.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.054	0.020952	6 070.40	127.19	12 821.54	268.64
46. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.194	3.00	0.58	6.89	1.34
46. 10.	с113-0177	Сополимер БМК-5, марок А, Б	т	0.004	0.001552	37 417.30	58.07	172 119.58	267.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. 11.	c101-0217	Гидростеклоизол	м2	116	45.008	16.11	725.08	39.36	1 771.51
		<i>Накладные расходы</i>				123%	183.28	115.62%	1 816.42
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	94.99	63.75%	1 001.53
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 571.87		8 225.31
47.	E11-01-012-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2		0.388	2 126.26	824.99	11 418.02	4 430.19
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
47. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.101	15.947188	8.530	136.03	90.390	1 441.47
47. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.225</i>	<i>0.0873</i>	<i>13.500</i>	<i>1.18</i>	<i>106.300</i>	<i>9.28</i>
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.225	0.0873	<u>20.00</u>	<u>1.75</u>	<u>153.75</u>	<u>13.42</u>
			(1)			13.50	1.18	106.30	9.28
47. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.4	0.1552	0.95	0.15	3.83	0.59
47. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.325	0.1261	<u>87.17</u>	<u>10.99</u>	<u>448.56</u>	<u>56.56</u>
			(1)						
47. 6.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	8.148	6.97	56.79	15.67	127.68
47. 7.	c203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0.82	0.31816	1 946.45	619.28	8 770.64	2 790.47
		<i>Накладные расходы</i>				123%	168.77	115.62%	1 677.36
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	87.47	63.75%	924.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 081.23		7 032.40
48.	E11-01-033-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм	100 м2		0.388	8 111.72	3 147.35	43 823.45	17 003.50
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
48. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	29.766002	8.530	253.90	90.390	2 690.55
48. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.95</i>	<i>0.3686</i>	<i>13.500</i>	<i>4.98</i>	<i>106.300</i>	<i>39.18</i>
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.95	0.3686	<u>20.00</u>	<u>7.37</u>	<u>153.75</u>	<u>56.67</u>
			(1)			13.50	4.98	106.30	39.18
48. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.125	0.4365	0.95	0.41	3.83	1.67
48. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	1.3095	2.09	2.74	7.86	10.29
48. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	1.375	0.5335	<u>87.17</u>	<u>46.51</u>	<u>448.56</u>	<u>239.31</u>
			(1)						
48. 7.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.0101656	5 160.53	52.46	43 728.81	444.53
48. 8.	c203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	1.43948	1 934.00	2 783.95	9 420.40	13 560.48
		<i>Накладные расходы</i>				123%	318.42	115.62%	3 156.11
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	165.04	63.75%	1 740.20
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 630.81		21 899.82
49.	E11-01-009-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	100 м2		0.388	2 883.00	1 118.60	13 750.72	5 335.28
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
49. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.269	3.596372	7.800	28.05	82.420	296.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2	0.0776	13.500	1.05	106.300	8.25
49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2	0.0776	20.00	1.55	153.75	11.93
			(1)			13.50	1.05	106.30	8.25
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.95	0.3686	87.17	32.13	448.56	165.34
			(1)						
49. 5.	с101-0687	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	1000 м2	0.103	0.039964	26 445.51	1 056.87	121 649.35	4 861.59
		Накладные расходы				123%	35.79	115.62%	352.25
		Сметная прибыль				63.75%	18.55	63.75%	194.22
		Всего с НР и СП					1 172.94		5 881.75
50.	Е11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2		0.388	6 490.24	2 518.21	66 534.33	25 815.32
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
50. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.76	18.91888	8.300	157.03	88.040	1 665.62
50. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4375	0.16975	13.500	2.29	106.300	18.04
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4375	0.16975	20.00	3.40	153.75	26.10
			(1)			13.50	2.29	106.30	18.04
50. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.2425	87.17	21.14	448.56	108.78
			(1)						
50. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0194	7 400.00	143.56	27 619.57	535.82
50. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.194	3.00	0.58	6.89	1.34
50. 7.	с101-3653-33	Линолеум антистатический, без подосновы	м2	102	39.576	55.40	2 192.51	593.23	23 477.67
		Накладные расходы				123%	195.96	115.62%	1 946.65
		Сметная прибыль				63.75%	101.57	63.75%	1 073.33
		Всего с НР и СП					2 815.74		28 835.30
51.	Е11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м		0.38	930.68	353.66	3 792.81	1 441.27
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
51. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	3.34305	8.530	28.52	90.390	302.18
51. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.038	87.17	3.31	448.56	17.05
			(1)						
51. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.000114	5 160.53	0.59	45 477.97	5.18
51. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	38.38	8.37	321.24	29.10	1 116.86
		Накладные расходы				123%	35.08	115.62%	349.38
		Сметная прибыль				63.75%	18.18	63.75%	192.64
		Всего с НР и СП					406.92		1 983.29
		<i>Устройство кабельного канала</i>							
52.	Е09-06-001-2	Монтаж конструкций кабельного канала	т		0.395	756.51	298.82	6 221.13	2 457.35
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
52. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.4085	23.071358	8.530	196.80	90.390	2 085.42
52. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.15	0.05925	13.500	0.80	135.640	8.04
52. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.05925	111.99	6.64	506.63	30.02
			(1)			13.50	0.80	135.64	8.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. 4.	x03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	13.1625	5.1991875	6.90	35.87	19.55	101.64
52. 5.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.325	0.918375	1.20	1.10	2.92	2.68
52. 6.	x04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.5375	1.0023125	12.31	12.34	62.51	62.65
52. 7.	x04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.175	0.069125	6.70	0.46	36.43	2.52
52. 8.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.5125	0.2024375	5.13	1.04	13.74	2.78
52. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.2375	0.0938125	<u>87.17</u>	<u>8.18</u>	<u>448.56</u>	<u>42.08</u>
52. 10.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000395	75 827.80	3.00	82 941.28	3.28
52. 11.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.5925	6.64	3.93	28.32	16.78
52. 12.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000119	6 066.49	0.07	17 680.30	0.21
52. 13.	c101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.000553	13 521.39	7.48	39 069.49	21.61
52. 14.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.0013035	11 461.18	14.94	48 709.26	63.49
52. 15.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000004	5 160.53	0.02	43 728.81	0.17
52. 16.	c101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.1	0.0395	34.68	1.37	54.07	2.14
52. 17.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001225	26 200.00	3.21	41 383.90	5.07
52. 18.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000237	2 200.00	0.52	47 899.66	11.35
52. 19.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0073865	49.63	0.37	228.30	1.69
52. 20.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.17775	8.38	1.49	9.97	1.77
		<i>Накладные расходы</i>				90%	177.84	84.6%	1 771.07
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	142.77	72.25%	1 512.52
		<i>Всего с НР и СП</i>					619.43		5 740.94
53.	C201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т		0.395	7 963.71	3 145.67	36 633.07	14 470.06
54.	E13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.167	260.86	43.56	1 134.92	189.53
54. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.312	0.553104	9.070	5.02	96.090	53.15
54. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0020875</i>	<i>10.060</i>	<i>0.02</i>	<i>101.080</i>	<i>0.21</i>
54. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0020875	<u>89.99</u>	<u>0.19</u>	<u>393.68</u>	<u>0.82</u>
54. 4.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0020875	1.70		4.58	0.01
54. 5.	x34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.75	0.29225	6.82	1.99	16.92	4.94
54. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.004175	<u>87.17</u>	<u>0.36</u>	<u>448.56</u>	<u>1.87</u>
54. 7.	c101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.001503	23 379.12	35.14	84 434.61	126.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. 8.	c113-0077	Ксилол нефтяной марки А Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	т	0.0013	0.0002171	3 960.00	0.86	8 428.36	1.83
						90%	4.54	84.6%	45.14
						59.5%	3.00	59.5%	31.75
							51.09		266.42

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							67 246.88		339 985.79
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							62 777.81		317 466.91
. МАТЕРИАЛОВ -							490.29		1 316.22
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 6, 43, 44; %=103.4 - по стр. 2, 9; %=72.38 - по стр. 3; %=83.66 - по стр. 4; %=80.84 - по стр. 5, 28; %=115.62 - по стр. 7, 16-24, 46-51; %=98.7 - по стр. 8, 10, 11, 45; %=114.68 - по стр. 25; %=145.7 - по стр. 26; %=77.08 - по стр. 29-31; %=110.92 - по стр. 32, 42; %=84.6 - по стр. 35, 36, 54)							5 211.39		51 487.80
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 25, 43, 44; %=59.5 - по стр. 2, 9, 35, 54; %=50 - по стр. 3; %=65 - по стр. 4; %=70 - по стр. 5, 28; %=38.25 - по стр. 6; %=63.75 - по стр. 7, 16-24, 46-51; %=55.25 - по стр. 8, 10, 11, 45; %=85 - по стр. 26; %=62 - по стр. 29-31; %=53.55 - по стр. 32, 42; %=72.25 - по стр. 36)							3 091.71		32 498.31
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							71 080.91		401 453.02
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							4 469.07		22 518.88
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 33, 41, 52)							312.42		3 109.50
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 33, 41, 52)							250.80		2 655.57
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							5 032.29		28 283.95
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							76 113.20		429 736.97
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							5 523.81		54 597.30
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							3 342.51		35 153.88

Раздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

55.	E15-02-021-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу	100 м2		0.33	34 691.73	11 448.27	184 359.93	60 838.78
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
55. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	296.24	97.7592	8.620	842.68	91.530	8 947.90
55. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	24.5875	8.113875	10.525	85.40	101.786	825.88
55. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.9625	0.317625	89.99	28.58	393.68	125.04
			(1)			10.06	3.20	101.08	32.11
55. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.325	1.09725	20.00	21.95	153.75	168.70
			(1)			13.50	14.81	106.30	116.64
55. 5.	х11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч	20.3	6.699	10.60	71.01	113.90	763.02
			(1)			10.06	67.39	101.08	677.13
55. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.16	0.0528	2 326.12	122.82	3 488.26	184.18
55. 7.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.5	0.165	2 791.33	460.57	11 890.13	1 961.87
55. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.36	0.1188	6 066.49	720.70	17 680.30	2 100.42
55. 9.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.002	0.00066	4 900.00	3.23	16 633.05	10.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55. 10.	c101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	35.64	27.69	986.87	203.19	7 241.69
55. 11.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	2.97	0.9801	424.28	415.84	3 647.46	3 574.88
55. 12.	c102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	0.001	0.00033	942.00	0.31	3 172.19	1.05
55. 13.	c408-0405	Песок баритовый	м3	4.8	1.584	4 906.64	7 772.12	22 570.54	35 751.74
55. 14.	c411-0001	Вода	м3	2	0.66	2.41	1.59	11.09	7.32
		<i>Накладные расходы</i>				105%	974.48	98.7%	9 646.72
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	433.88	46.75%	4 569.24
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 856.63		75 054.74
56.	E15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2		0.152	1 669.42	253.75	14 674.87	2 230.58
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
56. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	12.389824	9.620	119.19	101.780	1 261.04
56. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.475</i>	<i>0.5282</i>	<i>10.060</i>	<i>5.31</i>	<i>101.080</i>	<i>53.39</i>
56. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.125	0.171	3.28	0.56	12.15	2.08
56. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	<u>маш.ч</u>	3.475	0.5282	<u>21.20</u>	<u>11.20</u>	<u>139.47</u>	<u>73.67</u>
			(1)			10.06	5.31	101.08	53.39
56. 5.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.28728	427.02	122.67	3 109.19	893.21
56. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.0532	2.41	0.13	11.09	0.59
		<i>Накладные расходы</i>				105%	130.73	98.7%	1 297.34
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	58.20	46.75%	614.50
		<i>Всего с НР и СП</i>					442.68		4 142.42
57.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		1.042	1 329.68	1 385.53	7 558.22	7 875.67
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
57. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	61.125283	9.070	554.41	96.090	5 873.53
57. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.013025</i>	<i>13.500</i>	<i>0.18</i>	<i>106.300</i>	<i>1.38</i>
57. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.013025	<u>20.00</u>	<u>0.26</u>	<u>153.75</u>	<u>2.00</u>
			(1)			13.50	0.18	106.30	1.38
57. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1375	0.143275	<u>87.17</u>	<u>12.49</u>	<u>448.56</u>	<u>64.27</u>
			(1)						
57. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0025008	100.61	0.25	204.45	0.51
57. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0008753	8.50	0.01	101.79	0.09
57. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.053142	2 863.90	152.19	8 366.57	444.62
57. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.32302	3.00	0.97	6.89	2.23
57. 9.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.007815	25 456.00	198.94	47 885.57	374.23
57. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0117746	14 348.80	168.95	36 308.73	427.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57. 11.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.01837	0.0191415	15 519.00	297.06	35 873.81	686.68
						105%	582.32	98.7%	5 798.54
						46.75%	259.27	46.75%	2 746.52
							2 227.12		16 420.73
58.	E15-04-025-11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.492	1 297.58	638.41	6 087.50	2 995.05
58. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	43.01	21.16092	9.070	191.93	96.090	2 033.35
58. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00615	13.500	0.08	106.300	0.65
58. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00615	20.00	0.12	153.75	0.95
			(1)			13.50	0.08	106.30	0.65
58. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0625	0.03075	87.17	2.68	448.56	13.79
			(1)						
58. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0011808	100.61	0.12	204.45	0.24
58. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0004133	8.50		101.79	0.04
58. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00246	2 863.90	7.05	8 366.57	20.58
58. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.15252	3.00	0.46	6.89	1.05
58. 9.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0089	0.0043788	25 456.00	111.47	47 885.57	209.68
58. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.013	0.006396	14 348.80	91.77	36 308.73	232.23
58. 11.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.021	0.010332	22 533.00	232.81	46 760.67	483.13
						105%	201.61	98.7%	2 007.56
						46.75%	89.76	46.75%	950.90
							929.79		5 953.50
59.	E15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.045	4 043.68	181.97	39 997.18	1 799.87
59. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	234.669	10.560105	9.290	98.10	98.370	1 038.80
59. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.575	0.115875	13.500	1.56	106.300	12.32
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.575	0.115875	20.00	2.32	153.75	17.82
			(1)			13.50	1.56	106.30	12.32
59. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0045	427.02	1.92	3 109.19	13.99
59. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	4.3	0.1935	411.49	79.62	3 768.83	729.27
						105%	104.64	98.7%	1 037.46
						46.75%	46.59	46.75%	491.40
							333.20		3 328.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	E15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2		0.016	8 847.23	141.56	55 133.22	882.13
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
60. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	4.1952	9.180	38.51	97.230	407.90
60. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.075	0.0172	13.300	0.23	105.997	1.82
60. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0625	0.001	89.99	0.09	393.68	0.39
			(1)			10.06	0.01	101.08	0.10
60. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0125	0.0162	20.00	0.32	153.75	2.49
			(1)			13.50	0.22	106.30	1.72
60. 5.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.0016	90.81	0.15	84.29	0.13
60. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.00064	424.28	0.27	3 647.46	2.33
60. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.008	3.00	0.02	6.89	0.06
60. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	0.024	401.79	9.64	3 538.87	84.93
60. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.465	0.00744	2.41	0.02	11.09	0.08
60. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	1.6	57.83	92.53	239.88	383.81
		<i>Накладные расходы</i>				105%	40.68	98.7%	404.39
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	18.11	46.75%	191.54
		<i>Всего с НР и СП</i>					200.35		1 478.07
61.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		10.8	36.41	393.22	215.84	2 331.08
61. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	6.2424	7.300	45.57	77.250	482.23
61. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	3.132	111.00	347.65	590.31	1 848.85
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				100%	45.57	94%	453.30
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	27.34	60%	289.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					466.13		3 073.71
62.	X403-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км. (класс груза 1)	т		10.8	4.76	51.41	22.75	245.70
		<i>Всего с НР и СП</i>					51.41		245.70
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							14 494.12		79 198.86
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							14 494.12		79 198.86
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 55-60; %=94 - по стр. 61)							2 080.03		20 645.30
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 55-60; %=60 - по стр. 61)							933.16		9 853.43
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							17 507.31		109 697.59
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							17 507.31		109 697.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 080.03		20 645.30
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						933.16		9 853.43
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						81 741.00		419 184.65
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						77 271.93		396 665.77
	. МАТЕРИАЛОВ -						490.29		1 316.22
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 6, 43, 44; %=103.4 - по стр. 2, 9; %=72.38 - по стр. 3; %=83.66 - по стр. 4; %=80.84 - по стр. 5, 28; %=115.62 - по стр. 7, 16-24, 46-51; %=98.7 - по стр. 8, 10, 11, 45, 55-60; %=114.68 - по стр. 25; %=145.7 - по стр. 26; %=77.08 - по стр. 29-31; %=110.92 - по стр. 32, 42; %=84.6 - по стр. 35, 36, 54; %=94 - по стр. 61)						7 291.42		72 133.10
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 25, 43, 44; %=59.5 - по стр. 2, 9, 35, 54; %=50 - по стр. 3; %=65 - по стр. 4; %=70 - по стр. 5, 28; %=38.25 - по стр. 6; %=63.75 - по стр. 7, 16-24, 46-51; %=55.25 - по стр. 8, 10, 11, 45; %=85 - по стр. 26; %=62 - по стр. 29-31; %=53.55 - по стр. 32, 42; %=72.25 - по стр. 36; %=46.75 - по стр. 55-60; %=60 - по стр. 61)						4 024.87		42 351.74
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						88 588.22		511 150.61
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						4 469.07		22 518.88
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 33, 41, 52)						312.42		3 109.50
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 33, 41, 52)						250.80		2 655.57
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						5 032.29		28 283.95
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						93 620.51		539 434.56
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						7 603.84		75 242.60
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						4 275.67		45 007.31

Номер договора: 07/10

Стройка: Капитальный ремонт помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ "Городская больница №4" г. Владимир

Объект: Кабинет компьютерной томографии

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 2-1
на общестроительные работы

Сметная стоимость: **539.435** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.811** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **76.046** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2010 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)	
			Кол-во механизмов-торгов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Затраты труда рабочих-строителей

1	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	6.2424	7.300	45.57	77.250	482.23
2	3000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	5.52266	7.670	42.36	81.130	448.05
3	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.140599	7.800	71.30	82.420	753.37
4	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	24.3704	7.850	191.31	83.250	2 028.84
5	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	47.093623	7.930	373.45	84.010	3 956.34
6	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	5.7094	8.010	45.73	84.850	484.44
7	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.7304	8.160	87.56	86.440	927.54
8	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	42.9088	8.300	356.14	88.040	3 777.69
9	3000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	8.04195	8.380	67.39	88.800	714.13
10	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	15.38838	8.450	130.03	89.630	1 379.26
11	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	249.35898	8.530	2 127.03	90.390	22 539.56
12	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	97.7592	8.620	842.68	91.530	8 947.90
13	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	0.202515	8.740	1.77	92.670	18.77
14	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	118.70835	9.070	1 076.68	96.090	11 406.69
15	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	6.353796	9.180	58.33	97.230	617.78
16	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	10.560105	9.290	98.10	98.370	1 038.80
17	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.056372	9.400	38.13	99.510	403.65
18	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.5901	9.510	205.32	100.650	2 173.04
19	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.389824	9.620	119.19	101.780	1 261.04
20	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	15.06351	9.770	147.17	103.310	1 556.21
21	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.028864	9.910	39.93	104.820	422.31
22	3000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	14.662132	10.060	147.50	106.340	1 559.17
23	3000-1005-1	Рабочие-строители (средний разряд 5.1)	чел.ч	41.891832	11.270	472.12	118.950	4 983.03
Итого по разделу				771.77419		6 784.79		71 879.84

Затраты труда машинистов

24	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	39.639782	11.050	438.03	105.090	4 165.69
----	------------	--------------------------	-------	-----------	--------	--------	---------	----------

Машины и механизмы

25	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	2.017975	<u>86.40</u>	<u>174.35</u>	<u>501.78</u>	<u>1 012.58</u>
					13.50	27.24	135.64	273.72
26	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.6302588	<u>111.99</u>	<u>70.58</u>	<u>506.63</u>	<u>319.31</u>
					13.50	8.51	135.64	85.49
27	X02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	0.84665	<u>96.89</u>	<u>82.03</u>	<u>510.39</u>	<u>432.12</u>
					13.50	11.43	135.64	114.84
28	X02-1439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч (1)	0.1794	<u>102.51</u>	<u>18.39</u>	<u>546.19</u>	<u>97.99</u>
					14.40	2.58	144.69	25.96
29	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.3398501	<u>89.99</u>	<u>120.57</u>	<u>393.68</u>	<u>527.47</u>
					10.06	13.48	101.08	135.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	X03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.00265	1.70		4.58	0.01
31	X03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	0.171	3.28	0.56	12.15	2.08
32	X03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	5.1991875	6.90	35.87	19.55	101.64
33	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	7.694335	<u>20.00</u>	<u>153.89</u>	<u>153.75</u>	<u>1 183.00</u> 817.91
34	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.4506075	8.10	36.05	32.06	142.69
35	X04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.15655	1.20	1.39	2.92	3.38
36	X04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.4931875	12.31	18.38	62.51	93.34
37	X04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.10325	6.70	0.69	36.43	3.76
38	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	10.0259	<u>100.01</u>	<u>1 002.69</u>	<u>405.64</u>	<u>4 066.91</u> 1 013.42
39	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	9.04	<u>90.00</u>	<u>813.60</u>	<u>370.44</u>	<u>3 348.78</u> 913.76
40	X11-0811	Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.6382125	<u>21.64</u>	<u>13.81</u>	<u>135.28</u>	<u>86.34</u> 54.64
41	X11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	<u>маш.ч</u> (1)	6.699	<u>10.60</u>	<u>71.01</u>	<u>113.90</u>	<u>763.02</u> 677.13
42	X11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	0.762325	1.90	1.45	7.81	5.95
43	X11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	27.471375	0.50	13.74	1.36	37.36
44	X11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	<u>маш.ч</u> (1)	0.5282	<u>21.20</u>	<u>11.20</u>	<u>139.47</u>	<u>73.67</u> 53.39
45	X12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	7.254225	30.00	217.63	86.80	629.67
46	X33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16015	1.95	0.31	3.82	0.61
47	X33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	0.49086	1.40	0.69	4.79	2.35
48	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.92825	5.13	4.76	13.74	12.75
49	X33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	38.1314	31.33	1 194.66	4.05	154.43
50	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	2.1735	2.08	4.52	5.13	11.15
51	X33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5917	0.95	0.56	3.83	2.27
52	X33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.0497813	3.27	0.16	12.66	0.63
53	X34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.371	6.82	2.53	16.92	6.28
54	X34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	1.3095	2.09	2.74	7.86	10.29
55	X36-1101	Термос 100 л	маш.ч	9.8525	2.70	26.60	6.21	61.18
56	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.9496413	<u>87.17</u>	<u>344.29</u>	<u>448.56</u>	<u>1 771.65</u>
57	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.132	<u>111.00</u>	<u>347.65</u>	<u>590.31</u>	<u>1 848.85</u>
58	X403-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км. (класс груза 1)	т	10.8	4.76	51.41	22.75	245.70
Итого по разделу						4 838.76	17 059.21	

Материальные ресурсы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	П1.	Дверь р/з однополюсная 0,9х2,0м(н)	шт.	1	6 130.43	6 130.43	28 199.98	28 199.98
60	П2.	Дверь р/з двупольная 1,2х2,0м (н)	шт.	1	10 043.48	10 043.48	46 200.01	46 200.01
61	C101-0009	Асбест хризотилковый марки К-6-30	т	0.00984	890.00	8.76	24 815.25	244.18
62	C101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0.008924	2 429.20	21.68	9 356.72	83.50
63	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.207132	2 429.20	503.17	9 704.23	2 010.06
64	C101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0.037392	2 429.20	90.83	7 398.39	276.64
65	C101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.000225	5 160.53	1.16	45 477.97	10.23
66	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0000378	6 180.64	0.23	43 728.81	1.65
67	C101-0217	Гидростеклоизол	м2	45.008	16.11	725.08	39.36	1 771.51
68	C101-0219	Гипс	т	0.053088	2 326.12	123.49	3 488.26	185.18
69	C101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.166357	2 791.33	464.36	11 890.13	1 978.01
70	C101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	1.6	57.83	92.53	239.88	383.81
71	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0000508	75 827.80	3.85	82 941.28	4.21
72	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.77541	6.64	5.15	28.32	21.96
73	C101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.010332	22 533.00	232.81	46 760.67	483.13
74	C101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0191415	15 519.00	297.06	35 873.81	686.68
75	C101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.00788	3 003.36	23.67	15 803.51	124.53
76	C101-0631	Опилки древесные	м3	0.0016	90.81	0.15	84.29	0.13
77	C101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0036816	100.61	0.37	204.45	0.75
78	C101-0687	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	1000 м2	0.039964	26 445.51	1 056.87	121 649.35	4 861.59
79	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0003956	6 400.66	2.53	20 353.84	8.05
80	C101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1199952	6 066.49	727.95	17 680.30	2 121.55
81	C101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.00066	4 900.00	3.23	16 633.05	10.98
82	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	35.64	27.69	986.87	203.19	7 241.69
83	C101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	0.87804	93.54	82.13	147.96	129.91
84	C101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект	1	93.54	93.54	193.26	193.26
85	C101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	комплект	1	93.54	93.54	219.78	219.78
86	C101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.0000155	5 322.46	0.08	24 430.45	0.38
87	C101-1160	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 12 мм	т	0.00308	5 657.44	17.42	26 024.22	80.15
88	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	1.41679	424.28	601.12	3 647.46	5 167.68
89	C101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.005131	13 521.39	69.38	39 069.49	200.47
90	C101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.002813	9 600.99	27.01	39 947.46	112.37
91	C101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0004248	1 652.17	0.70	7 597.28	3.23
92	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0012886	8.50	0.01	101.79	0.13
93	C101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.055602	2 863.90	159.24	8 366.57	465.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	C101-1668	Рогожа	м2	1.79795	10.08	18.12	20.45	36.77
95	C101-1705	Пакля пропитанная	кг	1.944	2.79	5.42	25.57	49.71
96	C101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0018215	11 461.18	20.88	48 709.26	88.72
97	C101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	123.894	6.97	863.54	15.67	1 941.42
98	C101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.044	7 400.00	325.60	27 619.57	1 215.26
99	C101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.095448	1 971.15	188.14	14 102.31	1 346.04
100	C101-1745	Бензин растворитель	т	0.095736	6 070.40	581.16	12 821.54	1 227.48
101	C101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.02079	4 940.27	102.71	22 740.20	472.77
102	C101-1757	Ветошь	кг	1.36354	3.00	4.09	6.89	9.39
103	C101-1787	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0.05467	5 210.80	284.87	23 969.68	1 310.42
104	C101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.001908	23 379.12	44.61	84 434.61	161.10
105	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0113365	5 160.53	58.50	43 728.81	495.73
106	C101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.000024	34 592.73	0.83	118 874.11	2.85
107	C101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0121938	25 456.00	310.41	47 885.57	583.91
108	C101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0181706	14 348.80	260.73	36 308.73	659.75
109	C101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	1.817088	63.73	115.80	147.80	268.57
110	C101-1934	Ерши металлические строительные	кг	0.675	10.14	6.84	43.57	29.41
111	C101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.0584	34.68	2.03	54.07	3.16
112	C101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	2.159136	20.77	44.85	48.50	104.72
113	C101-3653-33	Линолеум антистатический, без подосновы	м2	89.76	55.40	4 972.70	593.23	53 248.32
114	C102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.020355	524.95	10.69	2 142.00	43.60
115	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.00236	1 019.63	2.41	4 175.19	9.85
116	C102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.002752	769.53	2.12	3 184.04	8.76
117	C102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.00869	1 078.11	9.37	3 592.32	31.22
118	C102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	0.00033	942.00	0.31	3 172.19	1.05
119	C102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.020355	1 166.12	23.74	4 094.70	83.35
120	C102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.00394	561.41	2.21	2 571.78	10.13
121	C102-0291	Клинья деревянные	шт.	0.54	0.34	0.18	1.33	0.72
122	C103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0.35574	16.80	5.98	55.90	19.89
123	C113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.0001576	26 200.00	4.13	41 383.90	6.52
124	C113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0002756	3 960.00	1.09	8 428.36	2.32
125	C113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.165804	676.00	112.08	3 935.59	652.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	C113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0003048	2 200.00	0.67	47 899.66	14.60
127	C113-0177	Сополимер БМК-5, марок А, Б	т	0.001552	37 417.30	58.07	172 119.58	267.13
128	C201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.5	7 963.71	3 981.86	36 633.07	18 316.54
129	C203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	1.8	216.27	389.29	1 379.24	2 482.63
130	C203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	1.43948	1 934.00	2 783.95	9 420.40	13 560.48
131	C203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	75.75	8.37	634.03	29.10	2 204.33
132	C203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.31816	1 946.45	619.28	8 770.64	2 790.47
133	C203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	1.90685	61.30	116.89	264.07	503.54
134	C203-7095-33	Оконные блоки двухстворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2	м2	4.32	2 461.88	10 635.32	3 036.69	13 118.50
135	C204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0.012	7 015.46	84.19	18 907.00	226.88
136	C204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т	0.018	7 313.88	131.65	20 193.23	363.48
137	C204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	0.007	7 155.27	50.09	20 193.23	141.35
138	C204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0.01548	7 071.80	109.47	19 943.00	308.72
139	C204-0048	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм	т	0.019	1 961.87	37.28	9 024.60	171.47
140	C204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.00924	11 680.00	107.92	28 057.31	259.25
141	C204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.0075	5 740.35	43.05	21 699.18	162.74
142	C401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	4.6308	597.85	2 768.52	3 506.95	16 239.98
143	C401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.76125	617.42	470.01	3 920.40	2 984.40
144	C401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300)	м3	2.233	739.16	1 650.54	5 040.65	11 255.77
145	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0025	438.74	1.10	3 724.52	9.31
146	C402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	4.3452	508.54	2 209.71	4 552.18	19 780.13
147	C402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.3956	506.69	200.45	3 241.32	1 282.27
148	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.01518	506.69	7.69	3 116.05	47.30
149	C402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.02631	401.79	10.57	3 538.87	93.11
150	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.29178	427.02	124.60	3 109.19	907.20
151	C402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.1935	411.49	79.62	3 768.83	729.27
152	C402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.00189	425.08	0.80	3 805.79	7.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	C404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.891	1 105.54	985.04	4 240.06	3 777.89
154	C406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	2.64	275.15	726.40	1 702.12	4 493.60
155	C408-0109	Гравий для строительных работ марка Др, 16, фракция 5 (3) -10 мм	м3	0.864	71.68	61.93	329.73	284.89
156	C408-0405	Песок баритовый	м3	2.0241	4 906.64	9 931.53	22 570.54	45 685.03
157	C411-0001	Вода	м3	5.5717815	2.41	13.43	11.09	61.79
158	C442-5001-220	Перемычки брусковые 1ПБ13-1 /бетон В15 М (200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг/	шт.	1	14.12	14.12	101.92	101.92
159	C537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0094996	49.63	0.47	228.30	2.17
160	C542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.225	8.38	1.89	9.97	2.24
161	C999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	4.5396				
162	C999-9900	Строительный мусор	т	6.28016				
Итого по разделу						70 117.45	330 245.59	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						81 741.00	419 184.64	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						7 603.83	75 242.60	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						4 275.67	45 007.32	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						93 620.50	539 434.56	
						93 620.50	539 434.56	

Номер договора: 07/10

Стройка: Капитальный ремонт помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ "Городская больница №4" г. Владимир

Объект: Кабинет компьютерной томографии

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

(Локальный сметный расчет)
на сантехнические работы

Сметная стоимость: **145.937** тыс. руб.
монтажных работ: **6.847** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.215** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **20.659** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1кв.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм	100 м		0.115	1 067.79	122.80	10 847.67	1 247.48
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	117.8	13.547	8.530	115.56	90.390	1 224.51
1. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.3	2.1045	1.20	2.53	2.92	6.15
1. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.66	0.4209	6.64	2.79	28.32	11.92
1. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.44	0.0506	37.93	1.92	96.91	4.90
		<i>Накладные расходы</i>				74%	85.51	69.56%	851.77
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	57.78	50%	612.26
		<i>Всего с НР и СП</i>					266.09		2 711.50
2.	E16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м		0.075	4 002.26	300.17	15 518.58	1 163.89
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	2.8436625	9.620	27.36	101.780	289.43
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1875</i>	<i>0.0140625</i>	<i>13.500</i>	<i>0.19</i>	<i>135.640</i>	<i>1.91</i>
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.0075	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.65</u> 0.10	<u>501.78</u> 135.64	<u>3.76</u> 1.02
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0875	0.0065625	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.73</u> 0.09	<u>506.63</u> 135.64	<u>3.32</u> 0.89
2. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	0.1078125	1.20	0.13	2.92	0.31
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4375	0.0328125	<u>87.17</u>	<u>2.86</u>	<u>448.56</u>	<u>14.72</u>
2. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0000097	34 800.00	0.34	88 907.73	0.87
2. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.021075	6.64	0.14	28.32	0.60
2. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000033	25 226.77	0.83	36 100.84	1.19
2. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000398	15 500.35	0.62	35 220.34	1.40
2. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.0000128	9 639.40	0.12	34 579.24	0.44
2. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00012	2.02		11.74	
2. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.0045	36.85	0.17	99.44	0.45
2. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.033	2.41	0.08	11.09	0.37
2. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	4.65	7.87	36.60	45.79	212.92
2. 16.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	3	0.225	21.55	4.85	106.60	23.99
2. 17.	с300-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм	м	100	7.5	29.96	224.70	81.35	610.13
		<i>Накладные расходы</i>				128%	35.26	120.32%	350.54
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	19.44	70.55%	205.54
		<i>Всего с НР и СП</i>					354.87		1 719.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0.01	1 151.25	11.51	8 699.29	86.99
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	0.81719	8.850	7.23	93.810	76.66
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.000125	13.500		106.300	0.01
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.000125	<u>20.00</u>		<u>153.75</u>	<u>0.02</u>
			(1)			13.50		106.30	0.01
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.000375	<u>87.17</u>	<u>0.03</u>	<u>448.56</u>	<u>0.17</u>
			(1)						
3. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.003	3.00	0.01	6.89	0.02
3. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.027	15.50	0.42	48.12	1.30
3. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000246	15 519.00	3.82	35 873.81	8.82
		<i>Накладные расходы</i>				105%	7.59	98.7%	75.67
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.38	46.75%	35.84
		<i>Всего с НР и СП</i>					22.48		198.51
4.	Е18-03-001-2	Установка радиаторов стальных	100 кВт		0.0272	2 128.75	57.90	13 110.75	356.61
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
4. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	75.44	2.051968	8.970	18.41	94.950	194.83
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.6	0.04352	13.500	0.59	108.363	4.72
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1125	0.00306	<u>111.99</u>	<u>0.34</u>	<u>506.63</u>	<u>1.55</u>
			(1)			13.50	0.04	135.64	0.42
4. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.4875	0.04046	<u>20.00</u>	<u>0.81</u>	<u>153.75</u>	<u>6.22</u>
			(1)			13.50	0.55	106.30	4.30
4. 5.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1	0.0272	29.67	0.81	71.00	1.93
4. 6.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2625	0.00714	1.95	0.01	3.82	0.03
4. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.3125	0.0629	<u>87.17</u>	<u>5.48</u>	<u>448.56</u>	<u>28.21</u>
			(1)						
4. 8.	с300-1225	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	44.2	1.20224	24.45	29.39	95.10	114.33
4. 9.	с411-0001	Вода	м3	15	0.408	2.41	0.98	11.09	4.52
4. 10.	с101-1488	Шурупы с шестигранной головкой 12x70 мм	т	0.0045	0.0001224	9 700.00	1.19	32 281.05	3.95
4. 11.	с300-0800-33	Водный раствор нитрата и карбоната	м3	0.67	0.018224	2.41	0.04	11.09	0.20
4. 12.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	8.9	0.24208	1.78	0.43	3.40	0.82
		<i>Накладные расходы</i>				128%	24.32	120.32%	240.10
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	13.40	70.55%	140.78
		<i>Всего с НР и СП</i>					95.62		737.49
5.	П1.	Радиатор Кермі тип 11 500x1800	шт.		1	581.06	581.06	2 672.88	2 672.88
6.	П2.	Радиатор Кермі тип 11 500x800	шт.		1	334.38	334.38	1 538.15	1 538.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	E16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.		10	74.44	744.42	375.90	3 759.03
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
7. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	16.905	9.070	153.33	96.090	1 624.40
7. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	4.375	8.10	35.44	32.06	140.26
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.125	<u>87.17</u>	<u>10.90</u>	<u>448.56</u>	<u>56.07</u>
7. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.0014	9 600.99	13.44	39 508.47	55.31
7. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.011	15 139.94	166.54	55 316.94	608.49
7. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.02	3 408.70	68.17	6 504.91	130.10
7. 7.	с300-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	20	14.83	296.60	57.22	1 144.40
		<i>Накладные расходы</i>				128%	196.26	120.32%	1 954.48
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	108.17	70.55%	1 146.01
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 048.86		6 859.52
8.	ПЗ.	Термостат Uni LH	шт.		2	137.44	274.88	632.22	1 264.44
9.	С300-4527-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2, диаметром 15 мм	шт.		4	28.06	112.24	62.43	249.72
10.	П4.	Клапан запорный типа RLV	шт.		2	197.68	395.36	909.33	1 818.66
11.	П5.	Спускной кран 3/4 с шланговой насадкой Danfoss	шт.		2	139.60	279.20	642.16	1 284.32

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							3 213.92		15 442.17
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							1 999.19		9 912.92
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 1; %=98.7 - по стр. 3)							93.11		927.44
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=46.75 - по стр. 3)							61.16		648.10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							2 153.46		11 488.46
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							1 214.73		5 529.25
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 2, 4, 7)							255.85		2 545.12
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 2, 4, 7)							141.02		1 492.34
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							1 611.60		9 566.71
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							3 765.06		21 055.17
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							348.96		3 472.56
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							202.18		2 140.44

Раздел 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	E65-30-1	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2		0.022	422.73	9.30	4 435.95	97.59
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	47.8	1.0516	8.530	8.97	90.390	95.05
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.75	0.0165	13.500	0.22	106.300	1.75
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.75	0.0165	<u>20.00</u>	<u>0.33</u>	<u>153.75</u>	<u>2.54</u>
			(1)			13.50	0.22	106.30	1.75
		Накладные расходы				74%	6.80	69.56%	67.33
		Сметная прибыль				50%	4.60	50%	48.40
		Всего с НР и СП					20.70		213.32
13.	E65-30-2	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2		0.184	355.35	65.38	3 721.87	684.82
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	39.9	7.3416	8.530	62.62	90.390	663.61
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.75	0.138	13.500	1.86	106.300	14.67
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.75	0.138	<u>20.00</u>	<u>2.76</u>	<u>153.75</u>	<u>21.22</u>
			(1)			13.50	1.86	106.30	14.67
		Накладные расходы				74%	47.72	69.56%	471.81
		Сметная прибыль				50%	32.24	50%	339.14
		Всего с НР и СП					145.34		1 495.77
14.	E65-30-3	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2		0.084	288.81	24.26	3 016.83	253.41
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	32.1	2.6964	8.530	23.00	90.390	243.73
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.75	0.063	13.500	0.85	106.300	6.70
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.75	0.063	<u>20.00</u>	<u>1.26</u>	<u>153.75</u>	<u>9.69</u>
			(1)			13.50	0.85	106.30	6.70
		Накладные расходы				74%	17.65	69.56%	174.20
		Сметная прибыль				50%	11.93	50%	125.22
		Всего с НР и СП					53.83		552.82
15.	E65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом до 0,05 т	100 шт.		0.02	4 857.48	97.15	51 429.72	1 028.59
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	567.7	11.354	8.530	96.85	90.390	1 026.29
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.75	0.015	13.500	0.20	106.300	1.59
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.75	0.015	<u>20.00</u>	<u>0.30</u>	<u>153.75</u>	<u>2.31</u>
			(1)			13.50	0.20	106.30	1.59
		Накладные расходы				74%	71.82	69.56%	714.99
		Сметная прибыль				50%	48.53	50%	513.94
		Всего с НР и СП					217.49		2 257.52
16.	E20-01-001-4	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.14	12 273.09	1 718.23	61 983.04	8 677.63
16. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	27.02546	8.740	236.20	92.670	2 504.45
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.65	0.091	13.500	1.23	135.640	12.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.65	0.091	<u>111.99</u> 13.50	<u>10.19</u> 1.23	<u>506.63</u> 135.64	<u>46.10</u> 12.34
16. 4.	x03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.06825	6.66	0.45	17.63	1.20
16. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.31325	8.10	2.54	32.06	10.04
16. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1	0.14	<u>87.17</u>	<u>12.20</u>	<u>448.56</u>	<u>62.80</u>
16. 7.	c101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0001246	47 200.00	5.88	217 120.00	27.05
16. 8.	c101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0007014	16 978.62	11.91	78 101.65	54.78
16. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.000063	9 600.99	0.60	39 508.47	2.49
16. 10.	c101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.12	12.20	13.66	61.41	68.78
16. 11.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0021	11 461.18	24.07	48 709.26	102.29
16. 12.	c300-0475	Крепления для воздухопроводов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.095	0.0133	8 038.80	106.92	31 607.35	420.38
16. 13.	c300-2280-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 250мм	м2	100	14	92.40	1 293.60	384.09	5 377.26
		<i>Накладные расходы</i>				128%	303.91	120.32%	3 028.20
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	167.51	70.55%	1 775.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 189.65		13 481.43
17.	E20-01-001-9	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2		0.012	2 755.99	33.07	21 500.06	258.00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
17. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	2.120922	8.740	18.54	92.670	196.55
17. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.5125</i>	<i>0.00615</i>	<i>13.500</i>	<i>0.08</i>	<i>135.640</i>	<i>0.83</i>
17. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5125	0.00615	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.69</u> 0.08	<u>506.63</u> 135.64	<u>3.12</u> 0.83
17. 4.	x03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.00585	6.66	0.04	17.63	0.10
17. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.0243	8.10	0.20	32.06	0.78
17. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.7625	0.00915	<u>87.17</u>	<u>0.80</u>	<u>448.56</u>	<u>4.10</u>
17. 7.	c101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000107	47 200.00	0.50	217 120.00	2.32
17. 8.	c101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000601	16 978.62	1.02	78 101.65	4.70
17. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000049	9 600.99	0.05	39 508.47	0.19
17. 10.	c101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.096	12.20	1.17	61.41	5.90
17. 11.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00018	11 461.18	2.06	48 709.26	8.77
17. 12.	c300-0475	Крепления для воздухопроводов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.083	0.000996	8 038.80	8.01	31 607.35	31.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Накладные расходы</i>					128%	23.83	120.32%	237.49
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	13.14	70.55%	139.25
		<i>Всего с НР и СП</i>						70.04		634.74
18.	E20-01-001-10	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2		0.0432	2 245.82		97.02	18 077.23	780.94
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	152.927	6.6064464	8.740		57.74	92.670	612.22
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.475	0.02052	13.500		0.28	135.640	2.78
18. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.475	0.02052	<u>111.99</u> 13.50		<u>2.30</u> 0.28	<u>506.63</u> 135.64	<u>10.40</u> 2.78
18. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.02106	6.66		0.14	17.63	0.37
18. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.925	0.08316	8.10		0.67	32.06	2.67
18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7125	0.03078	<u>87.17</u>		<u>2.68</u>	<u>448.56</u>	<u>13.81</u>
18. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000363	47 200.00		1.71	217 120.00	7.88
18. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0002216	16 978.62		3.76	78 101.65	17.31
18. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000168	9 600.99		0.16	39 508.47	0.67
18. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.327456	12.20		3.99	61.41	20.11
18. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0004752	11 461.18		5.45	48 709.26	23.15
18. 12.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.053	0.0022896	8 038.80		18.41	31 607.35	72.37
		<i>Накладные расходы</i>					128%	74.27	120.32%	739.97
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	40.93	70.55%	433.88
		<i>Всего с НР и СП</i>						212.22		1 954.79
19.	С300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2		4.32	122.52		529.29	443.04	1 913.93
20.	С300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2		1.2	101.18		121.42	314.42	377.30
21.	E20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	шт.		15	21.63		324.42	187.71	2 815.60
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	25.185	8.970		225.91	94.950	2 391.32
21. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	2.25	8.10		18.23	32.06	72.14
21. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	5.0625	1.95		9.87	3.82	19.34
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.1875	<u>87.17</u>		<u>16.34</u>	<u>448.56</u>	<u>84.11</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21. 5.	c101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00645	5 620.22	36.25	25 853.01	166.75	
21. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00165	9 600.99	15.84	39 508.47	65.19	
21. 7.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0045	438.74	1.97	3 724.52	16.76	
		<i>Накладные расходы</i>				128%	289.16	120.32%	2 877.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	159.38	70.55%	1 687.08	
		<i>Всего с НР и СП</i>					772.96		7 379.91	
22.	С300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2		0.08	957.81	76.62	6 792.62	543.41	
23.	С300-0605	Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 250х250 мм	м2		0.0625	71.71	4.48	508.57	31.79	
24.	С300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм	м2		0.225	454.60	102.29	3 224.51	725.51	
25.	С300-0603	Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200х150 мм	м2		0.09	354.93	31.94	2 402.96	216.27	
26.	Е20-03-001-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	шт.			2	88.58	177.16	775.31	1 550.61
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	7.521	15.042	8.530	128.31	90.390	1 359.65	
26. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.025</i>	<i>13.500</i>	<i>0.34</i>	<i>135.640</i>	<i>3.39</i>	
26. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.025	<u>111.99</u> 13.50	<u>2.80</u> 0.34	<u>506.63</u> 135.64	<u>12.67</u> 3.39	
26. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.875	3.75	3.12	11.70	6.86	25.73	
26. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.025	<u>87.17</u>	<u>2.18</u>	<u>448.56</u>	<u>11.21</u>	
26. 6.	c101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.22	0.44	12.20	5.37	61.41	27.02	
26. 7.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00007	0.00014	11 461.18	1.60	48 709.26	6.82	
26. 8.	c101-1929	Болты анкерные	т	0.0014	0.0028	9 000.93	25.20	38 399.96	107.52	
		<i>Накладные расходы</i>				128%	164.67	120.32%	1 640.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	90.76	70.55%	961.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					432.59		4 152.24	
27.	С300-0086	Вентилятор прямоугольный 304-ВКП-42-11-Д	шт.			1	2 722.68	2 722.68	12 524.33	12 524.33
28.	С300-0087	Вентилятор круглый 303-ВКК-250У	шт.			1	2 993.99	2 993.99	13 772.35	13 772.35
29.	Е20-02-006-7	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1600 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	шт.			1	1 652.88	1 652.88	7 019.71	7 019.71
29. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.116	2.116	8.970	18.98	94.950	200.91	
29. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.5	0.5	3.12	1.56	6.86	3.43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	<u>87.17</u>	<u>1.09</u>	<u>448.56</u>	<u>5.61</u>
29. 4.	c101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.32	0.32	12.20	3.90	61.41	19.65
29. 5.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0003	0.0003	11 461.18	3.44	48 709.26	14.61
29. 6.	c300-0385	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400	шт.	1	1	1 623.91	1 623.91	6 775.49	6 775.49
		<i>Накладные расходы</i>				128%	24.29	120.32%	241.73
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	13.39	70.55%	141.74
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 690.56		7 403.19
30.	E20-06-005-1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс. м3/час	шт.		1	4 746.86	4 746.86	11 711.70	11 711.70
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
30. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	11.684	11.684	9.620	112.40	101.780	1 189.20
30. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.025</i>	<i>0.025</i>	<i>13.500</i>	<i>0.34</i>	<i>135.640</i>	<i>3.39</i>
30. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	<u>111.99</u>	<u>2.80</u>	<u>506.63</u>	<u>12.67</u>
						13.50	0.34	135.64	3.39
30. 4.	x03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	3.3375	3.3375	3.12	10.41	6.86	22.90
30. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	<u>87.17</u>	<u>3.27</u>	<u>448.56</u>	<u>16.82</u>
30. 6.	c101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.11	0.11	12.20	1.34	61.41	6.76
30. 7.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00096	0.00096	11 461.18	11.00	48 709.26	46.76
30. 8.	c101-1929	Болты анкерные	т	0.00128	0.00128	9 000.93	11.52	38 399.96	49.15
30. 9.	c300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	6	7.05	42.30	27.40	164.40
30. 10.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.009	0.009	438.74	3.95	3 724.52	33.52
30. 11.	c300-2041	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10 тыс. м3/час	шт.	1	1	4 547.86	4 547.86	10 169.53	10 169.53
		<i>Накладные расходы</i>				128%	144.31	120.32%	1 434.92
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	79.54	70.55%	841.37
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 970.71		13 988.00
31.	E20-06-006-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс. м3/час	шт.		1	2 673.61	2 673.61	12 797.03	12 797.03
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
31. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.2	9.2	9.620	88.50	101.780	936.38
31. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.05</i>	<i>0.05</i>	<i>13.500</i>	<i>0.68</i>	<i>135.640</i>	<i>6.78</i>
31. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.05	0.05	<u>111.99</u>	<u>5.60</u>	<u>506.63</u>	<u>25.33</u>
						13.50	0.68	135.64	6.78
31. 4.	x03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.1375	1.1375	3.12	3.55	6.86	7.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.2125	0.2125	8.10	1.72	32.06	6.81
31. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.1	<u>87.17</u>	<u>8.72</u>	<u>448.56</u>	<u>44.86</u>
31. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00012	0.00012	9 600.99	1.15	39 508.47	4.74
31. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00065	0.00065	11 461.18	7.45	48 709.26	31.66
31. 9.	с101-1929	Болты анкерные	т	0.00308	0.00308	9 000.93	27.72	38 399.96	118.27
31. 10.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2	2	18.96	37.92	98.35	196.70
31. 11.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6	6	7.05	42.30	27.40	164.40
31. 12.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0077	0.0077	438.74	3.38	3 724.52	28.68
31. 13.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 504.91	13.01
31. 14.	с300-1831	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час	шт.	1	1	2 438.78	2 438.78	11 218.39	11 218.39
		<i>Накладные расходы</i>				128%	114.15	120.32%	1 134.81
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	62.92	70.55%	665.40
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 850.68		14 597.24
32.	Ц08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600	шт.		1	191.74	191.74	1 044.38	1 044.38
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
32. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.784	2.784	9.910	27.59	104.820	291.82
32. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.12</i>	<i>0.12</i>	<i>13.500</i>	<i>1.62</i>	<i>135.640</i>	<i>16.28</i>
32. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.12	0.12	<u>134.65</u> <i>13.50</i>	<u>16.16</u> <i>1.62</i>	<u>583.71</u> <i>135.64</i>	<u>70.05</u> <i>16.28</i>
32. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.924	0.924	8.10	7.48	32.06	29.62
32. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.12	0.12	<u>107.30</u>	<u>12.88</u>	<u>568.31</u>	<u>68.20</u>
32. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.15	14.13	2.12	39.51	5.93
32. 7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.17	0.17	8.93	1.52	49.54	8.42
32. 8.	с101-9852	Краска	кг	0.03	0.03	68.04	2.04	312.98	9.39
32. 9.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.015	0.015	7 963.71	119.46	36 633.07	549.50
		<i>Накладные расходы</i>				95%	27.75	89.3%	275.13
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	18.99	65%	200.27
		<i>Всего с НР и СП</i>					238.48		1 519.78
33.	С549-1137	Устройство защитного отключения	шт.		1	1 158.00	1 158.00	5 326.80	5 326.80

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

19 551.79

1 349.74

84 151.70

6 371.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 32)					27.75		275.13
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 32)					18.99		200.27
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 396.48		6 846.58
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					196.09		2 064.41
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 12-15)					143.98		1 428.34
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 12-15)					97.29		1 026.70
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					437.36		4 519.45
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					18 005.96		75 716.11
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 16-18, 21, 26, 29-31)					1 138.60		11 334.37
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 16-18, 21, 26, 29-31)					627.56		6 645.94
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					19 772.12		93 696.42
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					21 605.96		105 062.45
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 310.33		13 037.84
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					743.84		7 872.91
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 32)					2.50		11.46

Раздел 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

34.	E17-01-001-23	Демонтаж трапов	10 комплект ов		0.1	41.17	4.12	397.28	39.73
		<i>Начисления: НЗ= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4</i>							
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	3.508	0.3508	9.620	3.37	101.780	35.70
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.004	13.500	0.05	106.300	0.43
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.04	0.004	20.00	0.08	153.75	0.62
			(1)			13.50	0.05	106.30	0.43
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.076	0.0076	87.17	0.66	448.56	3.41
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				128%	4.38	120.32%	43.47
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	2.41	70.55%	25.49
		<i>Всего с НР и СП</i>					10.91		108.69
35.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.01	4 813.27	48.13	14 882.54	148.83
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
35. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	0.73876	9.910	7.32	104.820	77.44
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.00025	13.500		135.640	0.03
35. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0125	0.000125	86.40	0.01	501.78	0.06
			(1)			13.50		135.64	0.02
35. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0125	0.000125	111.99	0.01	506.63	0.06
			(1)			13.50		135.64	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	0.001375	<u>87.17</u>	<u>0.12</u>	<u>448.56</u>	<u>0.62</u>
35. 6.	c103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.015	112.62	1.69	215.01	3.23
35. 7.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000012	13 398.39	0.16	59 558.64	0.71
35. 8.	c411-0001	Вода	м3	0.39	0.0039	2.41	0.01	11.09	0.04
35. 9.	c300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	1	0.01	447.23	4.47	886.50	8.87
35. 10.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.14	7.87	1.10	45.79	6.41
35. 11.	c300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	0.998	33.30	33.23	51.49	51.39
		<i>Накладные расходы</i>				128%	9.37	120.32%	93.21
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	5.16	70.55%	54.66
		<i>Всего с НР и СП</i>					62.66		296.70
36.	E16-07-004-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка		1	187.10	187.10	1 385.15	1 385.15
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
36. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.281	10.281	8.530	87.70	90.390	929.30
36. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0125	<u>87.17</u>	<u>1.09</u>	<u>448.56</u>	<u>5.61</u>
36. 3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 310.10	2.52	5 627.43	10.80
36. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	2.79		25.57	0.02
36. 5.	c300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	1	1	39.85	39.85	183.31	183.31
36. 6.	c300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100x100 мм	шт.	1	1	52.86	52.86	243.16	243.16
36. 7.	c103-3435-33	Заглушки РР канализационные, диаметром 110 мм	шт.	1	1	3.09	3.09	12.95	12.95
		<i>Накладные расходы</i>				128%	112.26	120.32%	1 118.13
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	61.87	70.55%	655.62
		<i>Всего с НР и СП</i>					361.23		3 158.90
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							239.35	1 573.71	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							239.35	1 573.71	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32)							126.00	1 254.82	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55)							69.45	735.77	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							434.80	3 564.30	
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3							434.80	3 564.30	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							126.00	1 254.82	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							69.45	735.77	

Раздел 4. ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Е65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.01	442.79	4.43	4 676.98	46.77
37. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	0.513	8.530	4.38	90.390	46.37
37. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.26	0.0026	13.500	0.04	106.300	0.28
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0026	<u>20.00</u>	<u>0.05</u>	<u>153.75</u>	<u>0.40</u>
			(1)			13.50	0.04	106.30	0.28
37. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182				
		Накладные расходы				74%	3.27	69.56%	32.45
		Сметная прибыль				50%	2.21	50%	23.33
		Всего с НР и СП					9.91		102.54
38.	Е65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м		0.1	322.43	32.24	3 416.74	341.67
38. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.8	3.78	8.530	32.24	90.390	341.67
		Накладные расходы				74%	23.86	69.56%	237.67
		Сметная прибыль				50%	16.12	50%	170.84
		Всего с НР и СП					72.22		750.17
39.	Е46-03-011-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд		0.05	763.37	38.17	3 057.55	152.88
39. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	15.64	0.782	9.180	7.18	97.230	76.03
39. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.06	0.203	10.060	2.04	101.080	20.52
39. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	4.06	0.203	<u>90.00</u>	<u>18.27</u>	<u>370.44</u>	<u>75.20</u>
			(1)			10.06	2.04	101.08	20.52
39. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	8.12	0.406	31.33	12.72	4.05	1.64
		Накладные расходы				110%	10.14	103.4%	99.83
		Сметная прибыль				59.5%	5.49	59.5%	57.45
		Всего с НР и СП					53.80		310.16
40.	Е16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м		0.1	5 398.03	539.80	38 175.63	3 817.56
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
40. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	21.8776	9.910	216.81	104.820	2 293.21
40. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.775	1.6775	13.500	22.65	135.640	227.54
40. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0625	0.00625	<u>86.40</u>	<u>0.54</u>	<u>501.78</u>	<u>3.14</u>
			(1)			13.50	0.08	135.64	0.85
40. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0375	0.00375	<u>111.99</u>	<u>0.42</u>	<u>506.63</u>	<u>1.90</u>
			(1)			13.50	0.05	135.64	0.51
40. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	16.675	1.6675	<u>100.10</u>	<u>166.92</u>	<u>480.07</u>	<u>800.52</u>
			(1)			13.50	22.51	135.64	226.18
40. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.0275	<u>87.17</u>	<u>2.40</u>	<u>448.56</u>	<u>12.34</u>
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00085	0.000085	22 288.50	1.89	48 380.89	4.11
40. 8.	c101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.025	26.60	0.67	93.14	2.33
40. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00016	2.02		11.74	
40. 10.	c101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.01	282.00	2.82	1 417.79	14.18
40. 11.	c113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.025	118.57	2.96	31.66	0.79
40. 12.	c411-0001	Вода	м3	0.47	0.047	2.41	0.11	11.09	0.52
40. 13.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.4	7.87	11.02	45.79	64.11
40. 14.	c530-0064	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	8.99	0.899	40.94	36.81	188.32	169.30
40. 15.	c300-1228	Соединения на сгоме стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	14	1.4	3.10	4.34	14.26	19.96
40. 16.	c300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	0.7	8.00	5.60	36.80	25.76
40. 17.	c547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	0.46	21.20	9.75	97.52	44.86
40. 18.	c547-0011	Переход диаметром 20x16 мм	10 шт.	0.4	0.04	5.69	0.23	26.17	1.05
40. 19.	c547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	0.23	37.00	8.51	170.20	39.15
40. 20.	c547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.08	27.60	2.21	126.96	10.16
40. 21.	c300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	5.6	7.66	42.90	35.24	197.34
40. 22.	c300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм	шт.	10	1	21.55	21.55	106.60	106.60
40. 23.	c101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.055	24.70	1.36	113.62	6.25
		<i>Накладные расходы</i>				128%	306.51	120.32%	3 032.97
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	168.94	70.55%	1 778.39
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 015.25		8 628.92
41.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.1	1 508.08	150.81	4 346.14	434.61
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
41. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	0.805	9.620	7.74	101.780	81.93
41. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.0125	1.95	0.02	3.82	0.05
41. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	25 226.77	0.66	36 100.84	0.94
41. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000013	15 500.35	0.20	35 220.34	0.46
41. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.013	36.85	0.48	99.44	1.29
41. 6.	c300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	10	1	141.29	141.29	348.92	348.92
41. 7.	c101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.2	1.58	0.32	3.28	0.66
41. 8.	c101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00001	9 700.00	0.10	36 861.54	0.37
		<i>Накладные расходы</i>				128%	9.91	120.32%	98.58
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	5.46	70.55%	57.80
		<i>Всего с НР и СП</i>					166.18		590.99
42.	E16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 25 мм	врезка		2	126.71	253.43	753.28	1 506.56
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.129	10.258	9.910	101.66	104.820	1 075.24
42. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5375	1.075	8.10	8.71	32.06	34.46
42. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.6125	1.225	1.20	1.47	2.92	3.58
42. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	<u>87.17</u>	<u>2.18</u>	<u>448.56</u>	<u>11.21</u>
42. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10
42. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85
42. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63
42. 8.	с103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0.4	0.8	36.53	29.22	90.00	72.00
42. 9.	с300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм	шт.	1	2	53.09	106.18	147.24	294.48
		<i>Накладные расходы</i>				128%	130.12	120.32%	1 293.73
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	71.72	70.55%	758.58
		<i>Всего с НР и СП</i>					455.28		3 558.87
43.	Е17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплект ов		0.1	3 690.92	369.09	18 264.79	1 826.48
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
43. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	2.48975	9.620	23.95	101.780	253.41
43. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1625</i>	<i>0.01625</i>	<i>13.500</i>	<i>0.22</i>	<i>106.300</i>	<i>1.73</i>
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.01625	<u>20.00</u>	<u>0.33</u>	<u>153.75</u>	<u>2.50</u>
43. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	1.95	0.05	3.82	0.10
43. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.0275	<u>87.17</u>	<u>2.40</u>	<u>448.56</u>	<u>12.34</u>
43. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	36 100.84	1.44
43. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	35 220.34	0.70
43. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7.33
43. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	99.44	2.98
43. 10.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	комплект	10	1	333.05	333.05	1 532.03	1 532.03
43. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6.49
43. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59
43. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 861.54	2.58
		<i>Накладные расходы</i>				128%	30.94	120.32%	306.98
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	17.05	70.55%	180.00
		<i>Всего с НР и СП</i>					417.08		2 313.47

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

1 387.97

8 126.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					74.84		541.32
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 37, 38; %=103.4 - по стр. 39)					37.27		369.95
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 37, 38; %=59.5 - по стр. 39)					23.82		251.61
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					135.93		1 162.88
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 313.13		7 585.21
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 40-43)					477.48		4 732.26
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 40-43)					263.17		2 774.77
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 053.78		15 092.24
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					2 189.71		16 255.12
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					514.75		5 102.21
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					286.99		3 026.38
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					24 393.03		109 294.11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 349.74		6 371.18
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 32)					27.75		275.13
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 32)					18.99		200.27
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 396.48		6 846.58
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 270.12		12 518.65
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 1, 12-15, 37, 38; %=98.7 - по стр. 3; %=103.4 - по стр. 39)					274.36		2 725.73
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 12-15, 37, 38; %=46.75 - по стр. 3; %=59.5 - по стр. 39)					182.27		1 926.41
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 726.75		17 170.79
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					20 773.17		90 404.28
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 2, 4, 7, 16-18, 21, 26, 29-31, 34-36, 40-43)					1 997.93		19 866.57
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 2, 4, 7, 16-18, 21, 26, 29-31, 34-36, 40-43)					1 101.20		11 648.82
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					23 872.30		121 919.67
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					27 995.53		145 937.04
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 300.04		22 867.43
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 302.46		13 775.50
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 32)					2.50		11.46

Номер договора: 07/10

Стройка: Капитальный ремонт помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ "Городская больница №4" г. Владимир

Объект: Кабинет компьютерной томографии

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 2-2
на сантехнические работы

Сметная стоимость: **145.937** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.215** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **20.659** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1кв.2010 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)	
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Затраты труда рабочих-строителей

1	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	65.6066	8.530	559.62	90.390	5 930.18
2	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	35.752828	8.740	312.48	92.670	3 313.21
3	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	0.81719	8.850	7.23	93.810	76.66
4	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.352968	8.970	263.30	94.950	2 787.06
5	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	16.905	9.070	153.33	96.090	1 624.40
6	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	0.782	9.180	7.18	97.230	76.03
7	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	27.373213	9.620	263.33	101.780	2 786.05
8	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	35.65836	9.910	353.37	104.820	3 737.71
Итого по разделу					212.24816	1 919.84		20 331.30

Затраты труда машинистов

9	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.5314775	13.225	33.48	129.440	327.68
---	------------	--------------------------	-------	-----------	--------	-------	---------	--------

Машины и механизмы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.013875	<u>86.40</u> 13.50	<u>1.20</u> 0.19	<u>501.78</u> 135.64	<u>6.96</u> 1.88
11	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.12	<u>134.65</u> 13.50	<u>16.16</u> 1.62	<u>583.71</u> 135.64	<u>70.05</u> 16.28
12	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2311675	<u>111.99</u> 13.50	<u>25.89</u> 3.12	<u>506.63</u> 135.64	<u>117.12</u> 31.36
13	X03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	8.725	3.12	27.22	6.86	59.85
14	X03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.09516	6.66	0.63	17.63	1.68
15	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.295935	<u>20.00</u> 13.50	<u>5.92</u> 4.00	<u>153.75</u> 106.30	<u>45.50</u> 31.46
16	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	9.25721	8.10	74.98	32.06	296.79
17	X04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.4373125	1.20	4.12	2.92	10.04
18	X04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	0.0272	29.67	0.81	71.00	1.93
19	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.203	<u>90.00</u> 10.06	<u>18.27</u> 2.04	<u>370.44</u> 101.08	<u>75.20</u> 20.52
20	X08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	1.6675	<u>100.10</u> 13.50	<u>166.92</u> 22.51	<u>480.07</u> 135.64	<u>800.52</u> 226.18
21	X33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.10714	1.95	9.96	3.82	19.51
22	X33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.406	31.33	12.72	4.05	1.64
23	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8649925	<u>87.17</u> 13.50	<u>75.40</u> 22.51	<u>448.56</u> 135.64	<u>388.00</u> 226.18
24	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.12	<u>107.30</u> 13.50	<u>12.88</u> 1.62	<u>568.31</u> 135.64	<u>68.20</u> 16.28
Итого по разделу						453.08	1 962.99	

Материальные ресурсы

25	П1.	Радиатор Керми тип 11 500x1800	шт.	1	581.06	581.06	2 672.88	2 672.88
26	П2.	Радиатор Керми тип 11 500x800	шт.	1	334.38	334.38	1 538.15	1 538.15
27	П3.	Термостат Uni LH	шт.	2	137.44	274.88	632.22	1 264.44
28	П4.	Клапан запорный типа RLV	шт.	2	197.68	395.36	909.33	1 818.66
29	П5.	Спускной кран 3/4 с шланговой насадкой Danfoss	шт.	2	139.60	279.20	642.16	1 284.32
30	C101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0001716	47 200.00	8.10	217 120.00	37.26
31	C101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.0000097	34 800.00	0.34	88 907.73	0.86
32	C101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000085	22 288.50	1.89	48 380.89	4.11
33	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.515975	6.64	3.43	28.32	14.61
34	C101-0329	Клей 88-CA	кг	0.025	26.60	0.67	93.14	2.33
35	C101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.000099	25 226.77	2.50	36 100.84	3.57
36	C101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.000246	15 519.00	3.82	35 873.81	8.82
37	C101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.0009831	16 978.62	16.69	78 101.65	76.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0000728	15 500.35	1.13	35 220.34	2.56
39	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7.33
40	C101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0000128	9 639.40	0.12	34 579.24	0.44
41	C101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00645	5 620.22	36.25	25 853.01	166.75
42	C101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	1 310.10	2.52	5 627.43	10.80
43	C101-1488	Шурупы с шестигранной головкой 12x70 мм	т	0.0001224	9 700.00	1.19	32 281.05	3.95
44	C101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0035547	9 600.99	34.13	39 508.47	140.44
45	C101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.00028	2.02		11.74	
46	C101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0674	37.93	2.56	96.91	6.53
47	C101-1669	Очес льняной	кг	0.0475	36.85	1.75	99.44	4.72
48	C101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.01	282.00	2.82	1 417.79	14.18
49	C101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2.413456	12.20	29.44	61.41	148.21
50	C101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	2.79		25.57	0.02
51	C101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0048052	11 461.18	55.07	48 709.26	234.06
52	C101-1757	Ветошь	кг	0.003	3.00	0.01	6.89	0.02
53	C101-1825	Олифа натуральная	кг	0.027	15.50	0.42	48.12	1.30
54	C101-1847	Замазка защитная	кг	0.2	15.60	3.12	32.43	6.49
55	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	14.13	2.12	39.51	5.93
56	C101-1929	Болты анкерные	т	0.00716	9 000.93	64.45	38 399.96	274.94
57	C101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.17	8.93	1.52	49.54	8.42
58	C101-2107-33	Наконечники	кг	0.055	24.70	1.36	113.62	6.25
59	C101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.00001	9 700.00	0.10	36 861.54	0.37
60	C101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.00007	9 700.00	0.68	36 861.54	2.58
61	C101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	0.2	1.58	0.32	3.28	0.66
62	C101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	0.24208	1.78	0.43	3.40	0.82
63	C101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59
64	C101-9852	Краска	кг	0.03	68.04	2.04	312.98	9.39
65	C103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм	м	0.8	36.53	29.22	90.00	72.00
66	C103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	0.015	112.62	1.69	215.01	3.23
67	C103-3435-33	Заглушки РР канализационные, диаметром 110 мм	шт.	1	3.09	3.09	12.95	12.95
68	C113-0473	Метиленхлорид	кг	0.025	118.57	2.96	31.66	0.79
69	C201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.015	7 963.71	119.46	36 633.07	549.50
70	C300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.011	15 139.94	166.54	55 316.94	608.49
71	C300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.000012	13 398.39	0.16	59 558.64	0.71
72	C300-0086	Вентилятор прямоугольный 304-ВКП-42-11-Д	шт.	1	2 722.68	2 722.68	12 524.33	12 524.33
73	C300-0087	Вентилятор круглый 303-ВКК-250У	шт.	1	2 993.99	2 993.99	13 772.35	13 772.35
74	C300-0385	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200x400	шт.	1	1 623.91	1 623.91	6 775.49	6 775.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	C300-0475	Крепления для воздухопроводов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.0165856	8 038.80	133.33	31 607.35	524.23
76	C300-0600	Решетки регулирующие марка PP-4, размер 200x400 мм	м2	0.08	957.81	76.62	6 792.62	543.41
77	C300-0602	Решетки щелевые регулирующие марка P-150, размер 150x150 мм	м2	0.225	454.60	102.29	3 224.51	725.51
78	C300-0603	Решетки щелевые регулирующие марка P-200, размер 200x150 мм	м2	0.09	354.93	31.94	2 402.96	216.27
79	C300-0605	Решетки нерегулируемые марка PШ-200, размер 250x250 мм	м2	0.0625	71.71	4.48	508.57	31.79
80	C300-0800-33	Водный раствор нитрата и карбоната	м3	0.018224	2.41	0.04	11.09	0.20
81	C300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	комплект	1	333.05	333.05	1 532.03	1 532.03
82	C300-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм	м	7.5	29.96	224.70	81.35	610.13
83	C300-0915	Муфты подвижные, диаметром 100 мм	шт.	1	39.85	39.85	183.31	183.31
84	C300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100x100 мм	шт.	1	52.86	52.86	243.16	243.16
85	C300-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	20	14.83	296.60	57.22	1 144.40
86	C300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2	18.96	37.92	98.35	196.70
87	C300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	53.09	106.18	147.24	294.48
88	C300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	0.01	447.23	4.47	886.50	8.87
89	C300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	7.05	84.60	27.40	328.80
90	C300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	6.19	7.87	48.72	45.79	283.44
91	C300-1225	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	1.20224	24.45	29.39	95.10	114.33
92	C300-1228	Соединения на сgone стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	1.4	3.10	4.34	14.26	19.96
93	C300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	0.7	8.00	5.60	36.80	25.76
94	C300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	5.6	7.66	42.90	35.24	197.34
95	C300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	0.998	33.30	33.23	51.49	51.39
96	C300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1.225	21.55	26.40	106.60	130.59
97	C300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	1	141.29	141.29	348.92	348.92
98	C300-1831	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час	шт.	1	2 438.78	2 438.78	11 218.39	11 218.39
99	C300-2041	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10 тыс. м3/час	шт.	1	4 547.86	4 547.86	10 169.53	10 169.53
100	C300-2270-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 1000мм	м2	1.2	101.18	121.42	314.42	377.30
101	C300-2280-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 250мм	м2	14	92.40	1 293.60	384.09	5 377.26
102	C300-2330-33	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600мм	м2	4.32	122.52	529.29	443.04	1 913.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	C300-4527-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2, диаметром 15 мм	шт.	4	28.06	112.24	62.43	249.72
104	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0212	438.74	9.30	3 724.52	78.96
105	C411-0001	Вода	м3	0.4919	2.41	1.19	11.09	5.46
106	C530-0064	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	0.899	40.94	36.81	188.32	169.30
107	C541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.022	3 408.70	74.99	6 504.91	143.11
108	C547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	0.46	21.20	9.75	97.52	44.86
109	C547-0011	Переход диаметром 20x16 мм	10 шт.	0.04	5.69	0.23	26.17	1.05
110	C547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.23	37.00	8.51	170.20	39.15
111	C547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.08	27.60	2.21	126.96	10.16
112	C549-1137	Устройство защитного отключения	шт.	1	1 158.00	1 158.00	5 326.80	5 326.80
113	C999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0182				
114	(Н11)	Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов			2.50	2.50	11.46	11.46
Итого по разделу						22 020.14	86 999.84	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						24 393.06	109 294.13	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 300.03	22 867.43	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						1 302.45	13 775.49	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						27 995.54	145 937.05	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж						2.50	11.46	
						27 995.54	145 937.05	

Номер договора: 07/10

Стройка: Капитальный ремонт помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ "Городская больница №4" г. Владимир

Объект: Кабинет компьютерной томографии

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3
(Локальный сметный расчет)
на внутреннее электроснабжение

Сметная стоимость: **173.221** тыс. руб.
монтажных работ: **141.071** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.309** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **32.398** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1кв.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ц08-03-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	шт.			2	1 575.56	3 151.11	8 003.96	16 007.93
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	52.44	104.88		9.910	1 039.36	104.820	10 993.52
1. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.756	1.512		8.10	12.25	32.06	48.47
1. 3.	с101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	0.0042	0.0084		11 460.00	96.26	52 716.00	442.81
1. 4.	с101-0122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	т	0.00159	0.00318		11 488.46	36.53	52 846.92	168.05
1. 5.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50х50х5 мм	т	0.086	0.172		5 248.02	902.66	19 062.40	3 278.73
1. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.1	2.2		14.13	31.09	39.51	86.92
1. 7.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.11	0.22		12.45	2.74	54.55	12.00
1. 8.	с101-9852	Краска	кг	0.448	0.896		68.04	60.96	312.98	280.43
1. 9.	с101-2042	Шайбы оцинкованные диаметр 8 мм	кг	0.548	1.096		27.60	30.25	126.96	139.15
1. 10.	с510-3491-33	Наконечники кабельные медные	шт.	12	24		35.27	846.48	12.95	310.80
1. 11.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.072	0.144		35.27	5.08	162.24	23.36
1. 12.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.16	0.32		64.22	20.55	234.30	74.98
1. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.136	0.272		94.60	25.73	188.68	51.32
		<i>Накладные расходы</i>					95%	987.39	89.3%	9 817.21
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	675.58	65%	7 145.79
		<i>Всего с НР и СП</i>						4 814.09		32 970.93
2.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.			4	122.94	491.76	362.08	1 448.31
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
2. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.872	7.488		9.510	71.21	100.650	753.67
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0024</i>	<i>0.0096</i>		<i>13.500</i>	<i>0.13</i>	<i>135.640</i>	<i>1.30</i>
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.0024	0.0096		<u>134.65</u>	<u>1.29</u>	<u>583.71</u>	<u>5.60</u>
			(1)				<i>13.50</i>	<i>0.13</i>	<i>135.64</i>	<i>1.30</i>
2. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	0.624		8.10	5.05	32.06	20.01
2. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.192		1.95	0.37	3.82	0.73
2. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.0024	0.0096		<u>107.30</u>	<u>1.03</u>	<u>568.31</u>	<u>5.46</u>
			(1)							
2. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28		14.13	3.96	39.51	11.06
2. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.004		18.67	0.07	94.46	0.38
2. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.196		8.93	1.75	49.54	9.71
2. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	4.88		2.82	13.76	12.97	63.29
2. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.056		17.80	1.00	81.88	4.59
2. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	4.88		26.08	127.27	7.62	37.19
2. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.024		35.20	0.84	84.21	2.02
2. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.144		68.04	9.80	312.98	45.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 15.	c201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.004	7 963.71	31.85	36 633.07	146.53
2. 16.	c510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	24.4	7.70	187.88	11.50	280.60
2. 17.	c548-3004-33	Переемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	4	2.28	9.12	3.88	15.52
2. 18.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.08	140.80	11.26	237.94	19.04
2. 19.	c548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.004	131.46	0.53	223.44	0.89
2. 20.	c542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.024	44.44	1.07	204.42	4.91
2. 21.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.048	94.60	4.54	188.68	9.06
		<i>Накладные расходы</i>				95%	67.77	89.3%	674.19
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	46.37	65%	490.73
		<i>Всего с НР и СП</i>					605.90		2 613.23
3.	Ц08-03-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до 25	шт.		1	96.72	96.72	422.56	422.56
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.508	2.508	9.620	24.13	101.780	255.26
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0048</i>	<i>0.0048</i>	<i>13.500</i>	<i>0.06</i>	<i>135.640</i>	<i>0.65</i>
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0048	0.0048	<u>134.65</u> <i>13.50</i>	<u>0.65</u> <i>0.06</i>	<u>583.71</u> <i>135.64</i>	<u>2.80</u> <i>0.65</i>
3. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	0.156	8.10	1.26	32.06	5.00
3. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.048	1.95	0.09	3.82	0.18
3. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0048	0.0048	<u>107.30</u>	<u>0.52</u>	<u>568.31</u>	<u>2.73</u>
3. 7.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	39.51	2.77
3. 8.	c101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.67	0.02	94.46	0.09
3. 9.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.065	0.065	8.93	0.58	49.54	3.22
3. 10.	c101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.61	0.61	2.82	1.72	12.97	7.91
3. 11.	c101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.007	0.007	17.80	0.12	81.88	0.57
3. 12.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	0.61	0.61	26.08	15.91	7.62	4.65
3. 13.	c101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	35.20	0.21	84.21	0.51
3. 14.	c101-9852	Краска	кг	0.04	0.04	68.04	2.72	312.98	12.52
3. 15.	c201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.002	7 963.71	15.93	36 633.07	73.27
3. 16.	c510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	3.1	3.1	7.70	23.87	11.50	35.65
3. 17.	c548-3004-33	Переемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88
3. 18.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	237.94	4.76
3. 19.	c548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	223.44	0.22
3. 20.	c542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	44.44	0.27	204.42	1.23
3. 21.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	94.60	1.14	188.68	2.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<i>Накладные расходы</i>					95%	22.98	89.3%	228.53
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	15.72	65%	166.34
		<i>Всего с НР и СП</i>						135.42		817.43
4.	Ц08-03-599-10	Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 осветительные	шт.		5	116.70		583.49	725.58	3 627.91
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.004	25.02	9.910		247.95	104.820	2 622.60
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.024</i>	<i>0.12</i>	<i>13.500</i>		<i>1.62</i>	<i>135.640</i>	<i>16.28</i>
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.12	<u>134.65</u> 13.50		<u>16.16</u> 1.62	<u>583.71</u> 135.64	<u>70.05</u> 16.28
4. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.696	3.48	2.08		7.24	5.13	17.85
4. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.12	<u>107.30</u>		<u>12.88</u>	<u>568.31</u>	<u>68.20</u>
4. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.041	0.205	17.80		3.65	81.88	16.79
4. 7.	с101-9852	Краска	кг	0.2	1	68.04		68.04	312.98	312.98
4. 8.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.041	0.205	641.98		131.61	1 084.86	222.40
4. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	21	105	0.27		28.35	0.94	98.70
4. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	5	2.28		11.40	3.88	19.40
4. 11.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.144	0.72	35.27		25.39	162.24	116.81
4. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.1	140.80		14.08	237.94	23.79
4. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.023	0.115	94.60		10.88	188.68	21.70
		<i>Накладные расходы</i>					95%	237.09	89.3%	2 356.52
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	162.22	65%	1 715.27
		<i>Всего с НР и СП</i>						982.80		7 699.70
5.	Ц08-03-593-9	Светильник местного освещения	100 шт.		0.13	1 468.02		190.84	12 553.46	1 631.95
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	102.36	13.3068	9.910		131.87	104.820	1 394.82
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.192</i>	<i>0.02496</i>	<i>13.500</i>		<i>0.34</i>	<i>135.640</i>	<i>3.39</i>
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.192	0.02496	<u>134.65</u> 13.50		<u>3.36</u> 0.34	<u>583.71</u> 135.64	<u>14.57</u> 3.39
5. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	30.72	3.9936	8.10		32.35	32.06	128.03
5. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.192	0.02496	<u>107.30</u>		<u>2.68</u>	<u>568.31</u>	<u>14.19</u>
5. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0003978	9 140.00		3.64	31 650.68	12.59
5. 7.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.5304	17.80		9.44	81.88	43.43
5. 8.	с542-3000-33	Фольга медная	кг	0.21	0.0273	120.58		3.29	554.67	15.14
5. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0403	94.60		3.81	188.68	7.60
		<i>Накладные расходы</i>					95%	125.60	89.3%	1 248.60
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	85.94	65%	908.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							402.38	3 789.39			
<i>Всего с НР и СП</i>											
6.	Ц10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт.			2	24.86	49.73	248.35	496.71	
<i>Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2</i>											
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.4	4.8	9.620	46.18	101.780	488.54		
6. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.01	64.22	0.64	234.30	2.34		
6. 3.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.03	94.60	2.84	188.68	5.66		
							92%	42.49	86.48%	422.49	
							65%	30.02	65%	317.55	
							122.23			1 236.75	
<i>Всего с НР и СП</i>											
7.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.			0.03	786.04	23.58	5 996.65	179.90	
<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>											
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	1.5552	9.910	15.41	104.820	163.02		
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00144	13.500	0.02	135.640	0.20		
7. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.048	0.00144	134.65	0.19	583.71	0.84		
							(1)	13.50	0.02	135.64	0.20
7. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.2304	1.95	0.45	3.82	0.88		
7. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.048	0.00144	107.30	0.15	568.31	0.82		
							(1)				
7. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000048	29 442.40	0.14	45 040.68	0.22		
7. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000009	12 281.50	0.11	35 521.20	0.32		
7. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.0306	17.80	0.54	81.88	2.51		
7. 9.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0309	198.00	6.12	336.54	10.40		
7. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0033	94.60	0.31	188.68	0.62		
							95%	14.66	89.3%	145.76	
							65%	10.03	65%	106.09	
							48.27			431.75	
<i>Всего с НР и СП</i>											
8.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.			0.05	739.14	36.96	5 517.43	275.87	
<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>											
8. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	2.37	9.910	23.49	104.820	248.42		
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.036	0.0018	13.500	0.02	135.640	0.24		
8. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.036	0.0018	134.65	0.24	583.71	1.05		
							(1)	13.50	0.02	135.64	0.24
8. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.384	1.95	0.75	3.82	1.47		
8. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.036	0.0018	107.30	0.19	568.31	1.02		
							(1)				
8. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.000008	29 442.40	0.24	45 040.68	0.36		
8. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000015	12 281.50	0.18	35 521.20	0.53		
8. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	1.02	0.051	17.80	0.91	81.88	4.18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8. 9.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	336.54	17.33	
8. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	188.68	1.04	
		<i>Накладные расходы</i>				95%	22.33	89.3%	222.05	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	15.28	65%	161.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					74.58		659.55	
9.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м			1.2	1 903.44	2 284.13	6 638.73	7 966.48
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
9. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	34.272	9.400	322.16	99.510	3 410.41	
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>19.092</i>	<i>22.9104</i>	<i>11.613</i>	<i>266.06</i>	<i>116.682</i>	<i>2 673.23</i>	
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.132	0.1584	<u>134.65</u>	<u>21.33</u>	<u>583.71</u>	<u>92.46</u>	
			(1)			<i>13.50</i>	<i>2.14</i>	<i>135.64</i>	<i>21.49</i>	
9. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u>	18.96	22.752	<u>31.14</u>	<u>708.50</u>	<u>159.32</u>	<u>3 624.85</u>	
			(1)			<i>11.60</i>	<i>263.92</i>	<i>116.55</i>	<i>2 651.75</i>	
9. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	3.888	8.10	31.49	32.06	124.65	
9. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	6.9696	2.08	14.50	5.13	35.75	
9. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.132	0.1584	<u>107.30</u>	<u>17.00</u>	<u>568.31</u>	<u>90.02</u>	
			(1)							
9. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00252	12 095.66	30.48	32 128.05	80.96	
9. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	1.152	14.13	16.28	39.51	45.52	
9. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	16.08	2.82	45.35	12.97	208.56	
9. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	16.08	26.08	419.37	7.62	122.53	
9. 12.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.24	25.49	6.12	117.25	28.14	
9. 13.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	1.2	19.66	23.59	33.80	40.56	
9. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	8.04	0.87	6.99	2.42	19.46	
9. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	21.6	0.27	5.83	0.94	20.30	
9. 16.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	2.16	274.18	592.23	4.99	10.78	
		<i>Накладные расходы</i>				95%	558.81	89.3%	5 432.69	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	382.34	65%	3 954.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 225.28		17 353.54	
10.	Ц08-02-409-3	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 63 винипластовые	100 м			0.3	2 679.40	803.82	11 554.85	3 466.45
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
10. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	46.92	14.076	9.400	132.31	99.510	1 400.70	
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>35.808</i>	<i>10.7424</i>	<i>11.628</i>	<i>124.91</i>	<i>116.831</i>	<i>1 255.05</i>	
10. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.528	0.1584	<u>134.65</u>	<u>21.33</u>	<u>583.71</u>	<u>92.46</u>	
			(1)			<i>13.50</i>	<i>2.14</i>	<i>135.64</i>	<i>21.49</i>	
10. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u>	35.28	10.584	<u>31.14</u>	<u>329.59</u>	<u>159.32</u>	<u>1 686.24</u>	
			(1)			<i>11.60</i>	<i>122.77</i>	<i>116.55</i>	<i>1 233.57</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.972	8.10	7.87	32.06	31.16
10. 6.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	10.764	3.2292	2.08	6.72	5.13	16.57
10. 7.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.528	0.1584	<u>107.30</u>	<u>17.00</u>	<u>568.31</u>	<u>90.02</u>
			(1)						
10. 8.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00063	12 095.66	7.62	32 128.05	20.24
10. 9.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.288	14.13	4.07	39.51	11.38
10. 10.	c101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	4.02	2.82	11.34	12.97	52.14
10. 11.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	4.02	26.08	104.84	7.62	30.63
10. 12.	c113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.55	0.165	25.49	4.21	117.25	19.35
10. 13.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	2.01	0.87	1.75	2.42	4.86
10. 14.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	5.4	0.27	1.46	0.94	5.08
10. 15.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.54	274.18	148.06	4.99	2.69
		<i>Накладные расходы</i>				95%	244.36	89.3%	2 371.58
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	167.19	65%	1 726.24
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 215.37		7 564.27
11.	Ц08-02-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 6	100 м		0.3	1 906.55	571.96	7 746.28	2 323.88
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	34.56	10.368	9.620	99.74	101.780	1 055.26
11. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	9.66	2.898	11.985	34.73	120.415	348.96
11. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	1.956	0.5868	<u>134.65</u>	<u>79.01</u>	<u>583.71</u>	<u>342.52</u>
			(1)			13.50	7.92	135.64	79.59
11. 4.	x03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	7.704	2.3112	2.37	5.48	4.16	9.61
11. 5.	x03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	<u>маш.ч</u>	7.704	2.3112	<u>131.44</u>	<u>303.78</u>	<u>230.42</u>	<u>532.55</u>
			(1)			11.60	26.81	116.55	269.37
11. 6.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	1.956	0.5868	<u>107.30</u>	<u>62.96</u>	<u>568.31</u>	<u>333.48</u>
			(1)						
11. 7.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000012	12 095.66	0.15	32 128.05	0.39
11. 8.	c101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00024	40 112.80	9.63	78 430.93	18.82
11. 9.	c101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000018	8 965.50	0.16	25 854.24	0.47
11. 10.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.002496	19.26	0.05	28.30	0.07
11. 11.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.00123	140.80	0.17	237.94	0.29
11. 12.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.00288	118.57	0.34	236.49	0.68
11. 13.	c522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.15	67.19	10.08	191.70	28.76
		<i>Накладные расходы</i>				95%	127.75	89.3%	1 253.97
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	87.41	65%	912.74
		<i>Всего с НР и СП</i>					787.11		4 490.59
12.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м		1.8	808.05	1 454.49	3 066.33	5 519.39
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.88	26.784	9.620	257.66	101.780	2 726.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.068	7.3224	11.819	86.54	118.746	869.51
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.468	0.8424	134.65 13.50	113.43 11.37	583.71 135.64	491.72 114.26
12. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.6	6.48	2.37	15.36	4.16	26.96
12. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3.6	6.48	131.44 11.60	851.73 75.17	230.42 116.55	1 493.12 755.24
12. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.468	0.8424	107.30	90.39	568.31	478.74
12. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000072	12 095.66	0.87	32 128.05	2.31
12. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00144	40 112.80	57.76	78 430.93	112.94
12. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000108	8 965.50	0.97	25 854.24	2.79
12. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.014976	19.26	0.29	28.30	0.42
12. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.00738	140.80	1.04	237.94	1.76
12. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.01728	118.57	2.05	236.49	4.09
12. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.9	67.19	60.47	191.70	172.53
		Накладные расходы				95%	326.99	89.3%	3 210.86
		Сметная прибыль				65%	223.73	65%	2 337.13
		Всего с НР и СП					2 005.21		11 067.39
13.	Ц08-02-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16	10 шт.		0.3	620.56	186.17	3 353.41	1 006.02
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.948	2.9844	9.400	28.05	99.510	296.98
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.168	0.0504	13.500	0.68	135.640	6.84
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.168	0.0504	134.65 13.50	6.79 0.68	583.71 135.64	29.42 6.84
13. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.048	0.9144	8.10	7.41	32.06	29.32
13. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.168	0.0504	107.30	5.41	568.31	28.64
13. 6.	с101-1614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.081	0.0243	5 230.99	127.11	24 062.55	584.72
13. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0006	8 965.50	5.38	25 854.24	15.51
13. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.78	0.234	14.13	3.31	39.51	9.25
		Накладные расходы				95%	27.29	89.3%	271.31
		Сметная прибыль				65%	18.67	65%	197.48
		Всего с НР и СП					232.14		1 474.81
14.	Ц08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.7	1 127.51	789.26	6 216.74	4 351.72
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	19.92	13.944	9.400	131.07	99.510	1 387.57
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.264	0.1848	13.500	2.49	135.640	25.07
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.264	0.1848	134.65 13.50	24.88 2.49	583.71 135.64	107.87 25.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.756	2.6292	8.10	21.30	32.06	84.29
14. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.264	0.1848	107.30	19.83	568.31	105.02
14. 6.	c101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.00259	8 965.50	23.22	25 854.24	66.96
14. 7.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.63	14.13	8.90	39.51	24.89
14. 8.	c110-0171	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0.13	0.091	6 026.80	548.44	27 723.28	2 522.82
		<i>Накладные расходы</i>				95%	126.88	89.3%	1 261.49
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	86.81	65%	918.22
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 002.96		6 531.42
15.	П1.	Щит распределительный ЩРН-9	шт.		1	105.75	105.75	486.45	486.45
16.	П2.	Ящик силовой ЯРП 250	шт.		1	397.94	397.94	1 830.52	1 830.52
17.	C545-0046	Выключатели автоматические тип S263	шт.		3	413.49	1 240.47	873.45	2 620.35
18.	C545-0086	Выключатели автоматические с диф. защитой однофазный DS941	шт.		1	720.14	720.14	3 312.64	3 312.64
19.	C545-0038	Выключатели автоматические однофазный S261	шт.		5	88.29	441.45	186.50	932.50
20.	C545-5003	Пакетные выключатели ПВ2-16М1	шт.		1	31.24	31.24	92.96	92.96
21.	C546-3087-33	Светильник подвесной без отражателя типа: НСП03-60-01	шт.		13	49.13	638.69	99.36	1 291.68
22.	C546-3352-33	Световые указатели под надпись	шт.		2	75.92	151.84	124.83	249.66
23.	C546-3024-33	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-40	10 шт.		1.3	26.80	34.84	56.61	73.59
24.	C549-3001-33	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.		1	8.93	8.93	14.48	14.48
25.	C549-3045-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10-159	шт.		2	13.40	26.80	28.96	57.92
26.	C549-3135-33	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный А14-100	шт.		2	7.82	15.64	11.60	23.20
27.	C549-3123-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-10/220	шт.		3	10.05	30.15	15.21	45.63
28.	П3.	Кабель силовой с медными жилами 0.66кВ, сечением 5х70, в ПВХ оболочке и изоляции ВВГнг5х70-0,66	м		30	182.02	5 460.60	837.29	25 118.70
29.	П4.	Кабель силовой с медными жилами 0.66кВ, сечением 5х4, в ПВХ оболочке и изоляции ВВГнг5х4-0,66	м		25	10.70	267.50	49.22	1 230.50
30.	П5.	Кабель силовой с медными жилами 0.66кВ, сечением 5х2.5, в ПВХ оболочке и изоляции ВВГнг5х2.5-0,66	м		35	7.82	273.70	35.97	1 258.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	C501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.12	7 173.46	860.82	18 495.07	2 219.41
32.	C512-3028-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У191М ХЛ2 d 106 мм	1000 шт.		0.02	4 242.67	84.85	19 516.28	390.33
33.	C512-3023-33	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М	1000 шт.		0.01	3 237.83	32.38	14 894.02	148.94
34.	C512-3100-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20x12 мм	м		90	20.10	1 809.00	27.47	2 472.30
35.	C512-3103-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 24x22 мм	м		30	35.73	1 071.90	48.71	1 461.30
36.	C512-3213-33	Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый сечением 60x60 мм	м		30	195.39	5 861.70	898.79	26 963.70
37.	C204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм	т		0.024	7 015.46	168.37	17 592.90	422.23
38.	C110-0171	Сталь полосовая 40x4 мм	т		0.065	6 026.80	391.74	27 723.28	1 802.01

. ИТОГО ПО СМЕТЕ								30 840.46	123 245.03
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								23 774.86	91 095.67
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1-5, 7-14; %=86.48 - по стр. 6)								2 932.40	28 917.25
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-14)								2 007.32	21 058.42
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								28 714.58	141 071.34
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								7 065.60	32 149.36
. МАТЕРИАЛОВ -								560.11	2 224.24
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								7 065.60	32 149.36
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ								35 780.18	173 220.70
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								2 932.40	28 917.25
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								2 007.32	21 058.42
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1-14)								103.16	218.45

Номер договора: 07/10

Стройка: Капитальный ремонт помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ "Городская больница №4" г. Владимир

Объект: Кабинет компьютерной томографии

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 2-3
на внутреннее электроснабжение

Сметная стоимость: **173.221** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.309** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **32.398** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1кв.2010 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)	
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Затраты труда рабочих-строителей

1	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	65.2764	9.400	613.60	99.510	6 495.65
2	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	7.488	9.510	71.21	100.650	753.67
3	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	44.46	9.620	427.71	101.780	4 525.14
4	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	147.132	9.910	1 458.08	104.820	15 422.38
Итого по разделу				264.3564		2 570.60		27 196.84

Затраты труда машинистов

5	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	44.271	11.692	517.62	117.470	5 200.71
---	------------	--------------------------	-------	--------	--------	--------	---------	----------

Машины и механизмы

6	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.1438	<u>134.65</u> 13.50	<u>288.66</u> 28.94	<u>583.71</u> 135.64	<u>1 251.36</u> 290.79
7	X03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	8.7912	2.37	20.84	4.16	36.57
8	X03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	8.7912	<u>131.44</u> 11.60	<u>1 155.52</u> 101.98	<u>230.42</u> 116.55	<u>2 025.67</u> 1 024.61
9	X03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	33.336	<u>31.14</u> 11.60	<u>1 038.08</u> 386.70	<u>159.32</u> 116.55	<u>5 311.09</u> 3 885.31
10	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	14.6892	8.10	118.98	32.06	470.94
11	X33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.8544	1.95	1.67	3.82	3.26
12	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	13.6788	2.08	28.45	5.13	70.17
13	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.1438	<u>107.30</u>	<u>230.03</u>	<u>568.31</u>	<u>1 218.34</u>
Итого по разделу						2 882.23		10 387.40

Материальные ресурсы

14	П1.	Щит распределительный ЩРН-9	шт.	1	105.75	105.75	486.45	486.45
15	П2.	Ящик силовой ЯРП 250	шт.	1	397.94	397.94	1 830.52	1 830.52
16	П3.	Кабель силовой с медными жилами 0.66кВ, сечением 5х70, в ПВХ оболочке и изоляции ВВГнг5х70-0,66	м	30	182.02	5 460.60	837.29	25 118.70
17	П4.	Кабель силовой с медными жилами 0.66кВ, сечением 5х4, в ПВХ оболочке и изоляции ВВГнг5х4-0,66	м	25	10.70	267.50	49.22	1 230.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	П5.	Кабель силовой с медными жилами 0.66кВ, сечением 5x2.5, в ПВХ оболочке и изоляции ВВГнг5x2.5-0,66	м	35	7.82	273.70	35.97	1 258.95
19	C101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	0.0084	11 460.00	96.26	52 716.00	442.81
20	C101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.0003978	9 140.00	3.64	31 650.68	12.59
21	C101-0122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	т	0.00318	11 488.46	36.53	52 846.92	168.05
22	C101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003234	12 095.66	39.12	32 128.05	103.90
23	C101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00168	40 112.80	67.39	78 430.93	131.76
24	C101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.0000128	29 442.40	0.38	45 040.68	0.58
25	C101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.000024	12 281.50	0.29	35 521.20	0.85
26	C101-1614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	т	0.0243	5 230.99	127.11	24 062.55	584.72
27	C101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50x50x5 мм	т	0.172	5 248.02	902.66	19 062.40	3 278.73
28	C101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	35.20	1.06	84.21	2.53
29	C101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.003316	8 965.50	29.73	25 854.24	85.73
30	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	4.854	14.13	68.59	39.51	191.78
31	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.22	12.45	2.74	54.55	12.00
32	C101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.005	18.67	0.09	94.46	0.47
33	C101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.261	8.93	2.33	49.54	12.93
34	C101-2042	Шайбы оцинкованные диаметр 8 мм	кг	1.096	27.60	30.25	126.96	139.15
35	C101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	25.59	26.08	667.39	7.62	195.00
36	C101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	25.59	2.82	72.16	12.97	331.90
37	C101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.88	17.80	15.66	81.88	72.05
38	C101-9852	Краска	кг	2.08	68.04	141.52	312.98	651.00
39	C110-0171	Сталь полосовая 40x4 мм	т	0.156	6 026.80	940.18	27 723.28	4 324.83
40	C113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.405	25.49	10.32	117.25	47.49
41	C201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.006	7 963.71	47.78	36 633.07	219.80
42	C204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16-18 мм	т	0.024	7 015.46	168.37	17 592.90	422.23
43	C501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.12	7 173.46	860.82	18 495.07	2 219.41
44	C510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.205	641.98	131.61	1 084.86	222.40
45	C510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.20861	140.80	29.37	237.94	49.64
46	C510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	27.5	7.70	211.75	11.50	316.25
47	C510-3491-33	Наконечники кабельные медные	шт.	24	35.27	846.48	12.95	310.80
48	C510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.017472	19.26	0.34	28.30	0.49
49	C512-3023-33	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М	1000 шт.	0.01	3 237.83	32.38	14 894.02	148.94
50	C512-3028-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У191М ХЛ2 d 106 мм	1000 шт.	0.02	4 242.67	84.85	19 516.28	390.33
51	C512-3100-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20x12 мм	м	90	20.10	1 809.00	27.47	2 472.30
52	C512-3103-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 24x22 мм	м	30	35.73	1 071.90	48.71	1 461.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	C512-3213-33	Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый сечением 60х60 мм	м	30	195.39	5 861.70	898.79	26 963.70
54	C512-3553-33	Скобы	10 шт.	10.05	0.87	8.74	2.42	24.32
55	C522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.33	64.22	21.19	234.30	77.32
56	C522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	1.05	67.19	70.55	191.70	201.29
57	C534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.2	19.66	23.59	33.80	40.56
58	C534-3010-33	Патрубки	10 шт.	2.7	274.18	740.29	4.99	13.47
59	C534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	132	0.27	35.64	0.94	124.08
60	C542-3000-33	Фольга медная	кг	0.0273	120.58	3.29	554.67	15.14
61	C542-9033	Вазелин технический	кг	0.03	44.44	1.33	204.42	6.13
62	C543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.864	35.27	30.47	162.24	140.18
63	C544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.5261	94.60	49.77	188.68	99.26
64	C544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.02016	118.57	2.39	236.49	4.77
65	C545-0038	Выключатели автоматические однофазный S261	шт.	5	88.29	441.45	186.50	932.50
66	C545-0046	Выключатели автоматические тип S263	шт.	3	413.49	1 240.47	873.45	2 620.35
67	C545-0086	Выключатели автоматические с диф. защитой однофазный DS941	шт.	1	720.14	720.14	3 312.64	3 312.64
68	C545-5003	Пакетные выключатели ПВ2-16М1	шт.	1	31.24	31.24	92.96	92.96
69	C546-3024-33	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-40	10 шт.	1.3	26.80	34.84	56.61	73.59
70	C546-3087-33	Светильник подвесной без отражателя типа: НСП03-60-01	шт.	13	49.13	638.69	99.36	1 291.68
71	C546-3352-33	Световые указатели под надпись	шт.	2	75.92	151.84	124.83	249.66
72	C546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	0.0824	198.00	16.32	336.54	27.73
73	C548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.005	131.46	0.66	223.44	1.12
74	C548-3004-33	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	2.28	22.80	3.88	38.80
75	C549-3001-33	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.	1	8.93	8.93	14.48	14.48
76	C549-3045-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-159	шт.	2	13.40	26.80	28.96	57.92
77	C549-3123-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-10/220	шт.	3	10.05	30.15	15.21	45.63
78	C549-3135-33	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный А14-100	шт.	2	7.82	15.64	11.60	23.20
79	(Н11)	Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов			104.31	103.16	230.59	218.45
Итого по разделу						25 387.62		85 660.79
ИТОГО ПО СМЕТЕ						30 840.45		123 245.03
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 932.40		28 917.25
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						2 007.32		21 058.42
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						35 780.17		173 220.70
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж						103.16		218.45
						35 780.17		173 220.70

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 3 887 326.83 руб.

Смета на сумму: 3 887 326.83 руб.

« _____ » _____ 200__ г.

« _____ » _____ 200__ г.

Стройка: МУЗ "Городская больница № 4" г. Владимир, ул. Каманина, дом 6

Объект: МУЗ "Городская больница № 4" г. Владимир, ул. Каманина, дом 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ «Городская больница №4» г. Владимир

Сметная стоимость: **3 887.327** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **8.060** тыс.чел.чСметная заработная плата: **771.831** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Кабинет 10 (по тех.паспорту 1 и 1а)**Демонтажные работы**

1.	Е09-06-001-2	Демонтаж оконных решеток	т	0.12312	453.96	55.89	4 094.11	504.07	9.019	
		<i>Начисления: Н3= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805</i>								
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.88595	5.0338782	8.530	42.94	90.390	455.01	10.597
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0966	0.0118934	13.500	0.16	135.640	1.61	10.047
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0966	0.0118934	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.33</u> 0.16	<u>506.63</u> 135.64	<u>6.03</u> 1.61	<u>4.524</u> 10.047
1. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	8.47665	1.0436451	6.90	7.20	19.55	20.40	2.833
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4973	0.1843476	1.20	0.22	2.92	0.54	2.433
1. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.63415	0.2011965	12.31	2.48	62.51	12.58	5.078
1. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.1127	0.0138756	6.70	0.09	36.43	0.51	5.437
1. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.33005	0.0406358	5.13	0.21	13.74	0.56	2.678
1. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15295	0.0188312	<u>75.40</u>	<u>1.42</u>	<u>448.56</u>	<u>8.45</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				81%	34.91	81%	369.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	31.14	72.25%	329.91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Всего с НР и СП</i>					121.94		1 203.84	
2.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		0.0648	446.13	28.91	4 663.73	302.21	10.453
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	3.4361172	8.010	27.52	84.850	291.55	10.593
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.0695	0.0693036	13.020	0.90	106.300	7.37	8.164
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0695	0.0693036	20.00	1.39	153.75	10.66	7.688
			(1)			13.02	0.90	106.30	7.37	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				82%	23.30	82%	245.11	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	17.62	62%	185.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					69.83		732.65	
3.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	1 494.99	14.95	13 610.17	136.10	9.104
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.0395	1.480395	8.160	12.08	86.440	127.97	10.593
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.4725	0.024725	11.024	0.27	102.780	2.54	9.323
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.00805	20.00	0.16	153.75	1.24	7.688
			(1)			13.02	0.10	106.30	0.86	8.164
3. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.6675	0.016675	100.01	1.67	405.64	6.76	4.056
			(1)			10.06	0.17	101.08	1.69	10.048
3. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.3235	0.033235	31.33	1.04	4.05	0.13	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				82%	10.13	82%	107.02	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	7.66	62%	80.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32.73		324.03	
4.	E56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2		0.0108	874.82	9.45	9 266.94	100.08	10.59
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	109.2155	1.1795274	8.010	9.45	84.850	100.08	10.593
		<i>Накладные расходы</i>				82%	7.75	82%	82.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	5.86	62%	62.05	
		<i>Всего с НР и СП</i>					23.06		244.20	
5.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0567	330.86	18.76	3 505.07	198.74	10.594
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	2.3656374	7.930	18.76	84.010	198.74	10.594
		<i>Накладные расходы</i>				82%	15.38	82%	162.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	11.63	62%	123.22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					45.77		484.93	
6.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.03	2 393.93	71.82	19 384.53	581.54	8.097
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	6.18585	8.010	49.55	84.850	524.87	10.593
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	4.5655	0.136965	10.060	1.38	101.080	13.84	10.048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.136965	<u>100.01</u> 10.06	<u>13.70</u> 1.38	<u>405.64</u> 101.08	<u>55.56</u> 13.84	<u>4.056</u> 10.048
6. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	9.1195	0.273585	31.33 82% 62%	8.57 41.76 31.58	4.05 82% 62%	1.11 441.74 334.00	0.129
7.	Е07-05-007-10	Демонтаж перемычек до массой 0,3 т <i>Начисления: НЗ= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92</i>	100 шт.		0.03	863.35	25.90	5 693.03	170.79	6.594
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	0.486036	8.740	4.25	92.670	45.04	10.603
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	8.3536	0.250608	13.500	3.38	135.640	33.99	10.047
7. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч (1)	8.3536	0.250608	<u>86.40</u> 13.50	<u>21.65</u> 3.38	<u>501.78</u> 135.64	<u>125.75</u> 33.99	<u>5.808</u> 10.047
8.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток <i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.22	985.59	216.83	7 955.49	1 750.21	8.072
8. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	18.7979	7.850	147.56	83.250	1 564.93	10.605
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.2885	0.50347	10.581	5.33	101.998	51.35	9.64
8. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т (1)	маш.ч	0.4025	0.08855	<u>20.00</u> 13.02	<u>1.77</u> 1.15	<u>153.75</u> 106.30	<u>13.61</u> 9.41	<u>7.688</u> 8.164
8. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин (1)	маш.ч	1.886	0.41492	<u>100.01</u> 10.06	<u>41.50</u> 4.17	<u>405.64</u> 101.08	<u>168.31</u> 41.94	<u>4.056</u> 10.048
8. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	3.772	0.82984	31.33 77% 50%	26.00 117.73 76.44	4.05 77% 50%	3.36 1 244.54 808.14	0.129
9.	Е53-2-1	Разборка кладки стен из: кирпича <i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	10 м3		0.143	4 651.84	665.21	27 292.21	3 902.79	5.867
9. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	244.2715	34.930825	7.670	267.92	81.130	2 833.94	10.578
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	17.6525	2.5243075	10.419	26.30	104.682	264.25	10.048
9. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т (1)	маш.ч	1.84	0.26312	<u>111.99</u> 13.50	<u>29.47</u> 3.55	<u>506.63</u> 135.64	<u>133.30</u> 35.69	<u>4.524</u> 10.047
9. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин (1)	маш.ч	15.8125	2.2611875	<u>100.01</u> 10.06	<u>226.14</u> 22.75	<u>405.64</u> 101.08	<u>917.23</u> 228.56	<u>4.056</u> 10.048
9. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	31.625	4.522375	31.33 86% 70%	141.69 253.03 205.95	4.05 86% 70%	18.32 2 664.44 2 168.73	0.129
							1 124.19		8 735.97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	E46-04-006-1	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2		0.0753	542.56	40.85	5 244.92	394.94	9.668
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
10. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	49.289	3.7114617	7.550	28.02	79.830	296.29	10.574
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.5215	0.6416689	13.020	8.35	106.300	68.21	8.164
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	8.5215	0.6416689	20.00	12.83	153.75	98.66	7.688
			(1)			13.02	8.35	106.30	68.21	8.164
		Накладные расходы				99%	36.01	99%	360.86	
		Сметная прибыль				59.5%	21.64	59.5%	216.88	
		Всего с НР и СП					98.50		972.67	
11.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.1409	718.51	101.24	7 517.49	1 059.21	10.462
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	11.321385	8.530	96.57	90.390	1 023.34	10.597
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	0.2333304	13.020	3.04	106.300	24.80	8.164
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	0.2333304	20.00	4.67	153.75	35.87	7.688
			(1)			13.02	3.04	106.30	24.80	8.164
		Накладные расходы				80%	79.69	80%	838.51	
		Сметная прибыль				68%	67.73	68%	712.74	
		Всего с НР и СП					248.66		2 610.46	
12.	E65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м		0.012	672.24	8.07	7 119.82	85.44	10.587
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	79.12	0.94944	8.450	8.02	89.630	85.10	10.607
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.184	0.002208	13.020	0.03	106.300	0.23	8.164
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.184	0.002208	20.00	0.04	153.75	0.34	7.688
			(1)			13.02	0.03	106.30	0.23	8.164
		Накладные расходы				74%	5.96	74%	63.14	
		Сметная прибыль				50%	4.03	50%	42.67	
		Всего с НР и СП					18.05		191.25	
13.	E65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м		0.026	836.26	21.74	8 848.83	230.07	10.583
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	98.095	2.55047	8.450	21.55	89.630	228.60	10.607
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.368	0.009568	13.020	0.12	106.300	1.02	8.164
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.368	0.009568	20.00	0.19	153.75	1.47	7.688
			(1)			13.02	0.12	106.30	1.02	8.164
		Накладные расходы				74%	16.04	74%	169.92	
		Сметная прибыль				50%	10.84	50%	114.81	
		Всего с НР и СП					48.61		514.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.06	372.19	22.33	3 657.22	219.43	9.827
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
14. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	39.859	2.39154	8.300	19.85	88.040	210.55	10.607
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.0069	13.020	0.09	106.300	0.73	8.164
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0069	20.00	0.14	153.75	1.06	7.688
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.73	8.164
14. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.795	0.2277	1.20	0.27	2.92	0.66	2.433
14. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.1644	6.64	1.09	28.32	4.66	4.265
14. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0258	37.93	0.98	96.91	2.50	2.555
		Накладные расходы				74%	14.76	74%	156.35	
		Сметная прибыль				50%	9.97	50%	105.64	
		Всего с НР и СП					47.06		481.42	
15.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.01	509.21	5.09	5 378.53	53.79	10.568
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	0.58995	8.530	5.03	90.390	53.33	10.597
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.299	0.00299	13.020	0.04	106.300	0.32	8.164
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.299	0.00299	20.00	0.06	153.75	0.46	7.688
		(1)				13.02	0.04	106.30	0.32	8.164
		Накладные расходы				74%	3.75	74%	39.70	
		Сметная прибыль				50%	2.54	50%	26.83	
		Всего с НР и СП					11.38		120.32	
16.	E65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.		0.01	632.91	6.33	6 687.35	66.87	10.564
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	73.416	0.73416	8.530	6.26	90.390	66.36	10.597
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3335	0.003335	13.020	0.04	106.300	0.35	8.164
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3335	0.003335	20.00	0.07	153.75	0.51	7.688
		(1)				13.02	0.04	106.30	0.35	8.164
		Накладные расходы				74%	4.66	74%	49.37	
		Сметная прибыль				50%	3.15	50%	33.36	
		Всего с НР и СП					14.14		149.59	
17.	E67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.16	86.70	13.87	915.48	146.48	10.561
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
17. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	1.77376	7.800	13.84	82.420	146.19	10.567
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.00184	13.020	0.02	106.300	0.20	8.164
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.00184	20.00	0.04	153.75	0.28	7.688
		(1)				13.02	0.02	106.30	0.20	8.164
		Накладные расходы				85%	11.78	85%	124.43	
		Сметная прибыль				65%	9.01	65%	95.15	
		Всего с НР и СП					34.66		366.07	
18.	E67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.07	52.38	3.67	553.53	38.75	10.559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: Н5= 1.15										
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.47012	7.800	3.67	82.420	38.75	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				85%	3.12	85%	32.94	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.39	65%	25.19	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9.18		96.88	
19.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.01	166.63	1.67	1 759.81	17.60	10.539
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
19. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.205735	8.010	1.65	84.850	17.46	10.593
19. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.092</i>	<i>0.00092</i>	<i>13.020</i>	<i>0.01</i>	<i>106.300</i>	<i>0.10</i>	<i>8.164</i>
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.092	0.00092	<u>20.00</u>	<u>0.02</u>	<u>153.75</u>	<u>0.14</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02	0.01	106.30	0.10	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.41	85%	14.93	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1.08	65%	11.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4.16		43.94	
20.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.01	57.38	0.57	604.33	6.04	10.596
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.268	0.07268	7.800	0.57	82.420	5.99	10.567
20. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0345</i>	<i>0.000345</i>	<i>13.020</i>		<i>106.300</i>	<i>0.04</i>	<i>8.164</i>
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0345	0.000345	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>153.75</u>	<u>0.05</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02		106.30	0.04	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.48	85%	5.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.37	65%	3.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1.43		15.09	

Отделочные работы

Проемы										
21.	Е09-06-001-2	Монтаж оконных решеток	т		0.15876	848.56	134.72	7 096.19	1 126.59	8.362
Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
21. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	67.169775	10.663873	8.530	90.96	90.390	963.91	10.597
21. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1725</i>	<i>0.0273861</i>	<i>13.500</i>	<i>0.37</i>	<i>135.640</i>	<i>3.71</i>	<i>10.047</i>
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.1725	0.0273861	<u>111.99</u>	<u>3.07</u>	<u>506.63</u>	<u>13.87</u>	<u>4.524</u>
			(1)			13.50	0.37	135.64	3.71	10.047
21. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	15.136875	2.4031303	6.90	16.58	19.55	46.98	2.833
21. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.67375	0.4244846	1.20	0.51	2.92	1.24	2.433
21. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.918125	0.4632815	12.31	5.70	62.51	28.96	5.078
21. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.20125	0.0319505	6.70	0.21	36.43	1.16	5.437
21. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.589375	0.0935692	5.13	0.48	13.74	1.29	2.678
21. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.273125	0.0433613	<u>75.40</u>	<u>3.27</u>	<u>448.56</u>	<u>19.45</u>	<u>5.949</u>
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21. 10.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000159	75 827.80	1.20	82 941.28	1.32	1.094	
21. 11.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.23814	6.64	1.58	28.32	6.74	4.265	
21. 12.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000048	6 066.49	0.03	17 680.30	0.08	2.914	
21. 13.	c101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.0002223	13 521.39	3.01	39 069.49	8.68	2.889	
21. 14.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.0005239	11 461.18	6.00	48 709.26	25.52	4.25	
21. 15.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000016	5 160.53	0.01	43 728.81	0.07	8.474	
21. 16.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000492	26 200.00	1.29	41 383.90	2.04	1.58	
21. 17.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000953	2 200.00	0.21	47 899.66	4.56	21.773	
21. 18.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.071442	8.38	0.60	9.97	0.71	1.19	
		<i>Накладные расходы</i>				81%	73.98	81%	783.77		
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	65.99	72.25%	699.11		
		<i>Всего с НР и СП</i>					274.68		2 609.47		
22.	П-1.	Решетка распашная с замком 1800x1800	шт.			1	3 000.00	3 000.00	13 608.00	13 608.00	4.536
23.	Е10-01-034-4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2			0.0324	364 324.49	11 804.11	354 608.24	11 489.31	0.973
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
23. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	213.35893	6.9128292	8.740	60.42	92.670	640.61	10.603	
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.94875	0.0307395	13.020	0.40	106.300	3.27	8.164	
23. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.131875	0.1662728	75.40	12.54	448.56	74.58	5.949	
		(1)									
23. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.94875	0.0307395	20.00	0.61	153.75	4.73	7.688	
		(1)				13.02	0.40	106.30	3.27	8.164	
23. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	33.795625	1.0949783	2.08	2.28	5.13	5.62	2.466	
23. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	21.93625	0.7107345	1.40	1.00	4.79	3.40	3.421	
23. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	76	2.4624	63.73	156.93	147.80	363.94	2.319	
23. 8.	c101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	47.6	1.54224	20.77	32.03	48.50	74.80	2.335	
23. 9.	c203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2	м2	100	3.24	3 516.98	11 395.02	3 036.69	9 838.88	0.863	
23. 10.	c101-2660-33	Лента бутиловая	м	323	10.4652	6.25	65.41	21.94	229.61	3.51	
23. 11.	c101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	67	2.1708	7.79	16.91	24.94	54.14	3.202	
23. 12.	c101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	200	6.48	7.45	48.28	21.59	139.90	2.898	
23. 13.	c101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	25.92	0.49	12.70	2.28	59.10	4.653	
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	64.59	106.2%	683.80		
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	32.57	53.55%	344.80		
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 901.27		12 517.91		
24.	Е10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51 м	100 м			0.02	35 411.31	708.23	86 372.03	1 727.44	2.439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	28.023775	0.5604755		8.530	4.78	90.390	50.66	10.597
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0575	0.00115		13.020	0.01	106.300	0.12	8.164
24. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	0.0043125		75.40	0.33	448.56	1.93	5.949
		(1)									
24. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.00115		20.00	0.02	153.75	0.18	7.688
		(1)					13.02	0.01	106.30	0.12	8.164
24. 5.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	8		0.49	3.92	2.28	18.24	4.653
24. 6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	102	2.04		307.37	627.03	729.96	1 489.12	2.375
24. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	56.6	1.132		63.73	72.14	147.80	167.31	2.319
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	5.09	106.2%	53.93	
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	2.57	53.55%	27.19	
		<i>Всего с НР и СП</i>						715.88		1 808.56	
25.	Е10-01-035-2и	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0324		7 853.11	254.44	17 221.46	557.98	2.193
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
25. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	14.6004	0.473053		9.180	4.34	97.230	45.99	10.592
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.186875	0.0060548		13.020	0.08	106.300	0.64	8.164
25. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	0.0069863		75.40	0.53	448.56	3.13	5.949
		(1)									
25. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.0060548		20.00	0.12	153.75	0.93	7.688
		(1)					13.02	0.08	106.30	0.64	8.164
25. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.538125	0.0498353		1.40	0.07	4.79	0.24	3.421
25. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.2268		0.34	0.08	1.33	0.30	3.912
25. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	0.125712		63.73	8.01	147.80	18.58	2.319
25. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.0000324		17 487.27	0.57	66 064.03	2.14	3.778
25. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.061884		57.05	3.53	281.50	17.42	4.934
25. 10.	с101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	74	2.3976		98.93	237.19	195.71	469.23	1.978
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	4.69	106.2%	49.52	
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	2.37	53.55%	24.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>						261.50		632.47	
26.	Е15-01-050-4	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями	100 м2		0.027		34 023.27	918.63	64 353.17	1 737.54	1.891
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
26. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	220.15658	5.9442275		9.180	54.57	97.230	577.96	10.592
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.003105		13.020	0.04	106.300	0.33	8.164
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.003105		20.00	0.06	153.75	0.48	7.688
		(1)					13.02	0.04	106.30	0.33	8.164
26. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.37375	0.0100913		0.95	0.01	3.83	0.04	4.032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.0194063	75.40	1.46	448.56	8.70	5.949
26. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0054	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
26. 7.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.0002403	11 164.40	2.68	30 302.94	7.28	2.714
26. 8.	c101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.00081	16 204.07	13.13	28 658.44	23.21	1.769
26. 9.	c101-1494	Сендвич-панели	м2	105	2.835	298.66	846.70	395.00	1 119.83	1.323
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	51.61	94.5%	546.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	25.53	46.75%	270.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					995.77		2 554.37	
27.	Е11-01-040-1	Отделка ПВХ-уголком	100 м		0.054	161.95	8.75	1 316.64	71.10	8.126
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
27. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	0.6420209	9.770	6.27	103.310	66.33	10.574
27. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0023287	75.40	0.18	448.56	1.04	5.949
27. 3.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.2781	8.26	2.30	13.40	3.73	1.622
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	6.94	110.7%	73.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	4.00	63.75%	42.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					19.69		186.81	
28.	П-2.	Уголок ПВХ, L=2500 мм	шт.		3	9.80	29.40	45.00	135.00	4.592
29.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.02	1 440.97	28.82	9 638.83	192.78	6.689
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
29. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.4657845	8.740	4.07	92.670	43.16	10.603
29. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	13.0525	0.26105	13.500	3.52	135.640	35.41	10.047
29. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.0525	0.26105	86.40	22.55	501.78	130.99	5.808
						13.50	3.52	135.64	35.41	10.047
29. 4.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005	438.74	2.19	3 724.52	18.62	8.489
		<i>Накладные расходы</i>				139.5%	10.59	139.5%	109.61	
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	6.45	85%	66.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					45.86		369.17	
30.	С442-5001-202	Перемычки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.		2	21.97	43.94	196.00	392.00	8.921
31.	Е10-01-047-1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.0378	93 555.23	3 536.39	416 960.01	15 761.09	4.457
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
31. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	265.8225	10.048091	8.850	88.93	93.810	942.61	10.6
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.509375	0.0570544	13.020	0.74	106.300	6.06	8.164
31. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.509375	0.0570544	20.00	1.14	153.75	8.77	7.688
						13.02	0.74	106.30	6.06	8.164
31. 4.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	30.058125	1.1361971	1.40	1.59	4.79	5.44	3.421
31. 5.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	46.301875	1.7502109	2.08	3.64	5.13	8.98	2.466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.131875	0.1939849	75.40	14.63	448.56	87.01	5.949
31. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	4.6683	63.73	297.51	147.80	689.97	2.319
31. 8.	c101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65.2	2.46456	20.77	51.19	48.50	119.53	2.335
31. 9.	c101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	30.24	0.49	14.82	2.28	68.95	4.653
31. 10.	c101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	15.1956	6.25	94.97	21.94	333.39	3.51
31. 11.	c101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	1.6254	7.79	12.66	24.94	40.54	3.202
31. 12.	c101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	11.0754	7.45	82.51	21.59	239.12	2.898
31. 13.	c203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	3.78	760.00	2 872.80	3 496.50	13 216.77	4.601
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	95.23	106.2%	1 007.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	48.02	53.55%	508.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 679.64		17 276.59	
32.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.0128	5 857.87	74.98	55 712.82	713.12	9.511
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
32. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	5.6386432	8.970	50.58	94.950	535.39	10.585
32. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.334	0.0170752	13.020	0.22	106.300	1.82	8.164
32. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.334	0.0170752	20.00	0.34	153.75	2.63	7.688
						13.02	0.22	106.30	1.82	8.164
32. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.05632	427.02	24.05	3 109.19	175.11	7.281
		<i>Накладные расходы</i>				79%	40.13	79%	424.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	25.40	50%	268.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					140.51		1 406.12	
33.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0256	20 979.71	537.08	61 325.83	1 569.94	2.923
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
33. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	3.8457472	10.350	39.80	109.380	420.65	10.568
33. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.4615	0.0886144	10.512	0.93	101.878	9.03	9.691
33. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.529	0.0135424	20.00	0.27	153.75	2.08	7.688
						13.02	0.18	106.30	1.44	8.164
33. 4.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.9325	0.075072	12.39	0.93	126.51	9.50	10.211
						10.06	0.76	101.08	7.59	10.048
33. 5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.04352	11 279.01	490.86	25 821.47	1 123.75	2.289
33. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0004608	11 164.40	5.14	30 302.94	13.96	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	32.18	79%	339.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	20.37	50%	214.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					589.62		2 124.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.0256	1 124.38	28.78	7 754.28	198.51	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	1.7269946	9.070	15.66	96.090	165.95	10.594
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.000368	13.020		106.300	0.04	8.164
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.000368	20.00	0.01	153.75	0.06	7.688
		(1)				13.02		106.30	0.04	8.164
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.004048	75.40	0.31	448.56	1.82	5.949
		(1)								
34. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000614	100.61	0.01	204.45	0.01	2.032
34. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000215	8.50		101.79		11.975
34. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0013056	2 863.90	3.74	8 366.57	10.92	2.921
34. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.007936	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
34. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000192	25 456.00	4.89	47 885.57	9.19	1.881
34. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0002893	14 348.80	4.15	36 308.73	10.50	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	14.80	94.5%	156.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	7.32	46.75%	77.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					50.90		432.97	
35.	П-3.	Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л	шт.			1	176.00	176.00	808.29	808.29 4.593
	Потолок									
36.	E61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.0282	3 337.93	94.13	33 920.28	956.55	10.162
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
36. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	7.4507925	8.970	66.83	94.950	707.45	10.585
36. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	0.0233496	13.020	0.30	106.300	2.48	8.164
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.0233496	20.00	0.47	153.75	3.59	7.688
		(1)				13.02	0.30	106.30	2.48	8.164
36. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	0.065142	411.49	26.81	3 768.83	245.51	9.159
		<i>Накладные расходы</i>				79%	53.03	79%	560.84	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	33.57	50%	354.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					180.73		1 872.36	
37.	E15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.1409	9 664.27	1 361.70	39 287.45	5 535.60	4.065
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
37. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	19.11851	9.400	179.71	99.510	1 902.48	10.586
37. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.0729158	13.020	0.95	106.300	7.75	8.164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.60375	0.0850684	<u>75.40</u>	<u>6.41</u>	<u>448.56</u>	<u>38.16</u>	<u>5.949</u>
37. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5175	0.0729158	<u>20.00</u> <u>13.02</u>	<u>1.46</u> <u>0.95</u>	<u>153.75</u> <u>106.30</u>	<u>11.21</u> <u>7.75</u>	<u>7.688</u> <u>8.164</u>
37. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.4901559	19.20	9.41	3.82	1.87	0.199
37. 6.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	15.7808	7.45	117.57	9.48	149.60	1.272
37. 7.	c201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	13.3855	10.00	133.86	11.68	156.34	1.168
37. 8.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	26.771	4.12	110.30	19.25	515.34	4.672
37. 9.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	11.272	5.20	58.61	7.87	88.71	1.513
37. 10.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.304344	1.05	0.32	3.61	1.10	3.438
37. 11.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	1.14129	1.05	1.20	3.61	4.12	3.438
37. 12.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	13.3855	9.94	133.05	46.80	626.44	4.708
37. 13.	c101-3439-33	Панели потолочные , декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	14.3718	42.43	609.80	141.96	2 040.22	3.346
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	170.72	94.5%	1 805.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	84.46	46.75%	893.03	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 616.88		8 233.80	
38.	E11-01-040-1	Устройство плитусов потолочных	100 м		0.152	119.41	18.15	1 247.63	189.64	10.448
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
38. 1.	z000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	1.8071698	9.770	17.66	103.310	186.70	10.574
38. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.043125	0.006555	<u>75.40</u>	<u>0.49</u>	<u>448.56</u>	<u>2.94</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	19.55	110.7%	206.68	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	11.26	63.75%	119.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>					48.96		515.34	
39.	C101-4008-33	Подвесной потолок - плитус 3м (Армстронг)	пог.м		15.36	4.76	73.11	9.60	147.46	2.017
		<i>Стены</i>								
40.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.401	11 801.29	4 732.32	34 150.39	13 694.31	2.894
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
40. 1.	z000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	34.03287	9.770	332.50	103.310	3 515.94	10.574
40. 2.	z1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	0.876185	10.777	9.44	102.344	89.67	9.497
40. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.529	0.212129	<u>20.00</u> <u>13.02</u>	<u>4.24</u> <u>2.76</u>	<u>153.75</u> <u>106.30</u>	<u>32.61</u> <u>22.55</u>	<u>7.688</u> <u>8.164</u>
40. 4.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.656	0.664056	<u>12.39</u> <u>10.06</u>	<u>8.23</u> <u>6.68</u>	<u>126.51</u> <u>101.08</u>	<u>84.01</u> <u>67.12</u>	<u>10.211</u> <u>10.048</u>
40. 5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.38496	11 279.01	4 341.97	25 821.47	9 940.23	2.289
40. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.00401	11 164.40	44.77	30 302.94	121.51	2.714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					79%	270.13	79%	2 848.43
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	170.97	50%	1 802.81
		<i>Всего с НР и СП</i>						5 173.42		18 345.55
41.	E15-01-051-1a	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.02	8 998.55	179.97	38 619.59	772.39	4.292
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
41. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.20723	4.0841445		9.400	38.39	99.510	406.41 10.586
41. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.66125	0.013225		13.020	0.17	106.300	1.41 8.164
41. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.77625	0.015525		75.40	1.17	448.56	6.96 5.949
		(1)								
41. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.66125	0.013225		20.00	0.26	153.75	2.03 7.688
		(1)					13.02	0.17	106.30	1.41 8.164
41. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	0.121325		19.20	2.33	3.82	0.46 0.199
41. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.016		8.50	0.14	101.79	1.63 11.975
41. 7.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	4.7		0.94	4.42	1.55	7.29 1.649
41. 8.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.175		23.30	4.08	59.48	10.41 2.553
41. 9.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	0.3		1.05	0.32	3.61	1.08 3.438
41. 10.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	2.1		26.20	55.02	74.75	156.98 2.853
41. 11.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	1.515		0.87	1.32	1.52	2.30 1.747
41. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.542		4.78	2.59	15.58	8.44 3.259
41. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	0.02582		86.90	2.24	105.67	2.73 1.216
41. 14.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	1.47		11.51	16.92	26.91	39.56 2.338
41. 15.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	4.4		11.54	50.78	28.66	126.10 2.484
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	36.44	94.5%	385.39
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	18.03	46.75%	190.66
		<i>Всего с НР и СП</i>						234.44		1 348.44
42.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.401	652.45	261.63	1 280.61	513.53	1.963
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
42. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	3.4736124		9.620	33.42	101.780	353.54 10.58
42. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0057644		13.020	0.08	106.300	0.61 8.164
42. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0057644		20.00	0.12	153.75	0.89 7.688
		(1)					13.02	0.08	106.30	0.61 8.164
42. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0057644		75.40	0.43	448.56	2.59 5.949
		(1)								
42. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0401		3.00	0.12	6.89	0.28 2.297
42. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.213		43.65	227.55	29.97	156.23 0.687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	31.66	94.5%	334.67	
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	15.66	46.75%	165.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>						308.95		1 013.77	
43.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.401	12 455.76	4 994.76	59 254.38	23 761.01	4.757	
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
43. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	84.676594		9.180	777.33	97.230	8 233.11	10.592
43. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.371875	0.9511219		10.544	10.03	101.934	96.95	9.667
43. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.046115		<u>89.99</u>	<u>4.15</u>	<u>393.68</u>	<u>18.15</u>	<u>4.375</u>
			(1)				10.06	0.46	101.08	4.66	10.048
43. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.1556381		<u>20.00</u>	<u>3.11</u>	<u>153.75</u>	<u>23.93</u>	<u>7.688</u>
			(1)				13.02	2.03	106.30	16.54	8.164
43. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.7493688		<u>12.39</u>	<u>9.28</u>	<u>126.51</u>	<u>94.80</u>	<u>10.211</u>
			(1)				10.06	7.54	101.08	75.75	10.048
43. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2005		3.00	0.60	6.89	1.38	2.297
43. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.150375		3 628.43	545.63	11 117.71	1 671.83	3.064
43. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.02005		432.23	8.67	1 920.00	38.50	4.442
43. 9.	с101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные	м2	100	40.1		90.90	3 645.09	341.13	13 679.31	3.753
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	744.06	94.5%	7 871.91	
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	368.09	46.75%	3 894.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>						6 106.91		35 527.22	
44.	E20-02-002-2	Установка решеток радиаторных, в свету до 1 м2	шт.		1	39.45	39.45	264.18	264.18	6.697	
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
44. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.35405	2.35405		8.970	21.12	94.950	223.52	10.585
44. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.014375		13.500	0.19	135.640	1.95	10.047
44. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.014375	0.014375		<u>111.99</u>	<u>1.61</u>	<u>506.63</u>	<u>7.28</u>	<u>4.524</u>
			(1)				13.50	0.19	135.64	1.95	10.047
44. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	0.1725		8.10	1.40	32.06	5.53	3.958
44. 5.	х33-0206	Дрепы электрические	маш.ч	0.503125	0.503125		19.20	9.66	3.82	1.92	0.199
44. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.014375		<u>75.40</u>	<u>1.08</u>	<u>448.56</u>	<u>6.45</u>	<u>5.949</u>
			(1)								
44. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0004	0.0004		11 461.18	4.58	48 709.26	19.48	4.25
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	24.55	115.2%	259.74	
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	15.03	70.55%	159.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>						79.03		682.99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
45.	С300-9545	Декоративная радиаторная решетка 1200х600 мм	шт.			1	180.00	180.00	826.00	826.00	4.589
	<i>Пол</i>										
46.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2			0.1409	1 416.14	199.53	13 388.57	1 886.45	9.454
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
46. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	7.3623033		7.930	58.38	84.010	618.51	10.594
46. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.825625	0.2572306		13.020	3.35	106.300	27.34	8.164
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.2572306		20.00	5.14	153.75	39.55	7.688
		(1)					13.02	3.35	106.30	27.34	8.164
46. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	1.8370718		0.50	0.92	1.36	2.50	2.72
46. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.287436		465.84	133.90	4 264.93	1 225.89	9.155
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	68.34	110.7%	714.96	
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	39.35	63.75%	411.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>						307.22		3 013.14	
47.	Е11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2			0.1409	10 359.90	1 459.71	25 809.84	3 636.61	2.491
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
47. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	5.8436302		8.740	51.07	92.670	541.53	10.603
47. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.0708903		11.836	0.84	104.212	7.39	8.805
47. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.0283561		89.99	2.55	393.68	11.16	4.375
		(1)					10.06	0.29	101.08	2.87	10.048
47. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.0425342		20.00	0.85	153.75	6.54	7.688
		(1)					13.02	0.55	106.30	4.52	8.164
47. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	1.1828555		19.20	22.71	3.82	4.52	0.199
47. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	0.64814		3.42	2.22	15.06	9.76	4.404
47. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1078125	0.0151908		75.40	1.15	448.56	6.81	5.949
		(1)									
47. 8.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.076086		11 279.01	858.17	25 821.47	1 964.65	2.289
47. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.022544		3.00	0.07	6.89	0.16	2.297
47. 10.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.04227		12 292.21	519.59	25 821.47	1 091.47	2.101
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	57.46	110.7%	607.65	
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	33.09	63.75%	349.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 550.27		4 594.20	
48.	Е15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2			0.1409	1 083.69	152.69	2 812.62	396.30	2.595
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
48. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	3.0410729		9.620	29.26	101.780	309.52	10.58
48. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0020254		13.020	0.03	106.300	0.22	8.164
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0020254		20.00	0.04	153.75	0.31	7.688
		(1)					13.02	0.03	106.30	0.22	8.164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.0040509	75.40	0.31	448.56	1.82	5.949
48. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.02818	3.00	0.08	6.89	0.19	2.297
48. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	2.818	43.65	123.01	29.97	84.46	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	27.68	94.5%	292.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	13.69	46.75%	144.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					194.06		833.81	
49.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.1409	79 305.94	11 174.21	61 013.55	8 596.81	0.769
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
49. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	22.319835	8.740	195.08	92.670	2 068.38	10.603
49. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	0.8547346	11.673	9.98	103.925	88.83	8.903
49. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.0729158	89.99	6.56	393.68	28.71	4.375
						10.06	0.73	101.08	7.37	10.048
49. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.30625	0.4658506	20.00	9.32	153.75	71.62	7.688
						13.02	6.07	106.30	49.52	8.164
49. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.2425	0.3159683	12.39	3.91	126.51	39.97	10.211
						10.06	3.18	101.08	31.94	10.048
49. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.0567123	75.40	4.28	448.56	25.44	5.949
49. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.07045	3.00	0.21	6.89	0.49	2.297
49. 8.	c101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	63.405	2.40	152.17	11.05	700.63	4.604
49. 9.	c101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.007045	5 845.97	41.18	25 289.00	178.16	4.326
49. 10.	c101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	14.3718	748.79	10 761.46	381.54	5 483.42	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	227.00	110.7%	2 388.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	130.73	63.75%	1 375.22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 531.94		12 360.06	
50.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м		0.134	2 746.30	368.00	13 884.69	1 860.55	5.056
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
50. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	4.182274	9.510	39.77	100.650	420.95	10.584
50. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08625	0.0115575	75.40	0.87	448.56	5.18	5.949
50. 3.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.02144	465.84	9.99	4 264.93	91.44	9.155
50. 4.	c101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	13.534	23.45	317.37	99.23	1 342.98	4.232
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	44.03	110.7%	465.99	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	25.35	63.75%	268.36	
		<i>Всего с НР и СП</i>					437.38		2 594.90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м		0.018	428.57	7.71	1 775.16	31.95	4.144
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
51. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.304704	9.290	2.83	98.370	29.97	10.589
51. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.2406375	19.20	4.62	3.82	0.92	0.199
51. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.071875	0.0012937	<u>75.40</u>	<u>0.10</u>	<u>448.56</u>	<u>0.58</u>	<u>5.949</u>
51. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.0000135	12 281.50	0.17	35 521.20	0.48	2.892
		<i>Накладные расходы</i>				81%	2.29	81%	24.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	2.04	72.25%	21.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12.05		77.88	
52.	П-4.	Порог металлический, L=100 см.	шт.		2	21.00	42.00	95.00	190.00	4.524
		<i>Электротехнические работы</i>								
53.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.03	5 603.87	168.12	33 271.69	998.15	5.937
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
53. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	6.66	9.910	66.00	104.820	698.10	10.577
53. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	5.124	0.15372	13.500	2.08	135.640	20.85	10.047
53. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.15372	<u>134.65</u>	<u>20.70</u>	<u>583.71</u>	<u>89.73</u>	<u>4.335</u>
53. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.15372	<u>95.53</u>	<u>14.68</u>	<u>568.31</u>	<u>87.36</u>	<u>5.949</u>
53. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000945	2 326.12	0.22	3 488.26	0.33	1.5
53. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	6.12	10.12	61.93	17.19	105.20	1.699
53. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.0927	35.27	3.27	162.00	15.02	4.593
		<i>Накладные расходы</i>				95%	64.68	95%	683.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	44.25	65%	467.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					277.05		2 148.47	
54.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.		3	349.46	1 048.38	765.00	2 295.00	2.189
55.	С546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.		1.2	99.37	119.24	198.49	238.19	1.998
56.	С546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		1.2	23.33	28.00	41.17	49.40	1.764
57.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.05	917.95	45.90	5 911.46	295.57	6.439
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
57. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	2.592	9.910	25.69	104.820	271.69	10.577
57. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.048	0.0024	13.500	0.03	135.640	0.33	10.047
57. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.0024	<u>134.65</u>	<u>0.32</u>	<u>583.71</u>	<u>1.40</u>	<u>4.335</u>
						13.50	0.03	135.64	0.33	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.384	19.20	7.37	3.82	1.47	0.199
57. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.0024	<u>95.53</u>	<u>0.23</u>	<u>568.31</u>	<u>1.36</u>	<u>5.949</u>
57. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.000008	29 442.40	0.24	45 040.68	0.36	1.53
57. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000015	12 281.50	0.18	35 521.20	0.53	2.892
57. 8.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	336.54	17.33	1.7
57. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	188.68	1.04	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	24.43	95%	258.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	16.72	65%	176.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					87.05		730.80	
58.	C549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		5	13.40	67.00	59.60	298.00	4.448
59.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	871.19	8.71	5 432.24	54.32	6.237
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
59. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.474	9.910	4.70	104.820	49.68	10.577
59. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.036	0.00036	13.500		135.640	0.05	10.047
59. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00036	<u>134.65</u>	<u>0.05</u>	<u>583.71</u>	<u>0.21</u>	<u>4.335</u>
						13.50		135.64	0.05	10.047
59. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
59. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>	<u>0.20</u>	<u>5.949</u>
59. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
59. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
59. 8.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
59. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.47	95%	47.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.06	65%	32.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.23		133.89	
60.	C549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		1	17.86	17.86	49.70	49.70	2.783
61.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.06	1 177.43	70.65	6 451.57	387.09	5.479
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
61. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	2.7072	9.400	25.45	99.510	269.39	10.586
61. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.536	0.09216	13.500	1.24	135.640	12.50	10.047
61. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216	<u>134.65</u>	<u>12.41</u>	<u>583.71</u>	<u>53.79</u>	<u>4.335</u>
						13.50	1.24	135.64	12.50	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.17784	8.10	1.44	32.06	5.70	3.958
61. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.536	0.09216	<u>95.53</u>	<u>8.80</u>	<u>568.31</u>	<u>52.38</u>	<u>5.949</u>
61. 6.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	10 шт.	12.5	0.75	26.08 95% 65%	19.56 25.36 17.35	7.62 95% 65%	5.72 267.80 183.23	0.292 838.11
62.	С512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17х15 мм	м		6	18.98	113.88	25.86	155.16	1.362
63.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.14	1 847.70	258.68	6 381.32	893.38	3.454
63. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	4.5864	9.400	43.11	99.510	456.39	10.586
63. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	14.196	1.98744	11.653	23.16	117.083	232.69	10.047
63. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.396	0.05544	<u>134.65</u> 13.50	<u>7.46</u> 0.75	<u>583.71</u> 135.64	<u>32.36</u> 7.52	<u>4.335</u> 10.047
63. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u> (1)	13.8	1.932	<u>31.14</u> 11.60	<u>60.16</u> 22.41	<u>159.32</u> 116.55	<u>307.81</u> 225.17	<u>5.116</u> 10.047
63. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.4536	8.10	3.67	32.06	14.54	3.958
63. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	0.88368	2.08	1.84	5.13	4.53	2.466
63. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.396	0.05544	<u>95.53</u>	<u>5.30</u>	<u>568.31</u>	<u>31.51</u>	<u>5.949</u>
63. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000294	12 095.66	3.56	32 128.05	9.45	2.656
63. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.1344	14.13	1.90	39.51	5.31	2.796
63. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.876	26.08	48.93	7.62	14.30	0.292
63. 11.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.056	25.49	1.43	101.00	5.66	3.962
63. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.14	19.66	2.75	33.80	4.73	1.719
63. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.938	0.87	0.82	2.42	2.27	2.782
63. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.52	0.27	0.68	0.94	2.37	3.481
63. 15.	с534-3010-33	Патрубки <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	10 шт.	1.8	0.252	274.18 95% 65%	69.09 62.96 43.08	4.99 95% 65%	1.26 654.63 447.90	0.018 1 995.91
64.	С103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		14	4.37	61.18	8.20	114.80	1.876
65.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм², до 6 в коробах <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.06	156.83	9.41	850.25	51.01	5.421
65. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.25344	9.400	2.38	99.510	25.22	10.586
65. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.884	0.11304	11.612	1.31	116.672	13.19	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00072	<u>134.65</u> <u>13.50</u>	<u>0.10</u> <u>0.01</u>	<u>583.71</u> <u>135.64</u>	<u>0.42</u> <u>0.10</u>	<u>4.335</u> <u>10.047</u>
65. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u> (1)	1.872	0.11232	<u>31.14</u> <u>11.60</u>	<u>3.50</u> <u>1.30</u>	<u>159.32</u> <u>116.55</u>	<u>17.89</u> <u>13.09</u>	<u>5.116</u> <u>10.047</u>
65. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00072	<u>95.53</u>	<u>0.07</u>	<u>568.31</u>	<u>0.41</u>	<u>5.949</u>
65. 6.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0012	19.26	0.02	28.30	0.03	1.469
65. 7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.003	140.80	0.42	237.94	0.71	1.69
65. 8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.003	118.57	0.36	236.49	0.71	1.995
65. 9.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0156	50.75	0.79	170.25	2.66	3.355
65. 10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.006	98.80	0.59	167.93	1.01	1.7
65. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.68	1.81	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.51	95%	36.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.40	65%	24.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15.31		112.47	
66.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.006	10 867.00	65.20	27 754.80	166.53	2.554
67.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		0.14	405.62	56.79	1 134.35	158.81	2.796
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
67. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	0.94248	9.400	8.86	99.510	93.79	10.586
67. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.012	0.00168	13.500	0.02	135.640	0.23	10.047
67. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00168	<u>134.65</u> <u>13.50</u>	<u>0.23</u> <u>0.02</u>	<u>583.71</u> <u>135.64</u>	<u>0.98</u> <u>0.23</u>	<u>4.335</u> <u>10.047</u>
67. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00168	<u>95.53</u>	<u>0.16</u>	<u>568.31</u>	<u>0.95</u>	<u>5.949</u>
67. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0434	641.98	27.86	1 084.86	47.08	1.69
67. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.112	18.48	2.07	21.12	2.37	1.143
67. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.708	0.27	0.46	0.94	1.61	3.481
67. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.007	1 913.00	13.39	843.48	5.90	0.441
67. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0028	140.80	0.39	237.94	0.67	1.69
67. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0224	94.60	2.12	188.68	4.23	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	8.44	95%	89.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	5.77	65%	61.11
		<i>Всего с НР и СП</i>						71.00		309.24
68.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.014	10 867.00	152.14	27 754.80	388.57	2.554
Сантехнические работы										
69.	E16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м		0.02	5 718.21	114.36	29 040.07	580.80	5.079
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
69. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	81.466	1.62932	9.910	16.15	104.820	170.79	10.577
69. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.08625	0.001725	13.500	0.02	135.640	0.23	10.047
69. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0575	0.00115	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.10</u> 0.02	<u>501.78</u> 135.64	<u>0.58</u> 0.16	<u>5.808</u> 10.047
69. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.02875	0.000575	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.06</u> 0.01	<u>506.63</u> 135.64	<u>0.29</u> 0.08	<u>4.524</u> 10.047
69. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31625	0.006325	<u>75.40</u>	<u>0.48</u>	<u>448.56</u>	<u>2.84</u>	<u>5.949</u>
69. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.08	112.62	9.01	215.01	17.20	1.909
69. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0000532	13 398.39	0.71	59 558.64	3.17	4.445
69. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	0.47	7.87	3.70	45.79	21.52	5.818
69. 9.	с103-3377-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 110 мм, длиной 1000 мм	м	100	2	28.94	57.88	141.71	283.42	4.897
69. 10.	с103-3391-33	Муфта РР канализационная диаметром 110 мм, длиной 60мм	шт.	50	1	15.84	15.84	46.05	46.05	2.907
69. 11.	с103-3421-33	Отвод РР канализационный, диаметром 110 мм, угол 45 град.	шт.	50	1	10.36	10.36	34.95	34.95	3.374
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	18.63	115.2%	197.02	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	11.41	70.55%	120.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					144.40		898.47	
70.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.04	2 400.83	96.03	16 237.45	649.50	6.764
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
70. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	3.398296	9.910	33.68	104.820	356.21	10.577
70. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.00115	13.500	0.02	135.640	0.16	10.047
70. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.000575	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.05</u> 0.01	<u>501.78</u> 135.64	<u>0.29</u> 0.08	<u>5.808</u> 10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.000575	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.06</u> 0.01	<u>506.63</u> 135.64	<u>0.29</u> 0.08	<u>4.524</u> 10.047
70. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.158125	0.006325	<u>75.40</u>	<u>0.48</u>	<u>448.56</u>	<u>2.84</u>	<u>5.949</u>
70. 6.	c103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.06	112.62	6.76	215.01	12.90	1.909
70. 7.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000048	13 398.39	0.64	59 558.64	2.86	4.445
70. 8.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.56	7.87	4.41	45.79	25.64	5.818
70. 9.	c103-3369-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 50 мм, длиной 1000 мм	м	100	4	9.65	38.60	53.21	212.84	5.514
70. 10.	c103-3390-33	Муфта РР канализационная диаметром 50 мм, длиной 90 мм	шт.	25	1	7.15	7.15	20.83	20.83	2.913
70. 11.	c103-3418-33	Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 87,5 град. <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	25	1	4.17	4.17	14.80	14.80	3.549
						115.2%	38.82	115.2%	410.54	
						70.55%	23.78	70.55%	251.42	
							158.63		1 311.46	
71.	E16-07-004-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм <i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	врезка		2	104.45	208.91	1 085.97	2 171.93	10.396
71. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	11.82315	23.6463	8.530	201.70	90.390	2 137.39	10.597
71. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.02875	<u>75.40</u>	<u>2.17</u>	<u>448.56</u>	<u>12.90</u>	<u>5.949</u>
71. 3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00384	1 310.10	5.03	5 627.43	21.61	4.295
71. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.00072	0.00144	2.79		25.57	0.04	9.165
						115.2%	232.36	115.2%	2 462.27	
						70.55%	142.30	70.55%	1 507.93	
							583.57		6 142.13	
72.	E16-07-004-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм <i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	врезка		1	122.63	122.63	1 027.97	1 027.97	8.383
72. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	9.323625	9.323625	8.530	79.53	90.390	842.76	10.597
72. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375	<u>75.40</u>	<u>1.08</u>	<u>448.56</u>	<u>6.45</u>	<u>5.949</u>
72. 3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0012	0.0012	1 310.10	1.57	5 627.43	6.75	4.295
72. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00042	0.00042	2.79		25.57	0.01	9.165
72. 5.	c300-0914	Муфты подвижные, диаметром 50мм	шт.	1	1	15.45	15.45	70.00	70.00	4.531
72. 6.	c300-0920	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50x50 мм	шт.	1	1	24.99	24.99	102.00	102.00	4.082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	91.62	115.2%	970.86
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	56.11	70.55%	594.57
		<i>Всего с НР и СП</i>						270.36		2 593.40
73.	E16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м		0.12	1 850.39	222.05	14 634.80	1 756.18	7.909
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
73. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	136.2175	16.3461	9.770	159.70	103.310	1 688.72	10.574
73. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.100625	0.012075	13.500	0.16	135.640	1.64	10.047
73. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0069	86.40	0.60	501.78	3.46	5.808
						13.50	0.09	135.64	0.94	10.047
73. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.043125	0.005175	111.99	0.58	506.63	2.62	4.524
						13.50	0.07	135.64	0.70	10.047
73. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.555	0.7866	19.20	15.10	3.82	3.00	0.199
73. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.531875	0.063825	75.40	4.81	448.56	28.63	5.949
73. 7.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000192	2.02		11.74		5.812
73. 8.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	11	1.32	31.15	41.12	22.53	29.74	0.723
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	184.16	115.2%	1 947.29
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	112.78	70.55%	1 192.55
		<i>Всего с НР и СП</i>						518.99		4 896.02
74.	C300-1485	Кран шаровой В-В размером 1	шт.		2	118.76	237.52	496.04	992.08	4.177
75.	C103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 мм толщиной стенки 3,4 мм	м		12	17.27	207.24	49.75	597.00	2.881
76.	C103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.		4	1.19	4.76	3.43	13.72	2.882
77.	C103-3051-33	Муфта переходная диаметром 25-20 мм	шт.		2	1.67	3.34	3.62	7.24	2.168
78.	C103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.		4	1.79	7.16	6.68	26.72	3.732
79.	C103-3111-33	Угольник комбинированный диаметром 20-3/4	шт.		6	18.58	111.48	52.66	315.96	2.834
80.	E16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка		2	67.39	134.79	654.38	1 308.75	9.71
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
80. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	11.7967	9.910	116.91	104.820	1 236.53	10.577
80. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	1.23625	8.10	10.01	32.06	39.63	3.958
80. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	1.40875	1.20	1.69	2.92	4.11	2.433
80. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.02875	75.40	2.17	448.56	12.90	5.949
80. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10	4.265
80. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85	4.115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.0084	0.0168	37.93 115.2% 70.55%	0.64 134.68 82.48 351.95	96.91 115.2% 70.55%	1.63 1 424.48 872.37 3 605.60	2.555
81.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплект ов		0.1	401.74	40.17	3 347.00	334.70	8.332
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
81. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	2.8632125	9.620	27.54	101.780	291.42	10.58
81. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.186875</i>	<i>0.0186875</i>	<i>13.020</i>	<i>0.24</i>	<i>106.300</i>	<i>1.99</i>	<i>8.164</i>
81. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т (1)	<u>маш.ч</u>	0.186875	0.0186875	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.37</u> 0.24	<u>153.75</u> 106.30	<u>2.87</u> 1.99	<u>7.688</u> 8.164
81. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.82	0.11	0.199
81. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1)	<u>маш.ч</u>	0.31625	0.031625	<u>75.40</u>	<u>2.38</u>	<u>448.56</u>	<u>14.19</u>	<u>5.949</u>
81. 6.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	36 100.84	1.44	1.431
81. 7.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	35 220.34	0.70	2.272
81. 8.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7.33	3.18
81. 9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	99.44	2.98	2.699
81. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6.49	2.079
81. 11.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59	5.793
81. 12.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0007	0.00007	9 700.00 115.2% 70.55%	0.68 32.00 19.60 91.77	36 861.54 115.2% 70.55%	2.58 338.01 207.00 879.71	3.8
82.	П-5.	Умывальник "Тюльпан"	комплект		1	425.00	425.00	1 955.00	1 955.00	4.6
83.	П-5-1.	Смеситель	шт.		1	215.00	215.00	968.00	968.00	4.502
84.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 комплект ов		0.1	3 812.19	381.22	27 184.41	2 718.44	7.131
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
84. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	32.5864	3.25864	9.510	30.99	100.650	327.98	10.584
84. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.46</i>	<i>0.046</i>	<i>13.020</i>	<i>0.60</i>	<i>106.300</i>	<i>4.89</i>	<i>8.164</i>
84. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т (1)	<u>маш.ч</u>	0.46	0.046	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.92</u> 0.60	<u>153.75</u> 106.30	<u>7.07</u> 4.89	<u>7.688</u> 8.164
84. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.82	0.11	0.199
84. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1)	<u>маш.ч</u>	0.560625	0.0560625	<u>75.40</u>	<u>4.23</u>	<u>448.56</u>	<u>25.15</u>	<u>5.949</u>
84. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.001	0.0001	22 002.26	2.20	44 139.86	4.41	2.006
84. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	36 100.84	1.44	1.431
84. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	35 220.34	0.70	2.272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84. 9.	c101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.08	31.40	2.51	61.33	4.91	1.953
84. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
84. 11.	c113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00008	12 182.69	0.97	14 666.29	1.17	1.204
84. 12.	c300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	1	314.20	314.20	2 234.57	2 234.57	7.112
84. 13.	c101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	32.43	12.97	2.079
84. 14.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.31	4.12	5.792
84. 15.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	36 861.54	1.84	3.8
84. 16.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	2	7.87	15.74	45.79	91.58	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	36.39	115.2%	383.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	22.29	70.55%	234.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					439.90		3 336.75	
85.	E17-01-001-1	Установка ванн купальных прямых чугунных	10 комплект ов		0.1	13 583.14	1 358.31	53 270.14	5 327.01	3.922
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
85. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	42.571275	4.2571275	9.620	40.95	101.780	433.29	10.58
85. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.135625	0.1135625	13.154	1.49	114.471	13.00	8.703
85. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.31625	0.031625	111.99	3.54	506.63	16.02	4.524
						13.50	0.43	135.64	4.29	10.047
85. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.819375	0.0819375	20.00	1.64	153.75	12.60	7.688
						13.02	1.07	106.30	8.71	8.164
85. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0925	0.10925	75.40	8.24	448.56	49.01	5.949
85. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
85. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0013	0.00013	25 226.77	3.28	36 100.84	4.69	1.431
85. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0006	0.00006	15 500.35	0.93	35 220.34	2.11	2.272
85. 9.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 627.43	1.13	4.295
85. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.06	36.85	2.21	99.44	5.97	2.699
85. 11.	c300-0049	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнивателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700x750x607 мм	комплект	10	1	1 295.72	1 295.72	4 799.11	4 799.11	3.704
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	48.89	115.2%	514.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	29.94	70.55%	314.86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 437.14		6 155.99	
86.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб отопления стальных за 2 раза	100 м2		0.0238	1 252.39	29.81	9 010.87	214.46	7.194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											
86. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	2.206022	8.080	17.82	85.610	188.86	10.595	
86. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.0002737	<u>75.40</u>	<u>0.02</u>	<u>448.56</u>	<u>0.12</u>	<u>5.949</u>	
86. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0002142	15 500.35	3.32	35 220.34	7.54	2.272	
86. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00238	3.00	0.01	6.89	0.02	2.297	
86. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0003832	22 533.00	8.63	46 760.67	17.92	2.075	
							<i>Накладные расходы</i>	80%	14.26	80%	151.09
							<i>Сметная прибыль</i>	50%	8.91	50%	94.43
							<i>Всего с НР и СП</i>		52.98		459.98
87.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.0475	1 166.21	55.40	8 102.94	384.89	6.947	
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											
87. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	3.6019725	8.740	31.48	92.670	333.79	10.603	
87. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.0005463	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>448.56</u>	<u>0.25</u>	<u>5.949</u>	
87. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0004275	15 500.35	6.63	35 220.34	15.06	2.272	
87. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00475	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297	
87. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0007648	22 533.00	17.23	46 760.67	35.76	2.075	
							<i>Накладные расходы</i>	80%	25.18	80%	267.03
							<i>Сметная прибыль</i>	50%	15.74	50%	166.90
							<i>Всего с НР и СП</i>		96.32		818.82
Прочие работы											
88.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		6.48	33.00	213.81	215.84	1 398.65	6.542	
88. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	3.74544	7.300	27.34	77.250	289.34	10.582	
88. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	1.8792	<u>99.23</u>	<u>186.47</u>	<u>590.31</u>	<u>1 109.31</u>	<u>5.949</u>	
							<i>Накладные расходы</i>	100%	27.34	100%	289.34
							<i>Сметная прибыль</i>	60%	16.40	60%	173.60
							<i>Всего с НР и СП</i>		257.55		1 861.59
89.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		6.48	23.96	155.26	126.26	818.16	5.27	
							<i>Всего с НР и СП</i>		155.26		818.16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							54 591.88		153 474.02	2.811	
Оплата основных рабочих							4 008.77		42 446.66	10.588	
Стоимость механизмов							1 324.99		5 601.05	4.227	
Стоимость материалов							49 258.12		105 426.31	2.14	
Итого:							54 591.88		153 474.02	2.811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94						0.94	39 170.60	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							25 368.50	
		ВСЕГО с НР и СП:							218 013.12	
		НДС-18%						18	39 242.36	
		ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1:							257 255.48	

Раздел 2. Кабинет 2 (по тех.паспорту 2)

				Демонтажные работы							
90.	Е09-06-001-2	Демонтаж оконных решеток	т	0.12312	453.96	55.89	4 094.11	504.07	9.019		
		Начисления: НЗ= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805									
90. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.88595	5.0338782	8.530	42.94	90.390	455.01	10.597	
90. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0966	0.0118934	13.500	0.16	135.640	1.61	10.047	
90. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0966	0.0118934	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.33</u> 0.16	<u>506.63</u> 135.64	<u>6.03</u> 1.61	<u>4.524</u> 10.047	
90. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	8.47665	1.0436451	6.90	7.20	19.55	20.40	2.833	
90. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4973	0.1843476	1.20	0.22	2.92	0.54	2.433	
90. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.63415	0.2011965	12.31	2.48	62.51	12.58	5.078	
90. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.1127	0.0138756	6.70	0.09	36.43	0.51	5.437	
90. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.33005	0.0406358	5.13	0.21	13.74	0.56	2.678	
90. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15295	0.0188312	<u>75.40</u>	<u>1.42</u>	<u>448.56</u>	<u>8.45</u>	<u>5.949</u>	
		Накладные расходы				81%	34.91	81%	369.86		
		Сметная прибыль				72.25%	31.14	72.25%	329.91		
		Всего с НР и СП					121.94		1 203.84		
91.	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.0648	446.13	28.91	4 663.73	302.21	10.453		
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
91. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	3.4361172	8.010	27.52	84.850	291.55	10.593	
91. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.0695	0.0693036	13.020	0.90	106.300	7.37	8.164	
91. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.0695	0.0693036	<u>20.00</u> 13.02	<u>1.39</u> 0.90	<u>153.75</u> 106.30	<u>10.66</u> 7.37	<u>7.688</u> 8.164	
		Накладные расходы				82%	23.30	82%	245.11		
		Сметная прибыль				62%	17.62	62%	185.33		
		Всего с НР и СП					69.83		732.65		
92.	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01	1 494.99	14.95	13 610.17	136.10	9.104		
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
92. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.0395	1.480395	8.160	12.08	86.440	127.97	10.593	
92. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.4725	0.024725	11.024	0.27	102.780	2.54	9.323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.00805	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.16</u> 0.10	<u>153.75</u> 106.30	<u>1.24</u> 0.86	<u>7.688</u> 8.164
92. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.6675	0.016675	<u>100.01</u> 10.06	<u>1.67</u> 0.17	<u>405.64</u> 101.08	<u>6.76</u> 1.69	<u>4.056</u> 10.048
92. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.3235	0.033235	31.33	1.04	4.05	0.13	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				82%	10.13	82%	107.02	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	7.66	62%	80.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32.73		324.03	
93.	E56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2		0.0108	874.82	9.45	9 266.94	100.08	10.59
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
93. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	109.2155	1.1795274	8.010	9.45	84.850	100.08	10.593
		<i>Накладные расходы</i>				82%	7.75	82%	82.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	5.86	62%	62.05	
		<i>Всего с НР и СП</i>					23.06		244.20	
94.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0378	330.86	12.51	3 505.07	132.49	10.591
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
94. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	1.5770916	7.930	12.51	84.010	132.49	10.594
		<i>Накладные расходы</i>				82%	10.26	82%	108.64	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	7.76	62%	82.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					30.52		323.28	
95.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 393.93	47.88	19 384.53	387.69	8.097
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
95. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	4.1239	8.010	33.03	84.850	349.91	10.593
95. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	4.5655	0.09131	10.060	0.92	101.080	9.23	10.048
95. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.09131	<u>100.01</u> 10.06	<u>9.13</u> 0.92	<u>405.64</u> 101.08	<u>37.04</u> 9.23	<u>4.056</u> 10.048
95. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.18239	31.33	5.71	4.05	0.74	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				82%	27.84	82%	294.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	21.05	62%	222.67	
		<i>Всего с НР и СП</i>					96.77		904.85	
96.	E07-05-007-10	Демонтаж перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.02	863.35	17.27	5 693.03	113.86	6.593
		<i>Начисления: Н3= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92</i>								
96. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	0.324024	8.740	2.83	92.670	30.03	10.603
96. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	8.3536	0.167072	13.500	2.26	135.640	22.66	10.047
96. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	8.3536	0.167072	<u>86.40</u> 13.50	<u>14.44</u> 2.26	<u>501.78</u> 135.64	<u>83.83</u> 22.66	<u>5.808</u> 10.047
		<i>Накладные расходы</i>				139.5%	7.10	139.5%	73.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	4.33	85%	44.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					28.70		232.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.256	985.59	252.31	7 955.49	2 036.61	8.072
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
97. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	21.87392	7.850	171.71	83.250	1 821.00	10.605
97. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.2885	0.585856	10.581	6.20	101.998	59.76	9.64
97. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4025	0.10304	20.00	2.06	153.75	15.84	7.688
		(1)				13.02	1.34	106.30	10.95	8.164
97. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.886	0.482816	100.01	48.29	405.64	195.85	4.056
		(1)				10.06	4.86	101.08	48.80	10.048
97. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	0.965632	31.33	30.25	4.05	3.91	0.129
		Накладные расходы				77%	136.99	77%	1 448.19	
		Сметная прибыль				50%	88.96	50%	940.38	
		Всего с НР и СП					478.26		4 425.18	
98.	Е53-2-1	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3		0.051	4 651.84	237.24	27 292.21	1 391.90	5.867
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
98. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	244.2715	12.457847	7.670	95.55	81.130	1 010.71	10.578
98. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	17.6525	0.9002775	10.419	9.38	104.682	94.24	10.048
98. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.84	0.09384	111.99	10.51	506.63	47.54	4.524
		(1)				13.50	1.27	135.64	12.73	10.047
98. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	15.8125	0.8064375	100.01	80.65	405.64	327.12	4.056
		(1)				10.06	8.11	101.08	81.51	10.048
98. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.625	1.612875	31.33	50.53	4.05	6.53	0.129
		Накладные расходы				86%	90.24	86%	950.26	
		Сметная прибыль				70%	73.45	70%	773.47	
		Всего с НР и СП					400.93		3 115.62	
99.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.215	718.51	154.48	7 517.49	1 616.26	10.463
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
99. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	17.275358	8.530	147.36	90.390	1 561.52	10.597
99. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	0.35604	13.020	4.64	106.300	37.85	8.164
99. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	0.35604	20.00	7.12	153.75	54.74	7.688
		(1)				13.02	4.64	106.30	37.85	8.164
		Накладные расходы				80%	121.60	80%	1 279.50	
		Сметная прибыль				68%	103.36	68%	1 087.57	
		Всего с НР и СП					379.44		3 983.33	
100.	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м		0.01	672.24	6.72	7 119.82	71.20	10.595
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
100. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	79.12	0.7912	8.450	6.69	89.630	70.92	10.607
100. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.184	0.00184	13.020	0.02	106.300	0.20	8.164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.184	0.00184	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.04</u> 0.02	<u>153.75</u> 106.30	<u>0.28</u> 0.20	<u>7.688</u> 8.164
		<i>Накладные расходы</i>				74%	4.97	74%	52.63	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.36	50%	35.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15.04		159.39	
101.	E65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м		0.005	836.26	4.18	8 848.83	44.24	10.584
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
101.1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	98.095	0.490475	8.450	4.14	89.630	43.96	10.607
101.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.368</i>	<i>0.00184</i>	<i>13.020</i>	<i>0.02</i>	<i>106.300</i>	<i>0.20</i>	<i>8.164</i>
101.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.368	0.00184	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.04</u> 0.02	<u>153.75</u> 106.30	<u>0.28</u> 0.20	<u>7.688</u> 8.164
		<i>Накладные расходы</i>				74%	3.08	74%	32.68	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.08	50%	22.08	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9.34		99.00	
102.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.04	372.19	14.89	3 657.22	146.29	9.825
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
102.1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	39.859	1.59436	8.300	13.23	88.040	140.37	10.607
102.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.0046</i>	<i>13.020</i>	<i>0.06</i>	<i>106.300</i>	<i>0.49</i>	<i>8.164</i>
102.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.115	0.0046	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.09</u> 0.06	<u>153.75</u> 106.30	<u>0.71</u> 0.49	<u>7.688</u> 8.164
102.4.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.795	0.1518	1.20	0.18	2.92	0.44	2.433
102.5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.1096	6.64	0.73	28.32	3.10	4.265
102.6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0172	37.93	0.65	96.91	1.67	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	9.83	74%	104.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6.65	50%	70.43	
		<i>Всего с НР и СП</i>					31.37		320.96	
103.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.01	509.21	5.09	5 378.53	53.79	10.568
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
103.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	0.58995	8.530	5.03	90.390	53.33	10.597
103.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.299</i>	<i>0.00299</i>	<i>13.020</i>	<i>0.04</i>	<i>106.300</i>	<i>0.32</i>	<i>8.164</i>
103.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.299	0.00299	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.06</u> 0.04	<u>153.75</u> 106.30	<u>0.46</u> 0.32	<u>7.688</u> 8.164
		<i>Накладные расходы</i>				74%	3.75	74%	39.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.54	50%	26.83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11.38		120.32	
104.	E65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	м2		4.01	1.79	7.19	18.96	76.02	10.573
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
104.1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.23	0.9223	7.800	7.19	82.420	76.02	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				74%	5.32	74%	56.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.60	50%	38.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							16.11	170.28		
<i>Всего с НР и СП</i>										
105.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.11	86.70	9.54	915.48	100.70	10.556
<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
105. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	1.21946	7.800	9.51	82.420	100.51	10.567
105. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.001265	13.020	0.02	106.300	0.13	8.164
105. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0115	0.001265	<u>20.00</u>	<u>0.03</u>	<u>153.75</u>	<u>0.19</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02	0.02	106.30	0.13	8.164
			<i>Накладные расходы</i>			85%	8.10	85%	85.54	
			<i>Сметная прибыль</i>			65%	6.19	65%	65.42	
							23.84	251.66		
106.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.05	52.38	2.62	553.53	27.68	10.565
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>										
106. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.3358	7.800	2.62	82.420	27.68	10.567
			<i>Накладные расходы</i>			85%	2.23	85%	23.53	
			<i>Сметная прибыль</i>			65%	1.70	65%	17.99	
							6.55	69.20		
107.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.04	166.63	6.67	1 759.81	70.39	10.553
<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
107. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.82294	8.010	6.59	84.850	69.83	10.593
107. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00368	13.020	0.05	106.300	0.39	8.164
107. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.092	0.00368	<u>20.00</u>	<u>0.07</u>	<u>153.75</u>	<u>0.57</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02	0.05	106.30	0.39	8.164
			<i>Накладные расходы</i>			85%	5.64	85%	59.69	
			<i>Сметная прибыль</i>			65%	4.32	65%	45.64	
							16.63	175.72		
Отделочные работы										
<i>Проемы</i>										
108.	Е09-06-001-2	Монтаж оконных решеток	т		0.15876	848.56	134.72	7 096.19	1 126.59	8.362
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
108. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	67.169775	10.663873	8.530	90.96	90.390	963.91	10.597
108. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1725	0.0273861	13.500	0.37	135.640	3.71	10.047
108. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.1725	0.0273861	<u>111.99</u>	<u>3.07</u>	<u>506.63</u>	<u>13.87</u>	<u>4.524</u>
			(1)			13.50	0.37	135.64	3.71	10.047
108. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	15.136875	2.4031303	6.90	16.58	19.55	46.98	2.833
108. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.67375	0.4244846	1.20	0.51	2.92	1.24	2.433
108. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.918125	0.4632815	12.31	5.70	62.51	28.96	5.078
108. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.20125	0.0319505	6.70	0.21	36.43	1.16	5.437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
108. 8.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.589375	0.0935692	5.13	0.48	13.74	1.29	2.678	
108. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.273125	0.0433613	75.40	3.27	448.56	19.45	5.949	
108. 10.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000159	75 827.80	1.20	82 941.28	1.32	1.094	
108. 11.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.23814	6.64	1.58	28.32	6.74	4.265	
108. 12.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000048	6 066.49	0.03	17 680.30	0.08	2.914	
108. 13.	c101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.0002223	13 521.39	3.01	39 069.49	8.68	2.889	
108. 14.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.0005239	11 461.18	6.00	48 709.26	25.52	4.25	
108. 15.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000016	5 160.53	0.01	43 728.81	0.07	8.474	
108. 16.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000492	26 200.00	1.29	41 383.90	2.04	1.58	
108. 17.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000953	2 200.00	0.21	47 899.66	4.56	21.773	
108. 18.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.071442	8.38	0.60	9.97	0.71	1.19	
		<i>Накладные расходы</i>				81%	73.98	81%	783.77		
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	65.99	72.25%	699.11		
		<i>Всего с НР и СП</i>					274.68		2 609.47		
109.	П-1.	Решетка распашная с замком 1800x1800	шт.			1	3 000.00	3 000.00	13 608.00	13 608.00	4.536
110.	Е10-01-034-4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	100 м2			0.0324	364 324.49	11 804.11	354 608.24	11 489.31	0.973
110. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	213.35893	6.9128292	8.740	60.42	92.670	640.61	10.603	
110. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.94875	0.0307395	13.020	0.40	106.300	3.27	8.164	
110. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.131875	0.1662728	75.40	12.54	448.56	74.58	5.949	
110. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.94875	0.0307395	20.00	0.61	153.75	4.73	7.688	
110. 5.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	33.795625	1.0949783	2.08	2.28	5.13	5.62	2.466	
110. 6.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	21.93625	0.7107345	1.40	1.00	4.79	3.40	3.421	
110. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	76	2.4624	63.73	156.93	147.80	363.94	2.319	
110. 8.	c101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	47.6	1.54224	20.77	32.03	48.50	74.80	2.335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110. 9.	c203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2	м2	100	3.24	3 516.98	11 395.02	3 036.69	9 838.88	0.863
110. 10.	c101-2660-33	Лента бутиловая	м	323	10.4652	6.25	65.41	21.94	229.61	3.51
110. 11.	c101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	67	2.1708	7.79	16.91	24.94	54.14	3.202
110. 12.	c101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	200	6.48	7.45	48.28	21.59	139.90	2.898
110. 13.	c101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	25.92	0.49	12.70	2.28	59.10	4.653
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	64.59	106.2%	683.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	32.57	53.55%	344.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 901.27		12 517.91	
111.	Е10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51 м	100 м		0.02	35 411.31	708.23	86 372.03	1 727.44	2.439
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
111. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	28.023775	0.5604755	8.530	4.78	90.390	50.66	10.597
111. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0575	0.00115	13.020	0.01	106.300	0.12	8.164
111. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	0.0043125	75.40	0.33	448.56	1.93	5.949
		(1)								
111. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.00115	20.00	0.02	153.75	0.18	7.688
		(1)				13.02	0.01	106.30	0.12	8.164
111. 5.	c101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	8	0.49	3.92	2.28	18.24	4.653
111. 6.	c101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	102	2.04	307.37	627.03	729.96	1 489.12	2.375
111. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	56.6	1.132	63.73	72.14	147.80	167.31	2.319
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	5.09	106.2%	53.93	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	2.57	53.55%	27.19	
		<i>Всего с НР и СП</i>					715.88		1 808.56	
112.	Е10-01-035-2и	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0324	7 853.11	254.44	17 221.46	557.98	2.193
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
112. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	14.6004	0.473053	9.180	4.34	97.230	45.99	10.592
112. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.186875	0.0060548	13.020	0.08	106.300	0.64	8.164
112. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	0.0069863	75.40	0.53	448.56	3.13	5.949
		(1)								
112. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.0060548	20.00	0.12	153.75	0.93	7.688
		(1)				13.02	0.08	106.30	0.64	8.164
112. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.538125	0.0498353	1.40	0.07	4.79	0.24	3.421
112. 6.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.2268	0.34	0.08	1.33	0.30	3.912
112. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	0.125712	63.73	8.01	147.80	18.58	2.319
112. 8.	c101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.0000324	17 487.27	0.57	66 064.03	2.14	3.778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.061884	57.05	3.53	281.50	17.42	4.934
112. 10.	с101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	74	2.3976	98.93	237.19	195.71	469.23	1.978
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	4.69	106.2%	49.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	2.37	53.55%	24.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					261.50		632.47	
113.	Е15-01-050-4	Облицовка оконных откосов сендвич-панелями	100 м2		0.027	34 023.27	918.63	64 353.17	1 737.54	1.891
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
113. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	220.15658	5.9442275	9.180	54.57	97.230	577.96	10.592
113. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.003105	13.020	0.04	106.300	0.33	8.164
113. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.115	0.003105	<u>20.00</u>	<u>0.06</u>	<u>153.75</u>	<u>0.48</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.04	106.30	0.33	8.164
113. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.37375	0.0100913	0.95	0.01	3.83	0.04	4.032
113. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.71875	0.0194063	<u>75.40</u>	<u>1.46</u>	<u>448.56</u>	<u>8.70</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
113. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0054	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
113. 7.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.0002403	11 164.40	2.68	30 302.94	7.28	2.714
113. 8.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.00081	16 204.07	13.13	28 658.44	23.21	1.769
113. 9.	с101-1494	Сендвич-панели	м2	105	2.835	298.66	846.70	395.00	1 119.83	1.323
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	51.61	94.5%	546.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	25.53	46.75%	270.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					995.77		2 554.37	
114.	Е11-01-040-1	Отделка ПВХ-уголком	100 м		0.054	161.95	8.75	1 316.64	71.10	8.126
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
114. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	0.6420209	9.770	6.27	103.310	66.33	10.574
114. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.043125	0.0023287	<u>75.40</u>	<u>0.18</u>	<u>448.56</u>	<u>1.04</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
114. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.2781	8.26	2.30	13.40	3.73	1.622
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	6.94	110.7%	73.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	4.00	63.75%	42.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					19.69		186.81	
115.	П-2.	Уголок ПВХ, L=2500 мм	шт.		3	9.80	29.40	45.00	135.00	4.592
116.	Е53-20-2	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича средней сложности	100 м3		0.00722	66 709.94	481.65	334 953.62	2 418.37	5.021
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
116. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	722.2	5.214284	8.850	46.15	93.810	489.15	10.6
116. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	44.85	0.323817	13.500	4.37	135.640	43.92	10.047
116. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	44.85	0.323817	<u>86.40</u>	<u>27.98</u>	<u>501.78</u>	<u>162.48</u>	<u>5.808</u>
		(1)				13.50	4.37	135.64	43.92	10.047
116. 4.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно- известковый, марка 50	м3	24.1	0.174002	506.69	88.17	3 116.05	542.20	6.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт.	40	0.2888	1 105.54	319.28	4 240.06	1 224.53	3.835
							86%	43.45	86%	458.44
							70%	35.36	70%	373.15
								560.46		3 249.96
117.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	100 шт.			0.02	1 440.97	28.82	9 638.83	192.78 6.689
117. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.4657845		8.740	4.07	92.670	43.16 10.603
117. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.0525	0.26105		13.500	3.52	135.640	35.41 10.047
117. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	13.0525	0.26105		<u>86.40</u> 13.50	<u>22.55</u> 3.52	<u>501.78</u> 135.64	<u>130.99</u> 35.41 10.047
117. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.25	0.005		438.74	2.19	3 724.52	18.62 8.489
							139.5%	10.59	139.5%	109.61
							85%	6.45	85%	66.78
								45.86		369.17
118.	С442-5001-202	Перемычки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.			2	21.97	43.94	196.00	392.00 8.921
119.	Е10-01-047-1	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	100 м2 проемов			0.0378	93 555.23	3 536.39	416 960.01	15 761.09 4.457
119. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	265.8225	10.048091		8.850	88.93	93.810	942.61 10.6
119. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.509375	0.0570544		13.020	0.74	106.300	6.06 8.164
119. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.509375	0.0570544		<u>20.00</u> 13.02	<u>1.14</u> 0.74	<u>153.75</u> 106.30	<u>8.77</u> 6.06 8.164
119. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	30.058125	1.1361971		1.40	1.59	4.79	5.44 3.421
119. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	46.301875	1.7502109		2.08	3.64	5.13	8.98 2.466
119. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.131875	0.1939849		<u>75.40</u>	<u>14.63</u>	<u>448.56</u>	<u>87.01</u> 5.949
119. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	4.6683		63.73	297.51	147.80	689.97 2.319
119. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65.2	2.46456		20.77	51.19	48.50	119.53 2.335
119. 9.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	30.24		0.49	14.82	2.28	68.95 4.653
119. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	15.1956		6.25	94.97	21.94	333.39 3.51
119. 11.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	1.6254		7.79	12.66	24.94	40.54 3.202
119. 12.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	11.0754		7.45	82.51	21.59	239.12 2.898
119. 13.	с203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	3.78		760.00	2 872.80	3 496.50	13 216.77 4.601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	95.23	106.2%	1 007.49
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	48.02	53.55%	508.01
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 679.64		17 276.59
120.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.0128	5 857.87	74.98	55 712.82	713.12	9.511
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
120. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	5.6386432		8.970	50.58	94.950	535.39 10.585
120. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.334	0.0170752		13.020	0.22	106.300	1.82 8.164
120. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.0170752		20.00	0.34	153.75	2.63 7.688
		(1)					13.02	0.22	106.30	1.82 8.164
120. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.05632		427.02	24.05	3 109.19	175.11 7.281
		<i>Накладные расходы</i>					79%	40.13	79%	424.40
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	25.40	50%	268.61
		<i>Всего с НР и СП</i>						140.51		1 406.12
121.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0256	20 979.71	537.08	61 325.83	1 569.94	2.923
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
121. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	3.8457472		10.350	39.80	109.380	420.65 10.568
121. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4615	0.0886144		10.512	0.93	101.878	9.03 9.691
121. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.0135424		20.00	0.27	153.75	2.08 7.688
		(1)					13.02	0.18	106.30	1.44 8.164
121. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.9325	0.075072		12.39	0.93	126.51	9.50 10.211
		(1)					10.06	0.76	101.08	7.59 10.048
121. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.04352		11 279.01	490.86	25 821.47	1 123.75 2.289
121. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0004608		11 164.40	5.14	30 302.94	13.96 2.714
		<i>Накладные расходы</i>					79%	32.18	79%	339.45
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	20.37	50%	214.84
		<i>Всего с НР и СП</i>						589.62		2 124.23
122.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.0256	1 124.38	28.78	7 754.28	198.51	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
122. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	1.7269946		9.070	15.66	96.090	165.95 10.594
122. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.000368		13.020		106.300	0.04 8.164
122. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.000368		20.00	0.01	153.75	0.06 7.688
		(1)					13.02		106.30	0.04 8.164
122. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.004048		75.40	0.31	448.56	1.82 5.949
		(1)								
122. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000614		100.61	0.01	204.45	0.01 2.032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000215	8.50		101.79		11.975
122. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0013056	2 863.90	3.74	8 366.57	10.92	2.921
122. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.007936	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
122. 9.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000192	25 456.00	4.89	47 885.57	9.19	1.881
122. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0002893	14 348.80	4.15	36 308.73	10.50	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	14.80	94.5%	156.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	7.32	46.75%	77.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					50.90		432.97	
Потолок										
123.	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.0323	3 337.93	107.82	33 920.28	1 095.63	10.162
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
123. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	8.5340638	8.970	76.55	94.950	810.31	10.585
123. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.828</i>	<i>0.0267444</i>	<i>13.020</i>	<i>0.35</i>	<i>106.300</i>	<i>2.84</i>	<i>8.164</i>
123. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.828	0.0267444	<u>20.00</u>	<u>0.53</u>	<u>153.75</u>	<u>4.11</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.35	106.30	2.84	8.164
123. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	0.074613	411.49	30.70	3 768.83	281.20	9.159
		<i>Накладные расходы</i>				79%	60.75	79%	642.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	38.45	50%	406.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>					207.02		2 144.59	
124.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.215	9 664.27	2 077.82	39 287.45	8 446.80	4.065
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
124. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	29.173028	9.400	274.23	99.510	2 903.01	10.586
124. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.5175</i>	<i>0.1112625</i>	<i>13.020</i>	<i>1.45</i>	<i>106.300</i>	<i>11.83</i>	<i>8.164</i>
124. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.60375	0.1298063	<u>75.40</u>	<u>9.79</u>	<u>448.56</u>	<u>58.23</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
124. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.5175	0.1112625	<u>20.00</u>	<u>2.23</u>	<u>153.75</u>	<u>17.11</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	1.45	106.30	11.83	8.164
124. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.7479313	19.20	14.36	3.82	2.86	0.199
124. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	24.08	7.45	179.40	9.48	228.28	1.272
124. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	20.425	10.00	204.25	11.68	238.56	1.168
124. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	40.85	4.12	168.30	19.25	786.36	4.672
124. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	17.2	5.20	89.44	7.87	135.36	1.513
124. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.4644	1.05	0.49	3.61	1.68	3.438
124. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	1.7415	1.05	1.83	3.61	6.29	3.438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.12.	c201-4151-33	T-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	20.425	9.94	203.02	46.80	955.89	4.708
124.13.	c101-3439-33	Панели потолочные, декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	21.93	42.43	930.49	141.96	3 113.18	3.346
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	260.52	94.5%	2 754.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	128.88	46.75%	1 362.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 467.22		12 564.01	
125.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов потолочных	100 м		0.1872	119.41	22.35	1 247.63	233.56	10.45
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
125.1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	2.2256723	9.770	21.74	103.310	229.93	10.574
125.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.043125	0.008073	<u>75.40</u>	<u>0.61</u>	<u>448.56</u>	<u>3.62</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	24.07	110.7%	254.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	13.86	63.75%	146.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>					60.28		634.67	
126.	C101-4008-33	Подвесной потолок - плинтус 3м (Армстронг)	пог.м		18.9	4.76	89.96	9.60	181.44	2.017
		<i>Стены</i>								
127.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.49	11 801.29	5 782.63	34 150.39	16 733.69	2.894
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
127.1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	41.5863	9.770	406.30	103.310	4 296.28	10.574
127.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	1.07065	10.777	11.54	102.344	109.57	9.497
127.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.529	0.25921	<u>20.00</u> 13.02	<u>5.18</u> 3.37	<u>153.75</u> 106.30	<u>39.85</u> 27.55	<u>7.688</u> 8.164
127.4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.656	0.81144	<u>12.39</u> 10.06	<u>10.05</u> 8.16	<u>126.51</u> 101.08	<u>102.66</u> 82.02	<u>10.211</u> 10.048
127.5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.4704	11 279.01	5 305.65	25 821.47	12 146.42	2.289
127.6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.0049	11 164.40	54.71	30 302.94	148.48	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	330.09	79%	3 480.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	208.92	50%	2 202.93	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 321.64		22 417.24	
128.	E15-01-051-1a	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.02	8 998.55	179.97	38 619.59	772.39	4.292
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
128.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.20723	4.0841445	9.400	38.39	99.510	406.41	10.586
128.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66125	0.013225	13.020	0.17	106.300	1.41	8.164
128.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.77625	0.015525	<u>75.40</u>	<u>1.17</u>	<u>448.56</u>	<u>6.96</u>	<u>5.949</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.66125	0.013225	20.00 13.02	0.26 0.17	153.75 106.30	2.03 1.41	7.688 8.164
128. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	0.121325	19.20	2.33	3.82	0.46	0.199
128. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.016	8.50	0.14	101.79	1.63	11.975
128. 7.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	4.7	0.94	4.42	1.55	7.29	1.649
128. 8.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.175	23.30	4.08	59.48	10.41	2.553
128. 9.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	0.3	1.05	0.32	3.61	1.08	3.438
128. 10.	c101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	2.1	26.20	55.02	74.75	156.98	2.853
128. 11.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	1.515	0.87	1.32	1.52	2.30	1.747
128. 12.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.542	4.78	2.59	15.58	8.44	3.259
128. 13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	0.02582	86.90	2.24	105.67	2.73	1.216
128. 14.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	1.47	11.51	16.92	26.91	39.56	2.338
128. 15.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	4.4	11.54	50.78	28.66	126.10	2.484
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	36.44	94.5%	385.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	18.03	46.75%	190.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					234.44		1 348.44	
129.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.5028	652.45	328.05	1 280.61	643.89	1.963
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
129. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	4.3554422	9.620	41.90	101.780	443.30	10.58
129. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0072278	13.020	0.09	106.300	0.77	8.164
129. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0072278	20.00 13.02	0.14 0.09	153.75 106.30	1.11 0.77	7.688 8.164
129. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0072278	75.40	0.54	448.56	3.24	5.949
129. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.05028	3.00	0.15	6.89	0.35	2.297
129. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	6.5364	43.65	285.31	29.97	195.90	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	39.68	94.5%	419.65	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	19.63	46.75%	207.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					387.36		1 271.14	
130.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.5028	12 455.76	6 262.76	59 254.38	29 793.10	4.757
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
130. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	106.17305	9.180	974.67	97.230	10 323.21	10.592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.371875	1.1925788	10.544	12.57	101.934	121.56	9.667
130. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.057822	89.99	5.20	393.68	22.76	4.375
			(1)			10.06	0.58	101.08	5.84	10.048
130. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.1951493	20.00	3.90	153.75	30.00	7.688
			(1)			13.02	2.54	106.30	20.74	8.164
130. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.9396075	12.39	11.64	126.51	118.87	10.211
			(1)			10.06	9.45	101.08	94.98	10.048
130. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2514	3.00	0.75	6.89	1.73	2.297
130. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.18855	3 628.43	684.14	11 117.71	2 096.24	3.064
130. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.02514	432.23	10.87	1 920.00	48.27	4.442
130. 9.	с101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные	м2	100	50.28	90.90	4 570.45	341.13	17 152.02	3.753
		Накладные расходы				94.5%	932.94	94.5%	9 870.31	
		Сметная прибыль				46.75%	461.53	46.75%	4 882.93	
		Всего с НР и СП					7 657.24		44 546.34	
131.	Е20-02-002-2	Установка решеток радиаторных, в свету до 1 м2	шт.		1	39.45	39.45	264.18	264.18	6.697
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
131. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.35405	2.35405	8.970	21.12	94.950	223.52	10.585
131. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.014375	13.500	0.19	135.640	1.95	10.047
131. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.014375	0.014375	111.99	1.61	506.63	7.28	4.524
			(1)			13.50	0.19	135.64	1.95	10.047
131. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	0.1725	8.10	1.40	32.06	5.53	3.958
131. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.503125	0.503125	19.20	9.66	3.82	1.92	0.199
131. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.014375	75.40	1.08	448.56	6.45	5.949
			(1)							
131. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0004	0.0004	11 461.18	4.58	48 709.26	19.48	4.25
		Накладные расходы				115.2%	24.55	115.2%	259.74	
		Сметная прибыль				70.55%	15.03	70.55%	159.07	
		Всего с НР и СП					79.03		682.99	
132.	С300-9545	Декоративная радиаторная решетка 1200х600 мм	шт.		1	180.00	180.00	826.00	826.00	4.589
	<i>Пол</i>									
133.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.215	1 416.14	304.47	13 388.57	2 878.54	9.454
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
133. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	11.234175	7.930	89.09	84.010	943.78	10.594
133. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.825625	0.3925094	13.020	5.11	106.300	41.72	8.164
133. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.3925094	20.00	7.85	153.75	60.35	7.688
			(1)			13.02	5.11	106.30	41.72	8.164
133. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	2.8031969	0.50	1.40	1.36	3.81	2.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133. 5.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.4386	465.84	204.32	4 264.93	1 870.60	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	104.28	110.7%	1 090.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	60.05	63.75%	628.26	
		<i>Всего с НР и СП</i>					468.80		4 597.74	
134.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0.215	10 359.90	2 227.38	25 809.84	5 549.12	2.491
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
134. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	8.916824	8.740	77.93	92.670	826.32	10.603
134. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.503125</i>	<i>0.1081719</i>	<i>11.836</i>	<i>1.28</i>	<i>104.212</i>	<i>11.27</i>	<i>8.805</i>
134. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.20125	0.0432688	<u>89.99</u>	<u>3.89</u>	<u>393.68</u>	<u>17.03</u>	<u>4.375</u>
		(1)				<u>10.06</u>	<u>0.44</u>	<u>101.08</u>	<u>4.37</u>	<u>10.048</u>
134. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.301875	0.0649031	<u>20.00</u>	<u>1.30</u>	<u>153.75</u>	<u>9.98</u>	<u>7.688</u>
		(1)				<u>13.02</u>	<u>0.85</u>	<u>106.30</u>	<u>6.90</u>	<u>8.164</u>
134. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	1.804925	19.20	34.65	3.82	6.89	0.199
134. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	0.989	3.42	3.38	15.06	14.89	4.404
134. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1078125	0.0231797	<u>75.40</u>	<u>1.75</u>	<u>448.56</u>	<u>10.40</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
134. 8.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.1161	11 279.01	1 309.49	25 821.47	2 997.87	2.289
134. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.0344	3.00	0.10	6.89	0.24	2.297
134. 10.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.0645	12 292.21	792.85	25 821.47	1 665.48	2.101
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	87.69	110.7%	927.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	50.50	63.75%	533.96	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 365.56		7 010.30	
135.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2		0.215	1 083.69	232.99	2 812.62	604.71	2.595
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
135. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	4.640388	9.620	44.64	101.780	472.30	10.58
135. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.014375</i>	<i>0.0030906</i>	<i>13.020</i>	<i>0.04</i>	<i>106.300</i>	<i>0.33</i>	<i>8.164</i>
135. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0030906	<u>20.00</u>	<u>0.06</u>	<u>153.75</u>	<u>0.48</u>	<u>7.688</u>
		(1)				<u>13.02</u>	<u>0.04</u>	<u>106.30</u>	<u>0.33</u>	<u>8.164</u>
135. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.02875	0.0061813	<u>75.40</u>	<u>0.47</u>	<u>448.56</u>	<u>2.77</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
135. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.043	3.00	0.13	6.89	0.30	2.297
135. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	4.3	43.65	187.70	29.97	128.87	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	42.22	94.5%	446.64	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	20.89	46.75%	220.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					296.10		1 272.30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.215	79 305.94	17 050.78	61 013.55	13 117.91	0.769
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
136. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	34.057946	8.740	297.67	92.670	3 156.15	10.603
136. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	1.3042438	11.673	15.22	103.925	135.54	8.903
136. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.1112625	89.99	10.01	393.68	43.80	4.375
		(1)				10.06	1.12	101.08	11.25	10.048
136. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	0.7108438	20.00	14.22	153.75	109.29	7.688
		(1)				13.02	9.26	106.30	75.56	8.164
136. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.2425	0.4821375	12.39	5.97	126.51	61.00	10.211
		(1)				10.06	4.85	101.08	48.73	10.048
136. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.0865375	75.40	6.52	448.56	38.82	5.949
		(1)								
136. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1075	3.00	0.32	6.89	0.74	2.297
136. 8.	с101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	96.75	2.40	232.20	11.05	1 069.09	4.604
136. 9.	с101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.01075	5 845.97	62.84	25 289.00	271.86	4.326
136. 10.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	21.93	748.79	16 420.96	381.54	8 367.17	0.51
		Накладные расходы				110.7%	346.37	110.7%	3 643.90	
		Сметная прибыль				63.75%	199.47	63.75%	2 098.45	
		Всего с НР и СП					17 596.62		18 860.26	
137.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м		0.1692	2 746.30	464.67	13 884.69	2 349.29	5.056
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
137. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	5.2809012	9.510	50.22	100.650	531.52	10.584
137. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08625	0.0145935	75.40	1.10	448.56	6.55	5.949
		(1)								
137. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.027072	465.84	12.61	4 264.93	115.46	9.155
137. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	17.0892	23.45	400.74	99.23	1 695.76	4.232
		Накладные расходы				110.7%	55.59	110.7%	588.39	
		Сметная прибыль				63.75%	32.02	63.75%	338.84	
		Всего с НР и СП					552.28		3 276.53	
138.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м		0.018	428.57	7.71	1 775.16	31.95	4.144
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
138. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.304704	9.290	2.83	98.370	29.97	10.589
138. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.2406375	19.20	4.62	3.82	0.92	0.199
138. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.0012937	75.40	0.10	448.56	0.58	5.949
		(1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.00075	0.0000135	12 281.50	0.17	35 521.20	0.48	2.892
						81%	2.29	81%	24.28	
						72.25%	2.04	72.25%	21.65	
							12.05		77.88	
139.	П-4.	Порог металлический, L=100 см.	шт.			2	21.00	42.00	95.00	190.00 4.524
<i>Электротехнические работы</i>										
140.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.			0.05	5 603.87	280.19	33 271.69	1 663.58 5.937
140. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	11.1	9.910	110.00	104.820	1 163.50	10.577
140. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.124	0.2562	13.500	3.46	135.640	34.75	10.047
140. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.2562	<u>134.65</u> 13.50	<u>34.50</u> 3.46	<u>583.71</u> 135.64	<u>149.55</u> 34.75	<u>4.335</u> 10.047
140. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.2562	<u>95.53</u>	<u>24.47</u>	<u>568.31</u>	<u>145.60</u>	<u>5.949</u>
140. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0001575	2 326.12	0.37	3 488.26	0.55	1.5
140. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	10.2	10.12	103.22	17.19	175.34	1.699
140. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	3.09	0.1545	35.27	5.45	162.00	25.03	4.593
						95%	107.79	95%	1 138.34	
						65%	73.75	65%	778.86	
							461.73		3 580.78	
141.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.			2	349.46	698.92	765.00	1 530.00 2.189
142.	С546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.			2	99.37	198.74	198.49	396.98 1.997
143.	С546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.			2	23.33	46.66	41.17	82.34 1.765
144.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.			0.05	917.95	45.90	5 911.46	295.57 6.439
144. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	2.592	9.910	25.69	104.820	271.69	10.577
144. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.0024	13.500	0.03	135.640	0.33	10.047
144. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.0024	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.32</u> 0.03	<u>583.71</u> 135.64	<u>1.40</u> 0.33	<u>4.335</u> 10.047
144. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.384	19.20	7.37	3.82	1.47	0.199
144. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.0024	<u>95.53</u>	<u>0.23</u>	<u>568.31</u>	<u>1.36</u>	<u>5.949</u>
144. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.000008	29 442.40	0.24	45 040.68	0.36	1.53
144. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000015	12 281.50	0.18	35 521.20	0.53	2.892
144. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	336.54	17.33	1.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	188.68	1.04	1.995
							95%	24.43	95%	258.42
							65%	16.72	65%	176.81
								87.05		730.80
145.	С549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		5	13.40	67.00	59.60	298.00	4.448
146.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.01	871.19	8.71	5 432.24	54.32	6.237
146. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.474	9.910	4.70	104.820	49.68	10.577
146. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.036	0.00036	13.500		135.640	0.05	10.047
146. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.00036	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.05</u>	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.21</u> 0.05	<u>4.335</u> 10.047
146. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
146. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>	<u>0.20</u>	<u>5.949</u>
146. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
146. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
146. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
146. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
							95%	4.47	95%	47.24
							65%	3.06	65%	32.32
								16.23		133.89
147.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		1	17.86	17.86	49.70	49.70	2.783
148.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.06	1 177.43	70.65	6 451.57	387.09	5.479
148. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	2.7072	9.400	25.45	99.510	269.39	10.586
148. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.536	0.09216	13.500	1.24	135.640	12.50	10.047
148. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.536	0.09216	<u>134.65</u> 13.50	<u>12.41</u> 1.24	<u>583.71</u> 135.64	<u>53.79</u> 12.50	<u>4.335</u> 10.047
148. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.17784	8.10	1.44	32.06	5.70	3.958
148. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.536	0.09216	<u>95.53</u>	<u>8.80</u>	<u>568.31</u>	<u>52.38</u>	<u>5.949</u>
148. 6.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки <i>Накладные расходы</i>	10 шт.	12.5	0.75	26.08	19.56	7.62	5.72	0.292
							95%	25.36	95%	267.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	17.35	65%	183.23
		<i>Всего с НР и СП</i>						113.35		838.11
149.	С512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17x15 мм	м		6	18.98	113.88	25.86	155.16	1.362
150.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м		0.16	1 847.70	295.63	6 381.32	1 021.01	3.454
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
150. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	5.2416	9.400	49.27	99.510	521.59	10.586
150. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.196	2.27136	11.653	26.47	117.083	265.94	10.047
150. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.06336	134.65	8.53	583.71	36.98	4.335
						13.50	0.86	135.64	8.59	10.047
150. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	2.208	31.14	68.76	159.32	351.78	5.116
						11.60	25.61	116.55	257.34	10.047
150. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.5184	8.10	4.20	32.06	16.62	3.958
150. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	1.00992	2.08	2.10	5.13	5.18	2.466
150. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	0.06336	95.53	6.05	568.31	36.01	5.949
150. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000336	12 095.66	4.06	32 128.05	10.80	2.656
150. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.1536	14.13	2.17	39.51	6.07	2.796
150. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	2.144	26.08	55.92	7.62	16.34	0.292
150. 11.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.064	25.49	1.63	101.00	6.46	3.962
150. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.16	19.66	3.15	33.80	5.41	1.719
150. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	1.072	0.87	0.93	2.42	2.59	2.782
150. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.88	0.27	0.78	0.94	2.71	3.481
150. 15.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.288	274.18	78.96	4.99	1.44	0.018
		<i>Накладные расходы</i>					95%	71.95	95%	748.15
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	49.23	65%	511.89
		<i>Всего с НР и СП</i>						416.81		2 281.06
151.	С103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		16	4.37	69.92	8.20	131.20	1.876
152.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм², до 6 в коробах	100 м		0.06	156.83	9.41	850.25	51.01	5.421
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
152. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.25344	9.400	2.38	99.510	25.22	10.586
152. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.884	0.11304	11.612	1.31	116.672	13.19	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00072	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.10</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.42</u> 0.10	<u>4.335</u> 10.047
152. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u> (1)	1.872	0.11232	<u>31.14</u> 11.60	<u>3.50</u> 1.30	<u>159.32</u> 116.55	<u>17.89</u> 13.09	<u>5.116</u> 10.047
152. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00072	<u>95.53</u>	<u>0.07</u>	<u>568.31</u>	<u>0.41</u>	<u>5.949</u>
152. 6.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0012	19.26	0.02	28.30	0.03	1.469
152. 7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.003	140.80	0.42	237.94	0.71	1.69
152. 8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.003	118.57	0.36	236.49	0.71	1.995
152. 9.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0156	50.75	0.79	170.25	2.66	3.355
152. 10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.006	98.80	0.59	167.93	1.01	1.7
152. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.68	1.81	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.51	95%	36.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.40	65%	24.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15.31		112.47	
153.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.006	10 867.00	65.20	27 754.80	166.53	2.554
154.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2	100 м		0.16	405.62	64.90	1 134.35	181.50	2.797
154. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	1.07712	9.400	10.12	99.510	107.18	10.586
154. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.012	0.00192	13.500	0.03	135.640	0.26	10.047
154. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00192	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.26</u> 0.03	<u>583.71</u> 135.64	<u>1.12</u> 0.26	<u>4.335</u> 10.047
154. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00192	<u>95.53</u>	<u>0.18</u>	<u>568.31</u>	<u>1.09</u>	<u>5.949</u>
154. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0496	641.98	31.84	1 084.86	53.81	1.69
154. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.128	18.48	2.37	21.12	2.70	1.143
154. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.952	0.27	0.53	0.94	1.83	3.481
154. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.008	1 913.00	15.30	843.48	6.75	0.441
154. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0032	140.80	0.45	237.94	0.76	1.69
154. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0256	94.60	2.42	188.68	4.83	1.995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					95%	9.64	95%	102.07
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	6.60	65%	69.84
		<i>Всего с НР и СП</i>						81.14		353.40
155.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.016	10 867.00	173.87	27 754.80	444.08	2.554
<i>Сантехнические работы</i>										
156.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.02	2 683.83	53.68	17 128.20	342.56	6.382
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
156. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	1.699148		9.910	16.84	104.820	178.10 10.577
156. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.000575		13.500	0.01	135.640	0.08 10.047
156. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0002875		86.40 13.50	0.02	501.78 135.64	0.14 5.808 0.04 10.047
156. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0002875		111.99 13.50	0.03	506.63 135.64	0.15 4.524 0.04 10.047
156. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.158125	0.0031625		75.40	0.24	448.56	1.42 5.949
156. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.03		112.62	3.38	215.01	6.45 1.909
156. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000024		13 398.39	0.32	59 558.64	1.43 4.445
156. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.28		7.87	2.20	45.79	12.82 5.818
156. 9.	с103-3369-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 50 мм, длиной 1000 мм	м	100	2		9.65	19.30	53.21	106.42 5.514
156. 10.	с103-3390-33	Муфта РР канализационная диаметром 50 мм, длиной 90 мм	шт.	50	1		7.15	7.15	20.83	20.83 2.913
156. 11.	с103-3418-33	Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 87,5 град.	шт.	50	1		4.17	4.17	14.80	14.80 3.549
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	19.41	115.2%	205.26
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	11.89	70.55%	125.71
		<i>Всего с НР и СП</i>						84.98		673.53
157.	E16-07-004-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка		1	122.63	122.63	1 027.97	1 027.97	8.383
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
157. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	9.323625	9.323625		8.530	79.53	90.390	842.76 10.597
157. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375		75.40	1.08	448.56	6.45 5.949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157. 3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0012	0.0012	1 310.10	1.57	5 627.43	6.75	4.295
157. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00042	0.00042	2.79		25.57	0.01	9.165
157. 5.	c300-0914	Муфты подвижные, диаметром 50мм	шт.	1	1	15.45	15.45	70.00	70.00	4.531
157. 6.	c300-0920	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50x50 мм	шт.	1	1	24.99	24.99	102.00	102.00	4.082
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	91.62	115.2%	970.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	56.11	70.55%	594.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					270.36		2 593.40	
158.	E16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м		0.06	1 850.39	111.02	14 634.80	878.09	7.909
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
158. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	136.2175	8.17305	9.770	79.85	103.310	844.36	10.574
158. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.100625	0.0060375	13.500	0.08	135.640	0.82	10.047
158. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0575	0.00345	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.30</u> 0.05	<u>501.78</u> 135.64	<u>1.73</u> 0.47	<u>5.808</u> 10.047
158. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.043125	0.0025875	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.29</u> 0.03	<u>506.63</u> 135.64	<u>1.31</u> 0.35	<u>4.524</u> 10.047
158. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.555	0.3933	19.20	7.55	3.82	1.50	0.199
158. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.531875	0.0319125	<u>75.40</u>	<u>2.41</u>	<u>448.56</u>	<u>14.31</u>	<u>5.949</u>
158. 7.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000096	2.02		11.74		5.812
158. 8.	c300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	11	0.66	31.15	20.56	22.53	14.87	0.723
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	92.08	115.2%	973.65	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	56.39	70.55%	596.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					259.49		2 448.01	
159.	C300-1485	Кран шаровой В-В размером 1	шт.		2	118.76	237.52	496.04	992.08	4.177
160.	C103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м		6	17.27	103.62	49.75	298.50	2.881
161.	C103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.		2	1.19	2.38	3.43	6.86	2.882
162.	C103-3051-33	Муфта переходная диаметром 25-20 мм	шт.		2	1.67	3.34	3.62	7.24	2.168
163.	C103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.		2	1.79	3.58	6.68	13.36	3.732
164.	C103-3111-33	Угольник комбинированный диаметром 20-3/4	шт.		2	18.58	37.16	52.66	105.32	2.834
165.	E16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка		2	67.39	134.79	654.38	1 308.75	9.71
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
165. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	11.7967	9.910	116.91	104.820	1 236.53	10.577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	1.23625	8.10	10.01	32.06	39.63	3.958
165. 3.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	1.40875	1.20	1.69	2.92	4.11	2.433
165. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.02875	<u>75.40</u>	<u>2.17</u>	<u>448.56</u>	<u>12.90</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
165. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10	4.265
165. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85	4.115
165. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	134.68	115.2%	1 424.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	82.48	70.55%	872.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					351.95		3 605.60	
166.	Е17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплект		0.1	401.74	40.17	3 347.00	334.70	8.332
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
166. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	2.8632125	9.620	27.54	101.780	291.42	10.58
166. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.186875</i>	<i>0.0186875</i>	<i>13.020</i>	<i>0.24</i>	<i>106.300</i>	<i>1.99</i>	<i>8.164</i>
166. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.186875	0.0186875	<u>20.00</u>	<u>0.37</u>	<u>153.75</u>	<u>2.87</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.24	106.30	1.99	8.164
166. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.82	0.11	0.199
166. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.31625	0.031625	<u>75.40</u>	<u>2.38</u>	<u>448.56</u>	<u>14.19</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
166. 6.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	36 100.84	1.44	1.431
166. 7.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	35 220.34	0.70	2.272
166. 8.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7.33	3.18
166. 9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	99.44	2.98	2.699
166. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6.49	2.079
166. 11.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59	5.793
166. 12.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 861.54	2.58	3.8
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	32.00	115.2%	338.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	19.60	70.55%	207.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					91.77		879.71	
167.	П-5.	Умывальник "Тюльпан"	комплект		1	425.00	425.00	1 955.00	1 955.00	4.6
168.	П-5-1.	Смеситель	шт.		1	215.00	215.00	968.00	968.00	4.502
169.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб отопления стальных за 2 раза	100 м2		0.0188	1 252.39	23.54	9 010.87	169.40	7.196
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
169. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	1.742572	8.080	14.08	85.610	149.18	10.595
169. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0115	0.0002162	<u>75.40</u>	<u>0.02</u>	<u>448.56</u>	<u>0.10</u>	<u>5.949</u>
		(1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001692	15 500.35	2.62	35 220.34	5.96	2.272
169. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00188	3.00	0.01	6.89	0.01	2.297
169. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0003027	22 533.00	6.82	46 760.67	14.15	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	11.26	80%	119.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	7.04	50%	74.59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					41.84		363.33	
170.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.0475	1 166.21	55.40	8 102.94	384.89	6.947
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
170. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	3.6019725	8.740	31.48	92.670	333.79	10.603
170. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.0005463	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>448.56</u>	<u>0.25</u>	<u>5.949</u>
170. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0004275	15 500.35	6.63	35 220.34	15.06	2.272
170. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00475	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
170. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0007648	22 533.00	17.23	46 760.67	35.76	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	25.18	80%	267.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	15.74	50%	166.90	
		<i>Всего с НР и СП</i>					96.32		818.82	
		Прочие работы								
171.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		4.72	33.00	155.74	215.84	1 018.77	6.541
171. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.72816	7.300	19.92	77.250	210.75	10.582
171. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	1.3688	<u>99.23</u>	<u>135.83</u>	<u>590.31</u>	<u>808.02</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	19.92	100%	210.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	11.95	60%	126.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					187.61		1 355.97	
172.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		4.72	23.96	113.09	126.26	595.95	5.27
		<i>Всего с НР и СП</i>					113.09		595.95	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							61 943.62		160 038.06	2.584
		Оплата основных рабочих				4 107.55		43 496.41	10.589	
		Стоимость механизмов				1 040.77		4 688.88	4.505	
		Стоимость материалов				56 795.30		111 852.77	1.969	
		Итого:				61 943.62		160 038.06	2.584	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94					0.94	39 476.69		
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						24 991.80		
		ВСЕГО с НР и СП:						224 506.55		
		НДС-18%					18	40 411.18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 2:									264 917.73	
Раздел 3. Кабинеты 7, 8, 9 (по тех.паспорту 3, 4, 5)										
Демонтажные работы										
173.	Е09-06-001-2	Демонтаж оконных решеток	т	0.24624	453.96	111.78	4 094.11	1 008.13	9.019	
Начисления: Н3= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805										
173. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.88595	10.067756	8.530	85.88	90.390	910.02	10.597
173. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0966	0.0237868	13.500	0.32	135.640	3.23	10.047
173. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0966	0.0237868	<u>111.99</u> 13.50	<u>2.66</u> 0.32	<u>506.63</u> 135.64	<u>12.05</u> 3.23	<u>4.524</u> 10.047
173. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	8.47665	2.0872903	6.90	14.40	19.55	40.81	2.833
173. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4973	0.3686952	1.20	0.44	2.92	1.08	2.433
173. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.63415	0.4023931	12.31	4.95	62.51	25.15	5.078
173. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.1127	0.0277512	6.70	0.19	36.43	1.01	5.437
173. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.33005	0.0812715	5.13	0.42	13.74	1.12	2.678
173. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15295	0.0376624	<u>75.40</u>	<u>2.84</u>	<u>448.56</u>	<u>16.89</u>	<u>5.949</u>
<i>Накладные расходы</i>						81%	69.82	81%	739.73	
<i>Сметная прибыль</i>						72.25%	62.28	72.25%	659.82	
<i>Всего с НР и СП</i>							243.88		2 407.69	
174.	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.1296	446.13	57.82	4 663.73	604.42	10.453	
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
174. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	6.8722344	8.010	55.05	84.850	583.11	10.593
174. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.0695	0.1386072	13.020	1.80	106.300	14.73	8.164
174. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.0695	0.1386072	<u>20.00</u> 13.02	<u>2.77</u> 1.80	<u>153.75</u> 106.30	<u>21.31</u> 14.73	<u>7.688</u> 8.164
<i>Накладные расходы</i>						82%	46.62	82%	490.23	
<i>Сметная прибыль</i>						62%	35.25	62%	370.66	
<i>Всего с НР и СП</i>							139.68		1 465.31	
175.	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02	1 494.99	29.90	13 610.17	272.20	9.104	
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
175. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.0395	2.96079	8.160	24.16	86.440	255.93	10.593
175. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.4725	0.04945	11.024	0.55	102.780	5.08	9.323
175. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.0161	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.32</u> 0.21	<u>153.75</u> 106.30	<u>2.48</u> 1.71	<u>7.688</u> 8.164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.6675	0.03335	<u>100.01</u> 10.06	<u>3.34</u> 0.34	<u>405.64</u> 101.08	<u>13.53</u> 3.37	<u>4.056</u> 10.048
175. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	3.3235	0.06647	31.33 82% 62%	2.08 20.26 15.32 65.48	4.05 82% 62%	0.27 214.03 161.83 648.05	0.129
176.	Е56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных Начисления: Н5= 1.15	100 м2		0.0324	874.82	28.34	9 266.94	300.25	10.595
176. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	109.2155	3.5385822	8.010 82% 62%	28.34 23.24 17.57 69.15	84.850 82% 62%	300.25 246.21 186.16 732.61	10.593
177.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен Начисления: Н5= 1.15	100 м2		0.0714	330.86	23.62	3 505.07	250.26	10.595
177. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	41.722	2.9789508	7.930 82% 62%	23.62 19.37 14.64 57.63	84.010 82% 62%	250.26 205.21 155.16 610.63	10.594
178.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	100 шт.		0.04	2 393.93	95.76	19 384.53	775.38	8.097
178. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	8.2478	8.010	66.06	84.850	699.83	10.593
178. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5655	0.18262	10.060	1.84	101.080	18.46	10.048
178. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.18262	<u>100.01</u> 10.06	<u>18.26</u> 1.84	<u>405.64</u> 101.08	<u>74.08</u> 18.46	<u>4.056</u> 10.048
178. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	9.1195	0.36478	31.33 82% 62%	11.43 55.68 42.10 193.54	4.05 82% 62%	1.48 589.00 445.34 1 809.72	0.129
179.	Е07-05-007-10	Демонтаж перемычек до массой 0,3 т Начисления: Н3= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92	100 шт.		0.02	863.35	17.27	5 693.03	113.86	6.593
179. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	0.324024	8.740	2.83	92.670	30.03	10.603
179. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.3536	0.167072	13.500	2.26	135.640	22.66	10.047
179. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч (1)	8.3536	0.167072	<u>86.40</u> 13.50 139.5% 85%	<u>14.44</u> 2.26 7.10 4.33 28.70	<u>501.78</u> 135.64 139.5% 85%	<u>83.83</u> 22.66 73.50 44.79 232.15	<u>5.808</u> 10.047
180.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.8406	985.59	828.49	7 955.49	6 687.39	8.072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
180. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	71.825067	7.850	563.83	83.250	5 979.44	10.605
180. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.2885	1.9237131	10.581	20.35	101.998	196.22	9.64
180. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4025	0.3383415	20.00	6.77	153.75	52.02	7.688
		(1)				13.02	4.41	106.30	35.97	8.164
180. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.886	1.5853716	100.01	158.55	405.64	643.09	4.056
		(1)				10.06	15.95	101.08	160.25	10.048
180. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	3.1707432	31.33	99.34	4.05	12.84	0.129
		Накладные расходы				77%	449.82	77%	4 755.26	
		Сметная прибыль				50%	292.09	50%	3 087.83	
		Всего с НР и СП					1 570.40		14 530.48	
181.	Е53-2-1	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3		0.314	4 651.84	1 460.68	27 292.21	8 569.75	5.867
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
181. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	244.2715	76.701251	7.670	588.30	81.130	6 222.77	10.578
181. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	17.6525	5.542885	10.419	57.75	104.682	580.24	10.048
181. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.84	0.57776	111.99	64.70	506.63	292.71	4.524
		(1)				13.50	7.80	135.64	78.37	10.047
181. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	15.8125	4.965125	100.01	496.56	405.64	2 014.05	4.056
		(1)				10.06	49.95	101.08	501.87	10.048
181. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.625	9.93025	31.33	311.11	4.05	40.22	0.129
		Накладные расходы				86%	555.60	86%	5 850.59	
		Сметная прибыль				70%	452.24	70%	4 762.11	
		Всего с НР и СП					2 468.52		19 182.45	
182.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.193	718.51	138.67	7 517.49	1 450.88	10.463
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
182. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	15.507646	8.530	132.28	90.390	1 401.74	10.597
182. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	0.319608	13.020	4.16	106.300	33.97	8.164
182. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	0.319608	20.00	6.39	153.75	49.14	7.688
		(1)				13.02	4.16	106.30	33.97	8.164
		Накладные расходы				80%	109.15	80%	1 148.57	
		Сметная прибыль				68%	92.78	68%	976.28	
		Всего с НР и СП					340.60		3 575.73	
183.	Е57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.213	105.16	22.40	1 102.56	234.85	10.484
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
183. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	2.7899805	7.800	21.76	82.420	229.95	10.567
183. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1495	0.0318435	13.020	0.41	106.300	3.38	8.164
183. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.0318435	20.00	0.64	153.75	4.90	7.688
		(1)				13.02	0.41	106.30	3.38	8.164
		Накладные расходы				80%	17.74	80%	186.66	
		Сметная прибыль				68%	15.08	68%	158.66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Всего с НР и СП</i>					55.21		580.18	
184.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.24	33.82	8.12	357.33	85.76	10.562
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
184. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.04052	7.800	8.12	82.420	85.76	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				80%	6.50	80%	68.61	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	5.52	68%	58.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					20.14		212.68	
185.	E65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м		0.081	672.24	54.45	7 119.82	576.71	10.592
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
185. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	79.12	6.40872	8.450	54.15	89.630	574.41	10.607
185. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.184	0.014904	13.020	0.19	106.300	1.58	8.164
185. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.184	0.014904	20.00	0.30	153.75	2.29	7.688
			(1)			13.02	0.19	106.30	1.58	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				74%	40.21	74%	426.23	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	27.17	50%	288.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					121.83		1 290.94	
186.	E65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м		0.04	836.26	33.45	8 848.83	353.95	10.581
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
186. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	98.095	3.9238	8.450	33.16	89.630	351.69	10.607
186. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.368	0.01472	13.020	0.19	106.300	1.56	8.164
186. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.368	0.01472	20.00	0.29	153.75	2.26	7.688
			(1)			13.02	0.19	106.30	1.56	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				74%	24.68	74%	261.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	16.68	50%	176.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					74.80		791.98	
187.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.071	372.19	26.43	3 657.22	259.66	9.824
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
187. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	39.859	2.829989	8.300	23.49	88.040	249.15	10.607
187. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.008165	13.020	0.11	106.300	0.87	8.164
187. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.008165	20.00	0.16	153.75	1.26	7.688
			(1)			13.02	0.11	106.30	0.87	8.164
187. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.795	0.269445	1.20	0.32	2.92	0.79	2.433
187. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.19454	6.64	1.29	28.32	5.51	4.265
187. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.03053	37.93	1.16	96.91	2.96	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	17.46	74%	185.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	11.80	50%	125.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					55.69		569.68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	Е65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.01	509.21	5.09	5 378.53	53.79	10.568
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
188. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	0.58995	8.530	5.03	90.390	53.33	10.597
188. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.299	0.00299	13.020	0.04	106.300	0.32	8.164
188. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.299	0.00299	<u>20.00</u>	<u>0.06</u>	<u>153.75</u>	<u>0.46</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.04	106.30	0.32	8.164
		Накладные расходы				74%	3.75	74%	39.70	
		Сметная прибыль				50%	2.54	50%	26.83	
		Всего с НР и СП					11.38		120.32	
189.	Е65-4-4	Демонтаж санитарных приборов ванн	100 шт.		0.01	2 934.67	29.35	30 921.93	309.22	10.536
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
189. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	336.95	3.3695	8.530	28.74	90.390	304.57	10.597
189. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.0245	0.030245	13.020	0.39	106.300	3.22	8.164
189. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.0245	0.030245	<u>20.00</u>	<u>0.60</u>	<u>153.75</u>	<u>4.65</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.39	106.30	3.22	8.164
		Накладные расходы				74%	21.56	74%	227.76	
		Сметная прибыль				50%	14.57	50%	153.90	
		Всего с НР и СП					65.47		690.88	
190.	Е65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	м2		19.76	1.79	35.45	18.96	374.58	10.566
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
190. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.23	4.5448	7.800	35.45	82.420	374.58	10.567
		Накладные расходы				74%	26.23	74%	277.19	
		Сметная прибыль				50%	17.73	50%	187.29	
		Всего с НР и СП					79.41		839.06	
191.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.235	86.70	20.37	915.48	215.14	10.562
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
191. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	2.60521	7.800	20.32	82.420	214.72	10.567
191. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.0027025	13.020	0.04	106.300	0.29	8.164
191. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0027025	<u>20.00</u>	<u>0.05</u>	<u>153.75</u>	<u>0.42</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.04	106.30	0.29	8.164
		Накладные расходы				85%	17.31	85%	182.76	
		Сметная прибыль				65%	13.23	65%	139.76	
		Всего с НР и СП					50.91		537.66	
192.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.09	52.38	4.71	553.53	49.82	10.577
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
192. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.60444	7.800	4.71	82.420	49.82	10.567
		Накладные расходы				85%	4.00	85%	42.35	
		Сметная прибыль				65%	3.06	65%	32.38	
		Всего с НР и СП					11.78		124.55	
193.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.08	166.63	13.33	1 759.81	140.78	10.561
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	1.64588	8.010	13.18	84.850	139.65	10.593
193. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00736	13.020	0.10	106.300	0.78	8.164
193. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.00736	20.00	0.15	153.75	1.13	7.688
			(1)			13.02	0.10	106.30	0.78	8.164
		Накладные расходы				85%	11.29	85%	119.37	
		Сметная прибыль				65%	8.63	65%	91.28	
		Всего с НР и СП					33.25		351.43	

Отделочные работы

Проемы										
194.	Е09-06-001-2	Монтаж оконных решеток	т	0.31752	848.56	269.43	7 096.19	2 253.18	8.363	
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
194. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	67.169775	21.327747	8.530	181.93	90.390	1 927.82	10.597
194. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1725	0.0547722	13.500	0.74	135.640	7.43	10.047
194. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1725	0.0547722	111.99	6.13	506.63	27.75	4.524
			(1)			13.50	0.74	135.64	7.43	10.047
194. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	15.136875	4.8062606	6.90	33.16	19.55	93.96	2.833
194. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.67375	0.8489691	1.20	1.02	2.92	2.48	2.433
194. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.918125	0.9265631	12.31	11.41	62.51	57.92	5.078
194. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.20125	0.0639009	6.70	0.43	36.43	2.33	5.437
194. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.589375	0.1871384	5.13	0.96	13.74	2.57	2.678
194. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.273125	0.0867227	75.40	6.54	448.56	38.90	5.949
			(1)							
194. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000318	75 827.80	2.41	82 941.28	2.63	1.094
194. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.47628	6.64	3.16	28.32	13.49	4.265
194. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000095	6 066.49	0.06	17 680.30	0.17	2.914
194. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.0004445	13 521.39	6.01	39 069.49	17.37	2.889
194. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.0010478	11 461.18	12.01	48 709.26	51.04	4.25
194. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000032	5 160.53	0.02	43 728.81	0.14	8.474
194. 16.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000984	26 200.00	2.58	41 383.90	4.07	1.58
194. 17.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001905	2 200.00	0.42	47 899.66	9.13	21.773
194. 18.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.142884	8.38	1.20	9.97	1.42	1.19
		Накладные расходы				81%	147.96	81%	1 567.55	
		Сметная прибыль				72.25%	131.98	72.25%	1 398.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							549.37	5 218.95		
195.	П-1.	Решетка распашная с замком 1800x1800	шт.	2	3 000.00	6 000.00	13 608.00	27 216.00	4.536	
196.	Е10-01-034-4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0648	364 324.49	23 608.23	354 608.24	22 978.61	0.973	
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
196. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	213.35893	13.825658	8.740	120.84	92.670	1 281.22	10.603
196. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.94875	0.061479	13.020	0.80	106.300	6.54	8.164
196. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.131875	0.3325455	75.40	25.07	448.56	149.17	5.949
			(1)							
196. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.94875	0.061479	20.00	1.23	153.75	9.45	7.688
			(1)							
196. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	33.795625	2.1899565	2.08	4.56	5.13	11.23	2.466
196. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	21.93625	1.421469	1.40	1.99	4.79	6.81	3.421
196. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	76	4.9248	63.73	313.86	147.80	727.89	2.319
196. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	47.6	3.08448	20.77	64.06	48.50	149.60	2.335
196. 9.	с203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСР 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСР 15-21, площадью 3,02 м2	м2	100	6.48	3 516.98	22 790.03	3 036.69	19 677.75	0.863
196. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	323	20.9304	6.25	130.82	21.94	459.21	3.51
196. 11.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	67	4.3416	7.79	33.82	24.94	108.28	3.202
196. 12.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	200	12.96	7.45	96.55	21.59	279.81	2.898
196. 13.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	51.84	0.49	25.40	2.28	118.20	4.653
						106.2%	129.18	106.2%	1 367.60	
						53.55%	65.14	53.55%	689.60	
							23 802.55		25 035.81	
197.	Е10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51 м	100 м	0.04	35 411.31	1 416.45	86 372.03	3 454.88	2.439	
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
197. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	28.023775	1.120951	8.530	9.56	90.390	101.32	10.597
197. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0575	0.0023	13.020	0.03	106.300	0.24	8.164
197. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
			(1)							
197. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0023	20.00	0.05	153.75	0.35	7.688
			(1)							
197. 5.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	16	0.49	7.84	2.28	36.48	4.653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197. 6.	c101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	102	4.08	307.37	1 254.07	729.96	2 978.24	2.375
197. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	56.6	2.264	63.73	144.28	147.80	334.62	2.319
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	10.18	106.2%	107.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	5.14	53.55%	54.39	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 431.77		3 617.12	
198.	Е10-01-035-2и	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0648	7 853.11	508.88	17 221.46	1 115.95	2.193
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
198. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	14.6004	0.9461059	9.180	8.69	97.230	91.99	10.592
198. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.186875	0.0121095	13.020	0.16	106.300	1.29	8.164
198. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	0.0139725	75.40	1.05	448.56	6.27	5.949
		(1)								
198. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.0121095	20.00	0.24	153.75	1.86	7.688
		(1)				13.02	0.16	106.30	1.29	8.164
198. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.538125	0.0996705	1.40	0.14	4.79	0.48	3.421
198. 6.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.4536	0.34	0.15	1.33	0.60	3.912
198. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	0.251424	63.73	16.02	147.80	37.16	2.319
198. 8.	c101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.0000648	17 487.27	1.13	66 064.03	4.28	3.778
198. 9.	c104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.123768	57.05	7.06	281.50	34.84	4.934
198. 10.	c101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	74	4.7952	98.93	474.39	195.71	938.47	1.978
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	9.40	106.2%	99.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	4.74	53.55%	49.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					523.02		1 264.96	
199.	Е15-01-050-4	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями	100 м2		0.054	34 023.27	1 837.26	64 353.17	3 475.07	1.891
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
199. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	220.15658	11.888455	9.180	109.14	97.230	1 155.91	10.592
199. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.00621	13.020	0.08	106.300	0.66	8.164
199. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00621	20.00	0.12	153.75	0.95	7.688
		(1)				13.02	0.08	106.30	0.66	8.164
199. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.37375	0.0201825	0.95	0.02	3.83	0.08	4.032
199. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.0388125	75.40	2.93	448.56	17.41	5.949
		(1)								
199. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0108	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297
199. 7.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.0004806	11 164.40	5.37	30 302.94	14.56	2.714
199. 8.	c101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.00162	16 204.07	26.25	28 658.44	46.43	1.769
199. 9.	c101-1494	Сэндвич-панели	м2	105	5.67	298.66	1 693.40	395.00	2 239.65	1.323
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	103.21	94.5%	1 092.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	51.06	46.75%	540.70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1 991.53	5 108.73		
<i>Всего с НР и СП</i>										
200.	E11-01-040-1	Отделка ПВХ-уголком	100 м		0.108	161.95	17.49	1 316.64	142.20	8.13
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
200. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	1.2840417	9.770	12.55	103.310	132.65	10.574
200. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0046575	75.40	0.35	448.56	2.09	5.949
			(1)							
200. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.5562	8.26	4.59	13.40	7.45	1.622
<i>Накладные расходы</i>						110.7%	13.89	110.7%	146.84	
<i>Сметная прибыль</i>						63.75%	8.00	63.75%	84.56	
<i>Всего с НР и СП</i>							39.38	373.61		
201.	П-2.	Уголок ПВХ, L=2500 мм	шт.		5	9.80	49.00	45.00	225.00	4.592
202.	E07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.02	1 440.97	28.82	9 638.83	192.78	6.689
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
202. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.4657845	8.740	4.07	92.670	43.16	10.603
202. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.0525	0.26105	13.500	3.52	135.640	35.41	10.047
202. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	13.0525	0.26105	86.40	22.55	501.78	130.99	5.808
			(1)			13.50	3.52	135.64	35.41	10.047
202. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005	438.74	2.19	3 724.52	18.62	8.489
<i>Накладные расходы</i>						139.5%	10.59	139.5%	109.61	
<i>Сметная прибыль</i>						85%	6.45	85%	66.78	
<i>Всего с НР и СП</i>							45.86	369.17		
203.	C442-5001-202	Перемычки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.		2	21.97	43.94	196.00	392.00	8.921
204.	E10-01-047-1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.0378	93 555.23	3 536.39	416 960.01	15 761.09	4.457
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
204. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	265.8225	10.048091	8.850	88.93	93.810	942.61	10.6
204. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.509375	0.0570544	13.020	0.74	106.300	6.06	8.164
204. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.509375	0.0570544	20.00	1.14	153.75	8.77	7.688
			(1)			13.02	0.74	106.30	6.06	8.164
204. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	30.058125	1.1361971	1.40	1.59	4.79	5.44	3.421
204. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	46.301875	1.7502109	2.08	3.64	5.13	8.98	2.466
204. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.131875	0.1939849	75.40	14.63	448.56	87.01	5.949
			(1)							
204. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	4.6683	63.73	297.51	147.80	689.97	2.319
204. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65.2	2.46456	20.77	51.19	48.50	119.53	2.335
204. 9.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	30.24	0.49	14.82	2.28	68.95	4.653
204. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	15.1956	6.25	94.97	21.94	333.39	3.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204.11.	c101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	1.6254	7.79	12.66	24.94	40.54	3.202
204.12.	c101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	11.0754	7.45	82.51	21.59	239.12	2.898
204.13.	c203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	3.78	760.00	2 872.80	3 496.50	13 216.77	4.601
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	95.23	106.2%	1 007.49
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	48.02	53.55%	508.01
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 679.64		17 276.59
205.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.0128	5 857.87	74.98	55 712.82	713.12	9.511
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
205.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	5.6386432	8.970	50.58	94.950	535.39	10.585
205.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.334	0.0170752	13.020	0.22	106.300	1.82	8.164
205.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.0170752	20.00	0.34	153.75	2.63	7.688
		(1)				13.02	0.22	106.30	1.82	8.164
205.4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.05632	427.02	24.05	3 109.19	175.11	7.281
		<i>Накладные расходы</i>				79%	40.13	79%	424.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	25.40	50%	268.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>						140.51		1 406.12
206.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0256	20 979.71	537.08	61 325.83	1 569.94	2.923
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
206.1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	3.8457472	10.350	39.80	109.380	420.65	10.568
206.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4615	0.0886144	10.512	0.93	101.878	9.03	9.691
206.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.0135424	20.00	0.27	153.75	2.08	7.688
		(1)				13.02	0.18	106.30	1.44	8.164
206.4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.9325	0.075072	12.39	0.93	126.51	9.50	10.211
		(1)				10.06	0.76	101.08	7.59	10.048
206.5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.04352	11 279.01	490.86	25 821.47	1 123.75	2.289
206.6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0004608	11 164.40	5.14	30 302.94	13.96	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	32.18	79%	339.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	20.37	50%	214.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>						589.62		2 124.23
207.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.0256	1 124.38	28.78	7 754.28	198.51	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
207.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	1.7269946	9.070	15.66	96.090	165.95	10.594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.000368	13.020		106.300	0.04	8.164
207. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.000368	20.00	0.01	153.75	0.06	7.688
			(1)			13.02		106.30	0.04	8.164
207. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.004048	75.40	0.31	448.56	1.82	5.949
			(1)							
207. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000614	100.61	0.01	204.45	0.01	2.032
207. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000215	8.50		101.79		11.975
207. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0013056	2 863.90	3.74	8 366.57	10.92	2.921
207. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.007936	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
207. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000192	25 456.00	4.89	47 885.57	9.19	1.881
207. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0002893	14 348.80	4.15	36 308.73	10.50	2.53
		Накладные расходы				94.5%	14.80	94.5%	156.86	
		Сметная прибыль				46.75%	7.32	46.75%	77.60	
		Всего с НР и СП					50.90		432.97	
208.	П-3.	Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л	шт.		1	176.00	176.00	808.29	808.29	4.593
Потолок										
209.	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.0705	3 337.93	235.32	33 920.28	2 391.38	10.162
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
209. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	18.626981	8.970	167.08	94.950	1 768.63	10.585
209. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	0.058374	13.020	0.76	106.300	6.21	8.164
209. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.058374	20.00	1.17	153.75	8.98	7.688
			(1)			13.02	0.76	106.30	6.21	8.164
209. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	0.162855	411.49	67.01	3 768.83	613.77	9.159
		Накладные расходы				79%	132.59	79%	1 402.12	
		Сметная прибыль				50%	83.92	50%	887.42	
		Всего с НР и СП					451.83		4 680.92	
210.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.4209	9 664.27	4 067.69	39 287.45	16 536.09	4.065
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
210. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	57.11129	9.400	536.85	99.510	5 683.14	10.586
210. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.2178158	13.020	2.84	106.300	23.15	8.164
210. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.2541184	75.40	19.16	448.56	113.99	5.949
			(1)							
210. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.2178158	20.00	4.36	153.75	33.49	7.688
			(1)			13.02	2.84	106.30	23.15	8.164
210. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	1.4642059	19.20	28.11	3.82	5.59	0.199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210. 6.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	47.1408	7.45	351.20	9.48	446.89	1.272
210. 7.	c201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	39.9855	10.00	399.86	11.68	467.03	1.168
210. 8.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	79.971	4.12	329.48	19.25	1 539.44	4.672
210. 9.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	33.672	5.20	175.09	7.87	265.00	1.513
210. 10.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.909144	1.05	0.95	3.61	3.28	3.438
210. 11.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	3.40929	1.05	3.58	3.61	12.31	3.438
210. 12.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	39.9855	9.94	397.46	46.80	1 871.32	4.708
210. 13.	c101-3439-33	Панели потолочные , декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	42.9318	42.43	1 821.60	141.96	6 094.60	3.346
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	510.01	94.5%	5 392.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	252.31	46.75%	2 667.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 830.00		24 596.22	
211.	Е11-01-040-1	Устройство плинтусов потолочных	100 м		0.2608	119.41	31.14	1 247.63	325.38	10.449
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
211. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	3.1007229	9.770	30.29	103.310	320.34	10.574
211. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.043125	0.011247	<u>75.40</u>	<u>0.85</u>	<u>448.56</u>	<u>5.04</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	33.53	110.7%	354.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	19.31	63.75%	204.22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					83.98		884.21	
212.	С101-4008-33	Подвесной потолок - плинтус 3м (Армстронг)	пог.м		26.35	4.76	125.43	9.60	252.96	2.017
		<i>Стены</i>								
213.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.15	3 279.73	491.96	31 593.42	4 739.01	9.633
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
213. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	39.390375	8.850	348.60	93.810	3 695.21	10.6
213. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.7705</i>	<i>0.115575</i>	<i>13.020</i>	<i>1.50</i>	<i>106.300</i>	<i>12.29</i>	<i>8.164</i>
213. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.7705	0.115575	<u>20.00</u>	<u>2.31</u>	<u>153.75</u>	<u>17.77</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02	1.50	106.30	12.29	8.164
213. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.33	427.02	140.92	3 109.19	1 026.03	7.281
		<i>Накладные расходы</i>				79%	276.58	79%	2 928.93	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	175.05	50%	1 853.75	
		<i>Всего с НР и СП</i>					943.59		9 521.68	
214.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.706	11 801.29	8 331.71	34 150.39	24 110.18	2.894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
214. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	59.91822	9.770	585.40	103.310	6 190.15	10.574
214. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	1.54261	10.777	16.62	102.344	157.88	9.497
214. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.373474	20.00	7.47	153.75	57.42	7.688
		(1)				13.02	4.86	106.30	39.70	8.164
214. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	1.169136	12.39	14.49	126.51	147.91	10.211
		(1)				10.06	11.76	101.08	118.18	10.048
214. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.67776	11 279.01	7 644.46	25 821.47	17 500.76	2.289
214. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.00706	11 164.40	78.82	30 302.94	213.94	2.714
		Накладные расходы				79%	475.60	79%	5 014.94	
		Сметная прибыль				50%	301.01	50%	3 174.02	
		Всего с НР и СП					9 108.32		32 299.14	
215.	Е15-01-051-1а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.04	8 998.55	359.94	38 619.59	1 544.78	4.292
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
215. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.20723	8.168289	9.400	76.78	99.510	812.83	10.586
215. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66125	0.02645	13.020	0.34	106.300	2.81	8.164
215. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.77625	0.03105	75.40	2.34	448.56	13.93	5.949
		(1)								
215. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.66125	0.02645	20.00	0.53	153.75	4.07	7.688
		(1)				13.02	0.34	106.30	2.81	8.164
215. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	0.24265	19.20	4.66	3.82	0.93	0.199
215. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.032	8.50	0.27	101.79	3.26	11.975
215. 7.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	9.4	0.94	8.84	1.55	14.57	1.649
215. 8.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.35	23.30	8.15	59.48	20.82	2.553
215. 9.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	0.6	1.05	0.63	3.61	2.17	3.438
215. 10.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	4.2	26.20	110.04	74.75	313.95	2.853
215. 11.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	3.03	0.87	2.64	1.52	4.61	1.747
215. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	1.084	4.78	5.18	15.58	16.89	3.259
215. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.05164	86.90	4.49	105.67	5.46	1.216
215. 14.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	2.94	11.51	33.84	26.91	79.12	2.338
215. 15.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	8.8	11.54	101.55	28.66	252.21	2.484
		Накладные расходы				94.5%	72.88	94.5%	770.78	
		Сметная прибыль				46.75%	36.05	46.75%	381.31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							468.87	2 696.87		
216.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.706	652.45	460.63	1 280.61	904.11	1.963
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
216. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	6.1156368	9.620	58.83	101.780	622.45	10.58
216. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0101488	13.020	0.13	106.300	1.08	8.164
216. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0101488	20.00	0.20	153.75	1.56	7.688
		(1)				13.02	0.13	106.30	1.08	8.164
216. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0101488	75.40	0.77	448.56	4.55	5.949
		(1)								
216. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0706	3.00	0.21	6.89	0.49	2.297
216. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	9.178	43.65	400.62	29.97	275.06	0.687
		Накладные расходы				94.5%	55.72	94.5%	589.24	
		Сметная прибыль				46.75%	27.56	46.75%	291.50	
		Всего с НР и СП					543.91		1 784.85	
217.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.015	12 455.76	186.84	59 254.38	888.82	4.757
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
217. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	3.1674536	9.180	29.08	97.230	307.97	10.592
217. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.371875	0.0355781	10.544	0.38	101.934	3.63	9.667
217. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.001725	89.99	0.16	393.68	0.68	4.375
		(1)				10.06	0.02	101.08	0.17	10.048
217. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.0058219	20.00	0.12	153.75	0.90	7.688
		(1)				13.02	0.08	106.30	0.62	8.164
217. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.0280313	12.39	0.35	126.51	3.55	10.211
		(1)				10.06	0.28	101.08	2.83	10.048
217. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0075	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
217. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.005625	3 628.43	20.41	11 117.71	62.54	3.064
217. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.00075	432.23	0.32	1 920.00	1.44	4.442
217. 9.	с101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные	м2	100	1.5	90.90	136.35	341.13	511.70	3.753
		Накладные расходы				94.5%	27.84	94.5%	294.46	
		Сметная прибыль				46.75%	13.77	46.75%	145.67	
		Всего с НР и СП					228.45		1 328.96	
218.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.691	1 124.38	776.95	7 754.28	5 358.21	6.896
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
218. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	46.615361	9.070	422.80	96.090	4 479.27	10.594
218. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0099331	13.020	0.13	106.300	1.06	8.164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.0099331	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.20</u> 0.13	<u>153.75</u> 106.30	<u>1.53</u> 1.06	<u>7.688</u> 8.164
218. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.158125	0.1092644	<u>75.40</u>	<u>8.24</u>	<u>448.56</u>	<u>49.01</u>	<u>5.949</u>
218. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0016584	100.61	0.17	204.45	0.34	2.032
218. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0005804	8.50		101.79	0.06	11.975
218. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.035241	2 863.90	100.93	8 366.57	294.85	2.921
218. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.21421	3.00	0.64	6.89	1.48	2.297
218. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0051825	25 456.00	131.93	47 885.57	248.17	1.881
218. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0078083	14 348.80	112.04	36 308.73	283.51	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	399.67	94.5%	4 233.91	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	197.72	46.75%	2 094.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 374.34		11 686.68	
219.	П-3.	Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л	шт.		7	176.00	1 232.00	808.29	5 658.03	4.593
220.	Е20-02-002-2	Установка решеток радиаторных, в свету до 1 м2	шт.		2	39.45	78.90	264.18	528.37	6.697
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
220. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.35405	4.7081	8.970	42.23	94.950	447.03	10.585
220. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.02875	13.500	0.39	135.640	3.90	10.047
220. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.02875	<u>111.99</u> 13.50	<u>3.22</u> 0.39	<u>506.63</u> 135.64	<u>14.57</u> 3.90	<u>4.524</u> 10.047
220. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	0.345	8.10	2.79	32.06	11.06	3.958
220. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.503125	1.00625	19.20	19.32	3.82	3.84	0.199
220. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.014375	0.02875	<u>75.40</u>	<u>2.17</u>	<u>448.56</u>	<u>12.90</u>	<u>5.949</u>
220. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0004	0.0008	11 461.18	9.17	48 709.26	38.97	4.25
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	49.10	115.2%	519.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	30.07	70.55%	318.13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					158.07		1 365.97	
221.	С300-9545	Декоративная радиаторная решетка 1200х600 мм	шт.		2	180.00	360.00	826.00	1 652.00	4.589
	<i>Пол</i>									
222.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.4209	1 416.14	596.05	13 388.57	5 635.25	9.454
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
222. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	21.992856	7.930	174.40	84.010	1 847.62	10.594
222. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.825625	0.7684056	13.020	10.00	106.300	81.68	8.164
222. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.825625	0.7684056	<u>20.00</u> 13.02	<u>15.37</u> 10.00	<u>153.75</u> 106.30	<u>118.14</u> 81.68	<u>7.688</u> 8.164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	5.4877468	0.50	2.74	1.36	7.46	2.72
222. 5.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.858636	465.84	399.99	4 264.93	3 662.02	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	204.13	110.7%	2 135.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	117.56	63.75%	1 229.93	
		<i>Всего с НР и СП</i>					917.74		9 000.91	
223.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0.4209	10 359.90	4 360.48	25 809.84	10 863.36	2.491
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
223. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	17.456238	8.740	152.57	92.670	1 617.67	10.603
223. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.503125</i>	<i>0.2117653</i>	<i>11.836</i>	<i>2.51</i>	<i>104.212</i>	<i>22.07</i>	<i>8.805</i>
223. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.20125	0.0847061	<u>89.99</u>	<u>7.62</u>	<u>393.68</u>	<u>33.35</u>	<u>4.375</u>
		(1)				<u>10.06</u>	<u>0.85</u>	<u>101.08</u>	<u>8.56</u>	10.048
223. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.301875	0.1270592	<u>20.00</u>	<u>2.54</u>	<u>153.75</u>	<u>19.54</u>	<u>7.688</u>
		(1)				<u>13.02</u>	<u>1.65</u>	<u>106.30</u>	<u>13.51</u>	8.164
223. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	3.5334555	19.20	67.84	3.82	13.50	0.199
223. 6.	x33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	1.93614	3.42	6.62	15.06	29.16	4.404
223. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1078125	0.0453783	<u>75.40</u>	<u>3.42</u>	<u>448.56</u>	<u>20.35</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
223. 8.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.227286	11 279.01	2 563.56	25 821.47	5 868.86	2.289
223. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.067344	3.00	0.20	6.89	0.46	2.297
223. 10.	c101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.12627	12 292.21	1 552.14	25 821.47	3 260.48	2.101
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	171.67	110.7%	1 815.19	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	98.86	63.75%	1 045.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 631.02		13 723.89	
224.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2		0.4209	1 083.69	456.12	2 812.62	1 183.83	2.595
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
224. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	9.0843689	9.620	87.39	101.780	924.61	10.58
224. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.014375</i>	<i>0.0060504</i>	<i>13.020</i>	<i>0.08</i>	<i>106.300</i>	<i>0.64</i>	<i>8.164</i>
224. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0060504	<u>20.00</u>	<u>0.12</u>	<u>153.75</u>	<u>0.93</u>	<u>7.688</u>
		(1)				<u>13.02</u>	<u>0.08</u>	<u>106.30</u>	<u>0.64</u>	8.164
224. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.02875	0.0121009	<u>75.40</u>	<u>0.91</u>	<u>448.56</u>	<u>5.43</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
224. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.08418	3.00	0.25	6.89	0.58	2.297
224. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	8.418	43.65	367.45	29.97	252.29	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	82.66	94.5%	874.36	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	40.89	46.75%	432.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					579.67		2 490.75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.4209	79 305.94	33 379.87	61 013.55	25 680.60	0.769
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
225. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	66.674369	8.740	582.73	92.670	6 178.71	10.603
225. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	2.5532846	11.673	29.81	103.925	265.35	8.903
225. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.2178158	<u>89.99</u>	<u>19.60</u>	<u>393.68</u>	<u>85.75</u>	<u>4.375</u>
		(1)				10.06	2.19	101.08	22.02	10.048
225. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	1.3916006	<u>20.00</u>	<u>27.83</u>	<u>153.75</u>	<u>213.96</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	18.12	106.30	147.93	8.164
225. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.2425	0.9438683	<u>12.39</u>	<u>11.69</u>	<u>126.51</u>	<u>119.41</u>	<u>10.211</u>
		(1)				10.06	9.50	101.08	95.41	10.048
225. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.1694123	<u>75.40</u>	<u>12.77</u>	<u>448.56</u>	<u>75.99</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
225. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.21045	3.00	0.63	6.89	1.45	2.297
225. 8.	с101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	189.405	2.40	454.57	11.05	2 092.93	4.604
225. 9.	с101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.021045	5 845.97	123.03	25 289.00	532.21	4.326
225. 10.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	42.9318	748.79	32 146.90	381.54	16 380.20	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	678.08	110.7%	7 133.57	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	390.49	63.75%	4 108.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					34 448.45		36 922.26	
226.	E11-01-039-4	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м		0.2428	2 746.30	666.80	13 884.69	3 371.20	5.056
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
226. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	7.5780308	9.510	72.07	100.650	762.73	10.584
226. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08625	0.0209415	<u>75.40</u>	<u>1.58</u>	<u>448.56</u>	<u>9.39</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
226. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.038848	465.84	18.10	4 264.93	165.68	9.155
226. 4.	с101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	24.5228	23.45	575.06	99.23	2 433.40	4.232
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	79.78	110.7%	844.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	45.94	63.75%	486.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					792.53		4 701.78	
227.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м		0.018	428.57	7.71	1 775.16	31.95	4.144
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
227. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.304704	9.290	2.83	98.370	29.97	10.589
227. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.2406375	19.20	4.62	3.82	0.92	0.199
227. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.0012937	<u>75.40</u>	<u>0.10</u>	<u>448.56</u>	<u>0.58</u>	<u>5.949</u>
		(1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.00075	0.0000135	12 281.50	0.17	35 521.20	0.48	2.892
						81%	2.29	81%	24.28	
						72.25%	2.04	72.25%	21.65	
							12.05		77.88	
228.	П-4.	Порог металлический, L=100 см.	шт.			2	21.00	42.00	95.00	190.00 4.524
Электротехнические работы										
229.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2	100 шт.			0.09	5 603.87	504.35	33 271.69	2 994.45 5.937
229. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	19.98	9.910	198.00	104.820	2 094.30	10.577
229. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.124	0.46116	13.500	6.23	135.640	62.55	10.047
229. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.46116	<u>134.65</u> 13.50	<u>62.10</u> 6.23	<u>583.71</u> 135.64	<u>269.18</u> 62.55	<u>4.335</u> 10.047
229. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.46116	<u>95.53</u>	<u>44.05</u>	<u>568.31</u>	<u>262.08</u>	<u>5.949</u>
229. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0002835	2 326.12	0.66	3 488.26	0.99	1.5
229. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	18.36	10.12	185.80	17.19	315.61	1.699
229. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	3.09	0.2781	35.27	9.81	162.00	45.05	4.593
						95%	194.02	95%	2 049.01	
						65%	132.75	65%	1 401.95	
							831.12		6 445.41	
230.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.			9	349.46	3 145.14	765.00	6 885.00 2.189
231.	С546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.			3.6	99.37	357.73	198.49	714.56 1.997
232.	С546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.			3.6	23.33	83.99	41.17	148.21 1.765
233.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2	100 шт.			0.08	917.95	73.44	5 911.46	472.92 6.44
233. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	4.1472	9.910	41.10	104.820	434.71	10.577
233. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00384	13.500	0.05	135.640	0.52	10.047
233. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00384	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.52</u> 0.05	<u>583.71</u> 135.64	<u>2.24</u> 0.52	<u>4.335</u> 10.047
233. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.6144	19.20	11.80	3.82	2.35	0.199
233. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00384	<u>95.53</u>	<u>0.37</u>	<u>568.31</u>	<u>2.18</u>	<u>5.949</u>
233. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000128	29 442.40	0.38	45 040.68	0.58	1.53
233. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000024	12 281.50	0.29	35 521.20	0.85	2.892
233. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0824	198.00	16.32	336.54	27.73	1.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.11	0.0088	94.60	0.83	188.68	1.66	1.995
							95%	39.09	95%	413.47
							65%	26.75	65%	282.90
								139.28		1 169.29
234.	С549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		8	13.40	107.20	59.60	476.80	4.448
235.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.01	871.19	8.71	5 432.24	54.32	6.237
235. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.474	9.910	4.70	104.820	49.68	10.577
235. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.036	0.00036	13.500		135.640	0.05	10.047
235. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.00036	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.05</u>	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.21</u> 0.05	<u>4.335</u> 10.047
235. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
235. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>	<u>0.20</u>	<u>5.949</u>
235. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
235. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
235. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
235. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
							95%	4.47	95%	47.24
							65%	3.06	65%	32.32
								16.23		133.89
236.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		1	17.86	17.86	49.70	49.70	2.783
237.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.06	1 177.43	70.65	6 451.57	387.09	5.479
237. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	2.7072	9.400	25.45	99.510	269.39	10.586
237. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.536	0.09216	13.500	1.24	135.640	12.50	10.047
237. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.536	0.09216	<u>134.65</u> 13.50	<u>12.41</u> 1.24	<u>583.71</u> 135.64	<u>53.79</u> 12.50	<u>4.335</u> 10.047
237. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.17784	8.10	1.44	32.06	5.70	3.958
237. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.536	0.09216	<u>95.53</u>	<u>8.80</u>	<u>568.31</u>	<u>52.38</u>	<u>5.949</u>
237. 6.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки <i>Накладные расходы</i>	10 шт.	12.5	0.75	26.08	19.56	7.62	5.72	0.292
							95%	25.36	95%	267.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	17.35	65%	183.23
		<i>Всего с НР и СП</i>						113.35		838.11
238.	С512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17х15 мм	м		6	18.98	113.88	25.86	155.16	1.362
239.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м		0.18	1 847.70	332.59	6 381.32	1 148.64	3.454
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
239. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	5.8968	9.400	55.43	99.510	586.79	10.586
239. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.196	2.55528	11.653	29.78	117.083	299.18	10.047
239. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.07128	134.65	9.60	583.71	41.61	4.335
						13.50	0.96	135.64	9.67	10.047
239. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	2.484	31.14	77.35	159.32	395.75	5.116
						11.60	28.81	116.55	289.51	10.047
239. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.5832	8.10	4.72	32.06	18.70	3.958
239. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	1.13616	2.08	2.36	5.13	5.83	2.466
239. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	0.07128	95.53	6.81	568.31	40.51	5.949
239. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000378	12 095.66	4.57	32 128.05	12.14	2.656
239. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.1728	14.13	2.44	39.51	6.83	2.796
239. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	2.412	26.08	62.90	7.62	18.38	0.292
239. 11.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.072	25.49	1.84	101.00	7.27	3.962
239. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.18	19.66	3.54	33.80	6.08	1.719
239. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	1.206	0.87	1.05	2.42	2.92	2.782
239. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	3.24	0.27	0.87	0.94	3.05	3.481
239. 15.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.324	274.18	88.83	4.99	1.62	0.018
		<i>Накладные расходы</i>					95%	80.95	95%	841.67
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	55.39	65%	575.88
		<i>Всего с НР и СП</i>						468.93		2 566.19
240.	С103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		18	4.37	78.66	8.20	147.60	1.876
241.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм², до 6 в коробах	100 м		0.06	156.83	9.41	850.25	51.01	5.421
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
241. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.25344	9.400	2.38	99.510	25.22	10.586
241. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.884	0.11304	11.612	1.31	116.672	13.19	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.10</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.42</u> 0.10	<u>4.335</u> 10.047
241. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	1.872	0.11232	<u>31.14</u> 11.60	<u>3.50</u> 1.30	<u>159.32</u> 116.55	<u>17.89</u> 13.09	<u>5.116</u> 10.047
241. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	<u>95.53</u>	<u>0.07</u>	<u>568.31</u>	<u>0.41</u>	<u>5.949</u>
241. 6.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0012	19.26	0.02	28.30	0.03	1.469
241. 7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.003	140.80	0.42	237.94	0.71	1.69
241. 8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.003	118.57	0.36	236.49	0.71	1.995
241. 9.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0156	50.75	0.79	170.25	2.66	3.355
241. 10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.006	98.80	0.59	167.93	1.01	1.7
241. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.68	1.81	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.51	95%	36.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.40	65%	24.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15.31		112.47	
242.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.006	10 867.00	65.20	27 754.80	166.53	2.554
243.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2	100 м		0.18	405.62	73.01	1 134.35	204.18	2.797
243. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	1.21176	9.400	11.39	99.510	120.58	10.586
243. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.012	0.00216	13.500	0.03	135.640	0.29	10.047
243. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00216	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.29</u> 0.03	<u>583.71</u> 135.64	<u>1.26</u> 0.29	<u>4.335</u> 10.047
243. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00216	<u>95.53</u>	<u>0.21</u>	<u>568.31</u>	<u>1.23</u>	<u>5.949</u>
243. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0558	641.98	35.82	1 084.86	60.54	1.69
243. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.144	18.48	2.66	21.12	3.04	1.143
243. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	2.196	0.27	0.59	0.94	2.06	3.481
243. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.009	1 913.00	17.22	843.48	7.59	0.441
243. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0036	140.80	0.51	237.94	0.86	1.69
243. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0288	94.60	2.72	188.68	5.43	1.995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					95%	10.85	95%	114.83
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	7.42	65%	78.57
		<i>Всего с НР и СП</i>						91.28		397.57
244.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.018	10 867.00	195.61	27 754.80	499.59	2.554
<i>Сантехнические работы</i>										
245.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.02	2 400.83	48.02	16 237.45	324.75	6.763
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
245. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	1.699148		9.910	16.84	104.820	178.10 10.577
245. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.000575		13.500	0.01	135.640	0.08 10.047
245. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0002875		86.40 13.50	0.02	501.78 135.64	0.14 5.808 0.04 10.047
245. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0002875		111.99 13.50	0.03	506.63 135.64	0.15 4.524 0.04 10.047
245. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.158125	0.0031625		75.40	0.24	448.56	1.42 5.949
245. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.03		112.62	3.38	215.01	6.45 1.909
245. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000024		13 398.39	0.32	59 558.64	1.43 4.445
245. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.28		7.87	2.20	45.79	12.82 5.818
245. 9.	с103-3369-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 50 мм, длиной 1000 мм	м	100	2		9.65	19.30	53.21	106.42 5.514
245. 10.	с103-3390-33	Муфта РР канализационная диаметром 50 мм, длиной 90 мм	шт.	25	0.5		7.15	3.58	20.83	10.42 2.913
245. 11.	с103-3418-33	Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 87,5 град.	шт.	25	0.5		4.17	2.09	14.80	7.40 3.549
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	19.41	115.2%	205.26
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	11.89	70.55%	125.71
		<i>Всего с НР и СП</i>						79.32		655.72
246.	E16-07-004-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка		1	122.63	122.63	1 027.97	1 027.97	8.383
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
246. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	9.323625	9.323625		8.530	79.53	90.390	842.76 10.597
246. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375		75.40	1.08	448.56	6.45 5.949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246. 3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0012	0.0012	1 310.10	1.57	5 627.43	6.75	4.295
246. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00042	0.00042	2.79		25.57	0.01	9.165
246. 5.	c300-0914	Муфты подвижные, диаметром 50мм	шт.	1	1	15.45	15.45	70.00	70.00	4.531
246. 6.	c300-0920	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50x50 мм	шт.	1	1	24.99	24.99	102.00	102.00	4.082
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	91.62	115.2%	970.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	56.11	70.55%	594.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					270.36		2 593.40	
247.	E16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м		0.04	1 850.39	74.02	14 634.80	585.39	7.909
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
247. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	136.2175	5.4487	9.770	53.23	103.310	562.91	10.574
247. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.100625	0.004025	13.500	0.05	135.640	0.55	10.047
247. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0575	0.0023	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.20</u> 0.03	<u>501.78</u> 135.64	<u>1.15</u> 0.31	<u>5.808</u> 10.047
247. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.043125	0.001725	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.19</u> 0.02	<u>506.63</u> 135.64	<u>0.87</u> 0.23	<u>4.524</u> 10.047
247. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.555	0.2622	19.20	5.03	3.82	1.00	0.199
247. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.531875	0.021275	<u>75.40</u>	<u>1.60</u>	<u>448.56</u>	<u>9.54</u>	<u>5.949</u>
247. 7.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000064	2.02		11.74		5.812
247. 8.	c300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	11	0.44	31.15	13.71	22.53	9.91	0.723
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	61.38	115.2%	649.11	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	37.59	70.55%	397.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					172.99		1 632.02	
248.	C300-1485	Кран шаровой В-В размером 1	шт.		2	118.76	237.52	496.04	992.08	4.177
249.	C103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м		4	17.27	69.08	49.75	199.00	2.881
250.	C103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.		2	1.19	2.38	3.43	6.86	2.882
251.	C103-3051-33	Муфта переходная диаметром 25-20 мм	шт.		2	1.67	3.34	3.62	7.24	2.168
252.	C103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.		2	1.79	3.58	6.68	13.36	3.732
253.	C103-3111-33	Угольник комбинированный диаметром 20-3/4	шт.		2	18.58	37.16	52.66	105.32	2.834
254.	E16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка		2	67.39	134.79	654.38	1 308.75	9.71
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
254. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	11.7967	9.910	116.91	104.820	1 236.53	10.577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	1.23625	8.10	10.01	32.06	39.63	3.958
254. 3.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	1.40875	1.20	1.69	2.92	4.11	2.433
254. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.02875	<u>75.40</u>	<u>2.17</u>	<u>448.56</u>	<u>12.90</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
254. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10	4.265
254. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85	4.115
254. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	134.68	115.2%	1 424.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	82.48	70.55%	872.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					351.95		3 605.60	
255.	Е17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплект		0.1	401.74	40.17	3 347.00	334.70	8.332
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
255. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	2.8632125	9.620	27.54	101.780	291.42	10.58
255. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.186875</i>	<i>0.0186875</i>	<i>13.020</i>	<i>0.24</i>	<i>106.300</i>	<i>1.99</i>	<i>8.164</i>
255. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.186875	0.0186875	<u>20.00</u>	<u>0.37</u>	<u>153.75</u>	<u>2.87</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.24	106.30	1.99	8.164
255. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.82	0.11	0.199
255. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.31625	0.031625	<u>75.40</u>	<u>2.38</u>	<u>448.56</u>	<u>14.19</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
255. 6.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	36 100.84	1.44	1.431
255. 7.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	35 220.34	0.70	2.272
255. 8.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7.33	3.18
255. 9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	99.44	2.98	2.699
255. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6.49	2.079
255. 11.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59	5.793
255. 12.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 861.54	2.58	3.8
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	32.00	115.2%	338.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	19.60	70.55%	207.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					91.77		879.71	
256.	П-5.	Умывальник "Тюльпан"	комплект		1	425.00	425.00	1 955.00	1 955.00	4.6
257.	П-5-1.	Смеситель	шт.		1	215.00	215.00	968.00	968.00	4.502
258.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб отопления стальных за 2 раза	100 м2		0.048	1 252.39	60.11	9 010.87	432.52	7.195
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
258. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	4.44912	8.080	35.95	85.610	380.89	10.595
258. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0115	0.000552	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>448.56</u>	<u>0.25</u>	<u>5.949</u>
		(1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000432	15 500.35	6.70	35 220.34	15.22	2.272
258. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0048	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
258. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0007728	22 533.00	17.41	46 760.67	36.14	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	28.76	80%	304.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	17.98	50%	190.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					106.85		927.68	
259.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.093	1 166.21	108.46	8 102.94	753.57	6.948
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
259. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	7.052283	8.740	61.64	92.670	653.54	10.603
259. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.0010695	<u>75.40</u>	<u>0.08</u>	<u>448.56</u>	<u>0.48</u>	<u>5.949</u>
259. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000837	15 500.35	12.97	35 220.34	29.48	2.272
259. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0093	3.00	0.03	6.89	0.06	2.297
259. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0014973	22 533.00	33.74	46 760.67	70.01	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	49.31	80%	522.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	30.82	50%	326.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					188.59		1 603.17	
		Прочие работы								
260.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		19.63	33.00	647.71	215.84	4 236.95	6.541
260. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	11.34614	7.300	82.83	77.250	876.49	10.582
260. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	5.6927	<u>99.23</u>	<u>564.89</u>	<u>590.31</u>	<u>3 360.46</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	82.83	100%	876.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	49.70	60%	525.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					780.24		5 639.33	
261.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		19.63	23.96	470.33	126.26	2 478.48	5.27
		<i>Всего с НР и СП</i>					470.33		2 478.48	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							105 362.48		245 314.61	2.328
		Оплата основных рабочих					6 643.06		70 351.32	10.59
		Стоимость механизмов					2 985.36		12 486.05	4.182
		Стоимость материалов					95 734.06		162 477.24	1.697
		Итого:					105 362.48		245 314.61	2.328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94						0.94	62 171.31	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							41 403.42	
		ВСЕГО с НР и СП:							348 889.34	
		НДС-18%						18	62 800.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 3:									411 689.42	
Раздел 4. Кладовая										
Демонтажные работы										
262.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0378	330.86	12.51	3 505.07	132.49	10.591
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>										
262. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	1.5770916	7.930	12.51	84.010	132.49	10.594
						<i>Накладные расходы</i>	82%	10.26	82%	108.64
						<i>Сметная прибыль</i>	62%	7.76	62%	82.14
						<i>Всего с НР и СП</i>		30.52		323.28
263.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 393.93	47.88	19 384.53	387.69	8.097
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
263. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	4.1239	8.010	33.03	84.850	349.91	10.593
263. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5655	0.09131	10.060	0.92	101.080	9.23	10.048
263. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.09131	100.01 10.06	9.13 0.92	405.64 101.08	37.04 9.23	4.056 10.048
263. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.18239	31.33	5.71	4.05	0.74	0.129
						<i>Накладные расходы</i>	82%	27.84	82%	294.49
						<i>Сметная прибыль</i>	62%	21.05	62%	222.67
						<i>Всего с НР и СП</i>		96.77		904.85
264.	E07-05-007-10	Демонтаж перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.02	863.35	17.27	5 693.03	113.86	6.593
<i>Начисления: Н3= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92</i>										
264. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	0.324024	8.740	2.83	92.670	30.03	10.603
264. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.3536	0.167072	13.500	2.26	135.640	22.66	10.047
264. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	8.3536	0.167072	86.40 13.50	14.44 2.26	501.78 135.64	83.83 22.66	5.808 10.047
						<i>Накладные расходы</i>	139.5%	7.10	139.5%	73.50
						<i>Сметная прибыль</i>	85%	4.33	85%	44.79
						<i>Всего с НР и СП</i>		28.70		232.15
265.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.119	105.16	12.51	1 102.56	131.21	10.488
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
265. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.5587215	7.800	12.16	82.420	128.47	10.567
265. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1495	0.0177905	13.020	0.23	106.300	1.89	8.164
265. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.0177905	20.00 13.02	0.36 0.23	153.75 106.30	2.74 1.89	7.688 8.164
						<i>Накладные расходы</i>	80%	9.91	80%	104.29
						<i>Сметная прибыль</i>	68%	8.43	68%	88.64
						<i>Всего с НР и СП</i>		30.85		324.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266.	E57-3-1	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.1498		33.82	5.07	357.33	53.53 10.558
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
266. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.6494579		7.800	5.07	82.420	53.53 10.567
		<i>Накладные расходы</i>					80%	4.06	80%	42.82
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	3.45	68%	36.40
		<i>Всего с НР и СП</i>						12.57		132.75
267.	E67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.119		86.70	10.32	915.48	108.94 10.556
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
267. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	1.319234		7.800	10.29	82.420	108.73 10.567
267. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0115	0.0013685		13.020	0.02	106.300	0.15 8.164
267. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0115	0.0013685		<u>20.00</u>	<u>0.03</u>	<u>153.75</u>	<u>0.21</u> <u>7.688</u>
			(1)				13.02	0.02	106.30	0.15 8.164
		<i>Накладные расходы</i>					85%	8.76	85%	92.55
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	6.70	65%	70.77
		<i>Всего с НР и СП</i>						25.79		272.26
268.	E67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.02		52.38	1.05	553.53	11.07 10.543
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
268. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.13432		7.800	1.05	82.420	11.07 10.567
		<i>Накладные расходы</i>					85%	0.89	85%	9.41
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	0.68	65%	7.20
		<i>Всего с НР и СП</i>						2.63		27.68
269.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.02		166.63	3.33	1 759.81	35.20 10.571
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
269. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.41147		8.010	3.30	84.850	34.91 10.593
269. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.092	0.00184		13.020	0.02	106.300	0.20 8.164
269. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.092	0.00184		<u>20.00</u>	<u>0.04</u>	<u>153.75</u>	<u>0.28</u> <u>7.688</u>
			(1)				13.02	0.02	106.30	0.20 8.164
		<i>Накладные расходы</i>					85%	2.82	85%	29.84
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	2.16	65%	22.82
		<i>Всего с НР и СП</i>						8.31		87.86
Отделочные работы										
	Проемы									
270.	E07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.02		1 440.97	28.82	9 638.83	192.78 6.689
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
270. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.4657845		8.740	4.07	92.670	43.16 10.603
270. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	13.0525	0.26105		13.500	3.52	135.640	35.41 10.047
270. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	13.0525	0.26105		<u>86.40</u>	<u>22.55</u>	<u>501.78</u>	<u>130.99</u> <u>5.808</u>
			(1)				13.50	3.52	135.64	35.41 10.047
270. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005		438.74	2.19	3 724.52	18.62 8.489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					139.5%	10.59	139.5%	109.61
		<i>Сметная прибыль</i>					85%	6.45	85%	66.78
		<i>Всего с НР и СП</i>						45.86		369.17
271.	C442-5001-202	Перемышки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.		2	21.97	43.94	196.00	392.00	8.921
272.	E10-01-047-1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.0378	93 555.23	3 536.39	416 960.01	15 761.09	4.457
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
272. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	265.8225	10.048091	8.850	88.93	93.810	942.61	10.6
272. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.509375	0.0570544	13.020	0.74	106.300	6.06	8.164
272. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.509375	0.0570544	<u>20.00</u>	<u>1.14</u>	<u>153.75</u>	<u>8.77</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.74	106.30	6.06	8.164
272. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	30.058125	1.1361971	1.40	1.59	4.79	5.44	3.421
272. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	46.301875	1.7502109	2.08	3.64	5.13	8.98	2.466
272. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.131875	0.1939849	<u>75.40</u>	<u>14.63</u>	<u>448.56</u>	<u>87.01</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
272. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	4.6683	63.73	297.51	147.80	689.97	2.319
272. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65.2	2.46456	20.77	51.19	48.50	119.53	2.335
272. 9.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	30.24	0.49	14.82	2.28	68.95	4.653
272. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	15.1956	6.25	94.97	21.94	333.39	3.51
272. 11.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	1.6254	7.79	12.66	24.94	40.54	3.202
272. 12.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	11.0754	7.45	82.51	21.59	239.12	2.898
272. 13.	с203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	3.78	760.00	2 872.80	3 496.50	13 216.77	4.601
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	95.23	106.2%	1 007.49
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	48.02	53.55%	508.01
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 679.64		17 276.59
273.	E61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.008	5 857.87	46.86	55 712.82	445.70	9.511
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
273. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	3.524152	8.970	31.61	94.950	334.62	10.585
273. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.334	0.010672	13.020	0.14	106.300	1.13	8.164
273. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.010672	<u>20.00</u>	<u>0.21</u>	<u>153.75</u>	<u>1.64</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.14	106.30	1.13	8.164
273. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0352	427.02	15.03	3 109.19	109.44	7.281
		<i>Накладные расходы</i>					79%	25.08	79%	265.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	15.88	50%	167.88
		<i>Всего с НР и СП</i>						87.82		878.82
274.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0256	20 979.71	537.08	61 325.83	1 569.94	2.923
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
274. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	3.8457472	10.350	39.80	109.380	420.65	10.568
274. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.4615	0.0886144	10.512	0.93	101.878	9.03	9.691
274. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.529	0.0135424	<u>20.00</u>	<u>0.27</u>	<u>153.75</u>	<u>2.08</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.18	106.30	1.44	8.164
274. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	2.9325	0.075072	<u>12.39</u>	<u>0.93</u>	<u>126.51</u>	<u>9.50</u>	<u>10.211</u>
		(1)				10.06	0.76	101.08	7.59	10.048
274. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.04352	11 279.01	490.86	25 821.47	1 123.75	2.289
274. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0004608	11 164.40	5.14	30 302.94	13.96	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	32.18	79%	339.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	20.37	50%	214.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					589.62		2 124.23	
275.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.0256	1 124.38	28.78	7 754.28	198.51	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
275. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	1.7269946	9.070	15.66	96.090	165.95	10.594
275. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.000368	13.020		106.300	0.04	8.164
275. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.000368	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>153.75</u>	<u>0.06</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02		106.30	0.04	8.164
275. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.158125	0.004048	<u>75.40</u>	<u>0.31</u>	<u>448.56</u>	<u>1.82</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
275. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000614	100.61	0.01	204.45	0.01	2.032
275. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000215	8.50		101.79		11.975
275. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0013056	2 863.90	3.74	8 366.57	10.92	2.921
275. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.007936	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
275. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000192	25 456.00	4.89	47 885.57	9.19	1.881
275. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0002893	14 348.80	4.15	36 308.73	10.50	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	14.80	94.5%	156.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	7.32	46.75%	77.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					50.90		432.97	

Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.035	3 337.93	116.83	33 920.28	1 187.21	10.162
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
276. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	9.2474375	8.970	82.95	94.950	878.04	10.585
276. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	0.02898	13.020	0.38	106.300	3.08	8.164
276. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.02898	20.00	0.58	153.75	4.46	7.688
		(1)				13.02	0.38	106.30	3.08	8.164
276. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	0.08085	411.49	33.27	3 768.83	304.71	9.159
		Накладные расходы				79%	65.83	79%	696.08	
		Сметная прибыль				50%	41.67	50%	440.56	
		Всего с НР и СП					224.33		2 323.85	
277.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.119	9 664.27	1 150.05	39 287.45	4 675.21	4.065
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
277. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	16.146932	9.400	151.78	99.510	1 606.78	10.586
277. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.0615825	13.020	0.80	106.300	6.55	8.164
277. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.0718463	75.40	5.42	448.56	32.23	5.949
		(1)								
277. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.0615825	20.00	1.23	153.75	9.47	7.688
		(1)				13.02	0.80	106.30	6.55	8.164
277. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.4139713	19.20	7.95	3.82	1.58	0.199
277. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	13.328	7.45	99.29	9.48	126.35	1.272
277. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	11.305	10.00	113.05	11.68	132.04	1.168
277. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	22.61	4.12	93.15	19.25	435.24	4.672
277. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	9.52	5.20	49.50	7.87	74.92	1.513
277. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.25704	1.05	0.27	3.61	0.93	3.438
277. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	0.9639	1.05	1.01	3.61	3.48	3.438
277. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	11.305	9.94	112.37	46.80	529.07	4.708
277. 13.	с101-3439-33	Панели потолочные , декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	12.138	42.43	515.02	141.96	1 723.11	3.346
		Накладные расходы				94.5%	144.19	94.5%	1 524.60	
		Сметная прибыль				46.75%	71.33	46.75%	754.23	
		Всего с НР и СП					1 365.57		6 954.04	
278.	Е11-01-040-1	Устройство плинтусов потолочных	100 м		0.1588	119.41	18.96	1 247.63	198.12	10.449
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
278. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	1.8880169	9.770	18.45	103.310	195.05	10.574
278. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0068483	75.40	0.52	448.56	3.07	5.949
		(1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	20.42	110.7%	215.92
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	11.76	63.75%	124.34
		<i>Всего с НР и СП</i>						51.15		538.38
279.	С101-4008-33	Подвесной потолок - плинтус 3м (Армстронг)	пог.м		16.04	4.76	76.35	9.60	153.98	2.017
		<i>Стены</i>								
280.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.113	3 279.73	370.61	31 593.42	3 570.06	9.633
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
280. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	29.674083	8.850	262.62	93.810	2 783.73	10.6
280. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.7705	0.0870665	13.020	1.13	106.300	9.26	8.164
280. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.0870665	20.00	1.74	153.75	13.39	7.688
			(1)			13.02	1.13	106.30	9.26	8.164
280. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.2486	427.02	106.16	3 109.19	772.94	7.281
		<i>Накладные расходы</i>				79%	208.36	79%	2 206.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	131.88	50%	1 396.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					710.85		7 173.02	
281.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.4545	11 801.29	5 363.69	34 150.39	15 521.35	2.894
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
281. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	38.573415	9.770	376.86	103.310	3 985.02	10.574
281. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.185	0.9930825	10.777	10.70	102.344	101.64	9.497
281. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.2404305	20.00	4.81	153.75	36.97	7.688
			(1)			13.02	3.13	106.30	25.56	8.164
281. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	0.752652	12.39	9.33	126.51	95.22	10.211
			(1)			10.06	7.57	101.08	76.08	10.048
281. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.43632	11 279.01	4 921.26	25 821.47	11 266.42	2.289
281. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.004545	11 164.40	50.74	30 302.94	137.73	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	306.17	79%	3 228.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	193.78	50%	2 043.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 863.64		20 793.14	
282.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.4545	652.45	296.54	1 280.61	582.04	1.963
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
282. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	3.9370494	9.620	37.87	101.780	400.71	10.58
282. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0065334	13.020	0.09	106.300	0.69	8.164
282. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0065334	20.00	0.13	153.75	1.00	7.688
			(1)			13.02	0.09	106.30	0.69	8.164
282. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0065334	75.40	0.49	448.56	2.93	5.949
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.04545	3.00	0.14	6.89	0.31	2.297
282. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.9085	43.65	257.91	29.97	177.08	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	35.87	94.5%	379.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	17.75	46.75%	187.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					350.16		1 149.02	
283.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.4545	1 124.38	511.03	7 754.28	3 524.32	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
283. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	30.6609	9.070	278.09	96.090	2 946.21	10.594
283. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0065334	13.020	0.09	106.300	0.69	8.164
283. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0065334	20.00	0.13	153.75	1.00	7.688
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.69	8.164
283. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.0718678	75.40	5.42	448.56	32.24	5.949
		(1)								
283. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0010908	100.61	0.11	204.45	0.22	2.032
283. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0003818	8.50		101.79	0.04	11.975
283. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0231795	2 863.90	66.38	8 366.57	193.93	2.921
283. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.140895	3.00	0.42	6.89	0.97	2.297
283. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0034088	25 456.00	86.77	47 885.57	163.23	1.881
283. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0051358	14 348.80	73.69	36 308.73	186.48	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	262.88	94.5%	2 784.82	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	130.05	46.75%	1 377.68	
		<i>Всего с НР и СП</i>					903.96		7 686.82	
284.	П-3.	Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л	шт.		4	176.00	704.00	808.29	3 233.16	4.593
	<i>Пол</i>									
285.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.119	1 416.14	168.52	13 388.57	1 593.24	9.454
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
285. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	6.217985	7.930	49.31	84.010	522.37	10.594
285. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.825625	0.2172494	13.020	2.83	106.300	23.09	8.164
285. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.2172494	20.00	4.34	153.75	33.40	7.688
		(1)				13.02	2.83	106.30	23.09	8.164
285. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	1.5515369	0.50	0.78	1.36	2.11	2.72
285. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.24276	465.84	113.09	4 264.93	1 035.35	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	57.72	110.7%	603.82	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	33.24	63.75%	347.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>					259.48		2 544.79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0.119	10 359.90	1 232.83	25 809.84	3 071.37	2.491
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
286. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	4.9353584	8.740	43.14	92.670	457.36	10.603
286. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.0598719	11.836	0.71	104.212	6.24	8.805
286. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.0239488	89.99	2.16	393.68	9.43	4.375
		(1)				10.06	0.24	101.08	2.42	10.048
286. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.0359231	20.00	0.72	153.75	5.52	7.688
		(1)				13.02	0.47	106.30	3.82	8.164
286. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	0.999005	19.20	19.18	3.82	3.82	0.199
286. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	0.5474	3.42	1.87	15.06	8.24	4.404
286. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1078125	0.0128297	75.40	0.97	448.56	5.75	5.949
		(1)								
286. 8.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.06426	11 279.01	724.79	25 821.47	1 659.29	2.289
286. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.01904	3.00	0.06	6.89	0.13	2.297
286. 10.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.0357	12 292.21	438.83	25 821.47	921.83	2.101
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	48.54	110.7%	513.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	27.95	63.75%	295.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 309.33		3 880.12	
287.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2		0.119	1 083.69	128.96	2 812.62	334.70	2.595
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
287. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	2.5684008	9.620	24.71	101.780	261.41	10.58
287. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0017106	13.020	0.02	106.300	0.18	8.164
287. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0017106	20.00	0.03	153.75	0.26	7.688
		(1)				13.02	0.02	106.30	0.18	8.164
287. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.0034213	75.40	0.26	448.56	1.53	5.949
		(1)								
287. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0238	3.00	0.07	6.89	0.16	2.297
287. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	2.38	43.65	103.89	29.97	71.33	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	23.37	94.5%	247.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	11.56	46.75%	122.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					163.89		704.20	
288.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.119	79 305.94	9 437.41	61 013.55	7 260.61	0.769
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
288. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	18.850677	8.740	164.75	92.670	1 746.89	10.603
288. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	0.7218838	11.673	8.43	103.925	75.02	8.903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5175	0.0615825	<u>89.99</u> 10.06	<u>5.54</u> 0.62	<u>393.68</u> 101.08	<u>24.24</u> 6.22	<u>4.375</u> 10.048
288. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.30625	0.3934438	<u>20.00</u> 13.02	<u>7.87</u> 5.12	<u>153.75</u> 106.30	<u>60.49</u> 41.82	<u>7.688</u> 8.164
288. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	2.2425	0.2668575	<u>12.39</u> 10.06	<u>3.31</u> 2.68	<u>126.51</u> 101.08	<u>33.76</u> 26.97	<u>10.211</u> 10.048
288. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4025	0.0478975	<u>75.40</u>	<u>3.61</u>	<u>448.56</u>	<u>21.48</u>	<u>5.949</u>
288. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0595	3.00	0.18	6.89	0.41	2.297
288. 8.	с101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	53.55	2.40	128.52	11.05	591.73	4.604
288. 9.	с101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.00595	5 845.97	34.78	25 289.00	150.47	4.326
288. 10.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	12.138	748.79	9 088.81	381.54	4 631.13	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	191.71	110.7%	2 016.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	110.40	63.75%	1 161.47	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 739.52		10 438.93	
289.	Е11-01-039-4	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м		0.1498	2 746.30	411.40	13 884.69	2 079.93	5.056
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
289. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	4.6754078	9.510	44.46	100.650	470.58	10.584
289. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.08625	0.0129203	<u>75.40</u>	<u>0.97</u>	<u>448.56</u>	<u>5.80</u>	<u>5.949</u>
289. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.023968	465.84	11.17	4 264.93	102.22	9.155
289. 4.	с101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	15.1298	23.45	354.79	99.23	1 501.33	4.232
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	49.22	110.7%	520.93	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	28.34	63.75%	299.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					488.96		2 900.86	
290.	Е09-03-050-1	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м		0.018	428.57	7.71	1 775.16	31.95	4.144
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
290. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.304704	9.290	2.83	98.370	29.97	10.589
290. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.2406375	19.20	4.62	3.82	0.92	0.199
290. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.071875	0.0012937	<u>75.40</u>	<u>0.10</u>	<u>448.56</u>	<u>0.58</u>	<u>5.949</u>
290. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.0000135	12 281.50	0.17	35 521.20	0.48	2.892
		<i>Накладные расходы</i>				81%	2.29	81%	24.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	2.04	72.25%	21.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12.05		77.88	
291.	П-4.	Порог металлический, L=100 см.	шт.		2	21.00	42.00	95.00	190.00	4.524

Электротехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.02	5 603.87	112.08	33 271.69	665.43	5.937
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
292. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	4.44	9.910	44.00	104.820	465.40	10.577
292. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.124	0.10248	13.500	1.38	135.640	13.90	10.047
292. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.10248	<u>134.65</u> 13.50	<u>13.80</u> 1.38	<u>583.71</u> 135.64	<u>59.82</u> 13.90	<u>4.335</u> 10.047
292. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.10248	<u>95.53</u>	<u>9.79</u>	<u>568.31</u>	<u>58.24</u>	<u>5.949</u>
292. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12	0.15	3 488.26	0.22	1.5
292. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	4.08	10.12	41.29	17.19	70.14	1.699
292. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.0618	35.27	2.18	162.00	10.01	4.593
		<i>Накладные расходы</i>				95%	43.11	95%	455.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	29.50	65%	311.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					184.69		1 432.31	
293.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.		2	349.46	698.92	765.00	1 530.00	2.189
294.	С546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.		0.8	99.37	79.50	198.49	158.79	1.997
295.	С546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		0.8	23.33	18.66	41.17	32.94	1.765
296.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	917.95	9.18	5 911.46	59.11	6.439
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
296. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	0.5184	9.910	5.14	104.820	54.34	10.577
296. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00048	13.500	0.01	135.640	0.07	10.047
296. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00048	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.06</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.28</u> 0.07	<u>4.335</u> 10.047
296. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
296. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00048	<u>95.53</u>	<u>0.05</u>	<u>568.31</u>	<u>0.27</u>	<u>5.949</u>
296. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
296. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
296. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
296. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.89	95%	51.69	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.35	65%	35.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17.42		146.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
297.	С549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.			1	13.40	13.40	59.60	59.60	4.448
298.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.			0.01	871.19	8.71	5 432.24	54.32	6.237
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>									
298. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.474		9.910	4.70	104.820	49.68	10.577
298. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.036	0.00036		13.500		135.640	0.05	10.047
298. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00036		<u>134.65</u> 13.50	<u>0.05</u>	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.21</u> 0.05	<u>4.335</u> 10.047
298. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768		19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
298. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00036		<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>	<u>0.20</u>	<u>5.949</u>
298. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000016		29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
298. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000003		12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
298. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103		198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
298. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011		94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	4.47	95%	47.24	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	3.06	65%	32.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>						16.23		133.89	
299.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.			1	17.86	17.86	49.70	49.70	2.783
300.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м			0.06	1 177.43	70.65	6 451.57	387.09	5.479
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>									
300. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	2.7072		9.400	25.45	99.510	269.39	10.586
300. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.536	0.09216		13.500	1.24	135.640	12.50	10.047
300. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216		<u>134.65</u> 13.50	<u>12.41</u> 1.24	<u>583.71</u> 135.64	<u>53.79</u> 12.50	<u>4.335</u> 10.047
300. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.17784		8.10	1.44	32.06	5.70	3.958
300. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216		<u>95.53</u>	<u>8.80</u>	<u>568.31</u>	<u>52.38</u>	<u>5.949</u>
300. 6.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	0.75		26.08	19.56	7.62	5.72	0.292
		<i>Накладные расходы</i>					95%	25.36	95%	267.80	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	17.35	65%	183.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>						113.35		838.11	
301.	С512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17x15 мм	м			6	18.98	113.88	25.86	155.16	1.362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м		0.12	1 847.70	221.72	6 381.32	765.76	3.454
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
302. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	3.9312	9.400	36.95	99.510	391.19	10.586
302. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.196	1.70352	11.653	19.85	117.083	199.45	10.047
302. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.04752	<u>134.65</u> 13.50	<u>6.40</u> 0.64	<u>583.71</u> 135.64	<u>27.74</u> 6.45	<u>4.335</u> 10.047
302. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	1.656	<u>31.14</u> 11.60	<u>51.57</u> 19.21	<u>159.32</u> 116.55	<u>263.83</u> 193.01	<u>5.116</u> 10.047
302. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.3888	8.10	3.15	32.06	12.46	3.958
302. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	0.75744	2.08	1.58	5.13	3.89	2.466
302. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	0.04752	<u>95.53</u>	<u>4.54</u>	<u>568.31</u>	<u>27.01</u>	<u>5.949</u>
302. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000252	12 095.66	3.05	32 128.05	8.10	2.656
302. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.1152	14.13	1.63	39.51	4.55	2.796
302. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.608	26.08	41.94	7.62	12.25	0.292
302. 11.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.048	25.49	1.22	101.00	4.85	3.962
302. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.12	19.66	2.36	33.80	4.06	1.719
302. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.804	0.87	0.70	2.42	1.95	2.782
302. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.16	0.27	0.58	0.94	2.03	3.481
302. 15.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.216	274.18	59.22	4.99	1.08	0.018
		<i>Накладные расходы</i>				95%	53.96	95%	561.11	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	36.92	65%	383.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					312.60		1 710.78	
303.	С103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		12	4.37	52.44	8.20	98.40	1.876
304.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		0.06	156.83	9.41	850.25	51.01	5.421
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
304. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.25344	9.400	2.38	99.510	25.22	10.586
304. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.884	0.11304	11.612	1.31	116.672	13.19	10.047
304. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.10</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.42</u> 0.10	<u>4.335</u> 10.047
304. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	1.872	0.11232	<u>31.14</u> 11.60	<u>3.50</u> 1.30	<u>159.32</u> 116.55	<u>17.89</u> 13.09	<u>5.116</u> 10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	95.53	0.07	568.31	0.41	5.949
304. 6.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0012	19.26	0.02	28.30	0.03	1.469
304. 7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.003	140.80	0.42	237.94	0.71	1.69
304. 8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.003	118.57	0.36	236.49	0.71	1.995
304. 9.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0156	50.75	0.79	170.25	2.66	3.355
304. 10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.006	98.80	0.59	167.93	1.01	1.7
304. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.68	1.81	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.51	95%	36.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.40	65%	24.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15.31		112.47	
305.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.006	10 867.00	65.20	27 754.80	166.53	2.554
306.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		0.12	405.62	48.67	1 134.35	136.12	2.797
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
306. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	0.80784	9.400	7.59	99.510	80.39	10.586
306. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.012	0.00144	13.500	0.02	135.640	0.20	10.047
306. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.ч (1)	0.012	0.00144	134.65	0.19	583.71	0.84	4.335
		10 т				13.50	0.02	135.64	0.20	10.047
306. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00144	95.53	0.14	568.31	0.82	5.949
306. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0372	641.98	23.88	1 084.86	40.36	1.69
306. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.096	18.48	1.77	21.12	2.03	1.143
306. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.464	0.27	0.40	0.94	1.38	3.481
306. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.006	1 913.00	11.48	843.48	5.06	0.441
306. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0024	140.80	0.34	237.94	0.57	1.69
306. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0192	94.60	1.82	188.68	3.62	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	7.23	95%	76.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	4.95	65%	52.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					60.85		265.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.012	10 867.00	130.40	27 754.80	333.06	2.554
Прочие работы										
308.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		2.5	33.00	82.49	215.84	539.60	6.541
308. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.445	7.300	10.55	77.250	111.63	10.582
308. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.725	99.23	71.94	590.31	427.97	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	10.55	100%	111.63	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	6.33	60%	66.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					99.37		718.21	
309.	X310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		2.5	23.96	59.90	126.26	315.65	5.27
		<i>Всего с НР и СП</i>					59.90		315.65	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							26 181.77		72 299.53	2.761
		Оплата основных рабочих					1 934.89		20 487.49	10.588
		Стоимость механизмов					421.50		2 162.47	5.13
		Стоимость материалов					23 825.38		49 649.57	2.084
		Итого:					26 181.77		72 299.53	2.761
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94						0.94	18 051.77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							11 274.23	
		ВСЕГО с НР и СП:							101 625.53	
		НДС-18%						18	18 292.60	
		ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 4:							119 918.13	
Раздел 5. Кабинет 6 (по тех.паспорту 8 и 8а)										
Демонтажные работы										
310.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0357	330.86	11.81	3 505.07	125.13	10.595
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
310. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	1.4894754	7.930	11.81	84.010	125.13	10.594
		<i>Накладные расходы</i>				82%	9.68	82%	102.61	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	7.32	62%	77.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>					28.82		305.32	
311.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 393.93	47.88	19 384.53	387.69	8.097
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
311. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	4.1239	8.010	33.03	84.850	349.91	10.593
311. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5655	0.09131	10.060	0.92	101.080	9.23	10.048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.09131	<u>100.01</u> 10.06	<u>9.13</u> 0.92	<u>405.64</u> 101.08	<u>37.04</u> 9.23	<u>4.056</u> 10.048
311. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	9.1195	0.18239	31.33 82% 62%	5.71 27.84 21.05 96.77	4.05 82% 62%	0.74 294.49 222.67 904.85	0.129
312.	E07-05-007-10	Демонтаж переемычек до массой 0,3 т <i>Начисления: НЗ= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92</i>	100 шт.		0.02	863.35	17.27	5 693.03	113.86	6.593
312. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	0.324024	8.740	2.83	92.670	30.03	10.603
312. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	8.3536	0.167072	13.500	2.26	135.640	22.66	10.047
312. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч (1)	8.3536	0.167072	<u>86.40</u> 13.50 139.5% 85% 28.70	<u>14.44</u> 2.26 7.10 4.33	<u>501.78</u> 135.64 139.5% 85%	<u>83.83</u> 22.66 73.50 44.79 232.15	<u>5.808</u> 10.047
313.	E53-2-1	Разборка кладки стен из: кирпича <i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	10 м3		1.88	4 651.84	8 745.47	27 292.21	51 309.35	5.867
313. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	244.2715	459.23042	7.670	3 522.30	81.130	37 257.36	10.578
313. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	17.6525	33.1867	10.419	345.76	104.682	3 474.06	10.048
313. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.84	3.4592	<u>111.99</u> 13.50	<u>387.40</u> 46.70	<u>506.63</u> 135.64	<u>1 752.53</u> 469.21	<u>4.524</u> 10.047
313. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	15.8125	29.7275	<u>100.01</u> 10.06	<u>2 973.05</u> 299.06	<u>405.64</u> 101.08	<u>12 058.66</u> 3 004.86	<u>4.056</u> 10.048
313. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	31.625	59.455	31.33 86% 70% 14 779.64	1 862.73 3 326.53 2 707.64	4.05 86% 70%	240.79 35 029.02 28 511.99 114 850.37	0.129
314.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина <i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.143	105.16	15.04	1 102.56	157.67	10.483
314. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.8730855	7.800	14.61	82.420	154.38	10.567
314. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1495	0.0213785	13.020	0.28	106.300	2.27	8.164
314. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч (1)	0.1495	0.0213785	<u>20.00</u> 13.02 80% 68% 37.08	<u>0.43</u> 0.28 11.91 10.13	<u>153.75</u> 106.30 80% 68%	<u>3.29</u> 2.27 125.32 106.52 389.51	<u>7.688</u> 8.164
315.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м		0.2126	33.82	7.19	357.33	75.97	10.566
315. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Накладные расходы</i>	чел.ч	4.3355	0.9217273	7.800 80%	7.19 5.75	82.420 80%	75.97 60.78	10.567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	4.89	68%	51.66
		<i>Всего с НР и СП</i>						17.83		188.41
316.	Е65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	м2		41	1.79	73.55	18.96	777.22	10.567
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
316. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.23	9.43	7.800	73.55	82.420	777.22	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				74%	54.43	74%	575.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	36.78	50%	388.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					164.75		1 740.97	
317.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.16	86.70	13.87	915.48	146.48	10.561
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
317. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	1.77376	7.800	13.84	82.420	146.19	10.567
317. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0115	0.00184	13.020	0.02	106.300	0.20	8.164
317. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.00184	20.00	0.04	153.75	0.28	7.688
		(1)				13.02	0.02	106.30	0.20	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				85%	11.78	85%	124.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	9.01	65%	95.15	
		<i>Всего с НР и СП</i>					34.66		366.07	
318.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.02	52.38	1.05	553.53	11.07	10.543
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
318. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.13432	7.800	1.05	82.420	11.07	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.89	85%	9.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.68	65%	7.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2.63		27.68	
319.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.03	166.63	5.00	1 759.81	52.79	10.558
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
319. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.617205	8.010	4.94	84.850	52.37	10.593
319. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.092	0.00276	13.020	0.04	106.300	0.29	8.164
319. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.00276	20.00	0.06	153.75	0.42	7.688
		(1)				13.02	0.04	106.30	0.29	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				85%	4.23	85%	44.76	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.24	65%	34.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12.47		131.78	
Отделочные работы										
	Проемы									
320.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.02	1 440.97	28.82	9 638.83	192.78	6.689
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
320. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.4657845	8.740	4.07	92.670	43.16	10.603
320. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	13.0525	0.26105	13.500	3.52	135.640	35.41	10.047
320. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	13.0525	0.26105	86.40	22.55	501.78	130.99	5.808
		(1)				13.50	3.52	135.64	35.41	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320. 4.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005	438.74	2.19	3 724.52	18.62	8.489
		<i>Накладные расходы</i>				139.5%	10.59	139.5%	109.61	
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	6.45	85%	66.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					45.86		369.17	
321.	C442-5001-202	Перемышки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.		2	21.97	43.94	196.00	392.00	8.921
322.	E10-01-047-1	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов			0.0357	93 555.23	3 339.92	416 960.01	14 885.47
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
322. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	265.8225	9.4898633	8.850	83.99	93.810	890.24	10.6
322. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.509375	0.0538847	13.020	0.70	106.300	5.73	8.164
322. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.509375	0.0538847	20.00	1.08	153.75	8.28	7.688
		(1)				13.02	0.70	106.30	5.73	8.164
322. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	30.058125	1.0730751	1.40	1.50	4.79	5.14	3.421
322. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	46.301875	1.6529769	2.08	3.44	5.13	8.48	2.466
322. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.131875	0.1832079	75.40	13.81	448.56	82.18	5.949
		(1)								
322. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	4.40895	63.73	280.98	147.80	651.64	2.319
322. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65.2	2.32764	20.77	48.35	48.50	112.89	2.335
322. 9.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	28.56	0.49	13.99	2.28	65.12	4.653
322. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	14.3514	6.25	89.70	21.94	314.87	3.51
322. 11.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	1.5351	7.79	11.96	24.94	38.29	3.202
322. 12.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	10.4601	7.45	77.93	21.59	225.83	2.898
322. 13.	с203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	3.57	760.00	2 713.20	3 496.50	12 482.51	4.601
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	89.94	106.2%	951.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	45.35	53.55%	479.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 475.21		16 316.78	
323.	E61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2			0.008	5 857.87	46.86	55 712.82	445.70
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
323. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	3.524152	8.970	31.61	94.950	334.62	10.585
323. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.334	0.010672	13.020	0.14	106.300	1.13	8.164
323. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.010672	20.00	0.21	153.75	1.64	7.688
		(1)				13.02	0.14	106.30	1.13	8.164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0352	427.02	15.03	3 109.19	109.44	7.281
		<i>Накладные расходы</i>					79%	25.08	79%	265.24
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	15.88	50%	167.88
		<i>Всего с НР и СП</i>						87.82		878.82
324.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0128	20 979.71	268.54	61 325.83	784.97	2.923
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
324. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	1.9228736	10.350	19.90	109.380	210.32	10.568
324. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.4615	0.0443072	10.512	0.47	101.878	4.51	9.691
324. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.0067712	20.00	0.14	153.75	1.04	7.688
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.72	8.164
324. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.9325	0.037536	12.39	0.47	126.51	4.75	10.211
		(1)				10.06	0.38	101.08	3.79	10.048
324. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.02176	11 279.01	245.43	25 821.47	561.88	2.289
324. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0002304	11 164.40	2.57	30 302.94	6.98	2.714
		<i>Накладные расходы</i>					79%	16.09	79%	169.72
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	10.19	50%	107.42
		<i>Всего с НР и СП</i>						294.82		1 062.10
325.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.0128	1 124.38	14.39	7 754.28	99.25	6.897
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
325. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	0.8634973	9.070	7.83	96.090	82.97	10.594
325. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.000184	13.020		106.300	0.02	8.164
325. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.000184	20.00		153.75	0.03	7.688
		(1)				13.02		106.30	0.02	8.164
325. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.002024	75.40	0.15	448.56	0.91	5.949
		(1)								
325. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000307	100.61		204.45	0.01	2.032
325. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000108	8.50		101.79		11.975
325. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0006528	2 863.90	1.87	8 366.57	5.46	2.921
325. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.003968	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
325. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000096	25 456.00	2.44	47 885.57	4.60	1.881
325. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0001446	14 348.80	2.08	36 308.73	5.25	2.53
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	7.40	94.5%	78.43
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	3.66	46.75%	38.80
		<i>Всего с НР и СП</i>						25.45		216.47

Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326.	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.02	3 337.93	66.76	33 920.28	678.41	10.162
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
326. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	5.28425	8.970	47.40	94.950	501.74	10.585
326. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	0.01656	13.020	0.22	106.300	1.76	8.164
326. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.01656	20.00	0.33	153.75	2.55	7.688
		(1)				13.02	0.22	106.30	1.76	8.164
326. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	0.0462	411.49	19.01	3 768.83	174.12	9.159
		Накладные расходы				79%	37.62	79%	397.77	
		Сметная прибыль				50%	23.81	50%	251.75	
		Всего с НР и СП					128.19		1 327.93	
327.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.1698	9 664.27	1 640.99	39 287.45	6 671.01	4.065
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
327. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	23.039907	9.400	216.58	99.510	2 292.70	10.586
327. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.0878715	13.020	1.14	106.300	9.34	8.164
327. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.1025168	75.40	7.73	448.56	45.98	5.949
		(1)								
327. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.0878715	20.00	1.76	153.75	13.51	7.688
		(1)				13.02	1.14	106.30	9.34	8.164
327. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.5906918	19.20	11.34	3.82	2.26	0.199
327. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	19.0176	7.45	141.68	9.48	180.29	1.272
327. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	16.131	10.00	161.31	11.68	188.41	1.168
327. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	32.262	4.12	132.92	19.25	621.04	4.672
327. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	13.584	5.20	70.64	7.87	106.91	1.513
327. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.366768	1.05	0.39	3.61	1.32	3.438
327. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	1.37538	1.05	1.44	3.61	4.97	3.438
327. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	16.131	9.94	160.34	46.80	754.93	4.708
327. 13.	с101-3439-33	Панели потолочные , декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	17.3196	42.43	734.87	141.96	2 458.69	3.346
		Накладные расходы				94.5%	205.75	94.5%	2 175.43	
		Сметная прибыль				46.75%	101.78	46.75%	1 076.20	
		Всего с НР и СП					1 948.52		9 922.64	
328.	Е11-01-040-1	Устройство плинтусов потолочных	100 м		0.2306	119.41	27.54	1 247.63	287.70	10.447
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
328. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	2.7416668	9.770	26.79	103.310	283.24	10.574
328. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0099446	75.40	0.75	448.56	4.46	5.949
		(1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	29.66	110.7%	313.55
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	17.08	63.75%	180.57
		<i>Всего с НР и СП</i>						74.28		781.81
329.	С101-4008-33	Подвесной потолок - плинтус 3м (Армстронг)	пог.м		23.3		4.76	110.91	9.60	223.68 2.017
		<i>Стены</i>								
330.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.143		3 279.73	469.00	31 593.42	4 517.86 9.633
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
330. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	37.552158		8.850	332.34	93.810	3 522.77 10.6
330. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.7705	0.1101815		13.020	1.43	106.300	11.71 8.164
330. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.1101815		20.00	2.20	153.75	16.94 7.688
			(1)				13.02	1.43	106.30	11.71 8.164
330. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.3146		427.02	134.34	3 109.19	978.15 7.281
		<i>Накладные расходы</i>					79%	263.68	79%	2 792.24
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	166.89	50%	1 767.24
		<i>Всего с НР и СП</i>						899.56		9 077.34
331.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.715		11 801.29	8 437.92	34 150.39	24 417.53 2.894
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
331. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	60.68205		9.770	592.86	103.310	6 269.06 10.574
331. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.185	1.562275		10.777	16.84	102.344	159.89 9.497
331. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.378235		20.00	7.56	153.75	58.15 7.688
			(1)				13.02	4.92	106.30	40.21 8.164
331. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	1.18404		12.39	14.67	126.51	149.79 10.211
			(1)				10.06	11.91	101.08	119.68 10.048
331. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.6864		11 279.01	7 741.91	25 821.47	17 723.86 2.289
331. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.00715		11 164.40	79.83	30 302.94	216.67 2.714
		<i>Накладные расходы</i>					79%	481.66	79%	5 078.87
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	304.85	50%	3 214.48
		<i>Всего с НР и СП</i>						9 224.43		32 710.88
332.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.715		652.45	466.50	1 280.61	915.64 1.963
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
332. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	6.1935981		9.620	59.58	101.780	630.38 10.58
332. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0102781		13.020	0.13	106.300	1.09 8.164
332. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0102781		20.00	0.21	153.75	1.58 7.688
			(1)				13.02	0.13	106.30	1.09 8.164
332. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0102781		75.40	0.77	448.56	4.61 5.949
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0715	3.00	0.21	6.89	0.49	2.297
332. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	9.295	43.65	405.73	29.97	278.57	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	56.43	94.5%	596.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	27.91	46.75%	295.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					550.84		1 807.59	
333.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.715	1 124.38	803.93	7 754.28	5 544.31	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
333. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	48.234418	9.070	437.49	96.090	4 634.85	10.594
333. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0102781	13.020	0.13	106.300	1.09	8.164
333. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0102781	20.00	0.21	153.75	1.58	7.688
		(1)				13.02	0.13	106.30	1.09	8.164
333. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.1130594	75.40	8.52	448.56	50.71	5.949
		(1)								
333. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.001716	100.61	0.17	204.45	0.35	2.032
333. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0006006	8.50	0.01	101.79	0.06	11.975
333. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.036465	2 863.90	104.43	8 366.57	305.09	2.921
333. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.22165	3.00	0.66	6.89	1.53	2.297
333. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0053625	25 456.00	136.51	47 885.57	256.79	1.881
333. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0080795	14 348.80	115.93	36 308.73	293.36	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	413.55	94.5%	4 380.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	204.59	46.75%	2 167.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 422.07		12 092.58	
334.	П-3.	Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л	шт.		7	176.00	1 232.00	808.29	5 658.03	4.593
	Пол									
335.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.1698	1 416.14	240.46	13 388.57	2 273.38	9.454
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
335. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	8.8723854	7.930	70.36	84.010	745.37	10.594
335. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.825625	0.3099911	13.020	4.04	106.300	32.95	8.164
335. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.3099911	20.00	6.20	153.75	47.66	7.688
		(1)				13.02	4.04	106.30	32.95	8.164
335. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	2.2138736	0.50	1.11	1.36	3.01	2.72
335. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.346392	465.84	161.36	4 264.93	1 477.34	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	82.36	110.7%	861.60	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	47.43	63.75%	496.18	
		<i>Всего с НР и СП</i>					370.25		3 631.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0.1698	10 359.90	1 759.11	25 809.84	4 382.51	2.491
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
336. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	7.0422173	8.740	61.55	92.670	652.60	10.603
336. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.0854306	11.836	1.01	104.212	8.90	8.805
336. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.0341722	89.99	3.08	393.68	13.45	4.375
		(1)				10.06	0.34	101.08	3.45	10.048
336. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.0512584	20.00	1.03	153.75	7.88	7.688
		(1)				13.02	0.67	106.30	5.45	8.164
336. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	1.425471	19.20	27.37	3.82	5.45	0.199
336. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	0.78108	3.42	2.67	15.06	11.76	4.404
336. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1078125	0.0183066	75.40	1.38	448.56	8.21	5.949
		(1)								
336. 8.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.091692	11 279.01	1 034.19	25 821.47	2 367.62	2.289
336. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.027168	3.00	0.08	6.89	0.19	2.297
336. 10.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.05094	12 292.21	626.17	25 821.47	1 315.35	2.101
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	69.25	110.7%	732.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	39.88	63.75%	421.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 868.25		5 536.50	
337.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2		0.1698	1 083.69	184.01	2 812.62	477.58	2.595
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
337. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	3.6648274	9.620	35.26	101.780	373.01	10.58
337. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0024409	13.020	0.03	106.300	0.26	8.164
337. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0024409	20.00	0.05	153.75	0.38	7.688
		(1)				13.02	0.03	106.30	0.26	8.164
337. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.0048818	75.40	0.37	448.56	2.19	5.949
		(1)								
337. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.03396	3.00	0.10	6.89	0.23	2.297
337. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	3.396	43.65	148.24	29.97	101.78	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	33.35	94.5%	352.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	16.50	46.75%	174.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					233.86		1 004.82	
338.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.1698	79 305.94	13 466.15	61 013.55	10 360.10	0.769
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
338. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	26.897857	8.740	235.09	92.670	2 492.62	10.603
338. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	1.0300493	11.673	12.02	103.925	107.05	8.903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5175	0.0878715	<u>89.99</u> 10.06	<u>7.91</u> 0.88	<u>393.68</u> 101.08	<u>34.59</u> 8.88	<u>4.375</u> 10.048
338. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.30625	0.5614013	<u>20.00</u> 13.02	<u>11.23</u> 7.31	<u>153.75</u> 106.30	<u>86.32</u> 59.68	<u>7.688</u> 8.164
338. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	2.2425	0.3807765	<u>12.39</u> 10.06	<u>4.72</u> 3.83	<u>126.51</u> 101.08	<u>48.17</u> 38.49	<u>10.211</u> 10.048
338. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4025	0.0683445	<u>75.40</u>	<u>5.15</u>	<u>448.56</u>	<u>30.66</u>	<u>5.949</u>
338. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0849	3.00	0.25	6.89	0.58	2.297
338. 8.	с101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	76.41	2.40	183.38	11.05	844.33	4.604
338. 9.	с101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.00849	5 845.97	49.63	25 289.00	214.70	4.326
338. 10.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	17.3196	748.79	12 968.74	381.54	6 608.12	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	273.55	110.7%	2 877.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	157.53	63.75%	1 657.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 897.23		14 895.22	
339.	Е11-01-039-4	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м		0.212	2 746.30	582.22	13 884.69	2 943.56	5.056
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
339. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	6.616732	9.510	62.93	100.650	665.97	10.584
339. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.08625	0.018285	<u>75.40</u>	<u>1.38</u>	<u>448.56</u>	<u>8.20</u>	<u>5.949</u>
339. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.03392	465.84	15.80	4 264.93	144.67	9.155
339. 4.	с101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	21.412	23.45	502.11	99.23	2 124.71	4.232
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	69.66	110.7%	737.23	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	40.12	63.75%	424.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					692.00		4 105.34	
340.	Е09-03-050-1	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м		0.009	428.57	3.86	1 775.16	15.98	4.14
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
340. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.152352	9.290	1.42	98.370	14.99	10.589
340. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.1203188	19.20	2.31	3.82	0.46	0.199
340. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.071875	0.0006469	<u>75.40</u>	<u>0.05</u>	<u>448.56</u>	<u>0.29</u>	<u>5.949</u>
340. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.0000068	12 281.50	0.08	35 521.20	0.24	2.892
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1.15	81%	12.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	1.03	72.25%	10.83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6.04		38.95	
341.	П-4.	Порог металлический, L=100 см.	шт.		1	21.00	21.00	95.00	95.00	4.524

Электротехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.03	5 603.87	168.12	33 271.69	998.15	5.937
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
342. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	6.66	9.910	66.00	104.820	698.10	10.577
342. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.124	0.15372	13.500	2.08	135.640	20.85	10.047
342. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	5.124	0.15372	134.65 13.50	20.70 2.08	583.71 135.64	89.73 20.85	4.335 10.047
342. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	5.124	0.15372	95.53	14.68	568.31	87.36	5.949
342. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000945	2 326.12	0.22	3 488.26	0.33	1.5
342. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	6.12	10.12	61.93	17.19	105.20	1.699
342. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.0927	35.27	3.27	162.00	15.02	4.593
		Накладные расходы				95%	64.68	95%	683.00	
		Сметная прибыль				65%	44.25	65%	467.32	
		Всего с НР и СП					277.05		2 148.47	
343.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.		3	349.46	1 048.38	765.00	2 295.00	2.189
344.	С546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.		1.2	99.37	119.24	198.49	238.19	1.998
345.	С546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		1.2	23.33	28.00	41.17	49.40	1.764
346.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.02	917.95	18.36	5 911.46	118.23	6.44
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
346. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	1.0368	9.910	10.27	104.820	108.68	10.577
346. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00096	13.500	0.01	135.640	0.13	10.047
346. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00096	134.65 13.50	0.13 0.01	583.71 135.64	0.56 0.13	4.335 10.047
346. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.1536	19.20	2.95	3.82	0.59	0.199
346. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00096	95.53	0.09	568.31	0.55	5.949
346. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.40	0.09	45 040.68	0.14	1.53
346. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.50	0.07	35 521.20	0.21	2.892
346. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0206	198.00	4.08	336.54	6.93	1.7
346. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0022	94.60	0.21	188.68	0.42	1.995
		Накладные расходы				95%	9.77	95%	103.37	
		Сметная прибыль				65%	6.68	65%	70.73	
		Всего с НР и СП					34.81		292.33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347.	С549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		2	13.40	26.80	59.60	119.20	4.448
348.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.02	871.19	17.42	5 432.24	108.64	6.237
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
348. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.948	9.910	9.39	104.820	99.37	10.577
348. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.036	0.00072	13.500	0.01	135.640	0.10	10.047
348. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00072	134.65 13.50	0.10 0.01	583.71 135.64	0.42 0.10	4.335 10.047
348. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.1536	19.20	2.95	3.82	0.59	0.199
348. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00072	95.53	0.07	568.31	0.41	5.949
348. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.40	0.09	45 040.68	0.14	1.53
348. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.50	0.07	35 521.20	0.21	2.892
348. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0206	198.00	4.08	336.54	6.93	1.7
348. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0022	94.60	0.21	188.68	0.42	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	8.93	95%	94.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6.11	65%	64.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32.46		267.79	
349.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		2	17.86	35.72	49.70	99.40	2.783
350.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.06	1 177.43	70.65	6 451.57	387.09	5.479
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
350. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	2.7072	9.400	25.45	99.510	269.39	10.586
350. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.536	0.09216	13.500	1.24	135.640	12.50	10.047
350. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216	134.65 13.50	12.41 1.24	583.71 135.64	53.79 12.50	4.335 10.047
350. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.17784	8.10	1.44	32.06	5.70	3.958
350. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216	95.53	8.80	568.31	52.38	5.949
350. 6.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	0.75	26.08	19.56	7.62	5.72	0.292
		<i>Накладные расходы</i>				95%	25.36	95%	267.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	17.35	65%	183.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					113.35		838.11	
351.	С512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17x15 мм	м		6	18.98	113.88	25.86	155.16	1.362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м		0.12	1 847.70	221.72	6 381.32	765.76	3.454
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
352. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	3.9312	9.400	36.95	99.510	391.19	10.586
352. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.196	1.70352	11.653	19.85	117.083	199.45	10.047
352. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.04752	<u>134.65</u> 13.50	<u>6.40</u> 0.64	<u>583.71</u> 135.64	<u>27.74</u> 6.45	<u>4.335</u> 10.047
352. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	1.656	<u>31.14</u> 11.60	<u>51.57</u> 19.21	<u>159.32</u> 116.55	<u>263.83</u> 193.01	<u>5.116</u> 10.047
352. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.3888	8.10	3.15	32.06	12.46	3.958
352. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	0.75744	2.08	1.58	5.13	3.89	2.466
352. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	0.04752	<u>95.53</u>	<u>4.54</u>	<u>568.31</u>	<u>27.01</u>	<u>5.949</u>
352. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000252	12 095.66	3.05	32 128.05	8.10	2.656
352. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.1152	14.13	1.63	39.51	4.55	2.796
352. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.608	26.08	41.94	7.62	12.25	0.292
352. 11.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.048	25.49	1.22	101.00	4.85	3.962
352. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.12	19.66	2.36	33.80	4.06	1.719
352. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.804	0.87	0.70	2.42	1.95	2.782
352. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.16	0.27	0.58	0.94	2.03	3.481
352. 15.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.216	274.18	59.22	4.99	1.08	0.018
		<i>Накладные расходы</i>				95%	53.96	95%	561.11	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	36.92	65%	383.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					312.60		1 710.78	
353.	С103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		12	4.37	52.44	8.20	98.40	1.876
354.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		0.06	156.83	9.41	850.25	51.01	5.421
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
354. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.25344	9.400	2.38	99.510	25.22	10.586
354. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.884	0.11304	11.612	1.31	116.672	13.19	10.047
354. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.10</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.42</u> 0.10	<u>4.335</u> 10.047
354. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	1.872	0.11232	<u>31.14</u> 11.60	<u>3.50</u> 1.30	<u>159.32</u> 116.55	<u>17.89</u> 13.09	<u>5.116</u> 10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	95.53	0.07	568.31	0.41	5.949
354. 6.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0012	19.26	0.02	28.30	0.03	1.469
354. 7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.003	140.80	0.42	237.94	0.71	1.69
354. 8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.003	118.57	0.36	236.49	0.71	1.995
354. 9.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0156	50.75	0.79	170.25	2.66	3.355
354. 10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.006	98.80	0.59	167.93	1.01	1.7
354. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.68	1.81	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.51	95%	36.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.40	65%	24.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15.31		112.47	
355.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.006	10 867.00	65.20	27 754.80	166.53	2.554
356.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		0.12	405.62	48.67	1 134.35	136.12	2.797
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
356. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	0.80784	9.400	7.59	99.510	80.39	10.586
356. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.012	0.00144	13.500	0.02	135.640	0.20	10.047
356. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.ч (1)	0.012	0.00144	134.65	0.19	583.71	0.84	4.335
		10 т				13.50	0.02	135.64	0.20	10.047
356. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00144	95.53	0.14	568.31	0.82	5.949
356. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0372	641.98	23.88	1 084.86	40.36	1.69
356. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.096	18.48	1.77	21.12	2.03	1.143
356. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.464	0.27	0.40	0.94	1.38	3.481
356. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.006	1 913.00	11.48	843.48	5.06	0.441
356. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0024	140.80	0.34	237.94	0.57	1.69
356. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0192	94.60	1.82	188.68	3.62	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	7.23	95%	76.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	4.95	65%	52.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					60.85		265.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.012	10 867.00	130.40	27 754.80	333.06	2.554
Сантехнические работы										
358.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб отопления стальных за 2 раза <i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0864	1 252.39	108.21	9 010.87	778.54	7.195
358. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	8.008416	8.080	64.71	85.610	685.60	10.595
358. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0009936	75.40	0.07	448.56	0.45	5.949
358. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0007776	15 500.35	12.05	35 220.34	27.39	2.272
358. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00864	3.00	0.03	6.89	0.06	2.297
358. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.001391	22 533.00	31.34	46 760.67	65.05	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	51.77	80%	548.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	32.36	50%	342.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					192.33		1 669.82	
Прочие работы										
359.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		4.68	33.00	154.42	215.84	1 010.13	6.541
359. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.70504	7.300	19.75	77.250	208.96	10.582
359. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.3572	99.23	134.67	590.31	801.17	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	19.75	100%	208.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	11.85	60%	125.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					186.02		1 344.47	
360.	X310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		4.68	23.96	112.13	126.26	590.90	5.27
		<i>Всего с НР и СП</i>					112.13		590.90	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5							44 742.13		147 918.59	3.306
		Оплата основных рабочих					6 254.69		66 187.14	10.582
		Стоимость механизмов					5 810.79		17 121.74	2.947
		Стоимость материалов					32 676.65		64 609.71	1.977
		Итого:					44 742.13		147 918.59	3.306
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94						0.94	58 189.40	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							44 254.24	
		ВСЕГО с НР и СП:							250 362.23	
		НДС-18%						18	45 065.20	
		ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 5:							295 427.43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 6. Кабинет 11 (по тех.паспорту 9)

			Демонтажные работы							
361.	Е09-06-001-2	Демонтаж металлической решетки	т	0.425		453.96	192.93	4 094.11	1 740.00	9.019
			Начисления: Н3= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805							
361. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.88595	17.376529	8.530	148.22	90.390	1 570.66	10.597
361. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0966	0.041055	13.500	0.55	135.640	5.57	10.047
361. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0966	0.041055	<u>111.99</u> 13.50	<u>4.60</u> 0.55	<u>506.63</u> 135.64	<u>20.80</u> 5.57	<u>4.524</u> 10.047
361. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	8.47665	3.6025763	6.90	24.86	19.55	70.43	2.833
361. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4973	0.6363525	1.20	0.76	2.92	1.86	2.433
361. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.63415	0.6945138	12.31	8.55	62.51	43.41	5.078
361. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.1127	0.0478975	6.70	0.32	36.43	1.74	5.437
361. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.33005	0.1402712	5.13	0.72	13.74	1.93	2.678
361. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15295	0.0650038	<u>75.40</u>	<u>4.90</u>	<u>448.56</u>	<u>29.16</u>	<u>5.949</u>
						81%	120.50	81%	1 276.75	
						72.25%	107.49	72.25%	1 138.83	
							420.92		4 155.57	
362.	Е09-06-001-2	Демонтаж металлической двери решетчатой	т	0.045		453.96	20.43	4 094.11	184.23	9.018
			Начисления: Н3= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805							
362. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.88595	1.8398678	8.530	15.69	90.390	166.31	10.597
362. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0966	0.004347	13.500	0.06	135.640	0.59	10.047
362. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0966	0.004347	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.49</u> 0.06	<u>506.63</u> 135.64	<u>2.20</u> 0.59	<u>4.524</u> 10.047
362. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	8.47665	0.3814493	6.90	2.63	19.55	7.46	2.833
362. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4973	0.0673785	1.20	0.08	2.92	0.20	2.433
362. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.63415	0.0735367	12.31	0.91	62.51	4.60	5.078
362. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.1127	0.0050715	6.70	0.03	36.43	0.18	5.437
362. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.33005	0.0148523	5.13	0.08	13.74	0.20	2.678
362. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15295	0.0068828	<u>75.40</u>	<u>0.52</u>	<u>448.56</u>	<u>3.09</u>	<u>5.949</u>
						81%	12.76	81%	135.19	
						72.25%	11.38	72.25%	120.59	
							44.57		440.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0189	330.86	6.25	3 505.07	66.25	10.6
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
363. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	0.7885458	7.930	6.25	84.010	66.25	10.594
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.13	82%	54.33	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.88	62%	41.08	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15.25		161.65	
364.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 393.93	23.94	19 384.53	193.85	8.097
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
364. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	2.06195	8.010	16.52	84.850	174.96	10.593
364. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	4.5655	0.045655	10.060	0.46	101.080	4.61	10.048
364. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.045655	100.01	4.57	405.64	18.52	4.056
						10.06	0.46	101.08	4.61	10.048
364. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.091195	31.33	2.86	4.05	0.37	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				82%	13.92	82%	147.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	10.53	62%	111.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					48.39		452.43	
365.	E07-05-007-10	Демонтаж перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.01	863.35	8.63	5 693.03	56.93	6.597
		<i>Начисления: Н3= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92</i>								
365. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	0.162012	8.740	1.42	92.670	15.01	10.603
365. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	8.3536	0.083536	13.500	1.13	135.640	11.33	10.047
365. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	8.3536	0.083536	86.40	7.22	501.78	41.92	5.808
						13.50	1.13	135.64	11.33	10.047
		<i>Накладные расходы</i>				139.5%	3.56	139.5%	36.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	2.17	85%	22.39	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14.35		116.06	
367.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.143	105.16	15.04	1 102.56	157.67	10.483
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
367. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.8730855	7.800	14.61	82.420	154.38	10.567
367. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1495	0.0213785	13.020	0.28	106.300	2.27	8.164
367. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.0213785	20.00	0.43	153.75	3.29	7.688
						13.02	0.28	106.30	2.27	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				80%	11.91	80%	125.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	10.13	68%	106.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					37.08		389.51	
368.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.1436	33.82	4.86	357.33	51.31	10.558
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
368. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.6225778	7.800	4.86	82.420	51.31	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				80%	3.89	80%	41.05	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	3.30	68%	34.89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							12.05	127.25		
<i>Всего с НР и СП</i>										
369.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.105	86.70	9.10	915.48	96.13	10.564
<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
369. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	1.16403	7.800	9.08	82.420	95.94	10.567
369. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.0012075	13.020	0.02	106.300	0.13	8.164
369. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0115	0.0012075	<u>20.00</u>	<u>0.02</u>	<u>153.75</u>	<u>0.19</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02	0.02	106.30	0.13	8.164
			<i>Накладные расходы</i>			85%	7.74	85%	81.66	
			<i>Сметная прибыль</i>			65%	5.92	65%	62.45	
							22.75	240.24		
370.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.02	52.38	1.05	553.53	11.07	10.543
<i>Начисления: Н5= 1.15</i>										
370. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.13432	7.800	1.05	82.420	11.07	10.567
			<i>Накладные расходы</i>			85%	0.89	85%	9.41	
			<i>Сметная прибыль</i>			65%	0.68	65%	7.20	
							2.63	27.68		
371.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.02	166.63	3.33	1 759.81	35.20	10.571
<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
371. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.41147	8.010	3.30	84.850	34.91	10.593
371. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00184	13.020	0.02	106.300	0.20	8.164
371. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.092	0.00184	<u>20.00</u>	<u>0.04</u>	<u>153.75</u>	<u>0.28</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02	0.02	106.30	0.20	8.164
			<i>Накладные расходы</i>			85%	2.82	85%	29.84	
			<i>Сметная прибыль</i>			65%	2.16	65%	22.82	
							8.31	87.86		
Отделочные работы										
<i>Проемы</i>										
372.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.01	1 440.97	14.41	9 638.83	96.39	6.689
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
372. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.2328923	8.740	2.04	92.670	21.58	10.603
372. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.0525	0.130525	13.500	1.76	135.640	17.70	10.047
372. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	13.0525	0.130525	<u>86.40</u>	<u>11.28</u>	<u>501.78</u>	<u>65.49</u>	<u>5.808</u>
			(1)			13.50	1.76	135.64	17.70	10.047
372. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.0025	438.74	1.10	3 724.52	9.31	8.489
			<i>Накладные расходы</i>			139.5%	5.30	139.5%	54.80	
			<i>Сметная прибыль</i>			85%	3.23	85%	33.39	
							22.94	184.57		
373.	С442-5001-202	Перемычки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.		1	21.97	21.97	196.00	196.00	8.921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374.	E10-01-047-1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.0189	93 555.23	1 768.19	416 960.01	7 880.54	4.457
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
374. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	265.8225	5.0240453	8.850	44.46	93.810	471.31	10.6
374. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.509375	0.0285272	13.020	0.37	106.300	3.03	8.164
374. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.509375	0.0285272	20.00	0.57	153.75	4.39	7.688
		(1)				13.02	0.37	106.30	3.03	8.164
374. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	30.058125	0.5680986	1.40	0.80	4.79	2.72	3.421
374. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	46.301875	0.8751054	2.08	1.82	5.13	4.49	2.466
374. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.131875	0.0969924	75.40	7.31	448.56	43.51	5.949
		(1)								
374. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	2.33415	63.73	148.76	147.80	344.99	2.319
374. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65.2	1.23228	20.77	25.59	48.50	59.77	2.335
374. 9.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	15.12	0.49	7.41	2.28	34.47	4.653
374. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	7.5978	6.25	47.49	21.94	166.70	3.51
374. 11.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	0.8127	7.79	6.33	24.94	20.27	3.202
374. 12.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	5.5377	7.45	41.26	21.59	119.56	2.898
374. 13.	с203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	1.89	760.00	1 436.40	3 496.50	6 608.39	4.601
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	47.61	106.2%	503.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	24.01	53.55%	254.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 839.81		8 638.30	
375.	E61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2			0.008	5 857.87	46.86	55 712.82	445.70 9.511
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
375. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	3.524152	8.970	31.61	94.950	334.62	10.585
375. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.334	0.010672	13.020	0.14	106.300	1.13	8.164
375. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.010672	20.00	0.21	153.75	1.64	7.688
		(1)				13.02	0.14	106.30	1.13	8.164
375. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0352	427.02	15.03	3 109.19	109.44	7.281
		<i>Накладные расходы</i>				79%	25.08	79%	265.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	15.88	50%	167.88	
		<i>Всего с НР и СП</i>					87.82		878.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0128	20 979.71	268.54	61 325.83	784.97	2.923
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
376. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	1.9228736	10.350	19.90	109.380	210.32	10.568
376. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4615	0.0443072	10.512	0.47	101.878	4.51	9.691
376. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.529	0.0067712	<u>20.00</u>	<u>0.14</u>	<u>153.75</u>	<u>1.04</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.72	8.164
376. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	2.9325	0.037536	<u>12.39</u>	<u>0.47</u>	<u>126.51</u>	<u>4.75</u>	<u>10.211</u>
		(1)				10.06	0.38	101.08	3.79	10.048
376. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.02176	11 279.01	245.43	25 821.47	561.88	2.289
376. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0002304	11 164.40	2.57	30 302.94	6.98	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	16.09	79%	169.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.19	50%	107.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					294.82		1 062.10	
377.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.0128	1 124.38	14.39	7 754.28	99.25	6.897
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
377. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	0.8634973	9.070	7.83	96.090	82.97	10.594
377. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.000184	13.020		106.300	0.02	8.164
377. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.000184	<u>20.00</u>		<u>153.75</u>	<u>0.03</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02		106.30	0.02	8.164
377. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.158125	0.002024	<u>75.40</u>	<u>0.15</u>	<u>448.56</u>	<u>0.91</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
377. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000307	100.61		204.45	0.01	2.032
377. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000108	8.50		101.79		11.975
377. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0006528	2 863.90	1.87	8 366.57	5.46	2.921
377. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.003968	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
377. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000096	25 456.00	2.44	47 885.57	4.60	1.881
377. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0001446	14 348.80	2.08	36 308.73	5.25	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	7.40	94.5%	78.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.66	46.75%	38.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25.45		216.47	
378.	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.032	3 337.93	106.81	33 920.28	1 085.45	10.162
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
Потолок										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	8.4548	8.970	75.84	94.950	802.78	10.585
378. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	0.026496	13.020	0.34	106.300	2.82	8.164
378. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.026496	20.00	0.53	153.75	4.07	7.688
			(1)			13.02	0.34	106.30	2.82	8.164
378. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	0.07392	411.49	30.42	3 768.83	278.59	9.159
		Накладные расходы				79%	60.18	79%	636.42	
		Сметная прибыль				50%	38.09	50%	402.80	
		Всего с НР и СП					205.08		2 124.67	
379.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.143	9 664.27	1 381.99	39 287.45	5 618.11	4.065
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
379. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	19.403456	9.400	182.39	99.510	1 930.84	10.586
379. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.0740025	13.020	0.96	106.300	7.87	8.164
379. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.0863363	75.40	6.51	448.56	38.73	5.949
			(1)							
379. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.0740025	20.00	1.48	153.75	11.38	7.688
			(1)			13.02	0.96	106.30	7.87	8.164
379. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.4974613	19.20	9.55	3.82	1.90	0.199
379. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	16.016	7.45	119.32	9.48	151.83	1.272
379. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	13.585	10.00	135.85	11.68	158.67	1.168
379. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	27.17	4.12	111.94	19.25	523.02	4.672
379. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	11.44	5.20	59.49	7.87	90.03	1.513
379. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.30888	1.05	0.32	3.61	1.12	3.438
379. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	1.1583	1.05	1.22	3.61	4.18	3.438
379. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	13.585	9.94	135.03	46.80	635.78	4.708
379. 13.	с101-3439-33	Панели потолочные , декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	14.586	42.43	618.88	141.96	2 070.63	3.346
		Накладные расходы				94.5%	173.27	94.5%	1 832.08	
		Сметная прибыль				46.75%	85.72	46.75%	906.35	
		Всего с НР и СП					1 640.97		8 356.54	
380.	Е11-01-040-1	Устройство плитусов потолочных	100 м		0.1596	119.41	19.06	1 247.63	199.12	10.447
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
380. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	1.8975283	9.770	18.54	103.310	196.03	10.574
380. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0068828	75.40	0.52	448.56	3.09	5.949
			(1)							
		Накладные расходы				110.7%	20.52	110.7%	217.01	
		Сметная прибыль				63.75%	11.82	63.75%	124.97	
		Всего с НР и СП					51.40		541.09	
381.	С101-4008-33	Подвесной потолок - плитус 3м (Армстронг)	пог.м		16.12	4.76	76.73	9.60	154.75	2.017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стены										
382.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.0952	3 279.73	312.23	31 593.42	3 007.69	9.633
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
382. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	24.999758	8.850	221.25	93.810	2 345.23	10.6
382. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	0.0733516	13.020	0.96	106.300	7.80	8.164
382. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.0733516	20.00	1.47	153.75	11.28	7.688
		(1)				13.02	0.96	106.30	7.80	8.164
382. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.20944	427.02	89.44	3 109.19	651.19	7.281
		Накладные расходы				79%	175.55	79%	1 858.89	
		Сметная прибыль				50%	111.11	50%	1 176.52	
		Всего с НР и СП					598.88		6 043.10	
383.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.476	11 801.29	5 617.41	34 150.39	16 255.59	2.894
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
383. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	40.39812	9.770	394.69	103.310	4 173.53	10.574
383. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	1.04006	10.777	11.21	102.344	106.44	9.497
383. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.251804	20.00	5.04	153.75	38.71	7.688
		(1)				13.02	3.28	106.30	26.77	8.164
383. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	0.788256	12.39	9.77	126.51	99.72	10.211
		(1)				10.06	7.93	101.08	79.68	10.048
383. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.45696	11 279.01	5 154.06	25 821.47	11 799.38	2.289
383. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.00476	11 164.40	53.14	30 302.94	144.24	2.714
		Накладные расходы				79%	320.66	79%	3 381.18	
		Сметная прибыль				50%	202.95	50%	2 139.99	
		Всего с НР и СП					6 141.02		21 776.75	
384.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.476	652.45	310.57	1 280.61	609.57	1.963
<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
384. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	4.1232905	9.620	39.67	101.780	419.67	10.58
384. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0068425	13.020	0.09	106.300	0.73	8.164
384. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0068425	20.00	0.14	153.75	1.05	7.688
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.73	8.164
384. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0068425	75.40	0.52	448.56	3.07	5.949
		(1)								
384. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0476	3.00	0.14	6.89	0.33	2.297
384. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	6.188	43.65	270.11	29.97	185.45	0.687
		Накладные расходы				94.5%	37.57	94.5%	397.28	
		Сметная прибыль				46.75%	18.59	46.75%	196.54	
		Всего с НР и СП					366.73		1 203.39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.476	1 124.38	535.20	7 754.28	3 691.04	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
385. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	32.111305	9.070	291.25	96.090	3 085.58	10.594
385. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0068425	13.020	0.09	106.300	0.73	8.164
385. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0068425	<u>20.00</u>	<u>0.14</u>	<u>153.75</u>	<u>1.05</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.73	8.164
385. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.0752675	<u>75.40</u>	<u>5.68</u>	<u>448.56</u>	<u>33.76</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
385. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0011424	100.61	0.11	204.45	0.23	2.032
385. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0003998	8.50		101.79	0.04	11.975
385. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.024276	2 863.90	69.52	8 366.57	203.11	2.921
385. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.14756	3.00	0.44	6.89	1.02	2.297
385. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00357	25 456.00	90.88	47 885.57	170.95	1.881
385. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0053788	14 348.80	77.18	36 308.73	195.30	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	275.32	94.5%	2 916.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	136.20	46.75%	1 442.85	
		<i>Всего с НР и СП</i>					946.72		8 050.45	
386.	П-3.	Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л	шт.		5	176.00	880.00	808.29	4 041.45	4.593
	<i>Пол</i>									
387.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.143	1 416.14	202.51	13 388.57	1 914.57	9.454
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
387. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	7.4720324	7.930	59.25	84.010	627.73	10.594
387. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.825625	0.2610644	13.020	3.40	106.300	27.75	8.164
387. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.2610644	<u>20.00</u>	<u>5.22</u>	<u>153.75</u>	<u>40.14</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	3.40	106.30	27.75	8.164
387. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	1.8644519	0.50	0.93	1.36	2.54	2.72
387. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.29172	465.84	135.89	4 264.93	1 244.17	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	69.35	110.7%	725.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	39.94	63.75%	417.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					311.80		3 058.05	
388.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0.143	10 359.90	1 481.47	25 809.84	3 690.81	2.491
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
388. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	5.9307248	8.740	51.83	92.670	549.60	10.603
388. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.0719469	11.836	0.85	104.212	7.50	8.805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.20125	0.0287788	89.99 10.06	2.59 0.29	393.68 101.08	11.33 2.91	4.375 10.048
388. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.301875	0.0431681	20.00 13.02	0.86 0.56	153.75 106.30	6.64 4.59	7.688 8.164
388. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	1.200485	19.20	23.05	3.82	4.59	0.199
388. 6.	x33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	0.6578	3.42	2.25	15.06	9.91	4.404
388. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1078125	0.0154172	75.40	1.16	448.56	6.92	5.949
388. 8.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.07722	11 279.01	870.97	25 821.47	1 993.93	2.289
388. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.02288	3.00	0.07	6.89	0.16	2.297
388. 10.	c101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.0429	12 292.21	527.34	25 821.47	1 107.74	2.101
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	58.32	110.7%	616.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	33.58	63.75%	355.15	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 573.37		4 662.67	
389.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2		0.143	1 083.69	154.97	2 812.62	402.20	2.595
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
389. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	3.0863976	9.620	29.69	101.780	314.13	10.58
389. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0020556	13.020	0.03	106.300	0.22	8.164
389. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0020556	20.00 13.02	0.04 0.03	153.75 106.30	0.32 0.22	7.688 8.164
389. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.0041112	75.40	0.31	448.56	1.84	5.949
389. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0286	3.00	0.09	6.89	0.20	2.297
389. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	2.86	43.65	124.84	29.97	85.71	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	28.09	94.5%	297.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	13.89	46.75%	146.96	
		<i>Всего с НР и СП</i>					196.95		846.22	
390.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.143	79 305.94	11 340.75	61 013.55	8 724.94	0.769
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
390. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	22.652494	8.740	197.98	92.670	2 099.21	10.603
390. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	0.8674738	11.673	10.13	103.925	90.15	8.903
390. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.0740025	89.99 10.06	6.66 0.74	393.68 101.08	29.13 7.48	4.375 10.048
390. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.30625	0.4727938	20.00 13.02	9.46 6.16	153.75 106.30	72.69 50.26	7.688 8.164
390. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.2425	0.3206775	12.39 10.06	3.97 3.23	126.51 101.08	40.57 32.41	10.211 10.048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.0575575	75.40	4.34	448.56	25.82	5.949
390. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0715	3.00	0.21	6.89	0.49	2.297
390. 8.	c101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	64.35	2.40	154.44	11.05	711.07	4.604
390. 9.	c101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.00715	5 845.97	41.80	25 289.00	180.82	4.326
390. 10.	c101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	14.586	748.79	10 921.85	381.54	5 565.14	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	230.38	110.7%	2 423.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	132.67	63.75%	1 395.72	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 703.80		12 544.28	
391.	E11-01-039-4	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м		0.1506	2 746.30	413.59	13 884.69	2 091.03	5.056
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
391. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	4.7003766	9.510	44.70	100.650	473.09	10.584
391. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08625	0.0129893	75.40	0.98	448.56	5.83	5.949
391. 3.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.024096	465.84	11.22	4 264.93	102.77	9.155
391. 4.	c101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	15.2106	23.45	356.69	99.23	1 509.35	4.232
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	49.48	110.7%	523.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	28.50	63.75%	301.59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					491.57		2 916.34	
392.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м		0.009	428.57	3.86	1 775.16	15.98	4.14
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
392. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.152352	9.290	1.42	98.370	14.99	10.589
392. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.1203188	19.20	2.31	3.82	0.46	0.199
392. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.071875	0.0006469	75.40	0.05	448.56	0.29	5.949
392. 4.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.0000068	12 281.50	0.08	35 521.20	0.24	2.892
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1.15	81%	12.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	1.03	72.25%	10.83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6.04		38.95	
393.	П-4.	Порог металлический, L=100 см.	шт.		1	21.00	21.00	95.00	95.00	4.524
		<i>Электротехнические работы</i>								
394.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.03	5 603.87	168.12	33 271.69	998.15	5.937
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
394. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	6.66	9.910	66.00	104.820	698.10	10.577
394. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.124	0.15372	13.500	2.08	135.640	20.85	10.047
394. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	5.124	0.15372	134.65	20.70	583.71	89.73	4.335
						13.50	2.08	135.64	20.85	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	5.124	0.15372	95.53	14.68	568.31	87.36	5.949
394. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000945	2 326.12	0.22	3 488.26	0.33	1.5
394. 6.	c546-3491-33	Крюк	шт.	204	6.12	10.12	61.93	17.19	105.20	1.699
394. 7.	c543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.0927	35.27	3.27	162.00	15.02	4.593
		<i>Накладные расходы</i>				95%	64.68	95%	683.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	44.25	65%	467.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					277.05		2 148.47	
395.	C546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.		3	349.46	1 048.38	765.00	2 295.00	2.189
396.	C546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.		1.2	99.37	119.24	198.49	238.19	1.998
397.	C546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		1.2	23.33	28.00	41.17	49.40	1.764
398.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.02	917.95	18.36	5 911.46	118.23	6.44
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
398. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	1.0368	9.910	10.27	104.820	108.68	10.577
398. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00096	13.500	0.01	135.640	0.13	10.047
398. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00096	134.65	0.13	583.71	0.56	4.335
						13.50	0.01	135.64	0.13	10.047
398. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.1536	19.20	2.95	3.82	0.59	0.199
398. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00096	95.53	0.09	568.31	0.55	5.949
398. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.40	0.09	45 040.68	0.14	1.53
398. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.50	0.07	35 521.20	0.21	2.892
398. 8.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0206	198.00	4.08	336.54	6.93	1.7
398. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0022	94.60	0.21	188.68	0.42	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	9.77	95%	103.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6.68	65%	70.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>					34.81		292.33	
399.	C549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		2	13.40	26.80	59.60	119.20	4.448
400.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	871.19	8.71	5 432.24	54.32	6.237
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
400. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.474	9.910	4.70	104.820	49.68	10.577
400. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.036	0.00036	13.500		135.640	0.05	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00036	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.05</u>	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.21</u> 0.05	<u>4.335</u> 10.047
400. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
400. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>	<u>0.20</u>	<u>5.949</u>
400. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
400. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
400. 8.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
400. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.47	95%	47.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.06	65%	32.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.23		133.89	
401.	C549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		1	17.86	17.86	49.70	49.70	2.783
402.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.06	1 177.43	70.65	6 451.57	387.09	5.479
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
402. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	2.7072	9.400	25.45	99.510	269.39	10.586
402. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.536	0.09216	13.500	1.24	135.640	12.50	10.047
402. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216	<u>134.65</u> 13.50	<u>12.41</u> 1.24	<u>583.71</u> 135.64	<u>53.79</u> 12.50	<u>4.335</u> 10.047
402. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.17784	8.10	1.44	32.06	5.70	3.958
402. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216	<u>95.53</u>	<u>8.80</u>	<u>568.31</u>	<u>52.38</u>	<u>5.949</u>
402. 6.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	0.75	26.08	19.56	7.62	5.72	0.292
		<i>Накладные расходы</i>				95%	25.36	95%	267.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	17.35	65%	183.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					113.35		838.11	
403.	C512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17x15 мм	м		6	18.98	113.88	25.86	155.16	1.362
404.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м		0.14	1 847.70	258.68	6 381.32	893.38	3.454
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
404. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	4.5864	9.400	43.11	99.510	456.39	10.586
404. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.196	1.98744	11.653	23.16	117.083	232.69	10.047
404. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.05544	<u>134.65</u> 13.50	<u>7.46</u> 0.75	<u>583.71</u> 135.64	<u>32.36</u> 7.52	<u>4.335</u> 10.047
404. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	1.932	<u>31.14</u> 11.60	<u>60.16</u> 22.41	<u>159.32</u> 116.55	<u>307.81</u> 225.17	<u>5.116</u> 10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.4536	8.10	3.67	32.06	14.54	3.958
404. 6.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	0.88368	2.08	1.84	5.13	4.53	2.466
404. 7.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.396	0.05544	<u>95.53</u>	<u>5.30</u>	<u>568.31</u>	<u>31.51</u>	<u>5.949</u>
404. 8.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000294	12 095.66	3.56	32 128.05	9.45	2.656
404. 9.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.1344	14.13	1.90	39.51	5.31	2.796
404. 10.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.876	26.08	48.93	7.62	14.30	0.292
404. 11.	c113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.056	25.49	1.43	101.00	5.66	3.962
404. 12.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.14	19.66	2.75	33.80	4.73	1.719
404. 13.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.938	0.87	0.82	2.42	2.27	2.782
404. 14.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.52	0.27	0.68	0.94	2.37	3.481
404. 15.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.252	274.18	69.09	4.99	1.26	0.018
		<i>Накладные расходы</i>				95%	62.96	95%	654.63	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	43.08	65%	447.90	
		<i>Всего с НР и СП</i>					364.71		1 995.91	
405.	C103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		14	4.37	61.18	8.20	114.80	1.876
406.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм², до 6 в коробах Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2	100 м		0.06	156.83	9.41	850.25	51.01	5.421
406. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.25344	9.400	2.38	99.510	25.22	10.586
406. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.884	0.11304	11.612	1.31	116.672	13.19	10.047
406. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00072	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.10</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.42</u> 0.10	<u>4.335</u> 10.047
406. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u> (1)	1.872	0.11232	<u>31.14</u> 11.60	<u>3.50</u> 1.30	<u>159.32</u> 116.55	<u>17.89</u> 13.09	<u>5.116</u> 10.047
406. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00072	<u>95.53</u>	<u>0.07</u>	<u>568.31</u>	<u>0.41</u>	<u>5.949</u>
406. 6.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0012	19.26	0.02	28.30	0.03	1.469
406. 7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.003	140.80	0.42	237.94	0.71	1.69
406. 8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.003	118.57	0.36	236.49	0.71	1.995
406. 9.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0156	50.75	0.79	170.25	2.66	3.355
406. 10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.006	98.80	0.59	167.93	1.01	1.7
406. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.68	1.81	1.995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					95%	3.51	95%	36.49
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	2.40	65%	24.97
		<i>Всего с НР и СП</i>						15.31		112.47
407.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.006	10 867.00		65.20	27 754.80	166.53 2.554
408.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		0.14	405.62		56.79	1 134.35	158.81 2.796
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
408. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	0.94248	9.400	8.86	99.510	93.79	10.586
408. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.012	0.00168	13.500	0.02	135.640	0.23	10.047
408. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00168	134.65 13.50	0.23 0.02	583.71 135.64	0.98 0.23	4.335 10.047
408. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00168	95.53	0.16	568.31	0.95	5.949
408. 5.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0434	641.98	27.86	1 084.86	47.08	1.69
408. 6.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.112	18.48	2.07	21.12	2.37	1.143
408. 7.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.708	0.27	0.46	0.94	1.61	3.481
408. 8.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.007	1 913.00	13.39	843.48	5.90	0.441
408. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0028	140.80	0.39	237.94	0.67	1.69
408. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0224	94.60	2.12	188.68	4.23	1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	8.44	95%	89.32
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	5.77	65%	61.11
		<i>Всего с НР и СП</i>						71.00		309.24
409.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.014	10 867.00		152.14	27 754.80	388.57 2.554
Сантехнические работы										
410.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб отопления стальных за 2 раза	100 м2		0.11	1 252.39		137.76	9 010.87	991.20 7.195
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
410. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	10.1959	8.080	82.38	85.610	872.87	10.595
410. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.001265	75.40	0.10	448.56	0.57	5.949
410. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00099	15 500.35	15.35	35 220.34	34.87	2.272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.011	3.00	0.03	6.89	0.08	2.297
410. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.001771	22 533.00	39.91	46 760.67	82.81	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	65.90	80%	698.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	41.19	50%	436.44	
		<i>Всего с НР и СП</i>					244.85		2 125.93	
Прочие работы										
411.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		1.9	33.00	62.69	215.84	410.10	6.542
411. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.0982	7.300	8.02	77.250	84.84	10.582
411. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.551	99.23	54.68	590.31	325.26	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	8.02	100%	84.84	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.81	60%	50.90	
		<i>Всего с НР и СП</i>					75.52		545.84	
412.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		1.9	23.96	45.52	126.26	239.89	5.27
		<i>Всего с НР и СП</i>					45.52		239.89	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6

Оплата основных рабочих							2 186.51		23 152.97	10.589
Стоимость механизмов							438.37		2 156.09	4.918
Стоимость материалов							25 122.56		46 262.46	1.841
Итого:							27 747.44		71 571.52	2.579
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94								0.94	20 221.96	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									13 062.61	
ВСЕГО с НР и СП:									104 856.09	
НДС-18%								18	18 874.10	
ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 6:									123 730.19	

Раздел 7. Кабинет (по тех.паспорту 10)

Демонтажные работы										
415.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0189	330.86	6.25	3 505.07	66.25	10.6
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
415. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	0.7885458	7.930	6.25	84.010	66.25	10.594
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.13	82%	54.33	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.88	62%	41.08	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15.25		161.65	
416.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 393.93	23.94	19 384.53	193.85	8.097
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	2.06195	8.010	16.52	84.850	174.96	10.593
416. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5655	0.045655	10.060	0.46	101.080	4.61	10.048
416. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.045655	<u>100.01</u> 10.06	<u>4.57</u> 0.46	<u>405.64</u> 101.08	<u>18.52</u> 4.61	<u>4.056</u> 10.048
416. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.091195	31.33	2.86	4.05	0.37	0.129
		Накладные расходы				82%	13.92	82%	147.25	
		Сметная прибыль				62%	10.53	62%	111.33	
		Всего с НР и СП					48.39		452.43	
417.	Е07-05-007-10	Демонтаж перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.01	863.35	8.63	5 693.03	56.93	6.597
		Начисления: НЗ= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92								
417. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	0.162012	8.740	1.42	92.670	15.01	10.603
417. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.3536	0.083536	13.500	1.13	135.640	11.33	10.047
417. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	8.3536	0.083536	<u>86.40</u> 13.50	<u>7.22</u> 1.13	<u>501.78</u> 135.64	<u>41.92</u> 11.33	<u>5.808</u> 10.047
		Накладные расходы				139.5%	3.56	139.5%	36.74	
		Сметная прибыль				85%	2.17	85%	22.39	
		Всего с НР и СП					14.35		116.06	
421.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.11	86.70	9.54	915.48	100.70	10.556
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
421. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	1.21946	7.800	9.51	82.420	100.51	10.567
421. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.001265	13.020	0.02	106.300	0.13	8.164
421. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.001265	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.03</u> 0.02	<u>153.75</u> 106.30	<u>0.19</u> 0.13	<u>7.688</u> 8.164
		Накладные расходы				85%	8.10	85%	85.54	
		Сметная прибыль				65%	6.19	65%	65.42	
		Всего с НР и СП					23.84		251.66	
422.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.02	52.38	1.05	553.53	11.07	10.543
		Начисления: Н5= 1.15								
422. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.13432	7.800	1.05	82.420	11.07	10.567
		Накладные расходы				85%	0.89	85%	9.41	
		Сметная прибыль				65%	0.68	65%	7.20	
		Всего с НР и СП					2.63		27.68	
423.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.02	166.63	3.33	1 759.81	35.20	10.571
		Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
423. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.41147	8.010	3.30	84.850	34.91	10.593
423. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00184	13.020	0.02	106.300	0.20	8.164
423. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.092	0.00184	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.04</u> 0.02	<u>153.75</u> 106.30	<u>0.28</u> 0.20	<u>7.688</u> 8.164
		Накладные расходы				85%	2.82	85%	29.84	
		Сметная прибыль				65%	2.16	65%	22.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							8.31	87.86		
<i>Всего с НР и СП</i>										
Отделочные работы										
Проемы										
424.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.01	1 440.97	14.41	9 638.83	96.39	6.689
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
424. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.2328923	8.740	2.04	92.670	21.58	10.603
424. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.0525	0.130525	13.500	1.76	135.640	17.70	10.047
424. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.0525	0.130525	<u>86.40</u> 13.50	<u>11.28</u> 1.76	<u>501.78</u> 135.64	<u>65.49</u> 17.70	<u>5.808</u> 10.047
424. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.0025	438.74	1.10	3 724.52	9.31	8.489
						Накладные расходы	139.5%	5.30	139.5%	54.80
						Сметная прибыль	85%	3.23	85%	33.39
						<i>Всего с НР и СП</i>	22.94		184.57	
425.	С442-5001-202	Перемычки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.		1	21.97	21.97	196.00	196.00	8.921
426.	Е10-01-047-1	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.0189	93 555.23	1 768.19	416 960.01	7 880.54	4.457
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
426. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	265.8225	5.0240453	8.850	44.46	93.810	471.31	10.6
426. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.509375	0.0285272	13.020	0.37	106.300	3.03	8.164
426. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.509375	0.0285272	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.57</u> 0.37	<u>153.75</u> 106.30	<u>4.39</u> 3.03	<u>7.688</u> 8.164
426. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	30.058125	0.5680986	1.40	0.80	4.79	2.72	3.421
426. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	46.301875	0.8751054	2.08	1.82	5.13	4.49	2.466
426. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.131875	0.0969924	<u>75.40</u>	<u>7.31</u>	<u>448.56</u>	<u>43.51</u>	<u>5.949</u>
426. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	2.33415	63.73	148.76	147.80	344.99	2.319
426. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65.2	1.23228	20.77	25.59	48.50	59.77	2.335
426. 9.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	15.12	0.49	7.41	2.28	34.47	4.653
426. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	7.5978	6.25	47.49	21.94	166.70	3.51
426. 11.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	0.8127	7.79	6.33	24.94	20.27	3.202
426. 12.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	5.5377	7.45	41.26	21.59	119.56	2.898
426. 13.	с203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	1.89	760.00	1 436.40	3 496.50	6 608.39	4.601
						Накладные расходы	106.2%	47.61	106.2%	503.75
						Сметная прибыль	53.55%	24.01	53.55%	254.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1 839.81	8 638.30		
427.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.008	5 857.87	46.86	55 712.82	445.70	9.511
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
427. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	3.524152	8.970	31.61	94.950	334.62	10.585
427. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.334	0.010672	13.020	0.14	106.300	1.13	8.164
427. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.010672	20.00	0.21	153.75	1.64	7.688
		(1)				13.02	0.14	106.30	1.13	8.164
427. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0352	427.02	15.03	3 109.19	109.44	7.281
		Накладные расходы				79%	25.08	79%	265.24	
		Сметная прибыль				50%	15.88	50%	167.88	
		Всего с НР и СП					87.82		878.82	
428.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0128	20 979.71	268.54	61 325.83	784.97	2.923
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
428. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	1.9228736	10.350	19.90	109.380	210.32	10.568
428. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4615	0.0443072	10.512	0.47	101.878	4.51	9.691
428. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.0067712	20.00	0.14	153.75	1.04	7.688
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.72	8.164
428. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.9325	0.037536	12.39	0.47	126.51	4.75	10.211
		(1)				10.06	0.38	101.08	3.79	10.048
428. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.02176	11 279.01	245.43	25 821.47	561.88	2.289
428. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0002304	11 164.40	2.57	30 302.94	6.98	2.714
		Накладные расходы				79%	16.09	79%	169.72	
		Сметная прибыль				50%	10.19	50%	107.42	
		Всего с НР и СП					294.82		1 062.10	
429.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.0128	1 124.38	14.39	7 754.28	99.25	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
429. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	0.8634973	9.070	7.83	96.090	82.97	10.594
429. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.000184	13.020		106.300	0.02	8.164
429. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.000184	20.00		153.75	0.03	7.688
		(1)				13.02		106.30	0.02	8.164
429. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.002024	75.40	0.15	448.56	0.91	5.949
		(1)								
429. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000307	100.61		204.45	0.01	2.032
429. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000108	8.50		101.79		11.975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429. 7.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0006528	2 863.90	1.87	8 366.57	5.46	2.921
429. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.003968	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
429. 9.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000096	25 456.00	2.44	47 885.57	4.60	1.881
429. 10.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0001446	14 348.80	2.08	36 308.73	5.25	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	7.40	94.5%	78.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.66	46.75%	38.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25.45		216.47	
Потолок										
430.	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.032	3 337.93	106.81	33 920.28	1 085.45	10.162
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
430. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	8.4548	8.970	75.84	94.950	802.78	10.585
430. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.828	0.026496	13.020	0.34	106.300	2.82	8.164
430. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.026496	20.00	0.53	153.75	4.07	7.688
		(1)				13.02	0.34	106.30	2.82	8.164
430. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	0.07392	411.49	30.42	3 768.83	278.59	9.159
		<i>Накладные расходы</i>				79%	60.18	79%	636.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	38.09	50%	402.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					205.08		2 124.67	
431.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.157	9 664.27	1 517.29	39 287.45	6 168.13	4.065
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
431. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	21.303095	9.400	200.25	99.510	2 119.87	10.586
431. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.5175	0.0812475	13.020	1.06	106.300	8.64	8.164
431. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.0947888	75.40	7.15	448.56	42.52	5.949
		(1)								
431. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.0812475	20.00	1.62	153.75	12.49	7.688
		(1)				13.02	1.06	106.30	8.64	8.164
431. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.5461637	19.20	10.49	3.82	2.09	0.199
431. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	17.584	7.45	131.00	9.48	166.70	1.272
431. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	14.915	10.00	149.15	11.68	174.21	1.168
431. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	29.83	4.12	122.90	19.25	574.23	4.672
431. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	12.56	5.20	65.31	7.87	98.85	1.513
431. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.33912	1.05	0.36	3.61	1.22	3.438
431. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	1.2717	1.05	1.34	3.61	4.59	3.438
431. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	14.915	9.94	148.26	46.80	698.02	4.708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431.13.	c101-3439-33	Панели потолочные , декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	16.014	42.43	679.47	141.96	2 273.35	3.346
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	190.24	94.5%	2 011.44
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	94.11	46.75%	995.08
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 801.64		9 174.65
432.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов потолочных	100 м		0.1654	119.41	19.75	1 247.63	206.36	10.449
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
432.1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	1.9664861	9.770	19.21	103.310	203.16	10.574
432.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0071329	<u>75.40</u>	<u>0.54</u>	<u>448.56</u>	<u>3.20</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	21.27	110.7%	224.90
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	12.25	63.75%	129.51
		<i>Всего с НР и СП</i>						53.26		560.77
433.	C101-4008-33	Подвесной потолок - плинтус 3м (Армстронг)	пог.м		16.7	4.76	79.49	9.60	160.32	2.017
		<i>Стены</i>								
434.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.0988	3 279.73	324.04	31 593.42	3 121.43	9.633
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
434.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	25.945127	8.850	229.61	93.810	2 433.91	10.6
434.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	0.0761254	13.020	0.99	106.300	8.09	8.164
434.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7705	0.0761254	<u>20.00</u>	<u>1.52</u>	<u>153.75</u>	<u>11.70</u>	<u>7.688</u>
						13.02	0.99	106.30	8.09	8.164
434.4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.21736	427.02	92.82	3 109.19	675.81	7.281
		<i>Накладные расходы</i>					79%	182.17	79%	1 929.18
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	115.30	50%	1 221.00
		<i>Всего с НР и СП</i>						621.51		6 271.61
435.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.494	11 801.29	5 829.84	34 150.39	16 870.29	2.894
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
435.1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	41.92578	9.770	409.61	103.310	4 331.35	10.574
435.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	1.07939	10.777	11.63	102.344	110.47	9.497
435.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.529	0.261326	<u>20.00</u>	<u>5.23</u>	<u>153.75</u>	<u>40.18</u>	<u>7.688</u>
						13.02	3.40	106.30	27.78	8.164
435.4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.656	0.818064	<u>12.39</u>	<u>10.14</u>	<u>126.51</u>	<u>103.49</u>	<u>10.211</u>
						10.06	8.23	101.08	82.69	10.048
435.5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.47424	11 279.01	5 348.96	25 821.47	12 245.57	2.289
435.6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.00494	11 164.40	55.15	30 302.94	149.70	2.714
		<i>Накладные расходы</i>					79%	332.78	79%	3 509.04
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	210.62	50%	2 220.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							6 373.24	22 600.24		
436.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.494	652.45	322.31	1 280.61	632.62	1.963
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
436. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	4.2792132	9.620	41.17	101.780	435.54	10.58
436. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0071013	13.020	0.09	106.300	0.75	8.164
436. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0071013	20.00	0.14	153.75	1.09	7.688
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.75	8.164
436. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0071013	75.40	0.54	448.56	3.19	5.949
		(1)								
436. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0494	3.00	0.15	6.89	0.34	2.297
436. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	6.422	43.65	280.32	29.97	192.47	0.687
		Накладные расходы				94.5%	38.99	94.5%	412.29	
		Сметная прибыль				46.75%	19.29	46.75%	203.97	
		Всего с НР и СП					380.59		1 248.88	
437.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.494	1 124.38	555.44	7 754.28	3 830.61	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
437. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	33.325598	9.070	302.26	96.090	3 202.26	10.594
437. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0071013	13.020	0.09	106.300	0.75	8.164
437. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0071013	20.00	0.14	153.75	1.09	7.688
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.75	8.164
437. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.0781137	75.40	5.89	448.56	35.04	5.949
		(1)								
437. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0011856	100.61	0.12	204.45	0.24	2.032
437. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000415	8.50		101.79	0.04	11.975
437. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.025194	2 863.90	72.15	8 366.57	210.79	2.921
437. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.15314	3.00	0.46	6.89	1.06	2.297
437. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.003705	25 456.00	94.31	47 885.57	177.42	1.881
437. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0055822	14 348.80	80.10	36 308.73	202.68	2.53
		Накладные расходы				94.5%	285.72	94.5%	3 026.84	
		Сметная прибыль				46.75%	141.35	46.75%	1 497.41	
		Всего с НР и СП					982.51		8 354.86	
438.	П-3.	Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л	шт.		5	176.00	880.00	808.29	4 041.45	4.593
Пол										
439.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.157	1 416.14	222.33	13 388.57	2 102.01	9.454
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
439. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	8.2035601	7.930	65.05	84.010	689.18	10.594
439. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.825625	0.2866231	13.020	3.73	106.300	30.47	8.164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
439. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.2866231	20.00	5.73	153.75	44.07	7.688
			(1)			13.02	3.73	106.30	30.47	8.164
439. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	2.0469856	0.50	1.02	1.36	2.78	2.72
439. 5.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.32028	465.84	149.20	4 264.93	1 365.97	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	76.14	110.7%	796.65	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	43.85	63.75%	458.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					342.32		3 357.44	
440.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0.157	10 359.90	1 626.50	25 809.84	4 052.15	2.491
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
440. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	6.5113552	8.740	56.91	92.670	603.41	10.603
440. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.503125	0.0789906	11.836	0.93	104.212	8.23	8.805
440. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.0315963	89.99	2.84	393.68	12.44	4.375
			(1)			10.06	0.32	101.08	3.19	10.048
440. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.0473944	20.00	0.95	153.75	7.29	7.688
			(1)			13.02	0.62	106.30	5.04	8.164
440. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	1.318015	19.20	25.31	3.82	5.03	0.199
440. 6.	x33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	0.7222	3.42	2.47	15.06	10.88	4.404
440. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1078125	0.0169266	75.40	1.28	448.56	7.59	5.949
			(1)							
440. 8.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.08478	11 279.01	956.23	25 821.47	2 189.14	2.289
440. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.02512	3.00	0.08	6.89	0.17	2.297
440. 10.	c101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.0471	12 292.21	578.96	25 821.47	1 216.19	2.101
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	64.03	110.7%	677.09	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	36.87	63.75%	389.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 727.40		5 119.16	
441.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2		0.157	1 083.69	170.14	2 812.62	441.58	2.595
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
441. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	3.3885624	9.620	32.60	101.780	344.89	10.58
441. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0022569	13.020	0.03	106.300	0.24	8.164
441. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0022569	20.00	0.05	153.75	0.35	7.688
			(1)			13.02	0.03	106.30	0.24	8.164
441. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.0045138	75.40	0.34	448.56	2.02	5.949
			(1)							
441. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0314	3.00	0.09	6.89	0.22	2.297
441. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	3.14	43.65	137.06	29.97	94.11	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	30.84	94.5%	326.15	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	15.25	46.75%	161.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					216.23		929.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.157	79 305.94	12 451.03	61 013.55	9 579.13	0.769
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
442. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	24.870221	8.740	217.37	92.670	2 304.72	10.603
442. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	0.9524013	11.673	11.12	103.925	98.98	8.903
442. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.0812475	89.99	7.31	393.68	31.99	4.375
		(1)				10.06	0.82	101.08	8.21	10.048
442. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	0.5190813	20.00	10.38	153.75	79.81	7.688
		(1)				13.02	6.76	106.30	55.18	8.164
442. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.2425	0.3520725	12.39	4.36	126.51	44.54	10.211
		(1)				10.06	3.54	101.08	35.59	10.048
442. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.0631925	75.40	4.76	448.56	28.35	5.949
		(1)								
442. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0785	3.00	0.24	6.89	0.54	2.297
442. 8.	с101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	70.65	2.40	169.56	11.05	780.68	4.604
442. 9.	с101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.00785	5 845.97	45.89	25 289.00	198.52	4.326
442. 10.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	16.014	748.79	11 991.12	381.54	6 109.98	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	252.94	110.7%	2 660.90	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	145.66	63.75%	1 532.36	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 849.63		13 772.38	
443.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м		0.156	2 746.30	428.42	13 884.69	2 166.01	5.056
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
443. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	4.868916	9.510	46.30	100.650	490.06	10.584
443. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08625	0.013455	75.40	1.01	448.56	6.04	5.949
		(1)								
443. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.02496	465.84	11.63	4 264.93	106.45	9.155
443. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	15.756	23.45	369.48	99.23	1 563.47	4.232
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	51.25	110.7%	542.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	29.52	63.75%	312.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					509.19		3 020.92	
444.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м		0.009	428.57	3.86	1 775.16	15.98	4.14
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
444. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.152352	9.290	1.42	98.370	14.99	10.589
444. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.1203188	19.20	2.31	3.82	0.46	0.199
444. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.071875	0.0006469	75.40	0.05	448.56	0.29	5.949
		(1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.00075	0.0000068	12 281.50 81% 72.25%	0.08 1.15 1.03 6.04	35 521.20 81% 72.25%	0.24 12.14 10.83 38.95	2.892
445.	П-4.	Порог металлический, L=100 см.	шт.		1	21.00	21.00	95.00	95.00	4.524
<i>Электротехнические работы</i>										
446.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.03	5 603.87	168.12	33 271.69	998.15	5.937
446. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	6.66	9.910	66.00	104.820	698.10	10.577
446. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.124	0.15372	13.500	2.08	135.640	20.85	10.047
446. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.15372	<u>134.65</u> 13.50	<u>20.70</u> 2.08	<u>583.71</u> 135.64	<u>89.73</u> 20.85	<u>4.335</u> 10.047
446. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.15372	<u>95.53</u>	<u>14.68</u>	<u>568.31</u>	<u>87.36</u>	<u>5.949</u>
446. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000945	2 326.12	0.22	3 488.26	0.33	1.5
446. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	6.12	10.12	61.93	17.19	105.20	1.699
446. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	3.09	0.0927	35.27 95% 65% 277.05	3.27 64.68 44.25	162.00 95% 65%	15.02 683.00 467.32 2 148.47	4.593
447.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.		3	349.46	1 048.38	765.00	2 295.00	2.189
448.	С546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.		1.2	99.37	119.24	198.49	238.19	1.998
449.	С546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		1.2	23.33	28.00	41.17	49.40	1.764
450.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.02	917.95	18.36	5 911.46	118.23	6.44
450. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	1.0368	9.910	10.27	104.820	108.68	10.577
450. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00096	13.500	0.01	135.640	0.13	10.047
450. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00096	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.13</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.56</u> 0.13	<u>4.335</u> 10.047
450. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.1536	19.20	2.95	3.82	0.59	0.199
450. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00096	<u>95.53</u>	<u>0.09</u>	<u>568.31</u>	<u>0.55</u>	<u>5.949</u>
450. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.40	0.09	45 040.68	0.14	1.53
450. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.50	0.07	35 521.20	0.21	2.892
450. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0206	198.00	4.08	336.54	6.93	1.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.11	0.0022	94.60	0.21	188.68	0.42	1.995
							95%	9.77	95%	103.37
							65%	6.68	65%	70.73
								34.81		292.33
451.	С549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		2	13.40	26.80	59.60	119.20	4.448
452.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.01	871.19	8.71	5 432.24	54.32	6.237
452. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.474	9.910	4.70	104.820	49.68	10.577
452. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.036	0.00036	13.500		135.640	0.05	10.047
452. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.00036	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.05</u>	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.21</u> 0.05	<u>4.335</u> 10.047
452. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
452. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>	<u>0.20</u>	<u>5.949</u>
452. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
452. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
452. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
452. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
							95%	4.47	95%	47.24
							65%	3.06	65%	32.32
								16.23		133.89
453.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		1	17.86	17.86	49.70	49.70	2.783
454.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.06	1 177.43	70.65	6 451.57	387.09	5.479
454. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	2.7072	9.400	25.45	99.510	269.39	10.586
454. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.536	0.09216	13.500	1.24	135.640	12.50	10.047
454. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.536	0.09216	<u>134.65</u> 13.50	<u>12.41</u> 1.24	<u>583.71</u> 135.64	<u>53.79</u> 12.50	<u>4.335</u> 10.047
454. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.17784	8.10	1.44	32.06	5.70	3.958
454. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.536	0.09216	<u>95.53</u>	<u>8.80</u>	<u>568.31</u>	<u>52.38</u>	<u>5.949</u>
454. 6.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки <i>Накладные расходы</i>	10 шт.	12.5	0.75	26.08	19.56	7.62	5.72	0.292
							95%	25.36	95%	267.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	17.35	65%	183.23
		<i>Всего с НР и СП</i>						113.35		838.11
455.	С512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17x15 мм	м		6	18.98	113.88	25.86	155.16	1.362
456.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м		0.14	1 847.70	258.68	6 381.32	893.38	3.454
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
456. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	4.5864	9.400	43.11	99.510	456.39	10.586
456. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.196	1.98744	11.653	23.16	117.083	232.69	10.047
456. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.05544	134.65	7.46	583.71	32.36	4.335
						13.50	0.75	135.64	7.52	10.047
456. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	1.932	31.14	60.16	159.32	307.81	5.116
						11.60	22.41	116.55	225.17	10.047
456. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.4536	8.10	3.67	32.06	14.54	3.958
456. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	0.88368	2.08	1.84	5.13	4.53	2.466
456. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	0.05544	95.53	5.30	568.31	31.51	5.949
456. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000294	12 095.66	3.56	32 128.05	9.45	2.656
456. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.1344	14.13	1.90	39.51	5.31	2.796
456. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.876	26.08	48.93	7.62	14.30	0.292
456. 11.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.056	25.49	1.43	101.00	5.66	3.962
456. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.14	19.66	2.75	33.80	4.73	1.719
456. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.938	0.87	0.82	2.42	2.27	2.782
456. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.52	0.27	0.68	0.94	2.37	3.481
456. 15.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.252	274.18	69.09	4.99	1.26	0.018
		<i>Накладные расходы</i>					95%	62.96	95%	654.63
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	43.08	65%	447.90
		<i>Всего с НР и СП</i>						364.71		1 995.91
457.	С103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		14	4.37	61.18	8.20	114.80	1.876
458.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм², до 6 в коробах	100 м		0.06	156.83	9.41	850.25	51.01	5.421
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
458. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.25344	9.400	2.38	99.510	25.22	10.586
458. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.884	0.11304	11.612	1.31	116.672	13.19	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
458. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.10</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.42</u> 0.10	<u>4.335</u> 10.047
458. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	1.872	0.11232	<u>31.14</u> 11.60	<u>3.50</u> 1.30	<u>159.32</u> 116.55	<u>17.89</u> 13.09	<u>5.116</u> 10.047
458. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	<u>95.53</u>	<u>0.07</u>	<u>568.31</u>	<u>0.41</u>	<u>5.949</u>
458. 6.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0012	19.26	0.02	28.30	0.03	1.469
458. 7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.003	140.80	0.42	237.94	0.71	1.69
458. 8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.003	118.57	0.36	236.49	0.71	1.995
458. 9.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0156	50.75	0.79	170.25	2.66	3.355
458. 10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.006	98.80	0.59	167.93	1.01	1.7
458. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.68	1.81	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.51	95%	36.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.40	65%	24.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15.31		112.47	
459.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.006	10 867.00	65.20	27 754.80	166.53	2.554
460.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2	100 м		0.14	405.62	56.79	1 134.35	158.81	2.796
460. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	0.94248	9.400	8.86	99.510	93.79	10.586
460. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.012	0.00168	13.500	0.02	135.640	0.23	10.047
460. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00168	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.23</u> 0.02	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.98</u> 0.23	<u>4.335</u> 10.047
460. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00168	<u>95.53</u>	<u>0.16</u>	<u>568.31</u>	<u>0.95</u>	<u>5.949</u>
460. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0434	641.98	27.86	1 084.86	47.08	1.69
460. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.112	18.48	2.07	21.12	2.37	1.143
460. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.708	0.27	0.46	0.94	1.61	3.481
460. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.007	1 913.00	13.39	843.48	5.90	0.441
460. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0028	140.80	0.39	237.94	0.67	1.69
460. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0224	94.60	2.12	188.68	4.23	1.995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					95%	8.44	95%	89.32
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	5.77	65%	61.11
		<i>Всего с НР и СП</i>						71.00		309.24
461.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.014	10 867.00		152.14	27 754.80	388.57 2.554
		<i>Сантехнические работы</i>								
462.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб отопления стальных за 2 раза	100 м2		0.11	1 252.39		137.76	9 010.87	991.20 7.195
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
462. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	10.1959	8.080	82.38	85.610	872.87	10.595
462. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.001265	<u>75.40</u>	<u>0.10</u>	<u>448.56</u>	<u>0.57</u>	<u>5.949</u>
462. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00099	15 500.35	15.35	35 220.34	34.87	2.272
462. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.011	3.00	0.03	6.89	0.08	2.297
462. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.001771	22 533.00	39.91	46 760.67	82.81	2.075
		<i>Накладные расходы</i>					80%	65.90	80%	698.30
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	41.19	50%	436.44
		<i>Всего с НР и СП</i>						244.85		2 125.93
		<i>Прочие работы</i>								
463.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		1.95	33.00		64.34	215.84	420.89 6.542
463. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.1271	7.300	8.23	77.250	87.07	10.582
463. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.5655	<u>99.23</u>	<u>56.11</u>	<u>590.31</u>	<u>333.82</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>					100%	8.23	100%	87.07
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	4.94	60%	52.24
		<i>Всего с НР и СП</i>						77.51		560.20
464.	X310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		1.95	23.96		46.72	126.26	246.21 5.27
		<i>Всего с НР и СП</i>						46.72		246.21
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7							29 217.57		72 431.21	2.479
		Оплата основных рабочих					2 092.87		22 160.82	10.589
		Стоимость механизмов					399.74		2 017.68	5.047
		Стоимость материалов					26 724.96		48 252.71	1.806
		Итого:					29 217.57		72 431.21	2.479
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94						0.94	19 615.73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							12 184.29	
		ВСЕГО с НР и СП:							104 231.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469.	E53-2-1	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3		0.084	4 651.84	390.75	27 292.21	2 292.55	5.867
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
469. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	244.2715	20.518806	7.670	157.38	81.130	1 664.69	10.578
469. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	17.6525	1.48281	10.419	15.45	104.682	155.22	10.048
469. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.84	0.15456	<u>111.99</u> 13.50	<u>17.31</u> 2.09	<u>506.63</u> 135.64	<u>78.30</u> 20.96	<u>4.524</u> 10.047
469. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	15.8125	1.32825	<u>100.01</u> 10.06	<u>132.84</u> 13.36	<u>405.64</u> 101.08	<u>538.79</u> 134.26	<u>4.056</u> 10.048
469. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.625	2.6565	31.33	83.23	4.05	10.76	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				86%	148.63	86%	1 565.12	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	120.98	70%	1 273.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					660.36		5 131.61	
470.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.183	718.51	131.49	7 517.49	1 375.70	10.462
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
470. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	14.704142	8.530	125.43	90.390	1 329.11	10.597
470. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	0.303048	13.020	3.95	106.300	32.21	8.164
470. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.656	0.303048	<u>20.00</u> 13.02	<u>6.06</u> 3.95	<u>153.75</u> 106.30	<u>46.59</u> 32.21	<u>7.688</u> 8.164
		<i>Накладные расходы</i>				80%	103.50	80%	1 089.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	87.98	68%	925.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					322.97		3 390.45	
471.	E67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.18	86.70	15.61	915.48	164.79	10.557
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
471. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	1.99548	7.800	15.56	82.420	164.47	10.567
471. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.00207	13.020	0.03	106.300	0.22	8.164
471. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.00207	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.04</u> 0.03	<u>153.75</u> 106.30	<u>0.32</u> 0.22	<u>7.688</u> 8.164
		<i>Накладные расходы</i>				85%	13.25	85%	139.99	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	10.13	65%	107.05	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39.00		411.83	
472.	E67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.04	52.38	2.10	553.53	22.14	10.543
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
472. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.26864	7.800	2.10	82.420	22.14	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.79	85%	18.82	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1.37	65%	14.39	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5.25		55.35	
473.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.02	166.63	3.33	1 759.81	35.20	10.571
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
473. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.41147	8.010	3.30	84.850	34.91	10.593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00184	13.020	0.02	106.300	0.20	8.164
473. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.00184	20.00	0.04	153.75	0.28	7.688
			(1)			13.02	0.02	106.30	0.20	8.164
		Накладные расходы				85%	2.82	85%	29.84	
		Сметная прибыль				65%	2.16	65%	22.82	
		Всего с НР и СП					8.31		87.86	
Отделочные работы										
474.	Е10-01-015-2	Устройство барьеров в гардеробных	100 м2		0.034	18 376.37	624.80	75 350.19	2 561.91	4.1
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
474. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	92.046	3.129564	8.380	26.23	88.800	277.91	10.597
474. 2.	х33-1441	Рубанки электрические	маш.ч	1.998125	0.0679363	7.01	0.48	16.90	1.15	2.411
474. 3.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.998125	0.0679363	0.95	0.06	3.83	0.26	4.032
474. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.598125	0.2243363	75.40	16.91	448.56	100.63	5.949
			(1)							
474. 5.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.012	0.000408	5 160.53	2.11	45 477.97	18.56	8.813
474. 6.	с102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.49	0.05066	1 454.15	73.67	4 450.66	225.47	3.061
474. 7.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.17	0.03978	1 454.15	57.85	5 076.61	201.95	3.491
474. 8.	с203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	174	5.916	2.19	12.96	9.17	54.25	4.187
474. 9.	с203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	м2	100	3.4	114.81	390.35	494.63	1 681.74	4.308
		Накладные расходы				106.2%	27.86	106.2%	295.14	
		Сметная прибыль				53.55%	14.05	53.55%	148.82	
		Всего с НР и СП					666.70		3 005.87	
475.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.01	1 440.97	14.41	9 638.83	96.39	6.689
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
475. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.2328923	8.740	2.04	92.670	21.58	10.603
475. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.0525	0.130525	13.500	1.76	135.640	17.70	10.047
475. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	13.0525	0.130525	86.40	11.28	501.78	65.49	5.808
			(1)			13.50	1.76	135.64	17.70	10.047
475. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.0025	438.74	1.10	3 724.52	9.31	8.489
		Накладные расходы				139.5%	5.30	139.5%	54.80	
		Сметная прибыль				85%	3.23	85%	33.39	
		Всего с НР и СП					22.94		184.57	
476.	С442-5001-202	Перемычки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.		1	21.97	21.97	196.00	196.00	8.921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477.	Е10-01-047-1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.0252	93 555.23	2 357.59	416 960.01	10 507.39	4.457
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
477. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	265.8225	6.698727	8.850	59.28	93.810	628.41	10.6
477. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.509375	0.0380362	13.020	0.50	106.300	4.04	8.164
477. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.509375	0.0380362	<u>20.00</u>	<u>0.76</u>	<u>153.75</u>	<u>5.85</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.50	106.30	4.04	8.164
477. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	30.058125	0.7574648	1.40	1.06	4.79	3.63	3.421
477. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	46.301875	1.1668073	2.08	2.43	5.13	5.99	2.466
477. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.131875	0.1293233	<u>75.40</u>	<u>9.75</u>	<u>448.56</u>	<u>58.01</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
477. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	3.1122	63.73	198.34	147.80	459.98	2.319
477. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65.2	1.64304	20.77	34.13	48.50	79.69	2.335
477. 9.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	20.16	0.49	9.88	2.28	45.96	4.653
477. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	10.1304	6.25	63.32	21.94	222.26	3.51
477. 11.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	1.0836	7.79	8.44	24.94	27.02	3.202
477. 12.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	7.3836	7.45	55.01	21.59	159.41	2.898
477. 13.	с203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	2.52	760.00	1 915.20	3 496.50	8 811.18	4.601
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	63.49	106.2%	671.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	32.01	53.55%	338.68	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 453.09		11 517.73	
478.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2			0.008	5 857.87	46.86	55 712.82	445.70 9.511
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
478. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	3.524152	8.970	31.61	94.950	334.62	10.585
478. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.334	0.010672	13.020	0.14	106.300	1.13	8.164
478. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.010672	<u>20.00</u>	<u>0.21</u>	<u>153.75</u>	<u>1.64</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.14	106.30	1.13	8.164
478. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0352	427.02	15.03	3 109.19	109.44	7.281
		<i>Накладные расходы</i>				79%	25.08	79%	265.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	15.88	50%	167.88	
		<i>Всего с НР и СП</i>					87.82		878.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
479.	E61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0135	20 979.71	283.23	61 325.83	827.90	2.923
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
479. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	2.0280308	10.350	20.99	109.380	221.83	10.568
479. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4615	0.0467303	10.512	0.49	101.878	4.76	9.691
479. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.529	0.0071415	<u>20.00</u>	<u>0.14</u>	<u>153.75</u>	<u>1.10</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.76	8.164
479. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	2.9325	0.0395888	<u>12.39</u>	<u>0.49</u>	<u>126.51</u>	<u>5.01</u>	<u>10.211</u>
		(1)				10.06	0.40	101.08	4.00	10.048
479. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.02295	11 279.01	258.85	25 821.47	592.60	2.289
479. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.000243	11 164.40	2.71	30 302.94	7.36	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	16.97	79%	179.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.74	50%	113.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					310.94		1 120.20	
480.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.0135	1 124.38	15.18	7 754.28	104.68	6.896
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
480. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	0.9107198	9.070	8.26	96.090	87.51	10.594
480. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0001941	13.020		106.300	0.02	8.164
480. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0001941	<u>20.00</u>		<u>153.75</u>	<u>0.03</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02		106.30	0.02	8.164
480. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.158125	0.0021347	<u>75.40</u>	<u>0.16</u>	<u>448.56</u>	<u>0.96</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
480. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000324	100.61		204.45	0.01	2.032
480. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000113	8.50		101.79		11.975
480. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0006885	2 863.90	1.97	8 366.57	5.76	2.921
480. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.004185	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
480. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0001013	25 456.00	2.58	47 885.57	4.85	1.881
480. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0001526	14 348.80	2.19	36 308.73	5.54	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	7.81	94.5%	82.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.86	46.75%	40.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					26.85		228.32	
	Потолок									
481.	E61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.055	3 337.93	183.59	33 920.28	1 865.62	10.162
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	14.531688	8.970	130.35	94.950	1 379.78	10.585
481. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	0.04554	13.020	0.59	106.300	4.84	8.164
481. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.04554	20.00	0.91	153.75	7.00	7.688
			(1)			13.02	0.59	106.30	4.84	8.164
481. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	0.12705	411.49	52.28	3 768.83	478.83	9.159
		Накладные расходы				79%	103.44	79%	1 093.85	
		Сметная прибыль				50%	65.47	50%	692.31	
		Всего с НР и СП					352.50		3 651.78	
482.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.183	9 664.27	1 768.56	39 287.45	7 189.60	4.065
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
482. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	24.830996	9.400	233.41	99.510	2 470.93	10.586
482. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.0947025	13.020	1.23	106.300	10.07	8.164
482. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.1104863	75.40	8.33	448.56	49.56	5.949
			(1)							
482. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.0947025	20.00	1.89	153.75	14.56	7.688
			(1)			13.02	1.23	106.30	10.07	8.164
482. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.6366113	19.20	12.22	3.82	2.43	0.199
482. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	20.496	7.45	152.70	9.48	194.30	1.272
482. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	17.385	10.00	173.85	11.68	203.06	1.168
482. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	34.77	4.12	143.25	19.25	669.32	4.672
482. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	14.64	5.20	76.13	7.87	115.22	1.513
482. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.39528	1.05	0.42	3.61	1.43	3.438
482. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	1.4823	1.05	1.56	3.61	5.35	3.438
482. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	17.385	9.94	172.81	46.80	813.62	4.708
482. 13.	с101-3439-33	Панели потолочные , декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	18.666	42.43	792.00	141.96	2 649.83	3.346
		Накладные расходы				94.5%	221.73	94.5%	2 344.55	
		Сметная прибыль				46.75%	109.69	46.75%	1 159.87	
		Всего с НР и СП					2 099.99		10 694.01	
483.	Е11-01-040-1	Устройство плитусов потолочных	100 м		0.1732	119.41	20.68	1 247.63	216.09	10.449
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
483. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	2.0592224	9.770	20.12	103.310	212.74	10.574
483. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0074693	75.40	0.56	448.56	3.35	5.949
			(1)							
		Накладные расходы				110.7%	22.27	110.7%	235.50	
		Сметная прибыль				63.75%	12.83	63.75%	135.62	
		Всего с НР и СП					55.78		587.21	
484.	С101-4008-33	Подвесной потолок - плитус 3м (Армстронг)	пог.м		17.5	4.76	83.30	9.60	168.00	2.017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стены										
485.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.094	3 279.73	308.29	31 593.42	2 969.78	9.633
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
485. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	24.684635	8.850	218.46	93.810	2 315.67	10.6
485. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	0.072427	13.020	0.94	106.300	7.70	8.164
485. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.072427	20.00	1.45	153.75	11.14	7.688
			(1)			13.02	0.94	106.30	7.70	8.164
485. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.2068	427.02	88.31	3 109.19	642.98	7.281
		Накладные расходы				79%	173.33	79%	1 835.46	
		Сметная прибыль				50%	109.70	50%	1 161.69	
		Всего с НР и СП					591.32		5 966.93	
486.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.467	11 801.29	5 511.20	34 150.39	15 948.23	2.894
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
486. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	39.63429	9.770	387.23	103.310	4 094.62	10.574
486. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	1.020395	10.777	11.00	102.344	104.43	9.497
486. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.247043	20.00	4.94	153.75	37.98	7.688
			(1)			13.02	3.22	106.30	26.26	8.164
486. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	0.773352	12.39	9.58	126.51	97.84	10.211
			(1)			10.06	7.78	101.08	78.17	10.048
486. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.44832	11 279.01	5 056.61	25 821.47	11 576.28	2.289
486. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.00467	11 164.40	52.14	30 302.94	141.51	2.714
		Накладные расходы				79%	314.60	79%	3 317.25	
		Сметная прибыль				50%	199.12	50%	2 099.53	
		Всего с НР и СП					6 024.92		21 365.00	
487.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.467	652.45	304.70	1 280.61	598.05	1.963
<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
487. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	4.0453291	9.620	38.92	101.780	411.73	10.58
487. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0067131	13.020	0.09	106.300	0.71	8.164
487. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0067131	20.00	0.13	153.75	1.03	7.688
			(1)			13.02	0.09	106.30	0.71	8.164
487. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0067131	75.40	0.51	448.56	3.01	5.949
			(1)							
487. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0467	3.00	0.14	6.89	0.32	2.297
487. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	6.071	43.65	265.00	29.97	181.95	0.687
		Накладные расходы				94.5%	36.86	94.5%	389.76	
		Сметная прибыль				46.75%	18.24	46.75%	192.82	
		Всего с НР и СП					359.80		1 180.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
488.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.467	12 455.76	5 816.84	59 254.38	27 671.80	4.757
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
488. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	98.61339	9.180	905.27	97.230	9 588.18	10.592
488. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.371875	1.1076656	10.544	11.68	101.934	112.91	9.667
488. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.053705	89.99	4.83	393.68	21.14	4.375
		(1)				10.06	0.54	101.08	5.43	10.048
488. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.1812544	20.00	3.63	153.75	27.87	7.688
		(1)				13.02	2.36	106.30	19.27	8.164
488. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.8727063	12.39	10.81	126.51	110.41	10.211
		(1)				10.06	8.78	101.08	88.21	10.048
488. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2335	3.00	0.70	6.89	1.61	2.297
488. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.175125	3 628.43	635.43	11 117.71	1 946.99	3.064
488. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.02335	432.23	10.09	1 920.00	44.83	4.442
488. 9.	с101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные	м2	100	46.7	90.90	4 245.03	341.13	15 930.77	3.753
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	866.52	94.5%	9 167.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	428.67	46.75%	4 535.26	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 112.03		41 374.59	
489.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.467	1 124.38	525.08	7 754.28	3 621.25	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
489. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	31.504159	9.070	285.74	96.090	3 027.23	10.594
489. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0067131	13.020	0.09	106.300	0.71	8.164
489. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0067131	20.00	0.13	153.75	1.03	7.688
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.71	8.164
489. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.0738444	75.40	5.57	448.56	33.12	5.949
		(1)								
489. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0011208	100.61	0.11	204.45	0.23	2.032
489. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0003923	8.50		101.79	0.04	11.975
489. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.023817	2 863.90	68.21	8 366.57	199.27	2.921
489. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.14477	3.00	0.43	6.89	1.00	2.297
489. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0035025	25 456.00	89.16	47 885.57	167.72	1.881
489. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0052771	14 348.80	75.72	36 308.73	191.60	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	270.11	94.5%	2 861.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	133.63	46.75%	1 415.56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							928.81	7 898.22			
490.	П-3.	Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л	шт.			4	176.00	704.00	808.29	3 233.16	4.593
Пол											
491.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2			0.183	1 416.14	259.15	13 388.57	2 450.11	9.454
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
491. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	9.5621114		7.930	75.83	84.010	803.31	10.594
491. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.825625	0.3340894		13.020	4.35	106.300	35.51	8.164
491. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.3340894		20.00	6.68	153.75	51.37	7.688
		(1)					13.02	4.35	106.30	35.51	8.164
491. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	2.3859769		0.50	1.19	1.36	3.24	2.72
491. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.37332		465.84	173.91	4 264.93	1 592.18	9.155
		Накладные расходы					110.7%	88.76	110.7%	928.57	
		Сметная прибыль					63.75%	51.11	63.75%	534.75	
		Всего с НР и СП					399.02			3 913.43	
492.	Е11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2			0.183	10 359.90	1 895.86	25 809.84	4 723.20	2.491
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
492. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	7.5896688		8.740	66.33	92.670	703.33	10.603
492. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.0920719		11.836	1.09	104.212	9.59	8.805
492. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.0368288		89.99	3.31	393.68	14.50	4.375
		(1)					10.06	0.37	101.08	3.72	10.048
492. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.0552431		20.00	1.10	153.75	8.49	7.688
		(1)					13.02	0.72	106.30	5.87	8.164
492. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	1.536285		19.20	29.50	3.82	5.87	0.199
492. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	0.8418		3.42	2.88	15.06	12.68	4.404
492. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1078125	0.0197297		75.40	1.49	448.56	8.85	5.949
		(1)									
492. 8.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.09882		11 279.01	1 114.59	25 821.47	2 551.68	2.289
492. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.02928		3.00	0.09	6.89	0.20	2.297
492. 10.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.0549		12 292.21	674.84	25 821.47	1 417.60	2.101
		Накладные расходы					110.7%	74.63	110.7%	789.20	
		Сметная прибыль					63.75%	42.98	63.75%	454.49	
		Всего с НР и СП					2 013.47			5 966.89	
493.	Е15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2			0.183	1 083.69	198.31	2 812.62	514.71	2.595
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
493. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	3.9497256		9.620	38.00	101.780	402.00	10.58
493. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0026306		13.020	0.03	106.300	0.28	8.164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0026306	<u>20.00</u>	<u>0.05</u>	<u>153.75</u>	<u>0.40</u>	<u>7.688</u>
			(1)			<u>13.02</u>	<u>0.03</u>	<u>106.30</u>	<u>0.28</u>	<u>8.164</u>
493. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.02875	0.0052613	<u>75.40</u>	<u>0.40</u>	<u>448.56</u>	<u>2.36</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
493. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0366	3.00	0.11	6.89	0.25	2.297
493. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	3.66	43.65	159.76	29.97	109.69	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	35.94	94.5%	380.15	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	17.78	46.75%	188.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					252.03		1 082.93	
494.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.183	79 305.94	14 512.99	61 013.55	11 165.48	0.769
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
494. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	28.988856	8.740	253.36	92.670	2 686.40	10.603
494. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	1.1101238	11.673	12.96	103.925	115.37	8.903
494. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.5175	0.0947025	<u>89.99</u>	<u>8.52</u>	<u>393.68</u>	<u>37.28</u>	<u>4.375</u>
			(1)			<u>10.06</u>	<u>0.95</u>	<u>101.08</u>	<u>9.57</u>	<u>10.048</u>
494. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	3.30625	0.6050438	<u>20.00</u>	<u>12.10</u>	<u>153.75</u>	<u>93.03</u>	<u>7.688</u>
			(1)			<u>13.02</u>	<u>7.88</u>	<u>106.30</u>	<u>64.32</u>	<u>8.164</u>
494. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	2.2425	0.4103775	<u>12.39</u>	<u>5.08</u>	<u>126.51</u>	<u>51.92</u>	<u>10.211</u>
			(1)			<u>10.06</u>	<u>4.13</u>	<u>101.08</u>	<u>41.48</u>	<u>10.048</u>
494. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.4025	0.0736575	<u>75.40</u>	<u>5.55</u>	<u>448.56</u>	<u>33.04</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
494. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0915	3.00	0.27	6.89	0.63	2.297
494. 8.	c101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	82.35	2.40	197.64	11.05	909.97	4.604
494. 9.	c101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.00915	5 845.97	53.49	25 289.00	231.39	4.326
494. 10.	c101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	18.666	748.79	13 976.91	381.54	7 121.83	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	294.82	110.7%	3 101.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	169.78	63.75%	1 786.13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 977.59		16 053.17	
495.	E11-01-039-4	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м		0.1612	2 746.30	442.70	13 884.69	2 238.21	5.056
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
495. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	5.0312132	9.510	47.85	100.650	506.39	10.584
495. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.08625	0.0139035	<u>75.40</u>	<u>1.05</u>	<u>448.56</u>	<u>6.24</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
495. 3.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.025792	465.84	12.01	4 264.93	110.00	9.155
495. 4.	c101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	16.2812	23.45	381.79	99.23	1 615.58	4.232
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	52.97	110.7%	560.57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	30.50	63.75%	322.82
		<i>Всего с НР и СП</i>						526.17		3 121.61
496.	Е09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м		0.012	428.57	5.14	1 775.16	21.30	4.144
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
496. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.203136	9.290	1.89	98.370	19.98	10.589
496. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.160425	19.20	3.08	3.82	0.61	0.199
496. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.071875	0.0008625	<u>75.40</u>	<u>0.07</u>	<u>448.56</u>	<u>0.39</u>	<u>5.949</u>
496. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.000009	12 281.50	0.11	35 521.20	0.32	2.892
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1.53	81%	16.18	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	1.37	72.25%	14.44	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8.04		51.92	
497.	П-4-1.	Порог металлический, L=120 см.	шт.		1	23.00	23.00	105.00	105.00	4.565
		<i>Электротехнические работы</i>								
498.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.04	5 603.87	224.15	33 271.69	1 330.87	5.937
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
498. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	8.88	9.910	88.00	104.820	930.80	10.577
498. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.124	0.20496	13.500	2.77	135.640	27.80	10.047
498. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.20496	<u>134.65</u>	<u>27.60</u>	<u>583.71</u>	<u>119.64</u>	<u>4.335</u>
498. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.20496	<u>95.53</u>	<u>19.58</u>	<u>568.31</u>	<u>116.48</u>	<u>5.949</u>
498. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000126	2 326.12	0.29	3 488.26	0.44	1.5
498. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	8.16	10.12	82.58	17.19	140.27	1.699
498. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.1236	35.27	4.36	162.00	20.02	4.593
		<i>Накладные расходы</i>				95%	86.23	95%	910.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	59.00	65%	623.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					369.38		2 864.63	
499.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.		4	349.46	1 397.84	765.00	3 060.00	2.189
500.	С546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.		1.6	99.37	158.99	198.49	317.58	1.997
501.	С546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		1.6	23.33	37.33	41.17	65.87	1.765
502.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.03	917.95	27.54	5 911.46	177.34	6.439
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
502. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	1.5552	9.910	15.41	104.820	163.02	10.577
502. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00144	13.500	0.02	135.640	0.20	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00144	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.19</u> 0.02	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.84</u> 0.20	<u>4.335</u> 10.047
502. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.2304	19.20	4.42	3.82	0.88	0.199
502. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00144	<u>95.53</u>	<u>0.14</u>	<u>568.31</u>	<u>0.82</u>	<u>5.949</u>
502. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000048	29 442.40	0.14	45 040.68	0.22	1.53
502. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000009	12 281.50	0.11	35 521.20	0.32	2.892
502. 8.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0309	198.00	6.12	336.54	10.40	1.7
502. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0033	94.60	0.31	188.68	0.62	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	14.66	95%	155.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	10.03	65%	106.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					52.23		438.49	
503.	C549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		3	13.40	40.20	59.60	178.80	4.448
504.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	871.19	8.71	5 432.24	54.32	6.237
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
504. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.474	9.910	4.70	104.820	49.68	10.577
504. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.036	0.00036	13.500		135.640	0.05	10.047
504. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00036	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.05</u>	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.21</u> 0.05	<u>4.335</u> 10.047
504. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
504. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>	<u>0.20</u>	<u>5.949</u>
504. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
504. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
504. 8.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
504. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.47	95%	47.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.06	65%	32.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.23		133.89	
505.	C549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		1	17.86	17.86	49.70	49.70	2.783
506.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.06	1 177.43	70.65	6 451.57	387.09	5.479
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
506. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	2.7072	9.400	25.45	99.510	269.39	10.586
506. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.536	0.09216	13.500	1.24	135.640	12.50	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216	<u>134.65</u> 13.50	<u>12.41</u> 1.24	<u>583.71</u> 135.64	<u>53.79</u> 12.50	<u>4.335</u> 10.047
506. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.17784	8.10	1.44	32.06	5.70	3.958
506. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216	<u>95.53</u>	<u>8.80</u>	<u>568.31</u>	<u>52.38</u>	<u>5.949</u>
506. 6.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	0.75	26.08	19.56	7.62	5.72	0.292
		<i>Накладные расходы</i>				95%	25.36	95%	267.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	17.35	65%	183.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					113.35		838.11	
507.	C512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17x15 мм	м		6	18.98	113.88	25.86	155.16	1.362
508.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.21	1 847.70	388.02	6 381.32	1 340.08	3.454
508. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	6.8796	9.400	64.67	99.510	684.59	10.586
508. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	14.196	2.98116	11.653	34.74	117.083	349.04	10.047
508. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.08316	<u>134.65</u> 13.50	<u>11.20</u> 1.12	<u>583.71</u> 135.64	<u>48.54</u> 11.28	<u>4.335</u> 10.047
508. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	2.898	<u>31.14</u> 11.60	<u>90.24</u> 33.62	<u>159.32</u> 116.55	<u>461.71</u> 337.76	<u>5.116</u> 10.047
508. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.6804	8.10	5.51	32.06	21.81	3.958
508. 6.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	1.32552	2.08	2.76	5.13	6.80	2.466
508. 7.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	0.08316	<u>95.53</u>	<u>7.94</u>	<u>568.31</u>	<u>47.26</u>	<u>5.949</u>
508. 8.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000441	12 095.66	5.33	32 128.05	14.17	2.656
508. 9.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.2016	14.13	2.85	39.51	7.97	2.796
508. 10.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	2.814	26.08	73.39	7.62	21.44	0.292
508. 11.	c113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.084	25.49	2.14	101.00	8.48	3.962
508. 12.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.21	19.66	4.13	33.80	7.10	1.719
508. 13.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	1.407	0.87	1.22	2.42	3.40	2.782
508. 14.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	3.78	0.27	1.02	0.94	3.55	3.481
508. 15.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.378	274.18	103.64	4.99	1.89	0.018
		<i>Накладные расходы</i>				95%	94.44	95%	981.95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	64.62	65%	671.86
		<i>Всего с НР и СП</i>						547.08		2 993.89
509.	C103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		21	4.37	91.77	8.20	172.20	1.876
510.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм², до 6 в коробах	100 м		0.06	156.83	9.41	850.25	51.01	5.421
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
510. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.25344	9.400	2.38	99.510	25.22	10.586
510. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.884	0.11304	11.612	1.31	116.672	13.19	10.047
510. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.10</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.42</u> 0.10	<u>4.335</u> 10.047
510. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	1.872	0.11232	<u>31.14</u> 11.60	<u>3.50</u> 1.30	<u>159.32</u> 116.55	<u>17.89</u> 13.09	<u>5.116</u> 10.047
510. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	<u>95.53</u>	<u>0.07</u>	<u>568.31</u>	<u>0.41</u>	<u>5.949</u>
510. 6.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0012	19.26	0.02	28.30	0.03	1.469
510. 7.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.003	140.80	0.42	237.94	0.71	1.69
510. 8.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.003	118.57	0.36	236.49	0.71	1.995
510. 9.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0156	50.75	0.79	170.25	2.66	3.355
510. 10.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.006	98.80	0.59	167.93	1.01	1.7
510. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.68	1.81	1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	3.51	95%	36.49
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	2.40	65%	24.97
		<i>Всего с НР и СП</i>						15.31		112.47
511.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м		0.006	10 867.00	65.20	27 754.80	166.53	2.554
512.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм², до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		0.21	405.62	85.18	1 134.35	238.21	2.797
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
512. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	1.41372	9.400	13.29	99.510	140.68	10.586
512. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.012	0.00252	13.500	0.03	135.640	0.34	10.047
512. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00252	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.34</u> 0.03	<u>583.71</u> 135.64	<u>1.47</u> 0.34	<u>4.335</u> 10.047
512. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00252	<u>95.53</u>	<u>0.24</u>	<u>568.31</u>	<u>1.43</u>	<u>5.949</u>
512. 5.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0651	641.98	41.79	1 084.86	70.62	1.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.168	18.48	3.10	21.12	3.55	1.143
512. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	2.562	0.27	0.69	0.94	2.41	3.481
512. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0105	1 913.00	20.09	843.48	8.86	0.441
512. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0042	140.80	0.59	237.94	1.00	1.69
512. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0336	94.60	3.18	188.68	6.34	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	12.65	95%	133.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	8.66	65%	91.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					106.49		463.84	
513.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.021	10 867.00	228.21	27 754.80	582.85	2.554
<i>Прочие работы</i>										
514.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		3.09	33.00	101.96	215.84	666.95	6.541
514. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.78602	7.300	13.04	77.250	137.97	10.582
514. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.8961	<u>99.23</u>	<u>88.92</u>	<u>590.31</u>	<u>528.98</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	13.04	100%	137.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	7.82	60%	82.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					122.82		887.70	
515.	X310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		3.09	23.96	74.04	126.26	390.14	5.269
		<i>Всего с НР и СП</i>					74.04		390.14	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8							39 681.98		113 312.38	2.856
Оплата основных рабочих							3 426.40		36 282.45	10.589
Стоимость механизмов							817.63		3 680.73	4.502
Стоимость материалов							35 437.95		73 349.20	2.07
Итого:							39 681.98		113 312.38	2.856
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94								0.94	32 473.07	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									19 988.23	
ВСЕГО с НР и СП:									165 773.68	
НДС-18%								18	29 839.26	
ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 8:									195 612.94	
Раздел 9. Коридор										
<i>Демонтажные работы</i>										
516.	E09-06-001-2	Демонтаж оконных решеток	т		0.24624	453.96	111.78	4 094.11	1 008.13	9.019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Начисления: Н3= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805											
516. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.88595	10.067756		8.530	85.88	90.390	910.02	10.597
516. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0966	0.0237868		13.500	0.32	135.640	3.23	10.047
516. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0966	0.0237868		<u>111.99</u> 13.50	<u>2.66</u> 0.32	<u>506.63</u> 135.64	<u>12.05</u> 3.23	<u>4.524</u> 10.047
516. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	8.47665	2.0872903		6.90	14.40	19.55	40.81	2.833
516. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4973	0.3686952		1.20	0.44	2.92	1.08	2.433
516. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.63415	0.4023931		12.31	4.95	62.51	25.15	5.078
516. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.1127	0.0277512		6.70	0.19	36.43	1.01	5.437
516. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.33005	0.0812715		5.13	0.42	13.74	1.12	2.678
516. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15295	0.0376624		<u>75.40</u>	<u>2.84</u>	<u>448.56</u>	<u>16.89</u>	<u>5.949</u>
<i>Накладные расходы</i>							81%	69.82	81%	739.73	
<i>Сметная прибыль</i>							72.25%	62.28	72.25%	659.82	
<i>Всего с НР и СП</i>								243.88		2 407.69	
517.	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		0.1294		446.13	57.73	4 663.73	603.49	10.454
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											
517. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	6.8616291		8.010	54.96	84.850	582.21	10.593
517. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.0695	0.1383933		13.020	1.80	106.300	14.71	8.164
517. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.0695	0.1383933		<u>20.00</u> 13.02	<u>2.77</u> 1.80	<u>153.75</u> 106.30	<u>21.28</u> 14.71	<u>7.688</u> 8.164
<i>Накладные расходы</i>							82%	46.54	82%	489.47	
<i>Сметная прибыль</i>							62%	35.19	62%	370.09	
<i>Всего с НР и СП</i>								139.46		1 463.05	
518.	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02		1 494.99	29.90	13 610.17	272.20	9.104
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											
518. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.0395	2.96079		8.160	24.16	86.440	255.93	10.593
518. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.4725	0.04945		11.024	0.55	102.780	5.08	9.323
518. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.805	0.0161		<u>20.00</u> 13.02	<u>0.32</u> 0.21	<u>153.75</u> 106.30	<u>2.48</u> 1.71	<u>7.688</u> 8.164
518. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.6675	0.03335		<u>100.01</u> 10.06	<u>3.34</u> 0.34	<u>405.64</u> 101.08	<u>13.53</u> 3.37	<u>4.056</u> 10.048
518. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.3235	0.06647		31.33	2.08	4.05	0.27	0.129
<i>Накладные расходы</i>							82%	20.26	82%	214.03	
<i>Сметная прибыль</i>							62%	15.32	62%	161.83	
<i>Всего с НР и СП</i>								65.48		648.05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
519.	E56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2		0.0216	874.82	18.90	9 266.94	200.17	10.591
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
519. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	109.2155	2.3590548	8.010	18.90	84.850	200.17	10.593
		<i>Накладные расходы</i>				82%	15.50	82%	164.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	11.72	62%	124.11	
		<i>Всего с НР и СП</i>					46.12		488.41	
520.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0966	330.86	31.96	3 505.07	338.59	10.594
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
520. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	4.0303452	7.930	31.96	84.010	338.59	10.594
		<i>Накладные расходы</i>				82%	26.21	82%	277.64	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	19.82	62%	209.93	
		<i>Всего с НР и СП</i>					77.98		826.16	
521.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.04	2 393.93	95.76	19 384.53	775.38	8.097
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
521. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	8.2478	8.010	66.06	84.850	699.83	10.593
521. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	4.5655	0.18262	10.060	1.84	101.080	18.46	10.048
521. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.18262	100.01 10.06	18.26 1.84	405.64 101.08	74.08 18.46	4.056 10.048
521. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.36478	31.33	11.43	4.05	1.48	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				82%	55.68	82%	589.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	42.10	62%	445.34	
		<i>Всего с НР и СП</i>					193.54		1 809.72	
522.	E07-05-007-10	Демонтаж перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.04	863.35	34.53	5 693.03	227.72	6.595
		<i>Начисления: Н3= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92</i>								
522. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	0.648048	8.740	5.66	92.670	60.05	10.603
522. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	8.3536	0.334144	13.500	4.51	135.640	45.32	10.047
522. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	8.3536	0.334144	86.40 13.50	28.87 4.51	501.78 135.64	167.67 45.32	5.808 10.047
		<i>Накладные расходы</i>				139.5%	14.19	139.5%	146.99	
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	8.64	85%	89.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					57.36		464.28	
524.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		1.02	718.51	732.88	7 517.49	7 667.84	10.463
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
524. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	81.95751	8.530	699.10	90.390	7 408.14	10.597
524. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.656	1.68912	13.020	21.99	106.300	179.55	8.164
524. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.656	1.68912	20.00 13.02	33.78 21.99	153.75 106.30	259.70 179.55	7.688 8.164
		<i>Накладные расходы</i>				80%	576.87	80%	6 070.15	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	490.34	68%	5 159.63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1 800.09	18 897.62		
525.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.25	372.19	93.05	3 657.22	914.30	9.826
				<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>						
525. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	39.859	9.96475	8.300	82.71	88.040	877.30	10.607
525. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.02875	13.020	0.37	106.300	3.06	8.164
525. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.02875	20.00	0.58	153.75	4.42	7.688
			(1)			13.02	0.37	106.30	3.06	8.164
525. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.795	0.94875	1.20	1.14	2.92	2.77	2.433
525. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.685	6.64	4.55	28.32	19.40	4.265
525. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.1075	37.93	4.08	96.91	10.42	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	61.48	74%	651.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	41.54	50%	440.18	
		<i>Всего с НР и СП</i>					196.07		2 005.95	
526.	Е65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м		1.07	448.14	479.51	4 595.86	4 917.57	10.255
				<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>						
526. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	50.14	53.6498	8.530	457.63	90.390	4 849.41	10.597
526. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.2675	6.706225	1.20	8.05	2.92	19.58	2.433
526. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.09	1.1663	6.64	7.74	28.32	33.03	4.265
526. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.15	0.1605	37.93	6.09	96.91	15.55	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	338.65	74%	3 588.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	228.82	50%	2 424.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 046.97		10 930.84	
527.	Е65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм	100 м		0.63	1 221.80	769.74	12 452.88	7 845.31	10.192
				<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>						
527. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	135.47	85.3461	8.530	728.00	90.390	7 714.43	10.597
527. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	21.045	13.25835	1.20	15.91	2.92	38.71	2.433
527. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.66	2.3058	6.64	15.31	28.32	65.30	4.265
527. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.44	0.2772	37.93	10.51	96.91	26.86	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	538.72	74%	5 708.68	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	364.00	50%	3 857.22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 672.46		17 411.20	
528.	Е65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	м2		105.75	1.79	189.72	18.96	2 004.66	10.566
				<i>Начисления: Н5= 1.15</i>						
528. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.23	24.3225	7.800	189.72	82.420	2 004.66	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				74%	140.39	74%	1 483.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	94.86	50%	1 002.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					424.97		4 490.44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		3	86.70	260.10	915.48	2 746.43	10.559
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
529. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	33.258	7.800	259.41	82.420	2 741.12	10.567
529. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.0345	13.020	0.45	106.300	3.67	8.164
529. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.0345	<u>20.00</u>	<u>0.69</u>	<u>153.75</u>	<u>5.30</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.45	106.30	3.67	8.164
		Накладные расходы				85%	220.88	85%	2 333.07	
		Сметная прибыль				65%	168.91	65%	1 784.11	
		Всего с НР и СП					649.89		6 863.62	
530.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.1	52.38	5.24	553.53	55.35	10.563
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
530. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.6716	7.800	5.24	82.420	55.35	10.567
		Накладные расходы				85%	4.45	85%	47.05	
		Сметная прибыль				65%	3.41	65%	35.98	
		Всего с НР и СП					13.10		138.38	
531.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.15	166.63	25.00	1 759.81	263.97	10.559
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
531. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	3.086025	8.010	24.72	84.850	261.85	10.593
531. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.0138	13.020	0.18	106.300	1.47	8.164
531. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.0138	<u>20.00</u>	<u>0.28</u>	<u>153.75</u>	<u>2.12</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.18	106.30	1.47	8.164
		Накладные расходы				85%	21.17	85%	223.82	
		Сметная прибыль				65%	16.19	65%	171.16	
		Всего с НР и СП					62.35		658.95	
532.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.05	57.38	2.87	604.33	30.22	10.53
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
532. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.268	0.3634	7.800	2.83	82.420	29.95	10.567
532. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0345	0.001725	13.020	0.02	106.300	0.18	8.164
532. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0345	0.001725	<u>20.00</u>	<u>0.03</u>	<u>153.75</u>	<u>0.27</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.02	106.30	0.18	8.164
		Накладные расходы				85%	2.42	85%	25.61	
		Сметная прибыль				65%	1.85	65%	19.58	
		Всего с НР и СП					7.15		75.42	
533.	Ц08-03-599-11	Демонтаж щитков	шт.		3	22.79	68.36	209.77	629.32	9.206
		<i>Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3</i>								
533. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.758	5.274	9.910	52.27	104.820	552.82	10.577
533. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.021	0.063	13.500	0.85	135.640	8.55	10.047
533. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.021	0.063	<u>134.65</u>	<u>8.48</u>	<u>583.71</u>	<u>36.77</u>	<u>4.335</u>
		(1)				13.50	0.85	135.64	8.55	10.047
533. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.255	0.765	2.08	1.59	5.13	3.92	2.466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.021	0.063	95.53	6.02	568.31	35.80	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				95%	50.46	95%	533.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	34.53	65%	364.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					153.35		1 527.51	

Отделочные работы

Проемы										
534.	Е09-06-001-2	Монтаж оконных решеток	т			0.31752	848.56	269.43	7 096.19	2 253.18 8.363
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
534. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	67.169775	21.327747	8.530	181.93	90.390	1 927.82	10.597
534. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1725	0.0547722	13.500	0.74	135.640	7.43	10.047
534. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1725	0.0547722	111.99	6.13	506.63	27.75	4.524
						13.50	0.74	135.64	7.43	10.047
534. 4.	x03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	15.136875	4.8062606	6.90	33.16	19.55	93.96	2.833
534. 5.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.67375	0.8489691	1.20	1.02	2.92	2.48	2.433
534. 6.	x04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.918125	0.9265631	12.31	11.41	62.51	57.92	5.078
534. 7.	x04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.20125	0.0639009	6.70	0.43	36.43	2.33	5.437
534. 8.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.589375	0.1871384	5.13	0.96	13.74	2.57	2.678
534. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.273125	0.0867227	75.40	6.54	448.56	38.90	5.949
534. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000318	75 827.80	2.41	82 941.28	2.63	1.094
534. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.47628	6.64	3.16	28.32	13.49	4.265
534. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000095	6 066.49	0.06	17 680.30	0.17	2.914
534. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.0004445	13 521.39	6.01	39 069.49	17.37	2.889
534. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.0010478	11 461.18	12.01	48 709.26	51.04	4.25
534. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000032	5 160.53	0.02	43 728.81	0.14	8.474
534. 16.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000984	26 200.00	2.58	41 383.90	4.07	1.58
534. 17.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001905	2 200.00	0.42	47 899.66	9.13	21.773
534. 18.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.142884	8.38	1.20	9.97	1.42	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				81%	147.96	81%	1 567.55	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	131.98	72.25%	1 398.22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					549.37		5 218.95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
535.	П-1.	Решетка распашная с замком 1800x1800	шт.			2	3 000.00	6 000.00	13 608.00	27 216.00	4.536
536.	Е10-01-034-4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2			0.0648	364 324.49	23 608.23	354 608.24	22 978.61	0.973
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
536. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	213.35893	13.825658		8.740	120.84	92.670	1 281.22	10.603
536. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.94875	0.061479		13.020	0.80	106.300	6.54	8.164
536. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.131875	0.3325455		75.40	25.07	448.56	149.17	5.949
		(1)									
536. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.94875	0.061479		20.00	1.23	153.75	9.45	7.688
		(1)					13.02	0.80	106.30	6.54	8.164
536. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	33.795625	2.1899565		2.08	4.56	5.13	11.23	2.466
536. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	21.93625	1.421469		1.40	1.99	4.79	6.81	3.421
536. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	76	4.9248		63.73	313.86	147.80	727.89	2.319
536. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	47.6	3.08448		20.77	64.06	48.50	149.60	2.335
536. 9.	с203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСР 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСР 15-21, площадью 3,02 м2	м2	100	6.48		3 516.98	22 790.03	3 036.69	19 677.75	0.863
536. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	323	20.9304		6.25	130.82	21.94	459.21	3.51
536. 11.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	67	4.3416		7.79	33.82	24.94	108.28	3.202
536. 12.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	200	12.96		7.45	96.55	21.59	279.81	2.898
536. 13.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	51.84		0.49	25.40	2.28	118.20	4.653
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	129.18	106.2%	1 367.60	
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	65.14	53.55%	689.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>						23 802.55		25 035.81	
537.	Е10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51 м	100 м			0.04	35 411.31	1 416.45	86 372.03	3 454.88	2.439
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
537. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	28.023775	1.120951		8.530	9.56	90.390	101.32	10.597
537. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0575	0.0023		13.020	0.03	106.300	0.24	8.164
537. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	0.008625		75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
		(1)									
537. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0023		20.00	0.05	153.75	0.35	7.688
		(1)					13.02	0.03	106.30	0.24	8.164
537. 5.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	16		0.49	7.84	2.28	36.48	4.653
537. 6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	102	4.08		307.37	1 254.07	729.96	2 978.24	2.375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	56.6	2.264	63.73	144.28	147.80	334.62	2.319
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	10.18	106.2%	107.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	5.14	53.55%	54.39	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 431.77		3 617.12	
538.	E10-01-035-2и	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0648	7 853.11	508.88	17 221.46	1 115.95	2.193
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
538. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	14.6004	0.9461059	9.180	8.69	97.230	91.99	10.592
538. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.186875	0.0121095	13.020	0.16	106.300	1.29	8.164
538. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	0.0139725	75.40	1.05	448.56	6.27	5.949
		(1)								
538. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.0121095	20.00	0.24	153.75	1.86	7.688
		(1)				13.02	0.16	106.30	1.29	8.164
538. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.538125	0.0996705	1.40	0.14	4.79	0.48	3.421
538. 6.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.4536	0.34	0.15	1.33	0.60	3.912
538. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	0.251424	63.73	16.02	147.80	37.16	2.319
538. 8.	c101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.0000648	17 487.27	1.13	66 064.03	4.28	3.778
538. 9.	c104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.123768	57.05	7.06	281.50	34.84	4.934
538. 10.	c101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	74	4.7952	98.93	474.39	195.71	938.47	1.978
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	9.40	106.2%	99.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	4.74	53.55%	49.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					523.02		1 264.96	
539.	E15-01-050-4	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями	100 м2		0.054	34 023.27	1 837.26	64 353.17	3 475.07	1.891
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
539. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	220.15658	11.888455	9.180	109.14	97.230	1 155.91	10.592
539. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.00621	13.020	0.08	106.300	0.66	8.164
539. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00621	20.00	0.12	153.75	0.95	7.688
		(1)				13.02	0.08	106.30	0.66	8.164
539. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.37375	0.0201825	0.95	0.02	3.83	0.08	4.032
539. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.0388125	75.40	2.93	448.56	17.41	5.949
		(1)								
539. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0108	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297
539. 7.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.0004806	11 164.40	5.37	30 302.94	14.56	2.714
539. 8.	c101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.00162	16 204.07	26.25	28 658.44	46.43	1.769
539. 9.	c101-1494	Сэндвич-панели	м2	105	5.67	298.66	1 693.40	395.00	2 239.65	1.323
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	103.21	94.5%	1 092.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	51.06	46.75%	540.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 991.53		5 108.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540.	E11-01-040-1	Отделка ПВХ-уголком	100 м		0.108	161.95	17.49	1 316.64	142.20	8.13
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
540. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	1.2840417	9.770	12.55	103.310	132.65	10.574
540. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.043125	0.0046575	<u>75.40</u>	<u>0.35</u>	<u>448.56</u>	<u>2.09</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
540. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.5562	8.26	4.59	13.40	7.45	1.622
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	13.89	110.7%	146.84	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	8.00	63.75%	84.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39.38		373.61	
541.	П-2.	Уголок ПВХ, L=2500 мм	шт.		5	9.80	49.00	45.00	225.00	4.592
542.	E07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.02	1 440.97	28.82	9 638.83	192.78	6.689
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
542. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.4657845	8.740	4.07	92.670	43.16	10.603
542. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	13.0525	0.26105	13.500	3.52	135.640	35.41	10.047
542. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	13.0525	0.26105	<u>86.40</u>	<u>22.55</u>	<u>501.78</u>	<u>130.99</u>	<u>5.808</u>
			(1)			13.50	3.52	135.64	35.41	10.047
542. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005	438.74	2.19	3 724.52	18.62	8.489
		<i>Накладные расходы</i>				139.5%	10.59	139.5%	109.61	
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	6.45	85%	66.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					45.86		369.17	
543.	C442-5001-202	Перемычки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.		4	21.97	87.88	196.00	784.00	8.921
544.	E10-01-047-1	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.0988	93 555.23	9 243.26	416 960.01	41 195.65	4.457
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
544. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	265.8225	26.263263	8.850	232.43	93.810	2 463.76	10.6
544. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.509375	0.1491263	13.020	1.94	106.300	15.85	8.164
544. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.509375	0.1491263	<u>20.00</u>	<u>2.98</u>	<u>153.75</u>	<u>22.93</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02	1.94	106.30	15.85	8.164
544. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	30.058125	2.9697428	1.40	4.16	4.79	14.23	3.421
544. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	46.301875	4.5746253	2.08	9.52	5.13	23.47	2.466
544. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	5.131875	0.5070293	<u>75.40</u>	<u>38.23</u>	<u>448.56</u>	<u>227.43</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
544. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	12.2018	63.73	777.62	147.80	1 803.43	2.319
544. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65.2	6.44176	20.77	133.80	48.50	312.43	2.335
544. 9.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	79.04	0.49	38.73	2.28	180.21	4.653
544. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	39.7176	6.25	248.24	21.94	871.40	3.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
544.11.	c101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	4.2484	7.79	33.10	24.94	105.96	3.202
544.12.	c101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	28.9484	7.45	215.67	21.59	625.00	2.898
544.13.	c203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	9.88	760.00	7 508.80	3 496.50	34 545.42	4.601
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	248.90	106.2%	2 633.35
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	125.51	53.55%	1 327.83
		<i>Всего с НР и СП</i>						9 617.67		45 156.83
545.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.0462	5 857.87	270.63	55 712.82	2 573.93	9.511
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
545.1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	20.351978	8.970	182.56	94.950	1 932.42	10.585
545.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.334	0.0616308	13.020	0.80	106.300	6.55	8.164
545.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.334	0.0616308	<u>20.00</u>	<u>1.23</u>	<u>153.75</u>	<u>9.48</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.80	106.30	6.55	8.164
545.4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.20328	427.02	86.80	3 109.19	632.04	7.281
		<i>Накладные расходы</i>				79%	144.85	79%	1 531.79	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	91.68	50%	969.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					507.16		5 075.20	
546.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.2304	20 979.71	4 833.73	61 325.83	14 129.47	2.923
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
546.1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	34.611725	10.350	358.23	109.380	3 785.83	10.568
546.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4615	0.7975296	10.512	8.38	101.878	81.25	9.691
546.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.529	0.1218816	<u>20.00</u>	<u>2.44</u>	<u>153.75</u>	<u>18.74</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	1.59	106.30	12.96	8.164
546.4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	2.9325	0.675648	<u>12.39</u>	<u>8.37</u>	<u>126.51</u>	<u>85.48</u>	<u>10.211</u>
		(1)				10.06	6.80	101.08	68.29	10.048
546.5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.39168	11 279.01	4 417.76	25 821.47	10 113.75	2.289
546.6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0041472	11 164.40	46.30	30 302.94	125.67	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	289.62	79%	3 054.99	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	183.31	50%	1 933.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 306.66		19 118.00	
547.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.2304	1 124.38	259.06	7 754.28	1 786.59	6.896
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
547.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	15.542951	9.070	140.97	96.090	1 493.52	10.594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
547. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.003312	13.020	0.04	106.300	0.35	8.164
547. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.003312	20.00	0.07	153.75	0.51	7.688
			(1)			13.02	0.04	106.30	0.35	8.164
547. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.036432	75.40	2.75	448.56	16.34	5.949
			(1)							
547. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000553	100.61	0.06	204.45	0.11	2.032
547. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001935	8.50		101.79	0.02	11.975
547. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0117504	2 863.90	33.65	8 366.57	98.31	2.921
547. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.071424	3.00	0.21	6.89	0.49	2.297
547. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.001728	25 456.00	43.99	47 885.57	82.75	1.881
547. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0026035	14 348.80	37.36	36 308.73	94.53	2.53
		Накладные расходы				94.5%	133.25	94.5%	1 411.71	
		Сметная прибыль				46.75%	65.92	46.75%	698.38	
		Всего с НР и СП					458.24		3 896.68	

Потолок

548.	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		1.34	3 337.93	4 472.83	33 920.28	45 453.17	10.162
-------------	----------------	--	---------------	--	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	---------------

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

548. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	354.04475	8.970	3 175.78	94.950	33 616.55	10.585
548. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	1.10952	13.020	14.45	106.300	117.94	8.164
548. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	1.10952	20.00	22.19	153.75	170.59	7.688
			(1)			13.02	14.45	106.30	117.94	8.164
548. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	3.0954	411.49	1 273.73	3 768.83	11 666.04	9.159
		Накладные расходы				79%	2 520.28	79%	26 650.25	
		Сметная прибыль				50%	1 595.12	50%	16 867.25	
		Всего с НР и СП					8 588.23		88 970.66	

549.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		1.34	9 664.27	12 950.12	39 287.45	52 645.19	4.065
-------------	---------------------	---	---------------	--	-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

549. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	181.82259	9.400	1 709.13	99.510	18 093.17	10.586
549. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.69345	13.020	9.03	106.300	73.71	8.164
549. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.809025	75.40	61.00	448.56	362.90	5.949
			(1)							
549. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.69345	20.00	13.87	153.75	106.62	7.688
			(1)			13.02	9.03	106.30	73.71	8.164
549. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	4.661525	19.20	89.50	3.82	17.81	0.199
549. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	150.08	7.45	1 118.10	9.48	1 422.76	1.272
549. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	127.3	10.00	1 273.00	11.68	1 486.86	1.168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
549. 8.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	254.6	4.12	1 048.95	19.25	4 901.05	4.672
549. 9.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	107.2	5.20	557.44	7.87	843.66	1.513
549. 10.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	2.8944	1.05	3.04	3.61	10.45	3.438
549. 11.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	10.854	1.05	11.40	3.61	39.18	3.438
549. 12.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	127.3	9.94	1 265.36	46.80	5 957.64	4.708
549. 13.	c101-3439-33	Панели потолочные , декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	136.68	42.43	5 799.33	141.96	19 403.09	3.346
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1 623.66	94.5%	17 167.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	803.24	46.75%	8 493.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15 377.02		78 305.91	
550.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов потолочных	100 м		1.13	119.41	134.93	1 247.63	1 409.82	10.449
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
550. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	13.434881	9.770	131.26	103.310	1 387.96	10.574
550. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0487313	75.40	3.67	448.56	21.86	5.949
		(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	145.30	110.7%	1 536.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	83.68	63.75%	884.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					363.91		3 831.12	
551.	C101-4008-33	Подвесной потолок - плинтус 3м (Армстронг)	пог.м		114.2	4.76	543.59	9.60	1 096.32	2.017
		<i>Стены</i>								
552.	E46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3		0.99	703.56	696.52	3 904.67	3 865.63	5.55
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
552. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	16.8245	16.656255	8.160	135.92	86.440	1 439.77	10.593
552. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.368	0.36432	6.66	2.43	17.63	6.42	2.647
552. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.2376	506.69	120.39	3 116.05	740.37	6.15
552. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.396	1 105.54	437.79	4 240.06	1 679.06	3.835
		<i>Накладные расходы</i>				99%	134.56	99%	1 425.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	80.87	59.5%	856.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					911.95		6 147.67	
553.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		2.0875	3 279.73	6 846.44	31 593.42	65 951.27	9.633
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
553. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	548.18272	8.850	4 851.42	93.810	51 425.02	10.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	1.6084188	13.020	20.94	106.300	170.97	8.164
553. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	1.6084188	20.00	32.17	153.75	247.29	7.688
			(1)			13.02	20.94	106.30	170.97	8.164
553. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	4.5925	427.02	1 961.09	3 109.19	14 278.96	7.281
		Накладные расходы				79%	3 849.16	79%	40 760.83	
		Сметная прибыль				50%	2 436.18	50%	25 798.00	
		Всего с НР и СП					13 131.78		132 510.10	
554.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		3.026	11 801.29	35 710.70	34 150.39	103 339.09	2.894
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
554. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	256.81662	9.770	2 509.10	103.310	26 531.73	10.574
554. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	6.61181	10.777	71.25	102.344	676.68	9.497
554. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	1.600754	20.00	32.02	153.75	246.12	7.688
			(1)			13.02	20.84	106.30	170.16	8.164
554. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	5.011056	12.39	62.09	126.51	633.95	10.211
			(1)			10.06	50.41	101.08	506.52	10.048
554. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	2.90496	11 279.01	32 765.07	25 821.47	75 010.34	2.289
554. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.03026	11 164.40	337.83	30 302.94	916.97	2.714
		Накладные расходы				79%	2 038.48	79%	21 494.64	
		Сметная прибыль				50%	1 290.18	50%	13 604.21	
		Всего с НР и СП					39 039.35		138 437.94	
555.	Е15-02-016-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен	100 м2		0.165	2 177.64	359.31	19 410.40	3 202.72	8.914
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
555. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	113.5234	18.731361	9.400	176.07	99.510	1 863.96	10.586
555. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	9.041875	1.4919094	10.455	15.60	101.777	151.84	9.735
555. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.2075	0.1992375	20.00	3.98	153.75	30.63	7.688
			(1)			13.02	2.59	106.30	21.18	8.164
555. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	7.834375	1.2926719	15.30	19.78	122.79	158.73	8.025
			(1)			10.06	13.00	101.08	130.66	10.048
555. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0000198	5 160.00	0.10	43 855.93	0.87	8.499
555. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.00099	2 326.12	2.30	3 488.26	3.45	1.5
555. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	0.9141	27.69	25.31	203.19	185.74	7.338
555. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.30855	427.02	131.76	3 109.19	959.34	7.281
		Накладные расходы				94.5%	181.13	94.5%	1 904.93	
		Сметная прибыль				46.75%	89.61	46.75%	942.39	
		Всего с НР и СП					630.04		6 050.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
556.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		3.191	652.45	2 081.98	1 280.61	4 086.44	1.963
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
556. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	27.641639	9.620	265.91	101.780	2 813.37	10.58
556. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0458706	13.020	0.60	106.300	4.88	8.164
556. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0458706	20.00	0.92	153.75	7.05	7.688
		(1)				13.02	0.60	106.30	4.88	8.164
556. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0458706	75.40	3.46	448.56	20.58	5.949
		(1)								
556. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.3191	3.00	0.96	6.89	2.20	2.297
556. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	41.483	43.65	1 810.73	29.97	1 243.25	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	251.85	94.5%	2 663.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	124.59	46.75%	1 317.53	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 458.43		8 067.22	
557.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		3.191	1 124.38	3 587.89	7 754.28	24 743.90	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
557. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	215.26717	9.070	1 952.47	96.090	20 685.02	10.594
557. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0458706	13.020	0.60	106.300	4.88	8.164
557. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0458706	20.00	0.92	153.75	7.05	7.688
		(1)				13.02	0.60	106.30	4.88	8.164
557. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.5045769	75.40	38.05	448.56	226.33	5.949
		(1)								
557. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0076584	100.61	0.77	204.45	1.57	2.032
557. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0026804	8.50	0.02	101.79	0.27	11.975
557. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.162741	2 863.90	466.07	8 366.57	1 361.58	2.921
557. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.98921	3.00	2.97	6.89	6.82	2.297
557. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0239325	25 456.00	609.23	47 885.57	1 146.02	1.881
557. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0360583	14 348.80	517.39	36 308.73	1 309.23	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1 845.65	94.5%	19 551.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	913.06	46.75%	9 672.53	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 346.60		53 968.38	
558.	П-3.	Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л	шт.		30	176.00	5 280.00	808.29	24 248.70	4.593
559.	E10-01-060-1	Установка отбойника	100 м		0.976	92.39	90.17	950.80	927.98	10.291
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
559. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.34195	10.093743	8.160	82.36	86.440	872.50	10.593
559. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.05612	75.40	4.23	448.56	25.17	5.949
		(1)								
559. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.000693	5 160.53	3.58	43 728.81	30.30	8.474
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	87.47	106.2%	926.60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	44.10	53.55%	467.22	
		<i>Всего с НР и СП</i>						221.74		2 321.80	
560.	C203-0475	Отбойник, 13x200 мм	м		109.13		5.92	646.05	23.30	2 542.73	3.936
	<i>Пол</i>										
561.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		1.34		1 416.14	1 897.63	13 388.57	17 940.68	9.454
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
561. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	70.017647		7.930	555.24	84.010	5 882.18	10.594
561. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.825625	2.4463375		13.020	31.85	106.300	260.05	8.164
561. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	2.4463375		20.00	48.93	153.75	376.12	7.688
		(1)					13.02	31.85	106.30	260.05	8.164
561. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	17.471088		0.50	8.74	1.36	23.76	2.72
561. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	2.7336		465.84	1 273.42	4 264.93	11 658.61	9.155
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	649.91	110.7%	6 799.45	
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	374.27	63.75%	3 915.67	
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 921.81		28 655.80	
562.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		1.34		10 359.90	13 882.27	25 809.84	34 585.19	2.491
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
562. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	55.574624		8.740	485.72	92.670	5 150.10	10.603
562. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.503125	0.6741875		11.836	7.98	104.212	70.26	8.805
562. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.269675		89.99	24.27	393.68	106.17	4.375
		(1)					10.06	2.71	101.08	27.26	10.048
562. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.4045125		20.00	8.09	153.75	62.19	7.688
		(1)					13.02	5.27	106.30	43.00	8.164
562. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	11.2493		19.20	215.99	3.82	42.97	0.199
562. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	6.164		3.42	21.08	15.06	92.83	4.404
562. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1078125	0.1444688		75.40	10.89	448.56	64.80	5.949
		(1)									
562. 8.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.7236		11 279.01	8 161.49	25 821.47	18 684.42	2.289
562. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.2144		3.00	0.64	6.89	1.48	2.297
562. 10.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.402		12 292.21	4 941.47	25 821.47	10 380.23	2.101
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	546.53	110.7%	5 778.94	
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	314.73	63.75%	3 327.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>						14 743.53		43 692.11	
563.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2		1.34		1 083.69	1 452.14	2 812.62	3 768.91	2.595
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
563. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	28.921488		9.620	278.22	101.780	2 943.63	10.58
563. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0192625		13.020	0.25	106.300	2.05	8.164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
563. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0192625	20.00 13.02	0.39 0.25	153.75 106.30	2.96 2.05	7.688 8.164
563. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.038525	75.40	2.90	448.56	17.28	5.949
563. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.268	3.00	0.80	6.89	1.85	2.297
563. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	26.8	43.65	1 169.82	29.97	803.20	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	263.15	94.5%	2 783.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	130.18	46.75%	1 377.11	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 845.48		7 929.68	
564.	Е11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		1.34	79 305.94	106 269.96	61 013.55	81 758.16	0.769
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
564. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	212.26813	8.740	1 855.22	92.670	19 670.89	10.603
564. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	8.128775	11.673	94.89	103.925	844.78	8.903
564. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.69345	89.99 10.06	62.40 6.98	393.68 101.08	273.00 70.09	4.375 10.048
564. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.30625	4.430375	20.00 13.02	88.61 57.68	153.75 106.30	681.17 470.95	7.688 8.164
564. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.2425	3.00495	12.39 10.06	37.23 30.23	126.51 101.08	380.16 303.74	10.211 10.048
564. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.53935	75.40	40.67	448.56	241.93	5.949
564. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.67	3.00	2.01	6.89	4.62	2.297
564. 8.	с101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	603	2.40	1 447.20	11.05	6 663.15	4.604
564. 9.	с101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.067	5 845.97	391.68	25 289.00	1 694.36	4.326
564. 10.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	136.68	748.79	102 344.62	381.54	52 148.89	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	2 158.77	110.7%	22 710.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	1 243.20	63.75%	13 078.74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					109 671.93		117 547.75	
565.	Е11-01-039-4	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м		0.976	2 746.30	2 680.39	13 884.69	13 551.46	5.056
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
565. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	30.461936	9.510	289.69	100.650	3 065.99	10.584
565. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08625	0.08418	75.40	6.35	448.56	37.76	5.949
565. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.15616	465.84	72.75	4 264.93	666.01	9.155
565. 4.	с101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	98.576	23.45	2 311.61	99.23	9 781.70	4.232
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	320.69	110.7%	3 394.05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	184.68	63.75%	1 954.57
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 185.75		18 900.08
566.	Е09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м		0.08	428.57	34.29	1 775.16	142.01	4.141
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
566. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	1.35424	9.290	12.58	98.370	133.22	10.589
566. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	1.0695	19.20	20.53	3.82	4.09	0.199
566. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.071875	0.00575	<u>75.40</u>	<u>0.43</u>	<u>448.56</u>	<u>2.58</u>	<u>5.949</u>
566. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.00006	12 281.50	0.74	35 521.20	2.13	2.892
		<i>Накладные расходы</i>				81%	10.19	81%	107.91	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	9.09	72.25%	96.25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					53.57		346.17	
567.	П-4.	Порог металлический, L=100 см.	шт.		8	21.00	168.00	95.00	760.00	4.524
		<i>Электротехнические работы</i>								
568.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.27	5 603.87	1 513.04	33 271.69	8 983.35	5.937
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
568. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	59.94	9.910	594.01	104.820	6 282.91	10.577
568. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.124	1.38348	13.500	18.68	135.640	187.66	10.047
568. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	1.38348	<u>134.65</u>	<u>186.29</u>	<u>583.71</u>	<u>807.55</u>	<u>4.335</u>
568. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	1.38348	<u>95.53</u>	<u>132.16</u>	<u>568.31</u>	<u>786.25</u>	<u>5.949</u>
568. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0008505	2 326.12	1.98	3 488.26	2.97	1.5
568. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	55.08	10.12	557.41	17.19	946.83	1.699
568. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.8343	35.27	29.43	162.00	135.16	4.593
		<i>Накладные расходы</i>				95%	582.06	95%	6 147.04	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	398.25	65%	4 205.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 493.34		19 336.26	
569.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.		27	349.46	9 435.42	765.00	20 655.00	2.189
570.	С546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.		10.8	99.37	1 073.20	198.49	2 143.69	1.997
571.	С546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		10.8	23.33	251.96	41.17	444.64	1.765
572.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.05	917.95	45.90	5 911.46	295.57	6.439
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
572. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	2.592	9.910	25.69	104.820	271.69	10.577
572. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.0024	13.500	0.03	135.640	0.33	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.0024	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.32</u> 0.03	<u>583.71</u> 135.64	<u>1.40</u> 0.33	<u>4.335</u> 10.047
572. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.384	19.20	7.37	3.82	1.47	0.199
572. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.0024	<u>95.53</u>	<u>0.23</u>	<u>568.31</u>	<u>1.36</u>	<u>5.949</u>
572. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.000008	29 442.40	0.24	45 040.68	0.36	1.53
572. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000015	12 281.50	0.18	35 521.20	0.53	2.892
572. 8.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	336.54	17.33	1.7
572. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	188.68	1.04	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	24.43	95%	258.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	16.72	65%	176.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					87.05		730.80	
573.	C549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		5	13.40	67.00	59.60	298.00	4.448
574.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке	100 шт.		0.05	871.19	43.56	5 432.24	271.61	6.235
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
574. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	2.37	9.910	23.49	104.820	248.42	10.577
574. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.036	0.0018	13.500	0.02	135.640	0.24	10.047
574. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.0018	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.24</u> 0.02	<u>583.71</u> 135.64	<u>1.05</u> 0.24	<u>4.335</u> 10.047
574. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.384	19.20	7.37	3.82	1.47	0.199
574. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.0018	<u>95.53</u>	<u>0.17</u>	<u>568.31</u>	<u>1.02</u>	<u>5.949</u>
574. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.000008	29 442.40	0.24	45 040.68	0.36	1.53
574. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000015	12 281.50	0.18	35 521.20	0.53	2.892
574. 8.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0515	198.00	10.20	336.54	17.33	1.7
574. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0055	94.60	0.52	188.68	1.04	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	22.33	95%	236.23	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	15.28	65%	161.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					81.18		669.47	
575.	C549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		5	17.86	89.30	49.70	248.50	2.783
576.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.606	1 177.43	713.52	6 451.57	3 909.65	5.479
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
576. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	27.34272	9.400	257.02	99.510	2 720.87	10.586
576. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.536	0.930816	13.500	12.57	135.640	126.26	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
576. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.930816	<u>134.65</u> 13.50	<u>125.33</u> 12.57	<u>583.71</u> 135.64	<u>543.33</u> 126.26	<u>4.335</u> 10.047
576. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	1.796184	8.10	14.55	32.06	57.59	3.958
576. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.930816	<u>95.53</u>	<u>88.92</u>	<u>568.31</u>	<u>528.99</u>	<u>5.949</u>
576. 6.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	7.575	26.08	197.56	7.62	57.72	0.292
		<i>Накладные расходы</i>				95%	256.11	95%	2 704.77	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	175.23	65%	1 850.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 144.86		8 465.06	
577.	C512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17x15 мм	м		60.6	18.98	1 150.19	25.86	1 567.12	1.362
578.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		3.67	1 847.70	6 781.06	6 381.32	23 419.43	3.454
578. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	120.2292	9.400	1 130.15	99.510	11 964.01	10.586
578. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	14.196	52.09932	11.653	607.11	117.083	6 099.92	10.047
578. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	1.45332	<u>134.65</u> 13.50	<u>195.69</u> 19.62	<u>583.71</u> 135.64	<u>848.32</u> 197.13	<u>4.335</u> 10.047
578. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	50.646	<u>31.14</u> 11.60	<u>1 577.12</u> 587.49	<u>159.32</u> 116.55	<u>8 068.92</u> 5 902.79	<u>5.116</u> 10.047
578. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	11.8908	8.10	96.32	32.06	381.22	3.958
578. 6.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	23.16504	2.08	48.18	5.13	118.84	2.466
578. 7.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	1.45332	<u>95.53</u>	<u>138.84</u>	<u>568.31</u>	<u>825.94</u>	<u>5.949</u>
578. 8.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.007707	12 095.66	93.22	32 128.05	247.61	2.656
578. 9.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	3.5232	14.13	49.78	39.51	139.20	2.796
578. 10.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	49.178	26.08	1 282.56	7.62	374.74	0.292
578. 11.	c113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	1.468	25.49	37.42	101.00	148.27	3.962
578. 12.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	3.67	19.66	72.15	33.80	124.05	1.719
578. 13.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	24.589	0.87	21.39	2.42	59.51	2.782
578. 14.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	66.06	0.27	17.84	0.94	62.10	3.481
578. 15.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	6.606	274.18	1 811.23	4.99	32.96	0.018
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1 650.40	95%	17 160.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	1 129.22	65%	11 741.55
		<i>Всего с НР и СП</i>						9 560.68		52 321.72
579.	C103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		367	4.37	1 603.79	8.20	3 009.40	1.876
580.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм², до 6 в коробах	100 м		0.606	156.83	95.04	850.25	515.25	5.421
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
580. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	2.559744	9.400	24.06	99.510	254.72	10.586
580. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.884</i>	<i>1.141704</i>	<i>11.612</i>	<i>13.26</i>	<i>116.672</i>	<i>133.20</i>	<i>10.047</i>
580. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.007272	<u>134.65</u>	<u>0.98</u>	<u>583.71</u>	<u>4.24</u>	<u>4.335</u>
						<i>13.50</i>	<i>0.10</i>	<i>135.64</i>	<i>0.99</i>	<i>10.047</i>
580. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u> (1)	1.872	1.134432	<u>31.14</u>	<u>35.33</u>	<u>159.32</u>	<u>180.74</u>	<u>5.116</u>
						<i>11.60</i>	<i>13.16</i>	<i>116.55</i>	<i>132.22</i>	<i>10.047</i>
580. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.007272	<u>95.53</u>	<u>0.69</u>	<u>568.31</u>	<u>4.13</u>	<u>5.949</u>
580. 6.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.01212	19.26	0.23	28.30	0.34	1.469
580. 7.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.0303	140.80	4.27	237.94	7.21	1.69
580. 8.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.0303	118.57	3.59	236.49	7.17	1.995
580. 9.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.15756	50.75	8.00	170.25	26.82	3.355
580. 10.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.0606	98.80	5.99	167.93	10.18	1.7
580. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.09696	94.60	9.17	188.68	18.29	1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	35.45	95%	368.52
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	24.26	65%	252.15
		<i>Всего с НР и СП</i>						154.75		1 135.92
581.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м		0.0606	10 867.00	658.54	27 754.80	1 681.94	2.554
582.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм², до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		3.67	405.62	1 488.64	1 134.35	4 163.08	2.797
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
582. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	24.70644	9.400	232.24	99.510	2 458.54	10.586
582. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.012</i>	<i>0.04404</i>	<i>13.500</i>	<i>0.59</i>	<i>135.640</i>	<i>5.97</i>	<i>10.047</i>
582. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.04404	<u>134.65</u>	<u>5.93</u>	<u>583.71</u>	<u>25.71</u>	<u>4.335</u>
						<i>13.50</i>	<i>0.59</i>	<i>135.64</i>	<i>5.97</i>	<i>10.047</i>
582. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.04404	<u>95.53</u>	<u>4.21</u>	<u>568.31</u>	<u>25.03</u>	<u>5.949</u>
582. 5.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	1.1377	641.98	730.38	1 084.86	1 234.25	1.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
582. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	2.936	18.48	54.26	21.12	62.01	1.143
582. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	44.774	0.27	12.09	0.94	42.09	3.481
582. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.1835	1 913.00	351.04	843.48	154.78	0.441
582. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0734	140.80	10.33	237.94	17.46	1.69
582. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.5872	94.60	55.55	188.68	110.79	1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	221.19	95%	2 341.28
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	151.34	65%	1 601.93
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 861.17		8 106.30
583.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.367	10 867.00	3 988.19	27 754.80	10 186.01	2.554
584.	Ц08-01-026-4	Шкаф наружной установки	шт.		1	558.73	558.73	4 759.58	4 759.58	8.519
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>								
584. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.04	38.04	9.620	365.94	101.780	3 871.71	10.58
584. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.02</i>	<i>1.02</i>	<i>13.500</i>	<i>13.77</i>	<i>135.640</i>	<i>138.35</i>	<i>10.047</i>
584. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.02	1.02	<u>134.65</u> <i>13.50</i>	<u>137.34</u> <i>13.77</i>	<u>583.71</u> <i>135.64</i>	<u>595.38</u> <i>138.35</i>	<u>4.335</u> <i>10.047</i>
584. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.316	2.316	8.10	18.76	32.06	74.25	3.958
584. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.384	0.384	<u>95.53</u>	<u>36.68</u>	<u>568.31</u>	<u>218.23</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>					95%	360.72	95%	3 809.56
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	246.81	65%	2 606.54
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 166.27		11 175.68
585.	C514-3141-33	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ1-23-53	шт.		1	7 368.85	7 368.85	11 321.26	11 321.26	1.536
586.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		5	123.74	618.70	294.66	1 473.30	2.381
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
586. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.872	9.36	9.510	89.01	100.650	942.08	10.584
586. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0024</i>	<i>0.012</i>	<i>13.500</i>	<i>0.16</i>	<i>135.640</i>	<i>1.63</i>	<i>10.047</i>
586. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0024	0.012	<u>134.65</u> <i>13.50</i>	<u>1.62</u> <i>0.16</i>	<u>583.71</u> <i>135.64</i>	<u>7.00</u> <i>1.63</i>	<u>4.335</u> <i>10.047</i>
586. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	0.78	8.10	6.32	32.06	25.01	3.958
586. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.24	19.20	4.61	3.82	0.92	0.199
586. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0024	0.012	<u>95.53</u>	<u>1.15</u>	<u>568.31</u>	<u>6.82</u>	<u>5.949</u>
586. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.35	14.13	4.95	39.51	13.83	2.796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
586. 8.	c101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.005	18.67	0.09	94.46	0.47	5.059
586. 9.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.245	8.93	2.19	49.54	12.14	5.548
586. 10.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	6.1	26.08	159.09	7.62	46.48	0.292
586. 11.	c101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.03	35.20	1.06	84.21	2.53	2.392
586. 12.	c510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	30.5	7.70	234.85	11.50	350.75	1.494
586. 13.	c548-3004-33	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	5	2.28	11.40	3.88	19.40	1.702
586. 14.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.1	140.80	14.08	237.94	23.79	1.69
586. 15.	c548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.005	131.46	0.66	223.44	1.12	1.7
586. 16.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.06	94.60	5.68	188.68	11.32	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	84.71	95%	896.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	57.96	65%	613.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					761.37		2 983.24	
587.	C545-0037	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ, 2УХЛ I-25А	шт.		5	40.32	201.60	85.17	425.85	2.112
588.	Ц08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100	шт.		7	148.34	1 038.38	413.84	2 896.91	2.79
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
588. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.784	19.488	9.510	185.33	100.650	1 961.47	10.584
588. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.006</i>	<i>0.042</i>	<i>13.500</i>	<i>0.57</i>	<i>135.640</i>	<i>5.70</i>	<i>10.047</i>
588. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.006	0.042	<u>134.65</u>	<u>5.66</u>	<u>583.71</u>	<u>24.52</u>	<u>4.335</u>
588. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	1.092	8.10	8.85	32.06	35.01	3.958
588. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.336	19.20	6.45	3.82	1.28	0.199
588. 6.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.24	1.68	1.11	1.86	2.90	4.87	2.613
588. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.006	0.042	<u>95.53</u>	<u>4.01</u>	<u>568.31</u>	<u>23.87</u>	<u>5.949</u>
588. 8.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.49	14.13	6.92	39.51	19.36	2.796
588. 9.	c101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.028	18.67	0.52	94.46	2.64	5.059
588. 10.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.38	2.66	8.93	23.75	49.54	131.78	5.548
588. 11.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	26.08	222.72	7.62	65.07	0.292
588. 12.	c101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.098	35.20	3.45	84.21	8.25	2.392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
588.13.	c510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	42.7	7.70	328.79	11.50	491.05	1.494
588.14.	c548-3004-33	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	7	2.28	15.96	3.88	27.16	1.702
588.15.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.14	140.80	19.71	237.94	33.31	1.69
588.16.	c548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.002	0.014	131.46	1.84	223.44	3.13	1.7
588.17.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.252	94.60	23.84	188.68	47.55	1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	176.61	95%	1 868.81
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	120.84	65%	1 278.66
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 335.82		6 044.38
589.	C545-0041	Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 УЗ I-63А	шт.		7	127.63	893.41	269.59	1 887.13	2.112
<i>Пожарная сигнализация</i>										
590.	Е67-2-11	Демонтаж виниловых труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м		0.795	32.48	25.82	344.03	273.50	10.593
590.1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	3.98	3.1641	8.160	25.82	86.440	273.50	10.593
		<i>Накладные расходы</i>				85%	21.95	85%	232.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	16.78	65%	177.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					64.55		683.75	
591.	Е67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм²	100 м		4.53	24.07	109.05	255.00	1 155.14	10.593
591.1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.95	13.3635	8.160	109.05	86.440	1 155.14	10.593
		<i>Накладные расходы</i>				85%	92.69	85%	981.87	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	70.88	65%	750.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					272.63		2 887.85	
592.	Ц10-08-002-2	Демонтаж извещателей ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.		46	11.54	530.85	102.96	4 736.20	8.922
		<i>Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6</i>								
592.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.008	46.368	9.620	446.06	101.780	4 719.34	10.58
592.2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.096	4.416	19.20	84.79	3.82	16.87	0.199
		<i>Накладные расходы</i>				80%	356.85	80%	3 775.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	267.64	60%	2 831.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 155.33		11 343.28	
593.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 виниловые	100 м		0.795	1 847.70	1 468.92	6 381.32	5 073.15	3.454
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
593.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	26.0442	9.400	244.82	99.510	2 591.66	10.586
593.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.196	11.28582	11.653	131.51	117.083	1 321.37	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
593. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.31482	<u>134.65</u> 13.50	<u>42.39</u> 4.25	<u>583.71</u> 135.64	<u>183.76</u> 42.70	<u>4.335</u> 10.047
593. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	10.971	<u>31.14</u> 11.60	<u>341.64</u> 127.26	<u>159.32</u> 116.55	<u>1 747.90</u> 1 278.67	<u>5.116</u> 10.047
593. 5.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	2.5758	8.10	20.86	32.06	82.58	3.958
593. 6.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	5.01804	2.08	10.44	5.13	25.74	2.466
593. 7.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	0.31482	<u>95.53</u>	<u>30.07</u>	<u>568.31</u>	<u>178.92</u>	<u>5.949</u>
593. 8.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.0016695	12 095.66	20.19	32 128.05	53.64	2.656
593. 9.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.7632	14.13	10.78	39.51	30.15	2.796
593. 10.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	10.653	26.08	277.83	7.62	81.18	0.292
593. 11.	c113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.318	25.49	8.11	101.00	32.12	3.962
593. 12.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.795	19.66	15.63	33.80	26.87	1.719
593. 13.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	5.3265	0.87	4.63	2.42	12.89	2.782
593. 14.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	14.31	0.27	3.86	0.94	13.45	3.481
593. 15.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	1.431	274.18	392.35	4.99	7.14	0.018
		<i>Накладные расходы</i>				95%	357.51	95%	3 717.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	244.61	65%	2 543.47	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 071.05		11 334.00	
594.	C103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		79.5	4.37	347.42	8.20	651.90	1.876
595.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм², до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		0.08	405.62	32.45	1 134.35	90.75	2.797
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
595. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	0.53856	9.400	5.06	99.510	53.59	10.586
595. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.012	0.00096	13.500	0.01	135.640	0.13	10.047
595. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00096	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.13</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.56</u> 0.13	<u>4.335</u> 10.047
595. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00096	<u>95.53</u>	<u>0.09</u>	<u>568.31</u>	<u>0.55</u>	<u>5.949</u>
595. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0248	641.98	15.92	1 084.86	26.90	1.69
595. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.064	18.48	1.18	21.12	1.35	1.143
595. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	0.976	0.27	0.26	0.94	0.92	3.481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
595. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.004	1 913.00	7.65	843.48	3.37	0.441
595. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0016	140.80	0.23	237.94	0.38	1.69
595. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0128	94.60	1.21	188.68	2.42	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.82	95%	51.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.30	65%	34.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					40.56		176.70	
596.	C507-3398-33	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами, гибкий, марки ПУГНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 3х1,5 мм2	1000 м		0.0795	4 938.37	392.60			
597.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		3.735	255.88	955.72	677.65	2 531.04	2.648
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
597. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.748	10.26378	9.400	96.48	99.510	1 021.35	10.586
597. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.012	0.04482	13.500	0.61	135.640	6.08	10.047
597. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.04482	134.65	6.04	583.71	26.16	4.335
						13.50	0.61	135.64	6.08	10.047
597. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.04482	95.53	4.28	568.31	25.47	5.949
597. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	1.15785	641.98	743.32	1 084.86	1 256.11	1.69
597. 6.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	45.567	0.27	12.30	0.94	42.83	3.481
597. 7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0747	140.80	10.52	237.94	17.77	1.69
597. 8.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.5976	94.60	56.53	188.68	112.76	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	92.24	95%	976.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	63.11	65%	667.83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 111.06		4 174.93	
598.	C507-3398-33	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами, гибкий, марки ПУГНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 3х1,5 мм2	1000 м		0.3735	4 938.37	1 844.48			
599.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.		46	25.51	1 173.51	219.24	10 084.89	8.594
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
599. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.016	92.736	9.620	892.12	101.780	9 438.67	10.58
599. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.192	8.832	19.20	169.57	3.82	33.74	0.199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599. 3.	c101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00046	2 326.12	1.07	3 488.26	1.60	1.5
599. 4.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.023	12.45	0.29	54.55	1.25	4.382
599. 5.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.25	11.5	8.13	93.50	47.28	543.72	5.815
599. 6.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.23	64.22	14.77	234.30	53.89	3.648
		<i>Накладные расходы</i>				80%	713.70	80%	7 550.94	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	535.27	60%	5 663.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 422.48		23 299.03	
Сантехнические работы										
600.	E16-04-002-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 140 мм	100 м		0.63	14 113.78	8 891.68	47 139.99	29 698.19	3.34
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
600. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	174.8874	110.17906	9.510	1 047.80	100.650	11 089.52	10.584
600. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	17.983125	11.329369	13.500	152.95	135.640	1 536.72	10.047
600. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.20125	0.1267875	<u>86.40</u> 13.50	<u>10.95</u> 1.71	<u>501.78</u> 135.64	<u>63.62</u> 17.20	<u>5.808</u> 10.047
600. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.100625	0.0633938	<u>111.99</u> 13.50	<u>7.10</u> 0.86	<u>506.63</u> 135.64	<u>32.12</u> 8.60	<u>4.524</u> 10.047
600. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u> (1)	17.68125	11.139188	<u>100.10</u> 13.50	<u>1 115.03</u> 150.38	<u>480.07</u> 135.64	<u>5 347.59</u> 1 510.92	<u>4.796</u> 10.047
600. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.12125	0.7063875	<u>75.40</u>	<u>53.26</u>	<u>448.56</u>	<u>316.86</u>	<u>5.949</u>
600. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00027	0.0001701	22 288.50	3.79	48 380.89	8.23	2.171
600. 8.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.077	0.04851	2.02	0.10	11.74	0.57	5.812
600. 9.	c101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0.032	0.02016	282.00	5.69	1 417.79	28.58	5.028
600. 10.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	25	15.75	7.87	123.95	45.79	721.19	5.818
600. 11.	c530-0050	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 140 мм	10 м	9.92	6.2496	1 038.30	6 488.96	1 934.51	12 089.91	1.863
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	1 383.26	115.2%	14 545.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	847.13	70.55%	8 907.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 122.07		53 151.43	
601.	C547-0020	Переход диаметром 140x110 мм	10 шт.		0.6	190.69	114.41	878.00	526.80	4.604
602.	C547-0030	Тройник прямой диаметром 140 мм	10 шт.		0.6	771.47	462.88	3 549.00	2 129.40	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
603.	E16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м		0.27	3 099.10	836.76	26 958.39	7 278.77	8.699
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
603. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	161.0805	43.491735	9.910	431.00	104.820	4 558.80	10.577
603. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.785	1.83195	13.500	24.73	135.640	248.49	10.047
603. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.071875	0.0194063	86.40 13.50	1.68 0.26	501.78 135.64	9.74 2.63	5.808 10.047
603. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0116438	111.99 13.50	1.30 0.16	506.63 135.64	5.90 1.58	4.524 10.047
603. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	6.67	1.8009	100.10 13.50	180.27 24.31	480.07 135.64	864.56 244.27	4.796 10.047
603. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31625	0.0853875	75.40	6.44	448.56	38.30	5.949
603. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00051	0.0001377	22 288.50	3.07	48 380.89	6.66	2.171
603. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.0459	26.60	1.22	93.14	4.28	3.502
603. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.00108	2.02		11.74	0.01	5.812
603. 10.	с101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.0162	282.00	4.57	1 417.79	22.97	5.028
603. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.2	0.054	118.57	6.40	31.66	1.71	0.267
603. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	3.78	7.87	29.75	45.79	173.09	5.818
603. 13.	с530-0042	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	9.38	2.5326	67.23	170.27	628.90	1 592.75	9.354
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	525.00	115.2%	5 538.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	321.52	70.55%	3 391.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 683.28		16 208.31	
604.	C300-1230	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм	шт.		2	5.25	10.50	25.00	50.00	4.762
605.	C300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.		2	11.70	23.40	53.20	106.40	4.547
606.	C300-1246	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм	шт.		8	30.35	242.80	120.00	960.00	3.954
607.	C547-0003	Муфта диаметром 32 мм	10 шт.		0.4	27.80	11.12	130.00	52.00	4.676
608.	C547-0013	Переход диаметром 32x25 мм	10 шт.		0.2	11.06	2.21	51.00	10.20	4.615
609.	C547-0023	Тройник прямой диаметром 32 мм	10 шт.		0.5	51.00	25.50	235.00	117.50	4.608
610.	C547-0023	Тройник прямой диаметром 32 мм	10 шт.		0.2	51.00	10.20	235.00	47.00	4.608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
611.	E16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м			1	6 046.24	6 046.24	45 046.87	45 046.87	7.45
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
611. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	214.774	214.774		9.910	2 128.41	104.820	22 512.61	10.577
611. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.48125	8.48125		13.500	114.50	135.640	1 150.40	10.047
611. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.08625	0.08625		86.40 13.50	7.45 1.16	501.78 135.64	43.28 11.70	5.808 10.047
611. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0575		111.99 13.50	6.44 0.78	506.63 135.64	29.13 7.80	4.524 10.047
611. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	8.3375	8.3375		100.10 13.50	834.58 112.56	480.07 135.64	4 002.58 1 130.90	4.796 10.047
611. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.445625	0.445625		75.40	33.60	448.56	199.89	5.949
611. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00103	0.00103		22 288.50	22.96	48 380.89	49.83	2.171
611. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.23		26.60	6.12	93.14	21.42	3.502
611. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.0063		2.02	0.01	11.74	0.07	5.812
611. 10.	с101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.121		282.00	34.12	1 417.79	171.55	5.028
611. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.29	0.29		118.57	34.39	31.66	9.18	0.267
611. 12.	с300-1345	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	10	10		66.31	663.10	189.18	1 891.80	2.853
611. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	14		7.87	110.18	45.79	641.06	5.818
611. 14.	с300-1231	Соединения на сgone стальные: переходы, диаметром до 32 мм	шт.	6	6		6.82	40.92	29.00	174.00	4.252
611. 15.	с300-1239	Сgone стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.	3	3		16.86	50.58	72.00	216.00	4.27
611. 16.	с300-1247	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм	шт.	24	24		44.58	1 069.92	195.00	4 680.00	4.374
611. 17.	с530-0043	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	9.37	9.37		93.80	878.91	1 051.50	9 852.56	11.21
611. 18.	с547-0014	Переход диаметром 40x32 мм	10 шт.	0.4	0.4		12.01	4.80	55.00	22.00	4.58
611. 19.	с547-0024	Тройник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	1.4	1.4		61.60	86.24	283.00	396.20	4.594
611. 20.	с547-0034	Угольник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	0.7	0.7		41.40	28.98	191.00	133.70	4.614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	2 583.83	115.2%	27 259.79
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	1 582.37	70.55%	16 694.25
		<i>Всего с НР и СП</i>						10 212.45		89 000.91
612.	C547-0004	Муфта диаметром 40 мм	10 шт.		0.2	32.60	6.52	150.00	30.00	4.601
613.	E16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м		0.1	5 443.14	544.31	44 972.62	4 497.26	8.262
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
613. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	187.1602	18.71602	9.910	185.48	104.820	1 961.81	10.577
613. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	19.34875	1.934875	13.500	26.12	135.640	262.45	10.047
613. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.100625	0.0100625	86.40 13.50	0.87 0.14	501.78 135.64	5.05 1.36	5.808 10.047
613. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.071875	0.0071875	111.99 13.50	0.80 0.10	506.63 135.64	3.64 0.97	4.524 10.047
613. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	19.17625	1.917625	100.10 13.50	191.95 25.89	480.07 135.64	920.59 260.11	4.796 10.047
613. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.48875	0.048875	75.40	3.69	448.56	21.92	5.949
613. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00072	0.000072	22 288.50	1.60	48 380.89	3.48	2.171
613. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.043	26.60	1.14	93.14	4.01	3.502
613. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.00099	2.02		11.74	0.01	5.812
613. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.0085	282.00	2.40	1 417.79	12.05	5.028
613. 11.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.052	118.57	6.17	31.66	1.65	0.267
613. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.4	7.87	11.02	45.79	64.11	5.818
613. 13.	с530-0044	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	9.46	0.946	146.39	138.48	1 584.50	1 498.94	10.824
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	243.76	115.2%	2 562.35
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	149.28	70.55%	1 569.22
		<i>Всего с НР и СП</i>						937.36		8 628.82
614.	C547-0005	Муфта диаметром 50 мм	10 шт.		0.2	59.60	11.92	270.00	54.00	4.53
615.	C547-0015	Переход диаметром 50x32 мм	10 шт.		0.1	23.71	2.37	105.00	10.50	4.43
616.	C547-0025	Тройник прямой диаметром 50 мм	10 шт.		0.1	109.40	10.94	502.00	50.20	4.589
617.	C547-0035	Угольник прямой диаметром 50 мм	10 шт.		0.1	88.60	8.86	408.00	40.80	4.605
618.	C300-1232	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40 мм	шт.		1	8.86	8.86	36.20	36.20	4.086
619.	C300-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт.		1	18.65	18.65	82.00	82.00	4.397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
620.	С300-1248	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм	шт.		2	70.51	141.02	252.00	504.00	3.574
621.	Е16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м		0.23	1 850.39	425.59	14 634.80	3 366.00	7.909
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
621. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	136.2175	31.330025	9.770	306.09	103.310	3 236.70	10.574
621. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.100625	0.0231438	13.500	0.31	135.640	3.14	10.047
621. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0575	0.013225	86.40 13.50	1.14 0.18	501.78 135.64	6.64 1.79	5.808 10.047
621. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0099188	111.99 13.50	1.11 0.13	506.63 135.64	5.03 1.35	4.524 10.047
621. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.555	1.50765	19.20	28.95	3.82	5.76	0.199
621. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.531875	0.1223313	75.40	9.22	448.56	54.87	5.949
621. 7.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000368	2.02		11.74		5.812
621. 8.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	11	2.53	31.15	78.81	22.53	57.00	0.723
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	352.97	115.2%	3 732.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	216.17	70.55%	2 285.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					994.73		9 384.00	
622.	С300-1485	Кран шаровой В-В размером 1	шт.		8	118.76	950.08	496.04	3 968.32	4.177
623.	С103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м		23	17.27	397.21	49.75	1 144.25	2.881
624.	С103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.		6	1.19	7.14	3.43	20.58	2.882
625.	С103-3051-33	Муфта переходная диаметром 25-20 мм	шт.		8	1.67	13.36	3.62	28.96	2.168
626.	С103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.		4	1.79	7.16	6.68	26.72	3.732
627.	С103-3111-33	Угольник комбинированный диаметром 20-3/4	шт.		8	18.58	148.64	52.66	421.28	2.834
628.	Е16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка		6	67.39	404.36	654.38	3 926.25	9.71
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
628. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	35.3901	9.910	350.72	104.820	3 709.59	10.577
628. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	3.70875	8.10	30.04	32.06	118.90	3.958
628. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	4.22625	1.20	5.07	2.92	12.34	2.433
628. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.08625	75.40	6.50	448.56	38.69	5.949
628. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.222	6.64	1.47	28.32	6.29	4.265
628. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0009	9 600.99	8.64	39 508.47	35.56	4.115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
628. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0504	37.93	1.91	96.91	4.88	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	404.03	115.2%	4 273.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	247.43	70.55%	2 617.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 055.82		10 816.81	
Прочие работы										
629.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		41.3	33.00	1 362.74	215.84	8 914.21	6.541
629. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	23.8714	7.300	174.26	77.250	1 844.07	10.582
629. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	11.977	<u>99.23</u>	<u>1 188.48</u>	<u>590.31</u>	<u>7 070.14</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	174.26	100%	1 844.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	104.56	60%	1 106.44	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 641.56		11 864.72	
630.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		41.3	23.96	989.55	126.26	5 214.54	5.27
		<i>Всего с НР и СП</i>					989.55		5 214.54	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9

Оплата основных рабочих

Стоимость механизмов

Стоимость материалов

Итого:

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ВСЕГО с НР и СП:

НДС-18%

ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 9:

319 918.18

31 986.38

9 672.98

278 258.82

319 918.18

0.94

305 404.90

201 518.75

1 392 479.02

18

1 643 125.24

885 555.37

338 669.26

47 458.27

499 427.84

885 555.37

2.768

4.906

1.795

2.768

Раздел 10. Санузлы

Демонтажные работы

631.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.0326	330.86	10.79	3 505.07	114.27	10.59
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
631. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	1.3601372	7.930	10.79	84.010	114.27	10.594
		<i>Накладные расходы</i>				82%	8.85	82%	93.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	6.69	62%	70.85	
		<i>Всего с НР и СП</i>					26.33		278.82	
632.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 393.93	47.88	19 384.53	387.69	8.097
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
632. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	4.1239	8.010	33.03	84.850	349.91	10.593
632. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5655	0.09131	10.060	0.92	101.080	9.23	10.048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
632. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.09131	<u>100.01</u> 10.06	<u>9.13</u> 0.92	<u>405.64</u> 101.08	<u>37.04</u> 9.23	<u>4.056</u> 10.048
632. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	9.1195	0.18239	31.33 82% 62%	5.71 27.84 21.05	4.05 82% 62%	0.74 294.49 222.67	0.129 10.048
633.	Е07-05-007-10	Демонтаж переемычек до массой 0,3 т <i>Начисления: НЗ= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92</i>	100 шт.		0.02	863.35	17.27	5 693.03	113.86	6.593
633. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	0.324024	8.740	2.83	92.670	30.03	10.603
633. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	8.3536	0.167072	13.500	2.26	135.640	22.66	10.047
633. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч (1)	8.3536	0.167072	<u>86.40</u> 13.50	<u>14.44</u> 2.26	<u>501.78</u> 135.64	<u>83.83</u> 22.66	<u>5.808</u> 10.047
635.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток <i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.42	985.59	413.95	7 955.49	3 341.31	8.072
635. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	35.8869	7.850	281.71	83.250	2 987.58	10.605
635. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.2885	0.96117	10.581	10.17	101.998	98.04	9.64
635. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т (1)	маш.ч (1)	0.4025	0.16905	<u>20.00</u> 13.02	<u>3.38</u> 2.20	<u>153.75</u> 106.30	<u>25.99</u> 17.97	<u>7.688</u> 8.164
635. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин (1)	маш.ч (1)	1.886	0.79212	<u>100.01</u> 10.06	<u>79.22</u> 7.97	<u>405.64</u> 101.08	<u>321.32</u> 80.07	<u>4.056</u> 10.048
635. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	3.772	1.58424	31.33 77% 50%	49.63 224.75 145.94	4.05 77% 50%	6.42 2 375.93 1 542.81	0.129 10.048
636.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток <i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0652	718.51	46.85	7 517.49	490.14	10.462
636. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	5.2388526	8.530	44.69	90.390	473.54	10.597
636. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.656	0.1079712	13.020	1.41	106.300	11.48	8.164
636. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т (1)	маш.ч (1)	1.656	0.1079712	<u>20.00</u> 13.02	<u>2.16</u> 1.41	<u>153.75</u> 106.30	<u>16.60</u> 11.48	<u>7.688</u> 8.164
		<i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80% 68%	36.88 31.35	80% 68%	388.02 329.81	10.048
637.	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм <i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м		0.02	672.24	13.44	7 119.82	142.40	10.595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
637. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	79.12	1.5824	8.450	13.37	89.630	141.83	10.607
637. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.184	0.00368	13.020	0.05	106.300	0.39	8.164
637. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.184	0.00368	20.00	0.07	153.75	0.57	7.688
			(1)			13.02	0.05	106.30	0.39	8.164
		Накладные расходы				74%	9.93	74%	105.24	
		Сметная прибыль				50%	6.71	50%	71.11	
		Всего с НР и СП					30.08		318.75	
638.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м		0.04	836.26	33.45	8 848.83	353.95	10.581
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
638. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	98.095	3.9238	8.450	33.16	89.630	351.69	10.607
638. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.368	0.01472	13.020	0.19	106.300	1.56	8.164
638. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.368	0.01472	20.00	0.29	153.75	2.26	7.688
			(1)			13.02	0.19	106.30	1.56	8.164
		Накладные расходы				74%	24.68	74%	261.41	
		Сметная прибыль				50%	16.68	50%	176.63	
		Всего с НР и СП					74.80		791.98	
639.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.08	372.19	29.77	3 657.22	292.58	9.828
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
639. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	39.859	3.18872	8.300	26.47	88.040	280.73	10.607
639. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.0092	13.020	0.12	106.300	0.98	8.164
639. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0092	20.00	0.18	153.75	1.41	7.688
			(1)			13.02	0.12	106.30	0.98	8.164
639. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.795	0.3036	1.20	0.36	2.92	0.89	2.433
639. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.2192	6.64	1.46	28.32	6.21	4.265
639. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0344	37.93	1.30	96.91	3.33	2.555
		Накладные расходы				74%	19.68	74%	208.47	
		Сметная прибыль				50%	13.30	50%	140.86	
		Всего с НР и СП					62.74		641.90	
640.	Е65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.01	509.21	5.09	5 378.53	53.79	10.568
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
640. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	0.58995	8.530	5.03	90.390	53.33	10.597
640. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.299	0.00299	13.020	0.04	106.300	0.32	8.164
640. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.299	0.00299	20.00	0.06	153.75	0.46	7.688
			(1)			13.02	0.04	106.30	0.32	8.164
		Накладные расходы				74%	3.75	74%	39.70	
		Сметная прибыль				50%	2.54	50%	26.83	
		Всего с НР и СП					11.38		120.32	
641.	Е65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.		0.01	632.91	6.33	6 687.35	66.87	10.564
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	73.416	0.73416	8.530	6.26	90.390	66.36	10.597
641. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3335	0.003335	13.020	0.04	106.300	0.35	8.164
641. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3335	0.003335	20.00	0.07	153.75	0.51	7.688
			(1)			13.02	0.04	106.30	0.35	8.164
		Накладные расходы				74%	4.66	74%	49.37	
		Сметная прибыль				50%	3.15	50%	33.36	
		Всего с НР и СП					14.14		149.59	
642.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			0.12	86.70	10.40	915.48	109.86 10.563
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
642. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	1.33032	7.800	10.38	82.420	109.64	10.567
642. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.00138	13.020	0.02	106.300	0.15	8.164
642. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.00138	20.00	0.03	153.75	0.21	7.688
			(1)			13.02	0.02	106.30	0.15	8.164
		Накладные расходы				85%	8.84	85%	93.32	
		Сметная прибыль				65%	6.76	65%	71.36	
		Всего с НР и СП					26.00		274.55	
643.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.			0.03	52.38	1.57	553.53	16.61 10.58
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
643. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.20148	7.800	1.57	82.420	16.61	10.567
		Накладные расходы				85%	1.33	85%	14.12	
		Сметная прибыль				65%	1.02	65%	10.80	
		Всего с НР и СП					3.93		41.53	
644.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.			0.02	166.63	3.33	1 759.81	35.20 10.571
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
644. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	0.41147	8.010	3.30	84.850	34.91	10.593
644. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.092	0.00184	13.020	0.02	106.300	0.20	8.164
644. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.092	0.00184	20.00	0.04	153.75	0.28	7.688
			(1)			13.02	0.02	106.30	0.20	8.164
		Накладные расходы				85%	2.82	85%	29.84	
		Сметная прибыль				65%	2.16	65%	22.82	
		Всего с НР и СП					8.31		87.86	
Отделочные работы										
	Проемы									
645.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.			0.02	1 440.97	28.82	9 638.83	192.78 6.689
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
645. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.4657845	8.740	4.07	92.670	43.16	10.603
645. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.0525	0.26105	13.500	3.52	135.640	35.41	10.047
645. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	13.0525	0.26105	86.40	22.55	501.78	130.99	5.808
			(1)			13.50	3.52	135.64	35.41	10.047
645. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005	438.74	2.19	3 724.52	18.62	8.489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					139.5%	10.59	139.5%	109.61
		<i>Сметная прибыль</i>					85%	6.45	85%	66.78
		<i>Всего с НР и СП</i>						45.86		369.17
646.	C442-5001-202	Перемышки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.		2	21.97	43.94	196.00	392.00	8.921
647.	E10-01-047-1	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.0326	93 555.23	3 049.90	416 960.01	13 592.90	4.457
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
647. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	265.8225	8.6658135	8.850	76.69	93.810	812.94	10.6
647. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.509375	0.0492056	13.020	0.64	106.300	5.23	8.164
647. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.509375	0.0492056	<u>20.00</u>	<u>0.98</u>	<u>153.75</u>	<u>7.57</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.64	106.30	5.23	8.164
647. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	30.058125	0.9798949	1.40	1.37	4.79	4.69	3.421
647. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	46.301875	1.5094411	2.08	3.14	5.13	7.74	2.466
647. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.131875	0.1672991	<u>75.40</u>	<u>12.61</u>	<u>448.56</u>	<u>75.04</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
647. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	123.5	4.0261	63.73	256.58	147.80	595.06	2.319
647. 8.	с101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65.2	2.12552	20.77	44.15	48.50	103.09	2.335
647. 9.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	26.08	0.49	12.78	2.28	59.46	4.653
647. 10.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	402	13.1052	6.25	81.91	21.94	287.53	3.51
647. 11.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	43	1.4018	7.79	10.92	24.94	34.96	3.202
647. 12.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	293	9.5518	7.45	71.16	21.59	206.22	2.898
647. 13.	с203-9057-33	Блоки дверные ПВХ	м2	100	3.26	760.00	2 477.60	3 496.50	11 398.59	4.601
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	82.12	106.2%	868.90
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	41.41	53.55%	438.13
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 173.43		14 899.93
648.	E61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.004	5 857.87	23.43	55 712.82	222.85	9.511
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
648. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	1.762076	8.970	15.81	94.950	167.31	10.585
648. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.334	0.005336	13.020	0.07	106.300	0.57	8.164
648. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.005336	<u>20.00</u>	<u>0.11</u>	<u>153.75</u>	<u>0.82</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.07	106.30	0.57	8.164
648. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0176	427.02	7.52	3 109.19	54.72	7.281
		<i>Накладные расходы</i>					79%	12.55	79%	132.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	7.94	50%	83.94
		<i>Всего с НР и СП</i>						43.92		439.42
649.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0128	20 979.71	268.54	61 325.83	784.97	2.923
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
649. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	1.9228736	10.350	19.90	109.380	210.32	10.568
649. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.4615</i>	<i>0.0443072</i>	<i>10.512</i>	<i>0.47</i>	<i>101.878</i>	<i>4.51</i>	<i>9.691</i>
649. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.529	0.0067712	<u>20.00</u>	<u>0.14</u>	<u>153.75</u>	<u>1.04</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.09	106.30	0.72	8.164
649. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	2.9325	0.037536	<u>12.39</u>	<u>0.47</u>	<u>126.51</u>	<u>4.75</u>	<u>10.211</u>
		(1)				10.06	0.38	101.08	3.79	10.048
649. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.02176	11 279.01	245.43	25 821.47	561.88	2.289
649. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0002304	11 164.40	2.57	30 302.94	6.98	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	16.09	79%	169.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.19	50%	107.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					294.82		1 062.10	
650.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.0128	1 124.38	14.39	7 754.28	99.25	6.897
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
650. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	0.8634973	9.070	7.83	96.090	82.97	10.594
650. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.014375</i>	<i>0.000184</i>	<i>13.020</i>		<i>106.300</i>	<i>0.02</i>	<i>8.164</i>
650. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.000184	<u>20.00</u>		<u>153.75</u>	<u>0.03</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02		106.30	0.02	8.164
650. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.158125	0.002024	<u>75.40</u>	<u>0.15</u>	<u>448.56</u>	<u>0.91</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
650. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000307	100.61		204.45	0.01	2.032
650. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000108	8.50		101.79		11.975
650. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0006528	2 863.90	1.87	8 366.57	5.46	2.921
650. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.003968	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
650. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000096	25 456.00	2.44	47 885.57	4.60	1.881
650. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0001446	14 348.80	2.08	36 308.73	5.25	2.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	7.40	94.5%	78.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.66	46.75%	38.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					25.45		216.47	

Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
651.	E61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.01	3 337.93	33.38	33 920.28	339.20	10.162
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
651. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	264.2125	2.642125	8.970	23.70	94.950	250.87	10.585
651. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	0.00828	13.020	0.11	106.300	0.88	8.164
651. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.00828	20.00	0.17	153.75	1.27	7.688
		(1)				13.02	0.11	106.30	0.88	8.164
651. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	0.0231	411.49	9.51	3 768.83	87.06	9.159
		Накладные расходы				79%	18.81	79%	198.88	
		Сметная прибыль				50%	11.91	50%	125.88	
		Всего с НР и СП					64.09		663.96	
652.	E15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.0652	9 664.27	630.11	39 287.45	2 561.54	4.065
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
652. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	8.8468902	9.400	83.16	99.510	880.35	10.586
652. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.033741	13.020	0.44	106.300	3.59	8.164
652. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.0393645	75.40	2.97	448.56	17.66	5.949
		(1)								
652. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.033741	20.00	0.67	153.75	5.19	7.688
		(1)				13.02	0.44	106.30	3.59	8.164
652. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.2268145	19.20	4.35	3.82	0.87	0.199
652. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	7.3024	7.45	54.40	9.48	69.23	1.272
652. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	6.194	10.00	61.94	11.68	72.35	1.168
652. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	12.388	4.12	51.04	19.25	238.47	4.672
652. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	5.216	5.20	27.12	7.87	41.05	1.513
652. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.140832	1.05	0.15	3.61	0.51	3.438
652. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	0.52812	1.05	0.55	3.61	1.91	3.438
652. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	6.194	9.94	61.57	46.80	289.88	4.708
652. 13.	с101-3439-33	Панели потолочные , декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	6.6504	42.43	282.18	141.96	944.09	3.346
		Накладные расходы				94.5%	79.00	94.5%	835.32	
		Сметная прибыль				46.75%	39.08	46.75%	413.24	
		Всего с НР и СП					748.20		3 810.11	
653.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов потолочных	100 м		0.146	119.41	17.43	1 247.63	182.15	10.45
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
653. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	1.7358342	9.770	16.96	103.310	179.33	10.574
653. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0062963	75.40	0.47	448.56	2.82	5.949
		(1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	18.77	110.7%	198.52
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	10.81	63.75%	114.32
		<i>Всего с НР и СП</i>						47.02		494.99
654.	С101-4008-33	Подвесной потолок - плинтус 3м (Армстронг)	пог.м		14.75	4.76	70.21	9.60	141.60	2.017
		<i>Стены</i>								
655.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.07	3 279.73	229.58	31 593.42	2 211.54	9.633
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
655. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	18.382175	8.850	162.68	93.810	1 724.43	10.6
655. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.7705	0.053935	13.020	0.70	106.300	5.73	8.164
655. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.053935	20.00	1.08	153.75	8.29	7.688
			(1)			13.02	0.70	106.30	5.73	8.164
655. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.154	427.02	65.76	3 109.19	478.82	7.281
		<i>Накладные расходы</i>				79%	129.07	79%	1 366.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	81.69	50%	865.08	
		<i>Всего с НР и СП</i>					440.34		4 443.45	
656.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.42	11 801.29	4 956.54	34 150.39	14 343.17	2.894
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
656. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	35.6454	9.770	348.26	103.310	3 682.53	10.574
656. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.185	0.9177	10.777	9.89	102.344	93.92	9.497
656. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.22218	20.00	4.44	153.75	34.16	7.688
			(1)			13.02	2.89	106.30	23.62	8.164
656. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	0.69552	12.39	8.62	126.51	87.99	10.211
			(1)			10.06	7.00	101.08	70.30	10.048
656. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.4032	11 279.01	4 547.70	25 821.47	10 411.22	2.289
656. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.0042	11 164.40	46.89	30 302.94	127.27	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	282.94	79%	2 983.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	179.08	50%	1 888.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 418.55		19 214.79	
657.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.42	652.45	274.03	1 280.61	537.86	1.963
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
657. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	3.6381975	9.620	35.00	101.780	370.30	10.58
657. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.0060375	13.020	0.08	106.300	0.64	8.164
657. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0060375	20.00	0.12	153.75	0.93	7.688
			(1)			13.02	0.08	106.30	0.64	8.164
657. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0060375	75.40	0.46	448.56	2.71	5.949
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
657. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.042	3.00	0.13	6.89	0.29	2.297
657. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.46	43.65	238.33	29.97	163.64	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	33.15	94.5%	350.54	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	16.40	46.75%	173.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					323.58		1 061.81	
658.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.42	12 455.76	5 231.42	59 254.38	24 886.84	4.757
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
658. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	88.688701	9.180	814.16	97.230	8 623.20	10.592
658. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.371875	0.9961875	10.544	10.50	101.934	101.55	9.667
658. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.0483	89.99	4.35	393.68	19.01	4.375
		(1)				10.06	0.49	101.08	4.88	10.048
658. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.1630125	20.00	3.26	153.75	25.06	7.688
		(1)				13.02	2.12	106.30	17.33	8.164
658. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.784875	12.39	9.72	126.51	99.29	10.211
		(1)				10.06	7.90	101.08	79.34	10.048
658. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.21	3.00	0.63	6.89	1.45	2.297
658. 7.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.1575	3 628.43	571.48	11 117.71	1 751.04	3.064
658. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.021	432.23	9.08	1 920.00	40.32	4.442
658. 9.	c101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные	м2	100	42	90.90	3 817.80	341.13	14 327.46	3.753
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	779.30	94.5%	8 244.89	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	385.53	46.75%	4 078.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 396.25		37 210.55	
	Пол									
659.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.0652	1 416.14	92.33	13 388.57	872.93	9.454
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
659. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	3.4068288	7.930	27.02	84.010	286.21	10.594
659. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.825625	0.1190308	13.020	1.55	106.300	12.65	8.164
659. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.1190308	20.00	2.38	153.75	18.30	7.688
		(1)				13.02	1.55	106.30	12.65	8.164
659. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	0.8500858	0.50	0.43	1.36	1.16	2.72
659. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.133008	465.84	61.96	4 264.93	567.27	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	31.63	110.7%	330.84	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	18.21	63.75%	190.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					142.17		1 394.29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
660.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0.0652	10 359.90	675.47	25 809.84	1 682.80	2.491
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
660. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	2.7040787	8.740	23.63	92.670	250.59	10.603
660. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.0328038	11.836	0.39	104.212	3.42	8.805
660. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.0131215	89.99	1.18	393.68	5.17	4.375
		(1)				10.06	0.13	101.08	1.33	10.048
660. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.0196822	20.00	0.39	153.75	3.03	7.688
		(1)				13.02	0.26	106.30	2.09	8.164
660. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	0.547354	19.20	10.51	3.82	2.09	0.199
660. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	0.29992	3.42	1.03	15.06	4.52	4.404
660. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1078125	0.0070294	75.40	0.53	448.56	3.15	5.949
		(1)								
660. 8.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.035208	11 279.01	397.11	25 821.47	909.12	2.289
660. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.010432	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297
660. 10.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.01956	12 292.21	240.44	25 821.47	505.07	2.101
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	26.59	110.7%	281.19	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	15.31	63.75%	161.93	
		<i>Всего с НР и СП</i>					717.37		2 125.92	
661.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2		0.0652	1 083.69	70.66	2 812.62	183.38	2.595
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
661. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	1.4072246	9.620	13.54	101.780	143.23	10.58
661. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0009373	13.020	0.01	106.300	0.10	8.164
661. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0009373	20.00	0.02	153.75	0.14	7.688
		(1)				13.02	0.01	106.30	0.10	8.164
661. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.0018745	75.40	0.14	448.56	0.84	5.949
		(1)								
661. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.01304	3.00	0.04	6.89	0.09	2.297
661. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	1.304	43.65	56.92	29.97	39.08	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	12.80	94.5%	135.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	6.33	46.75%	67.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					89.80		385.83	
662.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.0652	79 305.94	5 170.75	61 013.55	3 978.08	0.769
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
662. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	10.32827	8.740	90.27	92.670	957.12	10.603
662. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	0.3955195	11.673	4.62	103.925	41.10	8.903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
662. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5175	0.033741	<u>89.99</u> 10.06	<u>3.04</u> 0.34	<u>393.68</u> 101.08	<u>13.28</u> 3.41	<u>4.375</u> 10.048
662. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.30625	0.2155675	<u>20.00</u> 13.02	<u>4.31</u> 2.81	<u>153.75</u> 106.30	<u>33.14</u> 22.91	<u>7.688</u> 8.164
662. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	2.2425	0.146211	<u>12.39</u> 10.06	<u>1.81</u> 1.47	<u>126.51</u> 101.08	<u>18.50</u> 14.78	<u>10.211</u> 10.048
662. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4025	0.026243	<u>75.40</u>	<u>1.98</u>	<u>448.56</u>	<u>11.77</u>	<u>5.949</u>
662. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0326	3.00	0.10	6.89	0.22	2.297
662. 8.	с101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	29.34	2.40	70.42	11.05	324.21	4.604
662. 9.	с101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.00326	5 845.97	19.06	25 289.00	82.44	4.326
662. 10.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	6.6504	748.79	4 979.75	381.54	2 537.39	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	105.04	110.7%	1 105.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	60.49	63.75%	636.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 336.29		5 719.47	
663.	Е11-01-039-4	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м		0.129	2 746.30	354.27	13 884.69	1 791.13	5.056
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
663. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	4.026219	9.510	38.29	100.650	405.24	10.584
663. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.08625	0.0111263	<u>75.40</u>	<u>0.84</u>	<u>448.56</u>	<u>4.99</u>	<u>5.949</u>
663. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.02064	465.84	9.61	4 264.93	88.03	9.155
663. 4.	с101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	13.029	23.45	305.53	99.23	1 292.87	4.232
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	42.39	110.7%	448.60	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	24.41	63.75%	258.34	
		<i>Всего с НР и СП</i>					421.07		2 498.07	
664.	Е09-03-050-1	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м		0.009	428.57	3.86	1 775.16	15.98	4.14
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
664. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.152352	9.290	1.42	98.370	14.99	10.589
664. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.1203188	19.20	2.31	3.82	0.46	0.199
664. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.071875	0.0006469	<u>75.40</u>	<u>0.05</u>	<u>448.56</u>	<u>0.29</u>	<u>5.949</u>
664. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.0000068	12 281.50	0.08	35 521.20	0.24	2.892
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1.15	81%	12.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	1.03	72.25%	10.83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6.04		38.95	
665.	П-4.	Порог металлический, L=100 см.	шт.		2	21.00	42.00	95.00	190.00	4.524

Электротехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
666.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.02	5 603.87	112.08	33 271.69	665.43	5.937
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
666. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	4.44	9.910	44.00	104.820	465.40	10.577
666. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.124	0.10248	13.500	1.38	135.640	13.90	10.047
666. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	5.124	0.10248	<u>134.65</u> 13.50	<u>13.80</u> 1.38	<u>583.71</u> 135.64	<u>59.82</u> 13.90	<u>4.335</u> 10.047
666. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	5.124	0.10248	<u>95.53</u>	<u>9.79</u>	<u>568.31</u>	<u>58.24</u>	<u>5.949</u>
666. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12	0.15	3 488.26	0.22	1.5
666. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	4.08	10.12	41.29	17.19	70.14	1.699
666. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.0618	35.27	2.18	162.00	10.01	4.593
		<i>Накладные расходы</i>				95%	43.11	95%	455.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	29.50	65%	311.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					184.69		1 432.31	
667.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.		2	349.46	698.92	765.00	1 530.00	2.189
668.	С546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.		0.4	99.37	39.75	198.49	79.40	1.997
669.	С546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		0.4	23.33	9.33	41.17	16.47	1.765
670.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	917.95	9.18	5 911.46	59.11	6.439
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
670. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	0.5184	9.910	5.14	104.820	54.34	10.577
670. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00048	13.500	0.01	135.640	0.07	10.047
670. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00048	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.06</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.28</u> 0.07	<u>4.335</u> 10.047
670. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
670. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00048	<u>95.53</u>	<u>0.05</u>	<u>568.31</u>	<u>0.27</u>	<u>5.949</u>
670. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
670. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
670. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
670. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.89	95%	51.69	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.35	65%	35.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17.42		146.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
671.	С549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.			1	13.40	13.40	59.60	59.60	4.448
672.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.			0.02	871.19	17.42	5 432.24	108.64	6.237
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>									
672. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.948		9.910	9.39	104.820	99.37	10.577
672. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.036	0.00072		13.500	0.01	135.640	0.10	10.047
672. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00072		134.65 13.50	0.10 0.01	583.71 135.64	0.42 0.10	4.335 10.047
672. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.1536		19.20	2.95	3.82	0.59	0.199
672. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00072		95.53	0.07	568.31	0.41	5.949
672. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000032		29 442.40	0.09	45 040.68	0.14	1.53
672. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000006		12 281.50	0.07	35 521.20	0.21	2.892
672. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0206		198.00	4.08	336.54	6.93	1.7
672. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0022		94.60	0.21	188.68	0.42	1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	8.93	95%	94.50	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	6.11	65%	64.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>						32.46		267.79	
673.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.			2	17.86	35.72	49.70	99.40	2.783
674.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м			0.06	1 177.43	70.65	6 451.57	387.09	5.479
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>									
674. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	2.7072		9.400	25.45	99.510	269.39	10.586
674. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.536	0.09216		13.500	1.24	135.640	12.50	10.047
674. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216		134.65 13.50	12.41 1.24	583.71 135.64	53.79 12.50	4.335 10.047
674. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.17784		8.10	1.44	32.06	5.70	3.958
674. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.09216		95.53	8.80	568.31	52.38	5.949
674. 6.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	0.75		26.08	19.56	7.62	5.72	0.292
		<i>Накладные расходы</i>					95%	25.36	95%	267.80	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	17.35	65%	183.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>						113.35		838.11	
675.	С512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17x15 мм	м			6	18.98	113.88	25.86	155.16	1.362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
676.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м		0.14	1 847.70	258.68	6 381.32	893.38	3.454
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
676. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	4.5864	9.400	43.11	99.510	456.39	10.586
676. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.196	1.98744	11.653	23.16	117.083	232.69	10.047
676. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.05544	<u>134.65</u> 13.50	<u>7.46</u> 0.75	<u>583.71</u> 135.64	<u>32.36</u> 7.52	<u>4.335</u> 10.047
676. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	1.932	<u>31.14</u> 11.60	<u>60.16</u> 22.41	<u>159.32</u> 116.55	<u>307.81</u> 225.17	<u>5.116</u> 10.047
676. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.4536	8.10	3.67	32.06	14.54	3.958
676. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	0.88368	2.08	1.84	5.13	4.53	2.466
676. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	0.05544	<u>95.53</u>	<u>5.30</u>	<u>568.31</u>	<u>31.51</u>	<u>5.949</u>
676. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000294	12 095.66	3.56	32 128.05	9.45	2.656
676. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.1344	14.13	1.90	39.51	5.31	2.796
676. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.876	26.08	48.93	7.62	14.30	0.292
676. 11.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.056	25.49	1.43	101.00	5.66	3.962
676. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.14	19.66	2.75	33.80	4.73	1.719
676. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.938	0.87	0.82	2.42	2.27	2.782
676. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.52	0.27	0.68	0.94	2.37	3.481
676. 15.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.252	274.18	69.09	4.99	1.26	0.018
		<i>Накладные расходы</i>				95%	62.96	95%	654.63	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	43.08	65%	447.90	
		<i>Всего с НР и СП</i>					364.71		1 995.91	
677.	С103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		14	4.37	61.18	8.20	114.80	1.876
678.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм², до 6 в коробах	100 м		0.06	156.83	9.41	850.25	51.01	5.421
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
678. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.25344	9.400	2.38	99.510	25.22	10.586
678. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.884	0.11304	11.612	1.31	116.672	13.19	10.047
678. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.10</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.42</u> 0.10	<u>4.335</u> 10.047
678. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	1.872	0.11232	<u>31.14</u> 11.60	<u>3.50</u> 1.30	<u>159.32</u> 116.55	<u>17.89</u> 13.09	<u>5.116</u> 10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
678. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00072	95.53	0.07	568.31	0.41	5.949
678. 6.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0012	19.26	0.02	28.30	0.03	1.469
678. 7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.003	140.80	0.42	237.94	0.71	1.69
678. 8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.003	118.57	0.36	236.49	0.71	1.995
678. 9.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0156	50.75	0.79	170.25	2.66	3.355
678. 10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.006	98.80	0.59	167.93	1.01	1.7
678. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.68	1.81	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.51	95%	36.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.40	65%	24.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15.31		112.47	
679.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.006	10 867.00	65.20	27 754.80	166.53	2.554
680.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		0.14	405.62	56.79	1 134.35	158.81	2.796
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
680. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	0.94248	9.400	8.86	99.510	93.79	10.586
680. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.012	0.00168	13.500	0.02	135.640	0.23	10.047
680. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.ч (1)	0.012	0.00168	134.65	0.23	583.71	0.98	4.335
		10 т				13.50	0.02	135.64	0.23	10.047
680. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00168	95.53	0.16	568.31	0.95	5.949
680. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0434	641.98	27.86	1 084.86	47.08	1.69
680. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.112	18.48	2.07	21.12	2.37	1.143
680. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.708	0.27	0.46	0.94	1.61	3.481
680. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.007	1 913.00	13.39	843.48	5.90	0.441
680. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0028	140.80	0.39	237.94	0.67	1.69
680. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0224	94.60	2.12	188.68	4.23	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	8.44	95%	89.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	5.77	65%	61.11	
		<i>Всего с НР и СП</i>					71.00		309.24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м		0.014	10 867.00	152.14	27 754.80	388.57	2.554
Сантехнические работы										
682.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм <i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	100 м		0.04	2 400.83	96.03	16 237.45	649.50	6.764
682. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.9574	3.398296	9.910	33.68	104.820	356.21	10.577
682. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.00115	13.500	0.02	135.640	0.16	10.047
682. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.014375	0.000575	86.40 13.50	0.05 0.01	501.78 135.64	0.29 0.08	5.808 10.047
682. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.000575	111.99 13.50	0.06 0.01	506.63 135.64	0.29 0.08	4.524 10.047
682. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.158125	0.006325	75.40	0.48	448.56	2.84	5.949
682. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.06	112.62	6.76	215.01	12.90	1.909
682. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000048	13 398.39	0.64	59 558.64	2.86	4.445
682. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.56	7.87	4.41	45.79	25.64	5.818
682. 9.	с103-3369-1-33	Труба РР канализационная раструбная диаметром 50 мм, длиной 1000 мм	м	100	4	9.65	38.60	53.21	212.84	5.514
682. 10.	с103-3390-33	Муфта РР канализационная диаметром 50 мм, длиной 90 мм	шт.	25	1	7.15	7.15	20.83	20.83	2.913
682. 11.	с103-3418-33	Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 87,5 град.	шт.	25	1	4.17	4.17	14.80	14.80	3.549
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	38.82	115.2%	410.54	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	23.78	70.55%	251.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					158.63		1 311.46	
683.	E16-07-004-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм <i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	врезка		1	122.63	122.63	1 027.97	1 027.97	8.383
683. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	9.323625	9.323625	8.530	79.53	90.390	842.76	10.597
683. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375	75.40	1.08	448.56	6.45	5.949
683. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0012	0.0012	1 310.10	1.57	5 627.43	6.75	4.295
683. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00042	0.00042	2.79		25.57	0.01	9.165
683. 5.	с300-0914	Муфты подвижные, диаметром 50мм	шт.	1	1	15.45	15.45	70.00	70.00	4.531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683. 6.	с300-0920	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	1	1	24.99	24.99	102.00	102.00	4.082
						115.2%	91.62	115.2%	970.86	
						70.55%	56.11	70.55%	594.57	
							270.36		2 593.40	
684.	Е16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м			0.12	1 850.39	222.05	14 634.80	1 756.18 7.909
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
684. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	136.2175	16.3461	9.770	159.70	103.310	1 688.72	10.574
684. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.100625	0.012075	13.500	0.16	135.640	1.64	10.047
684. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0069	86.40 13.50	0.60 0.09	501.78 135.64	3.46 0.94	5.808 10.047
684. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.043125	0.005175	111.99 13.50	0.58 0.07	506.63 135.64	2.62 0.70	4.524 10.047
684. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.555	0.7866	19.20	15.10	3.82	3.00	0.199
684. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.531875	0.063825	75.40	4.81	448.56	28.63	5.949
684. 7.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000192	2.02		11.74		5.812
684. 8.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	11	1.32	31.15	41.12	22.53	29.74	0.723
						115.2%	184.16	115.2%	1 947.29	
						70.55%	112.78	70.55%	1 192.55	
							518.99		4 896.02	
685.	С300-1485	Кран шаровой В-В размером 1	шт.			4	118.76	475.04	496.04	1 984.16 4.177
686.	С103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м			12	17.27	207.24	49.75	597.00 2.881
687.	С103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.			2	1.19	2.38	3.43	6.86 2.882
688.	С103-3051-33	Муфта переходная диаметром 25-20 мм	шт.			2	1.67	3.34	3.62	7.24 2.168
689.	С103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.			2	1.79	3.58	6.68	13.36 3.732
690.	С103-3111-33	Угольник комбинированный диаметром 20-3/4	шт.			2	18.58	37.16	52.66	105.32 2.834
691.	Е16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка			2	67.39	134.79	654.38	1 308.75 9.71
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
691. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.89835	11.7967	9.910	116.91	104.820	1 236.53	10.577
691. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.618125	1.23625	8.10	10.01	32.06	39.63	3.958
691. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.704375	1.40875	1.20	1.69	2.92	4.11	2.433
691. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.02875	75.40	2.17	448.56	12.90	5.949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
691. 5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10	4.265
691. 6.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85	4.115
691. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	134.68	115.2%	1 424.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	82.48	70.55%	872.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					351.95		3 605.60	
692.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплект ов		0.1	401.74	40.17	3 347.00	334.70	8.332
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
692. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	28.632125	2.8632125	9.620	27.54	101.780	291.42	10.58
692. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.186875	0.0186875	13.020	0.24	106.300	1.99	8.164
692. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.186875	0.0186875	20.00	0.37	153.75	2.87	7.688
		(1)				13.02	0.24	106.30	1.99	8.164
692. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.82	0.11	0.199
692. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.31625	0.031625	75.40	2.38	448.56	14.19	5.949
		(1)								
692. 6.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	36 100.84	1.44	1.431
692. 7.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	35 220.34	0.70	2.272
692. 8.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7.33	3.18
692. 9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	99.44	2.98	2.699
692. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6.49	2.079
692. 11.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59	5.793
692. 12.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 861.54	2.58	3.8
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	32.00	115.2%	338.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	19.60	70.55%	207.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					91.77		879.71	
693.	П-5.	Умывальник "Тюльпан"	комплект		1	425.00	425.00	1 955.00	1 955.00	4.6
694.	П-5-1.	Смеситель	шт.		1	215.00	215.00	968.00	968.00	4.502
695.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 комплект ов		0.1	3 812.19	381.22	27 184.41	2 718.44	7.131
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
695. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	32.5864	3.25864	9.510	30.99	100.650	327.98	10.584
695. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.46	0.046	13.020	0.60	106.300	4.89	8.164
695. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	0.046	20.00	0.92	153.75	7.07	7.688
		(1)				13.02	0.60	106.30	4.89	8.164
695. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	19.20	0.55	3.82	0.11	0.199
695. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.560625	0.0560625	75.40	4.23	448.56	25.15	5.949
		(1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.001	0.0001	22 002.26	2.20	44 139.86	4.41	2.006
695. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.77	1.01	36 100.84	1.44	1.431
695. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.35	0.31	35 220.34	0.70	2.272
695. 9.	c101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.08	31.40	2.51	61.33	4.91	1.953
695. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
695. 11.	c113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00008	12 182.69	0.97	14 666.29	1.17	1.204
695. 12.	c300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	1	314.20	314.20	2 234.57	2 234.57	7.112
695. 13.	c101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	32.43	12.97	2.079
695. 14.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.31	4.12	5.792
695. 15.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	36 861.54	1.84	3.8
695. 16.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	2	7.87	15.74	45.79	91.58	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	36.39	115.2%	383.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	22.29	70.55%	234.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					439.90		3 336.75	
696.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб отопления стальных за 2 раза	100 м2		0.048	1 252.39	60.11	9 010.87	432.52	7.195
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
696. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	4.44912	8.080	35.95	85.610	380.89	10.595
696. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.000552	75.40	0.04	448.56	0.25	5.949
696. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000432	15 500.35	6.70	35 220.34	15.22	2.272
696. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0048	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
696. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0007728	22 533.00	17.41	46 760.67	36.14	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	28.76	80%	304.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	17.98	50%	190.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					106.85		927.68	
697.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.093	1 166.21	108.46	8 102.94	753.57	6.948
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
697. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	7.052283	8.740	61.64	92.670	653.54	10.603
697. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0010695	75.40	0.08	448.56	0.48	5.949
697. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000837	15 500.35	12.97	35 220.34	29.48	2.272
697. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0093	3.00	0.03	6.89	0.06	2.297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
697. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0014973	22 533.00	33.74	46 760.67	70.01	2.075
		<i>Накладные расходы</i>					80%	49.31	80%	522.83
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	30.82	50%	326.77
		<i>Всего с НР и СП</i>						188.59		1 603.17
Прочие работы										
698.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		2.9	33.00	95.69	215.84	625.94	6.541
698. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.6762	7.300	12.24	77.250	129.49	10.582
698. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.841	<u>99.23</u>	<u>83.45</u>	<u>590.31</u>	<u>496.45</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	12.24	100%	129.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	7.34	60%	77.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>						115.27		833.12
699.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		2.9	23.96	69.48	126.26	366.15	5.27
		<i>Всего с НР и СП</i>						69.48		366.15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10							26 344.28		95 265.54	3.616
		Оплата основных рабочих						2 971.49	31 466.96	10.59
		Стоимость механизмов						610.09	2 818.86	4.62
		Стоимость материалов						22 762.70	60 979.72	2.679
		Итого:						26 344.28	95 265.54	3.616
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94							0.94	28 161.86
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								17 560.15
		ВСЕГО с НР и СП:								140 987.55
		НДС-18%							18	25 377.76
		ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 10:								166 365.31
Раздел 11. Запасный выход										
Кровля										
700.	Е58-17-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2		0.1786	94.58	16.89	995.59	177.81	10.528
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
700. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	12.0635	2.1545411	7.800	16.81	82.420	177.58	10.567
700. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.2875	0.0513475	1.70	0.09	4.58	0.24	2.694
		<i>Накладные расходы</i>				83%	13.95	83%	147.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	10.93	65%	115.43	
		<i>Всего с НР и СП</i>						41.77		440.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701.	E46-01-009-1	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м профильной сталью верхнего пояса	т		0.3	15 279.22	4 583.77	82 422.91	24 726.87	5.394
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
701. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	284.625	85.3875	10.350	883.76	109.380	9 339.68	10.568
701. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.265	0.3795	13.500	5.12	135.640	51.48	10.047
701. 3.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч (1)	1.265	0.3795	<u>120.04</u> 13.50	<u>45.56</u> 5.12	<u>627.63</u> 135.64	<u>238.19</u> 51.48	<u>5.229</u> 10.047
701. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	1.0695	0.32085	2.37	0.76	4.16	1.33	1.755
701. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	9.3725	2.81175	6.66	18.73	17.63	49.57	2.647
701. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.2665	1.27995	1.20	1.54	2.92	3.74	2.433
701. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	121.923	36.5769	12.31	450.26	62.51	2 286.42	5.078
701. 8.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	9.8555	2.95665	6.70	19.81	36.43	107.71	5.437
701. 9.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	54.97	16.491	5.13	84.60	13.74	226.59	2.678
701. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.3455	0.40365	<u>75.40</u>	<u>30.44</u>	<u>448.56</u>	<u>181.06</u>	<u>5.949</u>
701. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.3	0.99	6.64	6.57	28.32	28.04	4.265
701. 12.	с101-0824	Проволока черная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.0015	0.00045	7 071.80	3.18	19 666.44	8.85	2.781
701. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.08	0.024	13 521.39	324.51	39 069.49	937.67	2.889
701. 14.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.44	0.132	37.93	5.01	96.91	12.79	2.555
701. 15.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.16	0.048	7 963.71	382.26	32 600.00	1 564.80	4.094
701. 16.	с201-0647	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непромышленного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т	1	0.3	7 480.55	2 244.17	31 551.49	9 465.45	4.218
701. 17.	с103-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм	м	4.31	1.293	33.78	43.68	123.22	159.32	3.648
701. 18.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	1.46	0.438	61.30	26.85	264.07	115.66	4.308
		<i>Накладные расходы</i>				99%	879.99	99%	9 297.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	528.88	59.5%	5 587.74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 992.64		39 611.86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702.	E10-01-083-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разрезанного	100 м2		0.1786	3 641.27	650.33	12 409.69	2 216.37	3.408
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
702. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	30.853925	5.510511	8.850	48.77	93.810	516.94	10.6
702. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66125	0.1180993	13.500	1.59	135.640	16.02	10.047
702. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.66125	0.1180993	<u>111.99</u> 13.50	<u>13.23</u> 1.59	<u>506.63</u> 135.64	<u>59.83</u> 16.02	<u>4.524</u> 10.047
702. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.46	0.082156	<u>75.40</u>	<u>6.19</u>	<u>448.56</u>	<u>36.85</u>	<u>5.949</u>
702. 5.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.058	0.0103588	16 540.00	171.33	19 378.69	200.74	1.172
702. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.007	0.0012502	5 160.53	6.45	43 728.81	54.67	8.474
702. 7.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	2.1	0.37506	1 078.11	404.36	3 592.32	1 347.34	3.332
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	53.48	106.2%	566.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	26.97	53.55%	285.40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					730.78		3 067.77	
703.	E12-01-007-8	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	100 м2		0.1786	4 163.07	743.52	22 496.94	4 017.95	5.404
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
703. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	120.14913	21.458634	9.070	194.63	96.090	2 061.96	10.594
703. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.71875	0.1283688	13.500	1.73	135.640	17.41	10.047
703. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.60375	0.1078298	<u>86.40</u> 13.50	<u>9.32</u> 1.46	<u>501.78</u> 135.64	<u>54.11</u> 14.63	<u>5.808</u> 10.047
703. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.115	0.020539	<u>111.99</u> 13.50	<u>2.30</u> 0.28	<u>506.63</u> 135.64	<u>10.41</u> 2.79	<u>4.524</u> 10.047
703. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.186875	0.0333759	<u>75.40</u>	<u>2.52</u>	<u>448.56</u>	<u>14.97</u>	<u>5.949</u>
703. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0071	0.0012681	6 180.64	7.84	43 728.81	55.45	7.075
703. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.052	0.0092872	6 400.66	59.44	20 353.84	189.03	3.18
703. 8.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.8	0.32148	1 454.15	467.48	5 076.61	1 632.03	3.491
		<i>Накладные расходы</i>				108%	212.07	108%	2 245.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	108.49	55.25%	1 148.85	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 064.08		7 412.52	
704.	C101-1879-33	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	м2		22.8608	84.72	1 936.77	256.90	5 872.94	3.032
705.	E09-06-001-2	Демонтаж решеток	т		0.078	453.96	35.41	4 094.11	319.34	9.018
		<i>Начисления: НЗ= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805</i>								
705. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.88595	3.1891041	8.530	27.20	90.390	288.26	10.597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
705. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0966	0.0075348	13.500	0.10	135.640	1.02	10.047
705. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0966	0.0075348	111.99 13.50	0.84 0.10	506.63 135.64	3.82 1.02	4.524 10.047
705. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	8.47665	0.6611787	6.90	4.56	19.55	12.93	2.833
705. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4973	0.1167894	1.20	0.14	2.92	0.34	2.433
705. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.63415	0.1274637	12.31	1.57	62.51	7.97	5.078
705. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.1127	0.0087906	6.70	0.06	36.43	0.32	5.437
705. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.33005	0.0257439	5.13	0.13	13.74	0.35	2.678
705. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15295	0.0119301	75.40	0.90	448.56	5.35	5.949
		Накладные расходы				81%	22.11	81%	234.32	
		Сметная прибыль				72.25%	19.72	72.25%	209.00	
		Всего с НР и СП					77.25		762.66	
706.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.048	330.86	15.88	3 505.07	168.24	10.594
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
706. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	2.002656	7.930	15.88	84.010	168.24	10.594
		Накладные расходы				82%	13.02	82%	137.96	
		Сметная прибыль				62%	9.85	62%	104.31	
		Всего с НР и СП					38.75		410.51	
707.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	2 393.93	47.88	19 384.53	387.69	8.097
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
707. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	4.1239	8.010	33.03	84.850	349.91	10.593
707. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5655	0.09131	10.060	0.92	101.080	9.23	10.048
707. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.09131	100.01 10.06	9.13 0.92	405.64 101.08	37.04 9.23	4.056 10.048
707. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.18239	31.33	5.71	4.05	0.74	0.129
		Накладные расходы				82%	27.84	82%	294.49	
		Сметная прибыль				62%	21.05	62%	222.67	
		Всего с НР и СП					96.77		904.85	
708.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.086	86.70	7.46	915.48	78.73	10.554
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
708. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.086	0.953396	7.800	7.44	82.420	78.58	10.567
708. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.000989	13.020	0.01	106.300	0.11	8.164
708. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.000989	20.00 13.02	0.02 0.01	153.75 106.30	0.15 0.11	7.688 8.164
		Накладные расходы				85%	6.33	85%	66.89	
		Сметная прибыль				65%	4.84	65%	51.15	
		Всего с НР и СП					18.64		196.77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.01	52.38	0.52	553.53	5.54	10.654
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
709. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.06716	7.800	0.52	82.420	5.54	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.44	85%	4.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.34	65%	3.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1.30		13.85	
710.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.01	57.38	0.57	604.33	6.04	10.596
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
710. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.268	0.07268	7.800	0.57	82.420	5.99	10.567
710. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0345</i>	<i>0.000345</i>	<i>13.020</i>		<i>106.300</i>	<i>0.04</i>	<i>8.164</i>
710. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0345	0.000345	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>153.75</u>	<u>0.05</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02		106.30	0.04	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.48	85%	5.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.37	65%	3.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1.43		15.09	
Полы, ступени										
711.	Е69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т		0.002	1 784.43	3.57	18 889.31	37.78	10.583
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
711. 1.	з000-1001-1	Рабочие-строители (средний разряд 1.1)	чел.ч	246.468	0.492936	7.240	3.57	76.640	37.78	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				78%	2.78	78%	29.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.79	50%	18.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8.14		86.14	
712.	Е59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.14	1 554.14	217.58	13 768.30	1 927.56	8.859
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
712. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.3235	16.56529	8.620	142.79	91.530	1 516.22	10.618
712. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.3335</i>	<i>0.04669</i>	<i>13.020</i>	<i>0.61</i>	<i>106.300</i>	<i>4.96</i>	<i>8.164</i>
712. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.3335	0.04669	<u>20.00</u>	<u>0.93</u>	<u>153.75</u>	<u>7.18</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02	0.61	106.30	4.96	8.164
712. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1725	0.02415	<u>75.40</u>	<u>1.82</u>	<u>448.56</u>	<u>10.83</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
712. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00014	5 160.53	0.72	43 728.81	6.12	8.474
712. 6.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.529	0.07406	561.41	41.58	2 571.78	190.47	4.581
712. 7.	с204-0028	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм	т	0.002	0.00028	6 140.93	1.72	19 735.80	5.53	3.214
712. 8.	с401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.28	0.0392	563.07	22.07	3 575.29	140.15	6.35
712. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.1	0.014	424.28	5.94	3 647.46	51.06	8.597
		<i>Накладные расходы</i>				76%	108.98	76%	1 156.10	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	86.04	60%	912.71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							412.60	3 996.36			
713.	E57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 шт.			0.03	640.90	19.23	6 022.61	180.68	9.396
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
713. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.8395	1.405185		8.530	11.99	90.390	127.01	10.597
713. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.368	0.01104		10.060	0.11	101.080	1.12	10.048
713. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.368	0.01104		<u>100.01</u> 10.06	<u>1.10</u> 0.11	<u>405.64</u> 101.08	<u>4.48</u> 1.12	<u>4.056</u> 10.048
713. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.368	0.01104		31.33	0.35	4.05	0.04	0.129
713. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.01	0.0003		424.28	0.13	3 647.46	1.09	8.597
713. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.43	0.0129		438.74	5.66	3 724.52	48.05	8.489
							80%	9.68	80%	102.50	
							68%	8.23	68%	87.13	
								37.14		370.31	
714.	E57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 шт.			0.01	1 230.39	12.30	11 326.68	113.27	9.209
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
714. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	79.7525	0.797525		8.530	6.80	90.390	72.09	10.597
714. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.782	0.00782		10.060	0.08	101.080	0.79	10.048
714. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.782	0.00782		<u>100.01</u> 10.06	<u>0.78</u> 0.08	<u>405.64</u> 101.08	<u>3.17</u> 0.79	<u>4.056</u> 10.048
714. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.782	0.00782		31.33	0.25	4.05	0.03	0.129
714. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.02	0.0002		424.28	0.08	3 647.46	0.73	8.597
714. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1	0.01		438.74	4.39	3 724.52	37.25	8.489
							80%	5.50	80%	58.30	
							68%	4.68	68%	49.56	
								22.48		221.13	
715.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2			0.071	1 416.14	100.55	13 388.57	950.59	9.454
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>									
715. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	3.7098902		7.930	29.42	84.010	311.67	10.594
715. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.825625	0.1296194		13.020	1.69	106.300	13.78	8.164
715. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.825625	0.1296194		<u>20.00</u> 13.02	<u>2.59</u> 1.69	<u>153.75</u> 106.30	<u>19.93</u> 13.78	<u>7.688</u> 8.164
715. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	0.9257069		0.50	0.46	1.36	1.26	2.72
715. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.14484		465.84	67.47	4 264.93	617.73	9.155
							110.7%	34.44	110.7%	360.27	
							63.75%	19.83	63.75%	207.47	
								154.82		1 518.34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716.	E11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01	100 м2		0.071	250.53	17.79	2 281.61	161.99	9.106
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
716. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.66125	0.0469488	7.930	0.37	84.010	3.94	10.594
716. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.301875	0.0214331	13.020	0.28	106.300	2.28	8.164
716. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.0214331	<u>20.00</u>	<u>0.43</u>	<u>153.75</u>	<u>3.30</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.28	106.30	2.28	8.164
716. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.335	0.236785	0.50	0.12	1.36	0.32	2.72
716. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.03621	465.84	16.87	4 264.93	154.43	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	0.72	110.7%	6.89	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	0.41	63.75%	3.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18.92		172.84	
717.	E11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м2		0.071	170.68	12.12	1 699.23	120.65	9.955
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
717. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	14.283	1.014093	9.510	9.64	100.650	102.07	10.584
717. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.14375	0.0102063	11.244	0.11	103.168	1.05	9.175
717. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08625	0.0061238	<u>89.99</u>	<u>0.55</u>	<u>393.68</u>	<u>2.41</u>	<u>4.375</u>
		(1)				10.06	0.06	101.08	0.62	10.048
717. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0040825	<u>20.00</u>	<u>0.08</u>	<u>153.75</u>	<u>0.63</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.05	106.30	0.43	8.164
717. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.00426	424.28	1.81	3 647.46	15.54	8.597
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	10.79	110.7%	114.15	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	6.22	63.75%	65.74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					29.13		300.54	
Отделочные работы										
Проемы										
718.	E09-04-014-1	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2		4.8	123.14	591.06	825.02	3 960.11	6.7
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
718. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	5.911575	28.37556	9.510	269.85	100.650	2 856.00	10.584
718. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	1.035	<u>75.40</u>	<u>78.04</u>	<u>448.56</u>	<u>464.26</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
718. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.416875	2.001	8.10	16.21	32.06	64.15	3.958
718. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.388125	1.863	2.08	3.88	5.13	9.56	2.466
718. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.1725	0.828	5.13	4.25	13.74	11.38	2.678
718. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.01056	11 680.00	123.34	28 057.31	296.29	2.402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
718. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.1	0.48	63.73	30.59	147.80	70.94	2.319
718. 8.	c101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.0048	13 521.39	64.90	39 069.49	187.53	2.889
		<i>Накладные расходы</i>				81%	218.58	81%	2 313.36	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	194.97	72.25%	2 063.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 004.61		8 336.93	
719.	C201-0251	Двери стальные утепленные	шт.		1	3 379.30	3 379.30	11 250.00	11 250.00	3.329
720.	C201-9316-001	Блоки дверные алюминиевые с остеклением	шт.		1	900.00	900.00	7 614.39	7 614.39	8.46
721.	E61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.016	5 857.87	93.73	55 712.82	891.41	9.51
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
721. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	7.048304	8.970	63.22	94.950	669.24	10.585
721. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.334</i>	<i>0.021344</i>	<i>13.020</i>	<i>0.28</i>	<i>106.300</i>	<i>2.27</i>	<i>8.164</i>
721. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.334	0.021344	<u>20.00</u>	<u>0.43</u>	<u>153.75</u>	<u>3.28</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.28	106.30	2.27	8.164
721. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0704	427.02	30.06	3 109.19	218.89	7.281
		<i>Накладные расходы</i>				79%	50.17	79%	530.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	31.75	50%	335.76	
		<i>Всего с НР и СП</i>					175.65		1 757.66	
722.	E61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0532	20 979.71	1 116.12	61 325.83	3 262.53	2.923
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
722. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	7.9919434	10.350	82.72	109.380	874.16	10.568
722. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.4615</i>	<i>0.1841518</i>	<i>10.512</i>	<i>1.94</i>	<i>101.878</i>	<i>18.76</i>	<i>9.691</i>
722. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.529	0.0281428	<u>20.00</u>	<u>0.56</u>	<u>153.75</u>	<u>4.33</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.37	106.30	2.99	8.164
722. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	2.9325	0.156009	<u>12.39</u>	<u>1.93</u>	<u>126.51</u>	<u>19.74</u>	<u>10.211</u>
		(1)				10.06	1.57	101.08	15.77	10.048
722. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.09044	11 279.01	1 020.07	25 821.47	2 335.29	2.289
722. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0009576	11 164.40	10.69	30 302.94	29.02	2.714
		<i>Накладные расходы</i>				79%	66.88	79%	705.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	42.33	50%	446.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 225.33		4 414.40	
723.	E15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов	100 м2		0.0532	1 124.38	59.82	7 754.28	412.53	6.896
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
723. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.460725	3.5889106	9.070	32.55	96.090	344.86	10.594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
723. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0007648	13.020	0.01	106.300	0.08	8.164
723. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0007648	20.00	0.02	153.75	0.12	7.688
			(1)			13.02	0.01	106.30	0.08	8.164
723. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.0084123	75.40	0.63	448.56	3.77	5.949
			(1)							
723. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001277	100.61	0.01	204.45	0.03	2.032
723. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000447	8.50		101.79		11.975
723. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0027132	2 863.90	7.77	8 366.57	22.70	2.921
723. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.016492	3.00	0.05	6.89	0.11	2.297
723. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.000399	25 456.00	10.16	47 885.57	19.11	1.881
723. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0006012	14 348.80	8.63	36 308.73	21.83	2.53
		Накладные расходы				94.5%	30.77	94.5%	325.97	
		Сметная прибыль				46.75%	15.22	46.75%	161.26	
		Всего с НР и СП					105.81		899.76	
724.	П-3.	Краска СИРОПЛАСТ-2 ТИККУРИЛА латексная, на основе ПВА, матовая, 2,7 л	шт.		1	176.00	176.00	808.29	808.29	4.593
725.	Е09-06-001-2	Монтаж оконных решеток	т		0.114	848.56	96.74	7 096.19	808.97	8.362
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
725. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	67.169775	7.6573544	8.530	65.32	90.390	692.15	10.597
725. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1725	0.019665	13.500	0.27	135.640	2.67	10.047
725. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1725	0.019665	111.99	2.20	506.63	9.96	4.524
			(1)			13.50	0.27	135.64	2.67	10.047
725. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	15.136875	1.7256038	6.90	11.91	19.55	33.74	2.833
725. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.67375	0.3048075	1.20	0.37	2.92	0.89	2.433
725. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.918125	0.3326663	12.31	4.10	62.51	20.79	5.078
725. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.20125	0.0229425	6.70	0.15	36.43	0.84	5.437
725. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.589375	0.0671888	5.13	0.34	13.74	0.92	2.678
725. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.273125	0.0311363	75.40	2.35	448.56	13.97	5.949
			(1)							
725. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000114	75 827.80	0.86	82 941.28	0.95	1.094
725. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.171	6.64	1.14	28.32	4.84	4.265
725. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000034	6 066.49	0.02	17 680.30	0.06	2.914
725. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.0001596	13 521.39	2.16	39 069.49	6.24	2.889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725.14.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.0003762	11 461.18	4.31	48 709.26	18.32	4.25
725.15.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000011	5 160.53	0.01	43 728.81	0.05	8.474
725.16.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000353	26 200.00	0.93	41 383.90	1.46	1.58
725.17.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000684	2 200.00	0.15	47 899.66	3.28	21.773
725.18.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.0513	8.38	0.43	9.97	0.51	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				81%	53.13	81%	562.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	47.39	72.25%	502.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					197.26		1 873.78	
726.	П-1-1.	Решетка распашная с замком 2500x1200 мм	шт.		1	2 800.00	2 800.00	12 600.00	12 600.00	4.5
		<i>Стены</i>								
727.	Е08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2		0.1488	1 335.69	198.75	11 780.39	1 752.92	8.82
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
727.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	92.8395	13.814518	8.620	119.08	91.530	1 264.44	10.618
727.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25875	0.038502	75.40	2.90	448.56	17.27	5.949
727.3.	с203-0514	Щиты настила	м2	5.5	0.8184	60.75	49.72	261.71	214.18	4.308
727.4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.0043152	5 979.96	25.80	58 302.46	251.59	9.75
727.5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.0011904	1 045.25	1.24	4 568.70	5.44	4.371
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	130.75	109.8%	1 388.36	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	80.97	68%	859.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					410.47		4 001.09	
728.	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.121	2 988.28	361.58	30 317.39	3 668.40	10.145
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
728.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	233.5305	28.257191	8.850	250.08	93.810	2 650.81	10.6
728.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	0.0932305	13.020	1.21	106.300	9.91	8.164
728.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7705	0.0932305	20.00	1.86	153.75	14.33	7.688
728.4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.2	0.2662	411.49	109.54	3 768.83	1 003.26	9.159
		<i>Накладные расходы</i>				79%	198.52	79%	2 101.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	125.65	50%	1 330.36	
		<i>Всего с НР и СП</i>					685.74		7 100.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.4032	11 801.29	4 758.28	34 150.39	13 769.44	2.894
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
729. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	34.219584	9.770	334.33	103.310	3 535.23	10.574
729. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	0.880992	10.777	9.49	102.344	90.16	9.497
729. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.2132928	20.00	4.27	153.75	32.79	7.688
		(1)				13.02	2.78	106.30	22.67	8.164
729. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	0.6676992	12.39	8.27	126.51	84.47	10.211
		(1)				10.06	6.72	101.08	67.49	10.048
729. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.387072	11 279.01	4 365.79	25 821.47	9 994.77	2.289
729. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.004032	11 164.40	45.01	30 302.94	122.18	2.714
		Накладные расходы				79%	271.62	79%	2 864.06	
		Сметная прибыль				50%	171.91	50%	1 812.70	
		Всего с НР и СП					5 201.81		18 446.19	
730.	Е62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с земли и лесов	100 м2		0.4032	422.88	170.51	5 658.82	2 281.63	13.381
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
730. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	28.8535	11.633731	8.740	101.68	92.670	1 078.10	10.603
730. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.046368	1.70	0.08	4.58	0.21	2.694
730. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.023184	75.40	1.75	448.56	10.40	5.949
		(1)								
730. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.003	0.0012096	100.61	0.12	204.45	0.25	2.032
730. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.004032	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
730. 6.	с101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.028	0.0112896	4 716.84	53.25	101 246.40	1 143.03	21.465
730. 7.	с113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0.023	0.0092736	1 468.15	13.62	5 350.51	49.62	3.644
		Накладные расходы				80%	81.34	80%	862.48	
		Сметная прибыль				50%	50.84	50%	539.05	
		Всего с НР и СП					302.69		3 683.16	
731.	Е15-01-051-1а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.02	8 998.55	179.97	38 619.59	772.39	4.292
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
731. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.20723	4.0841445	9.400	38.39	99.510	406.41	10.586
731. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66125	0.013225	13.020	0.17	106.300	1.41	8.164
731. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.77625	0.015525	75.40	1.17	448.56	6.96	5.949
		(1)								
731. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.66125	0.013225	20.00	0.26	153.75	2.03	7.688
		(1)				13.02	0.17	106.30	1.41	8.164
731. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	0.121325	19.20	2.33	3.82	0.46	0.199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.016	8.50	0.14	101.79	1.63	11.975
731. 7.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	4.7	0.94	4.42	1.55	7.29	1.649
731. 8.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.175	23.30	4.08	59.48	10.41	2.553
731. 9.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	0.3	1.05	0.32	3.61	1.08	3.438
731. 10.	c101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	2.1	26.20	55.02	74.75	156.98	2.853
731. 11.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	1.515	0.87	1.32	1.52	2.30	1.747
731. 12.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.542	4.78	2.59	15.58	8.44	3.259
731. 13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	0.02582	86.90	2.24	105.67	2.73	1.216
731. 14.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	1.47	11.51	16.92	26.91	39.56	2.338
731. 15.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	4.4	11.54	50.78	28.66	126.10	2.484
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	36.44	94.5%	385.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	18.03	46.75%	190.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					234.44		1 348.44	
732.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.401	652.45	261.63	1 280.61	513.53	1.963
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
732. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	3.4736124	9.620	33.42	101.780	353.54	10.58
732. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0057644	13.020	0.08	106.300	0.61	8.164
732. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0057644	<u>20.00</u>	<u>0.12</u>	<u>153.75</u>	<u>0.89</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.02	0.08	106.30	0.61	8.164
732. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.014375	0.0057644	<u>75.40</u>	<u>0.43</u>	<u>448.56</u>	<u>2.59</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
732. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0401	3.00	0.12	6.89	0.28	2.297
732. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.213	43.65	227.55	29.97	156.23	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	31.66	94.5%	334.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	15.66	46.75%	165.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					308.95		1 013.77	
733.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.401	12 455.76	4 994.76	59 254.38	23 761.01	4.757
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
733. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	84.676594	9.180	777.33	97.230	8 233.11	10.592
733. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.371875	0.9511219	10.544	10.03	101.934	96.95	9.667
733. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.115	0.046115	<u>89.99</u>	<u>4.15</u>	<u>393.68</u>	<u>18.15</u>	<u>4.375</u>
		(1)				10.06	0.46	101.08	4.66	10.048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
733. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.388125	0.1556381	20.00 13.02	3.11 2.03	153.75 106.30	23.93 16.54	7.688 8.164
733. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.86875	0.7493688	12.39 10.06	9.28 7.54	126.51 101.08	94.80 75.75	10.211 10.048
733. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2005	3.00	0.60	6.89	1.38	2.297
733. 7.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.150375	3 628.43	545.63	11 117.71	1 671.83	3.064
733. 8.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.02005	432.23	8.67	1 920.00	38.50	4.442
733. 9.	c101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные	м2	100	40.1	90.90	3 645.09	341.13	13 679.31	3.753
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	744.06	94.5%	7 871.91	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	368.09	46.75%	3 894.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 106.91		35 527.22	
734.	E20-02-002-2	Установка решеток радиаторных, в свету до 1 м2	шт.		1	39.45	39.45	264.18	264.18	6.697
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
734. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.35405	2.35405	8.970	21.12	94.950	223.52	10.585
734. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.014375	0.014375	13.500	0.19	135.640	1.95	10.047
734. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375	111.99 13.50	1.61 0.19	506.63 135.64	7.28 1.95	4.524 10.047
734. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	0.1725	8.10	1.40	32.06	5.53	3.958
734. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.503125	0.503125	19.20	9.66	3.82	1.92	0.199
734. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.014375	75.40	1.08	448.56	6.45	5.949
734. 7.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0004	0.0004	11 461.18	4.58	48 709.26	19.48	4.25
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	24.55	115.2%	259.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	15.03	70.55%	159.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					79.03		682.99	
735.	C300-9545	Декоративная радиаторная решетка 1200х600 мм	шт.		1	180.00	180.00	826.00	826.00	4.589
		<i>Электротехнические работы</i>								
736.	Ц08-03-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	100 шт.		0.01	5 916.27	59.16	30 324.82	303.25	5.126
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
736. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	108.12	1.0812	9.910	10.71	104.820	113.33	10.577
736. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	98.94	0.9894	11.603	11.48	116.585	115.35	10.047
736. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.18	0.0018	134.65 13.50	0.24 0.02	583.71 135.64	1.05 0.24	4.335 10.047
736. 4.	x03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	98.76	0.9876	31.14 11.60	30.75 11.46	159.32 116.55	157.34 115.10	5.116 10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.18	0.0018	<u>95.53</u>	<u>0.17</u>	<u>568.31</u>	<u>1.02</u>	<u>5.949</u>
736. 6.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 488.26	0.11	1.5
736. 7.	c546-3491-33	Крюк	шт.	102	1.02	10.12	10.32	17.19	17.53	1.699
736. 8.	c546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.0102	340.88	3.48	579.40	5.91	1.7
736. 9.	c543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	1.02	0.0102	35.27	0.36	162.00	1.65	4.593
736. 10.	c546-3495-33	Зажим люстровый	шт.	102	1.02	1.38	1.41	2.35	2.40	1.703
736. 11.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	1.02	0.0102	98.80	1.01	167.93	1.71	1.7
736. 12.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0031	94.60	0.29	188.68	0.58	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	21.08	95%	217.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	14.42	65%	148.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					94.66		669.14	
737.	C546-0521	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.		1	59.07	59.07	398.00	398.00	6.738
738.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	429.54	4.30	4 214.55	42.15	9.802
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
738. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.64	0.3864	9.910	3.83	104.820	40.50	10.577
738. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.048	0.00048	13.500	0.01	135.640	0.07	10.047
738. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00048	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.06</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.28</u> 0.07	<u>4.335</u> 10.047
738. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00048	<u>95.53</u>	<u>0.05</u>	<u>568.31</u>	<u>0.27</u>	<u>5.949</u>
738. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 488.26	0.11	1.5
738. 6.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.94	0.96	3.481
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.65	95%	38.54	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.50	65%	26.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10.44		107.06	
739.	C545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.		1	5.93	5.93	53.00	53.00	8.938
740.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м		0.03	1 311.47	39.34	3 437.44	103.12	2.621
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
740. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	0.8568	9.400	8.05	99.510	85.26	10.586
740. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.132	0.00396	13.500	0.05	135.640	0.54	10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.132	0.00396	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.53</u> 0.05	<u>583.71</u> 135.64	<u>2.31</u> 0.54	<u>4.335</u> 10.047
740. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.0972	8.10	0.79	32.06	3.12	3.958
740. 5.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	0.17424	2.08	0.36	5.13	0.89	2.466
740. 6.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.132	0.00396	<u>95.53</u>	<u>0.38</u>	<u>568.31</u>	<u>2.25</u>	<u>5.949</u>
740. 7.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000063	12 095.66	0.76	32 128.05	2.02	2.656
740. 8.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.0288	14.13	0.41	39.51	1.14	2.796
740. 9.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	0.402	26.08	10.48	7.62	3.06	0.292
740. 10.	c113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.006	25.49	0.15	101.00	0.61	3.962
740. 11.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.03	19.66	0.59	33.80	1.01	1.719
740. 12.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.201	0.87	0.17	2.42	0.49	2.782
740. 13.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	0.54	0.27	0.15	0.94	0.51	3.481
740. 14.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.054	274.18	14.81	4.99	0.27	0.018
		<i>Накладные расходы</i>				95%	7.70	95%	81.51	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	5.27	65%	55.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					52.30		240.40	
741.	C103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		3	4.37	13.11	8.20	24.60	1.876
742.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2	100 м		0.03	405.62	12.17	1 134.35	34.03	2.796
742. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	0.20196	9.400	1.90	99.510	20.10	10.586
742. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.012	0.00036	13.500		135.640	0.05	10.047
742. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00036	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.05</u>	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.21</u> 0.05	<u>4.335</u> 10.047
742. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>	<u>0.20</u>	<u>5.949</u>
742. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0093	641.98	5.97	1 084.86	10.09	1.69
742. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.024	18.48	0.44	21.12	0.51	1.143
742. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	0.366	0.27	0.10	0.94	0.34	3.481
742. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0015	1 913.00	2.87	843.48	1.27	0.441
742. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0006	140.80	0.08	237.94	0.14	1.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.16	0.0048	94.60	0.45	188.68	0.91	1.995
							95%	1.81	95%	19.14
							65%	1.24	65%	13.10
								15.21		66.27
743.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.003	10 867.00	32.60	27 754.80	83.26	2.554
744.	Ц08-02-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.06	6 765.80	405.95	30 765.88	1 845.95	4.547
744. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	174	10.44	9.620	100.43	101.780	1 062.58	10.58
744. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	30.048	1.80288	11.899	21.45	119.554	215.54	10.047
744. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.728	0.28368	<u>134.65</u> 13.50	<u>38.20</u> 3.83	<u>583.71</u> 135.64	<u>165.59</u> 38.48	<u>4.335</u> 10.047
744. 4.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	<u>маш.ч</u> (1)	25.32	1.5192	<u>131.44</u> 11.60	<u>199.68</u> 17.62	<u>230.42</u> 116.55	<u>350.05</u> 177.06	<u>1.753</u> 10.047
744. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	39.12	2.3472	8.10	19.01	32.06	75.25	3.958
744. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.036	0.18216	<u>95.53</u>	<u>17.40</u>	<u>568.31</u>	<u>103.52</u>	<u>5.949</u>
744. 7.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.00025	0.000015	5 160.00	0.08	43 855.93	0.66	8.499
744. 8.	с101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.008	0.00048	5 099.14	2.45	18 837.93	9.04	3.694
744. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	31.1	1.866	14.13	26.37	39.51	73.73	2.796
744. 10.	с102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.004	0.00024	729.31	0.18	3 315.93	0.80	4.547
744. 11.	с113-0026	Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0.00026	0.0000156	36 572.60	0.57	64 108.00	1.00	1.753
744. 12.	с113-0239	Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.00039	0.0000234	35 547.20	0.83	84 971.72	1.99	2.39
							95%	115.79	95%	1 214.21
							65%	79.22	65%	830.78
								600.96		3 890.94
745.	C512-3065-33	Короб стальной для прокладки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей типа: У1079 2075x165x115 прямой	шт.		3	530.33	1 590.99	1 100.12	3 300.36	2.074

Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
746.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		3.25	33.00	107.24	215.84	701.48	6.541
746. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.8785	7.300	13.71	77.250	145.11	10.582
746. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.9425	<u>99.23</u>	<u>93.52</u>	<u>590.31</u>	<u>556.37</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	13.71	100%	145.11	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	8.23	60%	87.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					129.18		933.66	
747.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		3.25	23.96	77.87	126.26	410.35	5.27
		<i>Всего с НР и СП</i>					77.87		410.35	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11

Оплата основных рабочих

Стоимость механизмов

Стоимость материалов

Итого:

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ВСЕГО с НР и СП:

НДС-18%

ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 11:

31 187.57	137 987.32	4.424
3 760.91	39 811.91	10.586
1 378.10	6 215.90	4.51
26 048.56	91 959.51	3.53
31 187.57	137 987.32	4.424
	0.94	34 826.91
		22 699.72
		195 513.95
	18	35 192.51
		230 706.46

Раздел 12. Входная группа

Демонтажные работы

748.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.02	330.86	6.62	3 505.07	70.10	10.589
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
748. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	0.83444	7.930	6.62	84.010	70.10	10.594
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.43	82%	57.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	4.10	62%	43.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.15		171.04	
749.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	2 393.93	23.94	19 384.53	193.85	8.097
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
749. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	2.06195	8.010	16.52	84.850	174.96	10.593
749. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5655	0.045655	10.060	0.46	101.080	4.61	10.048
749. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.045655	<u>100.01</u>	<u>4.57</u>	<u>405.64</u>	<u>18.52</u>	<u>4.056</u>
						10.06	0.46	101.08	4.61	10.048
749. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.091195	31.33	2.86	4.05	0.37	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				82%	13.92	82%	147.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	10.53	62%	111.33
		<i>Всего с НР и СП</i>						48.39		452.43
750.	Е07-05-007-10	Демонтаж перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.02	863.35	17.27	5 693.03	113.86	6.593
		<i>Начисления: НЗ= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92</i>								
750. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	16.2012	0.324024	8.740	2.83	92.670	30.03	10.603
750. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>8.3536</i>	<i>0.167072</i>	<i>13.500</i>	<i>2.26</i>	<i>135.640</i>	<i>22.66</i>	<i>10.047</i>
750. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	8.3536	0.167072	<u>86.40</u>	<u>14.44</u>	<u>501.78</u>	<u>83.83</u>	<u>5.808</u>
			(1)			13.50	2.26	135.64	22.66	10.047
		<i>Накладные расходы</i>				139.5%	7.10	139.5%	73.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	4.33	85%	44.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					28.70		232.15	
751.	Е63-10-2	Разборка облицовки потолков из пластиковых панелей	100 м2		0.032	99.57	3.19	1 043.75	33.40	10.47
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
751. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	11.017	0.352544	8.620	3.04	91.530	32.27	10.618
751. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.23</i>	<i>0.00736</i>	<i>13.020</i>	<i>0.10</i>	<i>106.300</i>	<i>0.78</i>	<i>8.164</i>
751. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.23	0.00736	<u>20.00</u>	<u>0.15</u>	<u>153.75</u>	<u>1.13</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02	0.10	106.30	0.78	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				77%	2.42	77%	25.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.57	50%	16.53	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7.18		75.37	
752.	С999-9900	Строительный мусор	т		0.00384					
753.	Е53-2-1	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3		0.051	4 651.84	237.24	27 292.21	1 391.90	5.867
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
753. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	244.2715	12.457847	7.670	95.55	81.130	1 010.71	10.578
753. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>17.6525</i>	<i>0.9002775</i>	<i>10.419</i>	<i>9.38</i>	<i>104.682</i>	<i>94.24</i>	<i>10.048</i>
753. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	1.84	0.09384	<u>111.99</u>	<u>10.51</u>	<u>506.63</u>	<u>47.54</u>	<u>4.524</u>
			(1)			13.50	1.27	135.64	12.73	10.047
753. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	15.8125	0.8064375	<u>100.01</u>	<u>80.65</u>	<u>405.64</u>	<u>327.12</u>	<u>4.056</u>
			(1)			10.06	8.11	101.08	81.51	10.048
753. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.625	1.612875	31.33	50.53	4.05	6.53	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				86%	90.24	86%	950.26	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	73.45	70%	773.47	
		<i>Всего с НР и СП</i>					400.93		3 115.62	
754.	Е63-10-1	Разборка облицовки стен из пластиковых панелей с каркасом	100 м2		0.1584	77.06	12.21	804.81	127.48	10.441
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
754. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	8.4065	1.3315896	8.620	11.48	91.530	121.88	10.618
754. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.23</i>	<i>0.036432</i>	<i>13.020</i>	<i>0.47</i>	<i>106.300</i>	<i>3.87</i>	<i>8.164</i>
754. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.23	0.036432	<u>20.00</u>	<u>0.73</u>	<u>153.75</u>	<u>5.60</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.02	0.47	106.30	3.87	8.164
		<i>Накладные расходы</i>				77%	9.20	77%	96.83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	5.98	50%	62.88
		<i>Всего с НР и СП</i>						27.39		287.18
755.	С999-9900	Строительный мусор	т		0.0191					
756.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.032	718.51	22.99	7 517.49		240.56 10.464
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
756. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	2.571216	8.530	21.93	90.390		232.41 10.597
756. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	0.052992	13.020	0.69	106.300		5.63 8.164
756. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	0.052992	20.00	1.06	153.75		8.15 7.688
			(1)			13.02	0.69	106.30		5.63 8.164
		<i>Накладные расходы</i>				80%	18.10	80%		190.43
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	15.38	68%		161.87
		<i>Всего с НР и СП</i>					56.47			592.86
757.	Е67-2-11	Демонтаж виниловых труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м		0.015	37.35	0.56	395.64		5.93 10.589
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
757. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	4.577	0.068655	8.160	0.56	86.440		5.93 10.593
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.48	85%		5.04
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.36	65%		3.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					1.40			14.83
758.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м		0.015	21.11	0.32	223.66		3.35 10.469
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
758. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.5875	0.0388125	8.160	0.32	86.440		3.35 10.593
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.27	85%		2.85
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.21	65%		2.18
		<i>Всего с НР и СП</i>					0.80			8.38
759.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.01	52.38	0.52	553.53		5.54 10.654
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
759. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.06716	7.800	0.52	82.420		5.54 10.567
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.44	85%		4.71
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.34	65%		3.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					1.30			13.85
760.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.01	57.38	0.57	604.33		6.04 10.596
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
760. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.268	0.07268	7.800	0.57	82.420		5.99 10.567
760. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0345	0.000345	13.020		106.300		0.04 8.164
760. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0345	0.000345	20.00	0.01	153.75		0.05 7.688
			(1)			13.02		106.30		0.04 8.164
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.48	85%		5.13
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.37	65%		3.92
		<i>Всего с НР и СП</i>					1.43			15.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отделочные работы										
Проемы										
761.	E07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.		0.01	1 440.97	14.41	9 638.83	96.39	6.689
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
761. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	23.289225	0.2328923	8.740	2.04	92.670	21.58	10.603
761. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.0525	0.130525	13.500	1.76	135.640	17.70	10.047
761. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.0525	0.130525	<u>86.40</u> 13.50	<u>11.28</u> 1.76	<u>501.78</u> 135.64	<u>65.49</u> 17.70	<u>5.808</u> 10.047
761. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.0025	438.74	1.10	3 724.52	9.31	8.489
						Накладные расходы	139.5%	5.30	139.5%	54.80
						Сметная прибыль	85%	3.23	85%	33.39
						Всего с НР и СП	22.94		184.57	
762.	C442-5001-202	Перемычки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/	шт.		1	21.97	21.97	196.00	196.00	8.921
763.	E09-04-014-1	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2		2.1	123.14	258.59	825.02	1 732.55	6.7
<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
763. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	5.911575	12.414308	9.510	118.06	100.650	1 249.50	10.584
763. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.215625	0.4528125	<u>75.40</u>	<u>34.14</u>	<u>448.56</u>	<u>203.11</u>	<u>5.949</u>
763. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.416875	0.8754375	8.10	7.09	32.06	28.07	3.958
763. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.388125	0.8150625	2.08	1.70	5.13	4.18	2.466
763. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.1725	0.36225	5.13	1.86	13.74	4.98	2.678
763. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.00462	11 680.00	53.96	28 057.31	129.62	2.402
763. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	0.1	0.21	63.73	13.38	147.80	31.04	2.319
763. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.0021	13 521.39	28.39	39 069.49	82.05	2.889
						Накладные расходы	81%	95.63	81%	1 012.10
						Сметная прибыль	72.25%	85.30	72.25%	902.76
						Всего с НР и СП	439.52		3 647.41	
764.	C201-9316	Блоки дверные алюминиевые с остеклением	м2		2.1	900.00	1 890.00	3 625.90	7 614.39	4.029
765.	E61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.008	5 857.87	46.86	55 712.82	445.70	9.511
<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
765. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	3.524152	8.970	31.61	94.950	334.62	10.585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.334	0.010672	13.020	0.14	106.300	1.13	8.164
765. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.010672	20.00	0.21	153.75	1.64	7.688
			(1)			13.02	0.14	106.30	1.13	8.164
765. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0352	427.02	15.03	3 109.19	109.44	7.281
		Накладные расходы				79%	25.08	79%	265.24	
		Сметная прибыль				50%	15.88	50%	167.88	
		Всего с НР и СП					87.82		878.82	
766.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских	100 м2		0.0266	20 979.71	558.06	61 325.83	1 631.27	2.923
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
766. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	3.9959717	10.350	41.36	109.380	437.08	10.568
766. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4615	0.0920759	10.512	0.97	101.878	9.38	9.691
766. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.0140714	20.00	0.28	153.75	2.16	7.688
			(1)			13.02	0.18	106.30	1.50	8.164
766. 4.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.9325	0.0780045	12.39	0.97	126.51	9.87	10.211
			(1)			10.06	0.78	101.08	7.88	10.048
766. 5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.04522	11 279.01	510.04	25 821.47	1 167.65	2.289
766. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0004788	11 164.40	5.35	30 302.94	14.51	2.714
		Накладные расходы				79%	33.44	79%	352.70	
		Сметная прибыль				50%	21.17	50%	223.23	
		Всего с НР и СП					612.67		2 207.20	
767.	Е15-04-048-6	Отделка откосов внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2		0.0266	8 830.20	234.88	14 051.46	373.77	1.591
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
767. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	73.34585	1.9509996	10.500	20.49	110.900	216.37	10.562
767. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0575	0.0015295	13.020	0.02	106.300	0.16	8.164
767. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.0015295	20.00	0.03	153.75	0.24	7.688
			(1)			13.02	0.02	106.30	0.16	8.164
767. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.38	0.036708	19.20	0.70	3.82	0.14	0.199
767. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.0107065	75.40	0.81	448.56	4.80	5.949
			(1)							
767. 6.	c113-0474	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.016	0.0004256	40 052.00	17.05	55 015.74	23.41	1.374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767. 7.	с402-0242	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.26	0.006916	28 312.00	195.81	18 625.00	128.81	0.658
							94.5%	19.38	94.5%	204.62
							46.75%	9.59	46.75%	101.23
								263.85		679.62
768.	E15-04-048-13	При: структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	100 м2		0.0266	236.78	6.30	2 500.80	66.52	10.559
768. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	22.55	0.59983	10.500	6.30	110.900	66.52	10.562
							94.5%	5.95	94.5%	62.86
							46.75%	2.95	46.75%	31.10
								15.20		160.48
769.	E15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2		0.0266	1 575.85	41.92	6 305.02	167.71	4.001
769. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	42.9	1.14114	8.970	10.24	94.950	108.35	10.585
769. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.000532	13.020	0.01	106.300	0.06	8.164
769. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.000532	20.00	0.01	153.75	0.08	7.688
		(1)				13.02	0.01	106.30	0.06	8.164
769. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	0.00399	75.40	0.30	448.56	1.79	5.949
		(1)								
769. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000223	8.50		101.79		11.975
769. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0013566	4 210.63	5.71	9 296.19	12.61	2.208
769. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.008246	3.00	0.02	6.89	0.06	2.297
769. 8.	с101-1959	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.063	0.0016758	15 295.94	25.63	26 745.76	44.82	1.749
							94.5%	9.69	94.5%	102.45
							46.75%	4.79	46.75%	50.68
								56.40		320.84
	Потолок									
770.	E15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	100 м2		0.032	9 664.27	309.26	39 287.45	1 257.20	4.065
770. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	4.342032	9.400	40.82	99.510	432.08	10.586
770. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.01656	13.020	0.22	106.300	1.76	8.164
770. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.01932	75.40	1.46	448.56	8.67	5.949
		(1)								
770. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.01656	20.00	0.33	153.75	2.55	7.688
		(1)				13.02	0.22	106.30	1.76	8.164
770. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.11132	19.20	2.14	3.82	0.43	0.199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
770. 6.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	3.584	7.45	26.70	9.48	33.98	1.272
770. 7.	c201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	3.04	10.00	30.40	11.68	35.51	1.168
770. 8.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	6.08	4.12	25.05	19.25	117.04	4.672
770. 9.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	2.56	5.20	13.31	7.87	20.15	1.513
770. 10.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.06912	1.05	0.07	3.61	0.25	3.438
770. 11.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	0.2592	1.05	0.27	3.61	0.94	3.438
770. 12.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	3.04	9.94	30.22	46.80	142.27	4.708
770. 13.	c101-3439-33	Панели потолочные , декоративные тип "ARMSTRONG", "BAIKAL"	м2	102	3.264	42.43	138.49	141.96	463.36	3.346
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	38.78	94.5%	409.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	19.19	46.75%	202.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					367.23		1 870.00	
771.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов потолочных	100 м		0.026	119.41	3.10	1 247.63	32.44	10.465
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
771. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	0.3091212	9.770	3.02	103.310	31.94	10.574
771. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.043125	0.0011213	<u>75.40</u>	<u>0.08</u>	<u>448.56</u>	<u>0.50</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	3.34	110.7%	35.36	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	1.93	63.75%	20.36	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8.37		88.16	
772.	C101-4008-33	Подвесной потолок - плинтус 3м (Армстронг)	пог.м		2.63	4.76	12.52	9.60	25.25	2.017
		<i>Стены</i>								
773.	E61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.02	2 988.28	59.77	30 317.39	606.35	10.145
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
773. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	233.5305	4.67061	8.850	41.33	93.810	438.15	10.6
773. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	0.01541	13.020	0.20	106.300	1.64	8.164
773. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.7705	0.01541	<u>20.00</u>	<u>0.31</u>	<u>153.75</u>	<u>2.37</u>	<u>7.688</u>
773. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.2	0.044	411.49	18.11	3 768.83	165.83	9.159
		<i>Накладные расходы</i>				79%	32.81	79%	347.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	20.77	50%	219.90	
		<i>Всего с НР и СП</i>					113.34		1 173.68	
774.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.1584	11 801.29	1 869.32	34 150.39	5 409.42	2.894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
774. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	13.443408	9.770	131.34	103.310	1 388.84	10.574
774. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	0.346104	10.777	3.73	102.344	35.42	9.497
774. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.0837936	20.00	1.68	153.75	12.88	7.688
		(1)				13.02	1.09	106.30	8.91	8.164
774. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	0.2623104	12.39	3.25	126.51	33.18	10.211
		(1)				10.06	2.64	101.08	26.51	10.048
774. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.152064	11 279.01	1 715.13	25 821.47	3 926.52	2.289
774. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.001584	11 164.40	17.68	30 302.94	48.00	2.714
		Накладные расходы				79%	106.71	79%	1 125.17	
		Сметная прибыль				50%	67.54	50%	712.13	
		Всего с НР и СП					2 043.56		7 246.72	
775.	Е15-04-048-6	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2		0.1584	8 830.20	1 398.70	14 051.46	2 225.75	1.591
Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
775. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	73.34585	11.617983	10.500	121.99	110.900	1 288.43	10.562
775. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0575	0.009108	13.020	0.12	106.300	0.97	8.164
775. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.009108	20.00	0.18	153.75	1.40	7.688
		(1)				13.02	0.12	106.30	0.97	8.164
775. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.38	0.218592	19.20	4.20	3.82	0.84	0.199
775. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.063756	75.40	4.81	448.56	28.60	5.949
		(1)								
775. 6.	с113-0474	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.016	0.0025344	40 052.00	101.51	55 015.74	139.43	1.374
775. 7.	с402-0242	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	0.26	0.041184	28 312.00	1 166.00	18 625.00	767.05	0.658
		Накладные расходы				94.5%	115.39	94.5%	1 218.48	
		Сметная прибыль				46.75%	57.09	46.75%	602.79	
		Всего с НР и СП					1 571.18		4 047.03	
776.	Е15-04-048-13	При: структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	100 м2		0.1584	313.13	49.60	3 307.30	523.88	10.562
Начисления: Н5= 1.3225										
776. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	29.822375	4.7238642	10.500	49.60	110.900	523.88	10.562
		Накладные расходы				94.5%	46.87	94.5%	495.07	
		Сметная прибыль				46.75%	23.19	46.75%	244.91	
		Всего с НР и СП					119.66		1 263.86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
777.	E15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2		0.1584	1 705.07	270.08	7 649.46	1 211.67	4.486
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
777. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	56.73525	8.9868636	8.970	80.61	94.950	853.30	10.585
777. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02875	0.004554	13.020	0.06	106.300	0.48	8.164
777. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02875	0.004554	20.00	0.09	153.75	0.70	7.688
		(1)				13.02	0.06	106.30	0.48	8.164
777. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.215625	0.034155	75.40	2.58	448.56	15.32	5.949
		(1)								
777. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001331	8.50		101.79	0.01	11.975
777. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0080784	4 210.63	34.02	9 296.19	75.10	2.208
777. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.049104	3.00	0.15	6.89	0.34	2.297
777. 8.	с101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.0099792	15 295.94	152.64	26 745.76	266.90	1.749
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	76.23	94.5%	806.82	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	37.71	46.75%	399.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					384.03		2 417.63	
	Пол									
778.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.032	1 416.14	45.32	13 388.57	428.43	9.453
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
778. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	1.6720632	7.930	13.26	84.010	140.47	10.594
778. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.825625	0.05842	13.020	0.76	106.300	6.21	8.164
778. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.05842	20.00	1.17	153.75	8.98	7.688
		(1)				13.02	0.76	106.30	6.21	8.164
778. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	0.41722	0.50	0.21	1.36	0.57	2.72
778. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.06528	465.84	30.41	4 264.93	278.41	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	15.52	110.7%	162.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	8.94	63.75%	93.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					69.78		684.31	
779.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0.032	10 359.90	331.52	25 809.84	825.91	2.491
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
779. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	1.3271552	8.740	11.60	92.670	122.99	10.603
779. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.0161	11.836	0.19	104.212	1.68	8.805
779. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.00644	89.99	0.58	393.68	2.54	4.375
		(1)				10.06	0.06	101.08	0.65	10.048
779. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.00966	20.00	0.19	153.75	1.49	7.688
		(1)				13.02	0.13	106.30	1.03	8.164
779. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	0.26864	19.20	5.16	3.82	1.03	0.199
779. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	0.1472	3.42	0.50	15.06	2.22	4.404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
779. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1078125	0.00345	75.40	0.26	448.56	1.55	5.949
779. 8.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.01728	11 279.01	194.90	25 821.47	446.20	2.289
779. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.00512	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
779. 10.	c101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.0096	12 292.21	118.01	25 821.47	247.89	2.101
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	13.05	110.7%	138.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	7.52	63.75%	79.48	
		<i>Всего с НР и СП</i>					352.09		1 043.40	
780.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2		0.032	1 083.69	34.68	2 812.62	90.00	2.595
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
780. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	0.6906624	9.620	6.64	101.780	70.30	10.58
780. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.00046	13.020	0.01	106.300	0.05	8.164
780. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.00046	20.00 13.02	0.01 0.01	153.75 106.30	0.07 0.05	7.688 8.164
780. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.00092	75.40	0.07	448.56	0.41	5.949
780. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0064	3.00	0.02	6.89	0.04	2.297
780. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	0.64	43.65	27.94	29.97	19.18	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	6.28	94.5%	66.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.11	46.75%	32.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					44.07		189.37	
781.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.032	79 305.94	2 537.79	61 013.55	1 952.43	0.769
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
781. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	5.0690896	8.740	44.30	92.670	469.75	10.603
781. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	0.19412	11.673	2.27	103.925	20.17	8.903
781. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.01656	89.99 10.06	1.49 0.17	393.68 101.08	6.52 1.67	4.375 10.048
781. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.30625	0.1058	20.00 13.02	2.12 1.38	153.75 106.30	16.27 11.25	7.688 8.164
781. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.2425	0.07176	12.39 10.06	0.89 0.72	126.51 101.08	9.08 7.25	10.211 10.048
781. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.01288	75.40	0.97	448.56	5.78	5.949
781. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.016	3.00	0.05	6.89	0.11	2.297
781. 8.	c101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	14.4	2.40	34.56	11.05	159.12	4.604
781. 9.	c101-3175-33	Затирка Форвард для декоративной расшивки швов керамической плитки в сухих и влажных помещениях	т	0.05	0.0016	5 845.97	9.35	25 289.00	40.46	4.326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	3.264	748.79	2 444.05	381.54	1 245.35	0.51
10.		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	51.55	110.7%	542.34
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	29.69	63.75%	312.32
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 619.03		2 807.10
782.	Е11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м		0.026	2 746.30	71.40	13 884.69	361.00	5.056
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
782. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	0.811486	9.510	7.72	100.650	81.68	10.584
782. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.08625	0.0022425	<u>75.40</u>	<u>0.17</u>	<u>448.56</u>	<u>1.01</u>	<u>5.949</u>
782. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.00416	465.84	1.94	4 264.93	17.74	9.155
782. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	2.626	23.45	61.58	99.23	260.58	4.232
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	8.55	110.7%	90.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	4.92	63.75%	52.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					84.87		503.49	
		Электротехнические работы								
783.	Ц08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.01	5 603.87	56.04	33 271.69	332.72	5.937
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
783. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	222	2.22	9.910	22.00	104.820	232.70	10.577
783. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>5.124</i>	<i>0.05124</i>	<i>13.500</i>	<i>0.69</i>	<i>135.640</i>	<i>6.95</i>	<i>10.047</i>
783. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.05124	<u>134.65</u>	<u>6.90</u>	<u>583.71</u>	<u>29.91</u>	<u>4.335</u>
						13.50	0.69	135.64	6.95	10.047
783. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.124	0.05124	<u>95.53</u>	<u>4.89</u>	<u>568.31</u>	<u>29.12</u>	<u>5.949</u>
783. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 488.26	0.11	1.5
783. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	2.04	10.12	20.64	17.19	35.07	1.699
783. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.0309	35.27	1.09	162.00	5.01	4.593
		<i>Накладные расходы</i>				95%	21.56	95%	227.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	14.75	65%	155.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>					92.34		716.16	
784.	С546-3199-33	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.		1	349.46	349.46	765.00	765.00	2.189
785.	С546-3047-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 65	10 шт.		0.4	99.37	39.75	198.49	79.40	1.997
786.	С546-0401	Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		0.4	23.33	9.33	41.17	16.47	1.765
787.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	917.95	9.18	5 911.46	59.11	6.439
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	51.84	0.5184	9.910	5.14	104.820	54.34	10.577
787. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.00048	13.500	0.01	135.640	0.07	10.047
787. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.00048	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.06</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.28</u> 0.07	<u>4.335</u> 10.047
787. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
787. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.00048	<u>95.53</u>	<u>0.05</u>	<u>568.31</u>	<u>0.27</u>	<u>5.949</u>
787. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
787. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
787. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
787. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
		Накладные расходы				95%	4.89	95%	51.69	
		Сметная прибыль				65%	3.35	65%	35.37	
		Всего с НР и СП					17.42		146.17	
788.	С549-3029-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом 2РА10-221	шт.		1	13.40	13.40	59.60	59.60	4.448
789.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	871.19	8.71	5 432.24	54.32	6.237
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
789. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.474	9.910	4.70	104.820	49.68	10.577
789. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.036	0.00036	13.500		135.640	0.05	10.047
789. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00036	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.05</u>	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.21</u> 0.05	<u>4.335</u> 10.047
789. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
789. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>	<u>0.20</u>	<u>5.949</u>
789. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
789. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
789. 8.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
789. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
		Накладные расходы				95%	4.47	95%	47.24	
		Сметная прибыль				65%	3.06	65%	32.32	
		Всего с НР и СП					16.23		133.89	
790.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		1	17.86	17.86	49.70	49.70	2.783
791.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.01	1 177.43	11.77	6 451.57	64.52	5.482
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	0.4512	9.400	4.24	99.510	44.90	10.586
791. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.536	0.01536	13.500	0.21	135.640	2.08	10.047
791. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.01536	<u>134.65</u> 13.50	<u>2.07</u> 0.21	<u>583.71</u> 135.64	<u>8.97</u> 2.08	<u>4.335</u> 10.047
791. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.02964	8.10	0.24	32.06	0.95	3.958
791. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.01536	<u>95.53</u>	<u>1.47</u>	<u>568.31</u>	<u>8.73</u>	<u>5.949</u>
791. 6.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	10 шт.	12.5	0.125	26.08 95% 65%	3.26 4.23 2.89	7.62 95% 65%	0.95 44.63 30.54	0.292
792.	С512-3098-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 17х15 мм	м		1	18.98	18.98	25.86	25.86	1.362
793.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.01	1 847.70	18.48	6 381.32	63.81	3.453
793. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.76	0.3276	9.400	3.08	99.510	32.60	10.586
793. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.196	0.14196	11.653	1.65	117.083	16.62	10.047
793. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.396	0.00396	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.53</u> 0.05	<u>583.71</u> 135.64	<u>2.31</u> 0.54	<u>4.335</u> 10.047
793. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.8	0.138	<u>31.14</u> 11.60	<u>4.30</u> 1.60	<u>159.32</u> 116.55	<u>21.99</u> 16.08	<u>5.116</u> 10.047
793. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.0324	8.10	0.26	32.06	1.04	3.958
793. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.312	0.06312	2.08	0.13	5.13	0.32	2.466
793. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.396	0.00396	<u>95.53</u>	<u>0.38</u>	<u>568.31</u>	<u>2.25</u>	<u>5.949</u>
793. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000021	12 095.66	0.25	32 128.05	0.67	2.656
793. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.0096	14.13	0.14	39.51	0.38	2.796
793. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	0.134	26.08	3.49	7.62	1.02	0.292
793. 11.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.004	25.49	0.10	101.00	0.40	3.962
793. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.01	19.66	0.20	33.80	0.34	1.719
793. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.067	0.87	0.06	2.42	0.16	2.782
793. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	0.18	0.27	0.05	0.94	0.17	3.481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793.15.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.018	274.18	4.94	4.99	0.09	0.018
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.49	95%	46.76	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.07	65%	31.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					26.05		142.56	
794.	C103-1353-33	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	м		1	4.37	4.37	8.20	8.20	1.876
795.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм², до 6 в коробах	100 м		0.01	156.83	1.57	850.25	8.50	5.414
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
795.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.04224	9.400	0.40	99.510	4.20	10.586
795.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.884	0.01884	11.612	0.22	116.672	2.20	10.047
795.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00012	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.02</u>	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.07</u> 0.02	<u>4.335</u> 10.047
795.4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.ч</u> (1)	1.872	0.01872	<u>31.14</u> 11.60	<u>0.58</u> 0.22	<u>159.32</u> 116.55	<u>2.98</u> 2.18	<u>5.116</u> 10.047
795.5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00012	<u>95.53</u>	<u>0.01</u>	<u>568.31</u>	<u>0.07</u>	<u>5.949</u>
795.6.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0002	19.26		28.30	0.01	1.469
795.7.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.0005	140.80	0.07	237.94	0.12	1.69
795.8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.0005	118.57	0.06	236.49	0.12	1.995
795.9.	c510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0026	50.75	0.13	170.25	0.44	3.355
795.10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.001	98.80	0.10	167.93	0.17	1.7
795.11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0016	94.60	0.15	188.68	0.30	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	0.59	95%	6.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.40	65%	4.16	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2.56		18.74	
796.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м		0.001	10 867.00	10.87	27 754.80	27.75	2.553
797.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм², до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		0.01	405.62	4.06	1 134.35	11.34	2.793
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
797.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	0.06732	9.400	0.63	99.510	6.70	10.586
797.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.012	0.00012	13.500		135.640	0.02	10.047
797.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.00012	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.02</u>	<u>583.71</u> 135.64	<u>0.07</u> 0.02	<u>4.335</u> 10.047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00012	95.53	0.01	568.31	0.07	5.949
797. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0031	641.98	1.99	1 084.86	3.36	1.69
797. 6.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.008	18.48	0.15	21.12	0.17	1.143
797. 7.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	0.122	0.27	0.03	0.94	0.11	3.481
797. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0005	1 913.00	0.96	843.48	0.42	0.441
797. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0002	140.80	0.03	237.94	0.05	1.69
797. 10.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0016	94.60	0.15	188.68	0.30	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	0.60	95%	6.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.41	65%	4.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5.07		22.09	
798.	C501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.001	10 867.00	10.87	27 754.80	27.75	2.553
		<i>Прочие работы</i>								
799.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		2.6	33.00	85.79	215.84	561.19	6.541
799. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.5028	7.300	10.97	77.250	116.09	10.582
799. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.754	99.23	74.82	590.31	445.09	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				100%	10.97	100%	116.09	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	6.58	60%	69.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					103.34		746.93	
800.	X310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		2.6	23.96	62.30	126.26	328.28	5.269
		<i>Всего с НР и СП</i>					62.30		328.28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12					11 124.27		32 009.56	2.877
		Оплата основных рабочих					993.43		10 510.21	10.58
		Стоимость механизмов					421.86		1 874.10	4.442
		Стоимость материалов					9 708.98		19 625.25	2.021
		Итого:					11 124.27		32 009.56	2.877
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94						0.94	9 022.27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							6 074.63	
		ВСЕГО с НР и СП:							47 106.46	
		НДС-18%						18	8 479.16	
		ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 12:							55 585.62	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					778 043.17		2 187 177.71	2.811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	Оплата основных рабочих						70 366.95		745 023.60	10.588
	Стоимость механизмов						25 322.18		108 281.82	4.276
	Стоимость материалов						682 354.04		1 333 872.29	1.955
	Сметная заработная плата						73 118.22		771 831.07	10.556
	Оплата механизаторов						2 751.27		26 807.47	9.744
	Трудозатраты основных рабочих								7 824.01	
	Трудозатраты механизаторов								235.84	
	Нормативная трудоемкость								8 059.85	
	Итого:						778 043.17		2 187 177.71	2.811
	Накладные расходы						67 208.66		709 347.32	10.554
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94							0.94	666 786.48	
	Сметная прибыль						41 731.42			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								440 380.58	
	Всего с НР и СП:						886 983.25			
	ВСЕГО с НР и СП:								3 294 344.77	
	НДС-18%							18	592 982.06	
	ВСЕГО по СМЕТЕ:								3 887 326.83	

На бланке
организации

Уполномоченному органу:

Дата, исх. номер

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд _____,

(указать наименование муниципального заказчика)

_____ (указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _____,

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____ предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____ (указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе № ____ от _____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____ ,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____

_____ ,
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____ ,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____ ,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта ¹	
2. Объем выполняемых работ ²	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Подпись:

М.П.

¹ Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

² Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ «_____» _____ г.

представлять интересы _____

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится «_____» _____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_____» _____ г.

Подпись доверителя _____

должность, подпись

(_____
ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____ для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2010 г. в __: __ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ для муниципальных нужд города
Владимира

г.Владимир

" " _____ 2010г.

МУЗ «Городская больница № 4», , в лице главного врача **Иваненко Вадима Николаевича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона, Протокол № _____ от _____ .2010г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **капитальному ремонту помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ «ГБ №4»**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить их оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) **руб. 00 копеек** и является **твердой** на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов фактически выполненных работ с учетом произведенных платежей в течении 30 банковский дней.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали, при наличии у подрядной организации свидетельства о допуске на виды работ, являющихся предметом муниципального контракта.

4.2. Заказчик с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении **3(трех)** лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. В случае изменения у какой - либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента заключения муниципального контракта до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Городская больница № 4»

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач

В.Н.Иваненко

м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская больница №4»

ПОДРЯДЧИК: _____

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола открытого аукциона от _____ .2010 г. №

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены на выполнение работ по капитальному ремонту помещений для монтажа компьютерного томографа в здании лечебного корпуса МУЗ «ГБ №4»

№ п/п	Номера расчетов	Наименование объектов, работ и	Стоимость, включаемая в договорную				Всего договорная
			подрядных работ, в том числе			других	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
		Итого цена работ:					
		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач

В.Н.Иваненко

М.П.
(подпись)

М.П.
(подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало- окончание)
1	<p>работы по сносу строений и разборке конструкций: разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков, разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки, разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд; работы бетонные: устройство оснований и подстилающих слоев, устройство железобетонных фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор; работы по монтажу металлических конструкций: устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен, монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов, монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих); работы по устройству каменных конструкций: устройство перегородок из кирпича и керамических камней; работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов: герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями; работы по гидроизоляции строительных конструкций: устройство оклеечной гидроизоляции; работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования: окраска поверхностей лаками, красками, эмалями; работы по устройству внутренних инженерных систем оборудования: прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей; монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвлений, установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков, установка вентилялей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях, установка фильтров, скрубберов, циклонов, установка калориферов и воздухонагревателей, монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов, прокладка трубопроводов из пластмассовых труб, врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали, монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных, установка электрических приборов, затягивание и прокладка проводов, установка заземлений; работы по монтажу технологического оборудования: установка светильников.</p>	до 30.09.2010 года

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач

В.Н.Иваненко

м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной

организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии

с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении

данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационный номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

– выданный аукционный номер;

– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал.

Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем,

что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта,

заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.