

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира**

г. Владимир

«__» _____ 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик», именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлениями главы города Владимира от 21.11.2007 №4529 «О мерах по выполнению требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 04.03.2008 № 851 «О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 21.11.2007 №4529», на основании постановления главы города от 27.05.2008 № 2018 «О назначении заказчика по проектированию и строительству объектов газификации», в лице директора Лючина Анатолия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст.763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок (протокол _____ от _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению комплекса работ по разработке, согласованию и утверждению землеустроительной документации, обеспечивающей постановку на государственный кадастровый учет участков под размещение ГРПШ по объекту «Строительство газопровода высокого давления идущего на птицефабрику "Центральная" мкр. Юрьевец к мкр. Мосино, Немцово, Оборино» в соответствии с заданием на проектирование и условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ с учетом НДС который составляет 18% или _____ руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 15 банковских дней после оформления акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план могут вноситься в соответствии с порядком , установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с техническими условиями и заданием на проектирование.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ .

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность .

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

6.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3(трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Для приемки выполненных объемов работ Подрядчик передает Заказчику комплект документации , согласованный с УАиС, управлением земельными ресурсами, соседними землепользователями, начальником Владимирского межрайонного отдела Управления Роснедвижимости по Владимирской области.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Муниципальный контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему договору.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МБУ «Владстройзаказчик»

600017, г.Владимир, ул. Горького, д.40, тел. 23-80-90
Отделение по г.Владимиру УФК по Владимирской области
л\с 03283004000 БИК 041708001
р\с 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области
ИНН 3328457139 КПП 332801001

Подрядчик:

Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит ____
листов

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- Протокол согласования договорной цены
- Календарный план работ
- Задание на проектирование

Заказчик: Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____ А.А.Лючин
м.п.

Подрядчик: _____
м.п.

Приложение №1
к Муниципальному контракту
на выполнение работ для
муниципальных нужд г.Владимира
от _____ 2009 № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира
от _____ 2009
г. Владимир _____ 2009

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик» , именуемое в дальнейшем "Заказчик" , от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлениями главы города Владимира от 21.11.2007 №4529 «О мерах по выполнению требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 04.03.2008 № 851 «О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 21.11.2007 №4529» , на основании постановления главы города от 27.05.2008 № 2018 «О назначении заказчика по проектированию и строительству объектов газификации», в лице директора Лючина Анатолия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____, действующего на основании Устава с другой стороны, договорились о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена муниципального контракта) по муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира от «__» _____ 2009 г. № _____, (далее по тексту Протокола – муниципальный контракт) составляет _____ руб., с учетом НДС, который составляет 18% или _____ руб.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МБУ «Владстройзаказчик»
600017, г.Владимир, ул. Горького, д.40, тел. 23-80-90
Отделение по г.Владимиру УФК по Владимирской области
л\с 03283004000 БИК 041708001
р\с 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области
ИНН 3328457139 КПП 332801001
Подрядчик:

Неотъемлемой частью Протокола является смета .

Заказчик: Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____ А.А.Лючин
м.п.
Подрядчик: _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по проведению комплекса работ по разработке, согласованию и утверждению землеустроительной документации, обеспечивающей постановку на государственный кадастровый учет участков под размещение ГРПШ по объекту «Строительство газопровода высокого давления идущего на птицефабрику "Центральная" мкр. Юрьевец к мкр. Мосино, Немцово, Оборино"

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
1		с момента заключения контракта	25.05.2009	

Заказчик: Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____ А.А.Лючин
М.П.

Подрядчик: _____
М.П.

С М Е Т А

по проведению комплекса работ по разработке, согласованию и утверждению землеустроительной документации, обеспечивающей постановку на государственный кадастровый учет участков под размещение ГРПШ по объекту «Строительство газопровода высокого давления идущего на птицефабрику "Центральная" мкр. Юрьевец к мкр. Мосино, Немцово, Оборино"

Наименование подрядной организации

Наименование организации заказчика - МБУ «Владстройзаказчик»

№ п/п	Виды работ	Обоснование	Расчет стоимости	Стоимость, руб
	Итого			

Заказчик:

Директор МБУ «Владстройзаказчик»

М.П.

Подрядчик

М.П.