

< 4 * 1 * 165 >

« Утверждаю »

Заказчик : МОУ СОШ № 36

_____ Кувшинова Е. Б.

« » _____ 2010 г

Текущий ремонт помещений (ремонт бассейна , раздевалок и большого спортивного зала)

МОУ СОШ № 36 г. Владимир ул. Добросельская дом 179 а

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2010 г.

№ поз.

1

21. 13.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТ
(Локальный сметный ра
420.000
01.01.17
78.045

Шифр, номер норматива, код ресурса

2

E62-39-2
з000-1002-2
с101-0623

c101-1757
c411-1002

E61-1-7

з000-1002-8
31000-0001
x03-1121

c101-1813
c410-9040
c411-1002

E62-16-5

з000-1003-1
31000-0001
x03-1121

x40-0001

c100-0056
c101-0620
c101-0623
c101-0639
c101-1712
c101-1840
c101-9844
c411-1002

E15-04-006-1

з000-1004-0
31000-0001
x40-0001

x03-1121

c101-9732
c101-1757

E10-01-034-6

c101-9454

31000-0001

x40-0001

x03-1121

x33-1451

x33-0208

c203-9095-1

c101-4173

c101-1920

c101-9112

з000-1003-2

c101-9453

c101-9452

E15-05-020-1

з000-1003-2

31000-0001

x02-0129

x40-0001

E14-01-022-1

з000-1003-6

31000-0001

x33-1531

x33-1532

x40-0001

E14-01-022-1

з000-1003-6

31000-0001

x33-1531

x33-1532

x40-0001

E62-35-2

э000-1003-1

31000-0001

x40-0001

c101-0628

c101-1757

c101-9841

E08-07-002-1

э000-1003-1

31000-0001

x40-0001

c102-9084

c103-9231

c203-0514

E15-01-016-2

э000-1003-8

31000-0001

x03-0101

x03-1121

c101-1330

c101-1757

c101-9056

c402-0078

c411-0001

Раздел 1. Туалеты и раздевалки в бассейне

E62-39-2

э000-1002-2

c101-0623

c101-1757

c411-1002

E61-1-7

з000-1002-8

з1000-0001

x03-1121

c101-1813

c410-9040

c411-1002

E62-16-5

з000-1003-1

з1000-0001

x03-1121

x40-0001

c100-0056

c101-0620

c101-0623

c101-0639

c101-1712

c101-1840

c101-9844

c411-1002

E15-04-006-1

з000-1004-0

з1000-0001

x40-0001

x03-1121

c101-9732

c101-1757

E15-01-019-5

з000-1003-6

31000-0001

х03-0101

х03-1121

х11-0901

с101-1757

с101-9049

с101-9168

с402-9111

с411-0001

Раздел 2. Спортивный зал большой

E61-21-4

з000-1003-8

х03-0401

с402-0041

с402-9020

с411-1002

с999-9900

E56-1-1

з000-1002-5

31000-0001

х03-1121

х05-0101

х33-0804

с999-9900

E56-2-2

з000-1002-3

31000-0001

х03-1121

с999-9900

E56-3-2

з000-1002-3

с999-9900

E10-01-034-8

с101-9454

31000-0001

х40-0001

х03-1121

х33-1451

х33-0208

с203-9095-1

с101-4173

с101-1920

с101-9112

з000-1003-2

с101-9453

с101-9452

E10-01-035-3

с101-9469

31000-0001

х40-0001

х03-1121

с101-1920

с101-9112

з000-1003-0

E14-01-022-1

з000-1003-6

31000-0001

х33-1531

х33-1532

x40-0001

E08-07-002-1

з000-1003-1

31000-0001

x40-0001

c102-9084

c103-9231

c203-0514

ИТОГО ПО СМЕТЕ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

А

счет)

тыс. руб.

тыс.чел.ч

тыс. руб.

	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масс
--	--

	3
--	---

Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков

Рабочие-строители (средний разряд 2.2)

Мыло твердое хозяйственное 72%

Ветошь

Вода

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм

Рабочие-строители (средний разряд 2.8)

Затраты труда машинистов

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)

Пескоцементная смесь

Вода

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%

Рабочие-строители (средний разряд 3.1)

Затраты труда машинистов

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Бумага шлифовальная

Мел природный молотый

Мыло твердое хозяйственное 72%

Пемза шлаковая

Шпатлевка клеевая

Клей малярный жидкий

Краски водоэмульсионные

Вода

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок

Рабочие-строители (средний разряд 4.0)

Затраты труда машинистов

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Грунтовка

Ветошь

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Лист 1

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 1,5 кв. м

Лента бутиловая ПСУЛ

Затраты труда машинистов

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Перфораторы электрические

Шурупверты строительно-монтажные

Блоки оконные пластиковые

Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл

Клинья пластиковые монтажные

Рабочие-строители (средний разряд 3.2)

Лента бутиловая диффузионная

Лента бутиловая

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Демонтаж стеклоблоков

Рабочие-строители (средний разряд 3.2)

Затраты труда машинистов

Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Демонтаж ограждений на окнах из сетки

Рабочие-строители (средний разряд 3.6)

Затраты труда машинистов

Пилы дисковые электрические

Пилы электрические цепные

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Устройство ограждений из сетки

Рабочие-строители (средний разряд 3.6)

Затраты труда машинистов

Пилы дисковые электрические

Пилы электрические цепные

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза

Рабочие-строители (средний разряд 3.1)

Затраты труда машинистов

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Олифа комбинированная К-3

Ветошь

Краски масляные готовые к применению для наружных работ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м

Рабочие-строители (средний разряд 3.1)

Затраты труда машинистов

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Детали деревянные лесов

Детали лесов стальные

Щиты настила

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (откосы)

Рабочие-строители (средний разряд 3.8)

Затраты труда машинистов

Автопогрузчики 5 т

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400

Ветошь

Плитки керамические фасадные неглазурованные

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3

Вода

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков

Рабочие-строители (средний разряд 2.2)

Мыло твердое хозяйственное 72%

Ветошь

Лист1

Вода

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм

Рабочие-строители (средний разряд 2.8)

Затраты труда машинистов

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)

Пескоцементная смесь

Вода

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%

Рабочие-строители (средний разряд 3.1)

Затраты труда машинистов

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Бумага шлифовальная

Мел природный молотый

Мыло твердое хозяйственное 72%

Пемза шлаковая

Шпатлевка клеевая

Клей малярный жидкий

Краски водоэмульсионные

Вода

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков

Рабочие-строители (средний разряд 4.0)

Затраты труда машинистов

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Грунтовка

Ветошь

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на кле...

Лист 1

Рабочие-строители (средний разряд 3.6)

Затраты труда машинистов

Автопогрузчики 5 т

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Растворосмесители передвижные 65 л

Ветошь

Плитки рядовые

Клей для облицовочных работ (сухая смесь)

Смесь сухая для заделки швов

Вода

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов

Рабочие-строители (средний разряд 3.8)

Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)

Растворы цементно-известковые

Раствор декоративный

Вода

Строительный мусор

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

Рабочие-строители (средний разряд 2.5)

Затраты труда машинистов

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин

Молотки отбойные пневматические

Строительный мусор

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Снятие оконных переплетов остекленных

Рабочие-строители (средний разряд 2.3)

Затраты труда машинистов

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Строительный мусор

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных

Рабочие-строители (средний разряд 2.3)

Строительный мусор

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 0,5 м²

Лента бутиловая ПСУЛ

Затраты труда машинистов

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Перфораторы электрические

Шурупверты строительно-монтажные

Блоки оконные пластиковые

Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл

Клинья пластиковые монтажные

Рабочие-строители (средний разряд 3.2)

Лента бутиловая диффузионная

Лента бутиловая

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

Доски подоконные ПВХ

Затраты труда машинистов

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Подъемники мачтовые строительные 0,5 т

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл

Клинья пластиковые монтажные

Рабочие-строители (средний разряд 3.0)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок

Рабочие-строители (средний разряд 3.6)

Затраты труда машинистов

Пилы дисковые электрические

Пилы электрические цепные

Лист1

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м

Рабочие-строители (средний разряд 3.1)

Затраты труда машинистов

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Детали деревянные лесов

Детали лесов стальные

Щиты настила

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		
	Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
4	5	6	7	8	
100 м2 промытой пов-ти			01.01.55	66.52	123.39
чел.-ч	01.07.64	14.1722	01.07.30	112.39	
шт.	01.06.10	01.02.68	01.03.52	01.10.45	

Лист1

кг	0.1	0.1855	01.03.00	0.56
м3	0.07	0.12985		
			56,00%	62.94
			45,00%	50.58
				236.90

100 м2 поверхности

		01.01.55	378.16	701.48
чел.-ч	44.41	82.38055	01.08.80	690.35
чел.-ч	0.3	0.5565	13.500	01.07.51
маш.-ч	0.3	0.5565	<u>20.00</u>	<u>01.11.13</u>
-1			13.50	01.07.51
т	0.0266	0.049343		
м3	0.593	1.100015		
м3	0.35	0.64925		
			55.3%	385.92
			45,00%	314.04
				1 401.43

100 м2 окрaш. пов-ти

		01.01.55	579.62	1 075.20
чел.-ч	28.02.10	51.9771	01.08.20	448.04
чел.-ч	0.16	0.2968	01.08.38	01.02.50
маш.-ч	0.1	0.1855	<u>20.00</u>	<u>01.03.71</u>
-1			13.50	01.02.50
маш.-ч	0.06	0.1113	<u>75.40</u>	<u>01.08.39</u>
-1				
1000 м2	0.0016	0.002968		
т	0.012	0.02226	2 173.44	48.38
шт.	03.02.10	01.05.36	01.03.52	20.89
м3	0.0044	0.008162	100.61	0.82
т	0.064	0.11872	4 210.63	499.89
кг	01.02.43	4.50765	01.10.00	45.08
т	0.067	0.124285		
м3	0.24	0.4452		
			56,00%	252.30
			45,00%	202.74
				1 530.25

100 м2 покрытия

		01.01.55	79.18	146.87
чел.-ч	08.01.10	15.0255	01.09.20	144.55
чел.-ч	0.02	0.0371	01.06.50	0.25
маш.-ч	0.01	0.01855	<u>75.40</u>	<u>01.01.40</u>
-1				
маш.-ч	0.01	0.01855	<u>20.00</u>	<u>0.37</u>
-1			13.50	0.25
т	0.013	0.024115		
кг	0.1	0.1855	01.03.00	0.56
			66.15%	95.79
			42.08%	60.93
				303.59

Лист1

100 м2 проемов		0.127	6 010.78	763.37
м	156	19.812		
чел.-ч	01.04.23	0.53721	01.02.06	01.01.13
маш.-ч	01.03.57	0.45339	<u>75.40</u>	<u>34.19</u>
-1				
маш.-ч	0.66	0.08382	<u>20.00</u>	<u>01.01.68</u>
-1			13.50	01.01.13
маш.-ч	19.22	2.44094	02.08.10	05.08.10
маш.-ч	01.12.47	1.58369	01.01.40	01.02.22
м2	100	12.07.10		
10 шт.	38.9	01.04.03		
шт.	69	01.08.63	63.73	558.47
шт.	800	101.6		
чел.-ч	145.72	18.50644	01.08.40	161.75
м	56	01.07.12		
м	244	30.988		
			74.34%	121.08
			48.2%	78.51
				962.96

м2		12.07.10	01.09.45	120.03
чел.-ч	0.81	01.10.87	01.08.40	89.91
чел.-ч	0.03	0.381	01.04.00	01.01.71
маш.-ч	0.01	0.127	<u>86.40</u>	<u>01.10.97</u>
-1			13.50	01.01.71
маш.-ч	0.02	0.254	<u>75.40</u>	<u>19.15</u>
-1				
			94.5%	86.58
			46.75%	42.83
				249.44

100 м2		0.168	1 102.96	185.30
чел.-ч	108	18.144	01.09.80	166.56
чел.-ч	01.01.45	0.2436		
маш.-ч	0.52	0.08736	0.95	0.08
маш.-ч	0.52	0.08736	01.03.27	0.29
маш.-ч	01.01.45	0.2436	<u>75.40</u>	<u>18.37</u>
-1				
			81,00%	134.91
			72.25%	120.34
				440.55

100 м2		0.168	1 102.96	185.30
чел.-ч	108	18.144	01.09.80	166.56
чел.-ч	01.01.45	0.2436		
маш.-ч	0.52	0.08736	0.95	0.08
маш.-ч	0.52	0.08736	01.03.27	0.29
маш.-ч	01.01.45	0.2436	<u>75.40</u>	<u>18.37</u>
-1				
			81,00%	134.91

Лист1

72.25% 120.34
440.55

100 м2 окраш. пов-ти		0.186	805.45	149.81
чел.-ч	80.73	15.01578	01.08.20	129.44
чел.-ч	0.01	0.00186		
маш.-ч	0.01	0.00186	<u>75.40</u>	<u>0.14</u>
-1				
т	0.007	0.001302	15 500.35	20.18
кг	0.1	0.0186	01.03.00	0.06
т	0.0136	0.0025296		
			56,00%	72.49
			45,00%	58.25
				280.54

100 м2		0.7	952.82	666.97
чел.-ч	70.2	49.14	01.08.20	423.59
чел.-ч	0.18	0.126		
маш.-ч	0.18	0.126	<u>75.40</u>	<u>01.09.50</u>
-1				
м3	0.008	0.0056		
т	0.029	0.0203		
м2	05.05.10	01.03.85	60.75	233.89
			76.86%	325.57
			61.2%	259.24
				1 251.78

100 м2		0.184	3 750.68	690.12
чел.-ч	307.8	56.6352	01.09.00	532.37
чел.-ч	01.01.32	0.24288	13.213	01.03.21
маш.-ч	0.11	0.02024	<u>89.99</u>	<u>01.01.82</u>
-1			10.06.10	0.20
маш.-ч	01.01.21	0.22264	<u>20.00</u>	<u>01.04.45</u>
-1			13.50	03.01.10
т	0.04	0.00736	424.32	03.12.10
кг	0.5	0.092	01.03.00	0.28
м2	100	18.04.10		
м3	2	0.368	401.79	147.86
м3	0.5	0.092	01.02.41	0.22
			66.15%	354.29
			42.08%	225.37
				1 269.78

100 м2 промытой пов-ти		0.52	66.52	34.59
чел.-ч	01.07.64	01.03.28	01.07.30	31.50
шт.	01.06.10	0.832	01.03.52	01.02.93
кг	0.1	0.052	01.03.00	0.16

Лист1

м3	0.07	0.0364		
			56,00%	17.64
			45,00%	14.18
				66.41
100 м2 поверхности			0.52	378.16
			196.64	
чел.-ч	44.41	23.0932	01.08.80	193.52
чел.-ч	0.3	0.156	13.500	02.11.10
<u>маш.-ч</u>	0.3	0.156	<u>20.00</u>	<u>03.12.10</u>
-1			13.50	02.11.10
т	0.0266	0.013832		
м3	0.593	0.30836		
м3	0.35	0.182		
			55.3%	108.18
			45,00%	88.03
				392.86
100 м2 окраш. пов-ти			0.52	579.62
			301.40	
чел.-ч	28.02.10	14.5704	01.08.20	125.60
чел.-ч	0.16	0.0832	01.08.38	0.70
<u>маш.-ч</u>	0.1	0.052	<u>20.00</u>	<u>01.04.10</u>
-1			13.50	0.70
<u>маш.-ч</u>	0.06	0.0312	<u>75.40</u>	<u>01.02.35</u>
-1				
1000 м2	0.0016	0.000832		
т	0.012	0.00624	2 173.44	13.56
шт.	03.02.10	01.01.64	01.03.52	01.05.86
м3	0.0044	0.002288	100.61	0.23
т	0.064	0.03328	4 210.63	140.13
кг	01.02.43	01.01.36	01.10.00	01.12.64
т	0.067	0.03484		
м3	0.24	0.1248		
			56,00%	70.73
			45,00%	56.84
				428.96
100 м2 покрытия			0.52	79.18
			41.17	
чел.-ч	08.01.10	01.04.12	01.09.20	40.52
чел.-ч	0.02	0.0104	01.06.50	0.07
<u>маш.-ч</u>	0.01	0.0052	<u>75.40</u>	<u>0.39</u>
-1				
<u>маш.-ч</u>	0.01	0.0052	<u>20.00</u>	<u>0.10</u>
-1			13.50	0.07
т	0.013	0.00676		
кг	0.1	0.052	01.03.00	0.16
			66.15%	26.85
			42.08%	17.08.10
				85.10
100 м2		01.01.18	1 498.22	1 767.90

Лист1

чел.-ч	159.67	188.4106	01.09.80	1 729.61
чел.-ч	01.01.65	01.01.47	01.10.23	20.68
маш.-ч	0.08	0.0944	<u>89.99</u>	<u>01.08.50</u>
-1			10.06.10	0.95
маш.-ч	0.27	0.3186	<u>20.00</u>	<u>01.06.37</u>
-1			13.50	01.04.30
маш.-ч	01.03.10	01.01.34	<u>01.12.39</u>	<u>19.01.10</u>
-1			10.06.10	15.43
кг	0.5	0.59	01.03.00	01.01.77
м2	100	118		
т	0.375	0.4425		
т	0.05	0.059		
м3	0.93	01.01.74	01.02.41	01.02.64
			66.15%	1 157.82
			42.08%	736.52
				3 662.24

100 м2 отремонт. пов-ти**0.292****10 852.64****3 168.97**

чел.-ч	940.2	274.5384	01.09.00	2 580.66
маш.-ч	01.01.36	0.39712	01.01.70	0.68
м3	01.03.41	0.99572	590.16	587.63
м3	0.99	0.28908		
м3	0.35	0.1022		
т	01.09.88	2.88496		
			55.3%	1 427.10
			45,00%	1 161.30
				5 757.37

100 коробок**0.08****1 300.00****104.00**

чел.-ч	128.73	01.10.84	01.08.60	84.03
чел.-ч	01.02.15	0.172	01.11.80	01.01.92
маш.-ч	0.7	0.056	<u>20.00</u>	<u>01.12.10</u>
-1			13.50	0.76
маш.-ч	01.01.45	0.116	<u>100.01</u>	<u>01.11.60</u>
-1			10.06.10	01.01.17
маш.-ч	01.02.89	0.2312	31.33	01.07.24
т	01.10.66	0.8528		
			57.4%	49.34
			55.8%	47.96
				201.30

100 м2 окон. переплетов**0.7****387.94****271.56**

чел.-ч	46.11	32.277	01.08.10	258.54
чел.-ч	0.93	0.651	13.500	01.08.79
маш.-ч	0.93	0.651	<u>20.00</u>	<u>13.02.10</u>
-1			13.50	01.08.79
т	01.03.42	01.02.94		

Лист1

57.4% 153.45

55.8% 149.17

574.18

100 м2 **0.115** **760.71** **87.48**

чел.-ч 94.97 10.92155 01.08.10 87.48

Т 03.05.10 0.4025

57.4% 50.21

55.8% 48.81

186.51

100 м2 проемов **0.3536** **6 171.69** **2 182.31**

М 159 56.2224

чел.-ч 01.04.23 1.495728 01.02.06 01.03.15

маш.-ч 01.03.57 1.262352 75.40 95.18

-1

маш.-ч 0.66 0.233376 20.00 01.04.67

-1

13.50 01.03.15

маш.-ч 20.35 7.19576 02.08.10 14.97

маш.-ч 13.21 4.671056 01.01.40 01.06.54

м2 100 35.36

10 шт. 41.2 14.56832

шт. 71 25.1056 63.73 1 599.98

шт. 800 282.88

чел.-ч 149.16 52.742976 01.08.40 460.97

М 59 20.8624

М 253 89.4608

74.34% 345.03

48.2% 223.71

2 751.04

100 пог.м **0.13** **5 986.70** **778.27**

М 0 0

чел.-ч 0.37 0.0481 01.02.54 0.12

маш.-ч 0.3 0.039 75.40 01.02.94

-1

маш.-ч 0.07 0.0091 20.00 0.18

-1

13.50 0.12

шт. 90.7 01.11.91 63.73 751.44

шт. 800 104

чел.-ч 21.38 01.02.94 01.08.30 23.71

74.34% 17.72

48.2% 01.11.49

807.47

100 м2 **0.5** **1 102.96** **551.48**

чел.-ч 108 54 01.09.80 495.72

чел.-ч 01.01.45 0.725

маш.-ч 0.52 0.26 0.95 0.25

маш.-ч 0.52 0.26 01.03.27 0.85

Лист1

<u>маш.-ч</u>	01.01.45	0.725	<u>75.40</u>	<u>54.67</u>
-1			56.7%	281.07
			65.03%	322.37
				1 154.92

100 м2		01.01.25	952.82	1 191.03
чел.-ч	70.2	87.75	01.08.20	756.41
чел.-ч	0.18	0.225		
<u>маш.-ч</u>	0.18	0.225	<u>75.40</u>	<u>16.97</u>
-1				
м3	0.008	0.01		
т	0.029	0.03625		
м2	05.05.10	01.06.75	60.75	417.66
			76.86%	581.38
			61.2%	462.92
				2 235.33

15 484.64
6 313.29
4 873.53
26 671.46
18 4 800.86
31 472.32

Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
на единицу измерения	общая	

9	10	11
548.47	1 017.40	01.08.45
70.000	992.05	01.08.27
08.11.10	24.07.10	01.02.04

Лист1

01.06.89	01.01.28	01.02.97
56,00%	555.55	
45,00%	446.42	
	2 019.37	

7 504.94	13 921.66	19.846
70.000	5 766.64	01.08.53
94.770	52.74	07.02.10
<u>134.13</u>	<u>74.64</u>	<u>01.06.07</u>
94.77	52.74	07.02.10
30 000.00	1 480.29	
6 000.00	6 600.09	
55.3%	3 218.12	
45,00%	2 618.72	
	19 758.50	

5 318.85	9 866.46	01.09.76
70.000	3 638.40	01.08.21
59.231	17.58	07.02.10
<u>134.13</u>	<u>24.88</u>	<u>01.06.07</u>
94.77	17.58	07.02.10
<u>332.77</u>	<u>37.04</u>	<u>01.04.13</u>
117 000.00	347.26	
2 389.07	53.18	01.01.99
08.11.10	48.14	01.02.04
204.45	01.01.67	01.02.32
11 758.00	1 395.91	01.02.92
20.92	94.30	01.02.92
34 000.00	4 225.69	
56,00%	2 047.35	
45,00%	1 645.19	
	13 559.00	

1 079.36	2 002.21	13.633
70.000	1 051.79	01.07.77
47.385	01.01.76	07.02.10
<u>332.77</u>	<u>01.06.17</u>	<u>01.04.13</u>
<u>134.13</u>	<u>01.02.49</u>	<u>01.06.07</u>
94.77	01.01.76	07.02.10
39 000.00	940.49	
01.06.89	01.01.28	01.02.97
66.15%	696.92	
42.08%	443.33	
	3 142.47	

283 707.41 36 030.84 47.2

14.787 01.07.94 07.02.10
332.77 150.87 01.04.13

134.13 01.11.24 01.06.07

94.77 01.07.94 07.02.10

05.10.10 01.12.45 01.02.52

01.04.65 01.07.36 01.03.21

2 644.70 33 587.69

110.21 965.77 01.01.29

70.000 1 295.45 01.08.09

74.34% 968.94

48.2% 628.23

37 628.01

67.96 863.08 01.07.91

70.000 720.09 01.08.09

40.310 15.36 01.08.58

460.35 58.46 01.05.28

120.93 15.36 01.08.58

332.77 84.52 01.04.13

94.5% 695.00

46.75% 343.82

1 901.90

8 050.78 1 352.53 01.07.99

70.000 1 270.08 01.07.25

01.03.70 0.32 01.03.95

01.12.20 01.07.10 01.03.31

332.77 81.06 01.04.13

81,00% 1 028.76

72.25% 917.63

3 298.93

8 050.78 1 352.53 01.07.99

70.000 1 270.08 01.07.25

01.03.70 0.32 01.03.95

01.12.20 01.07.10 01.03.31

332.77 81.06 01.04.13

81,00% 1 028.76

Лист1

72.25% 917.63
3 298.93

7 262.15 1 350.76 01.09.16

70.000 1 051.10 01.08.21

332.77 0.62 01.04.13

39 176.14 51.01 01.02.27

01.06.89 0.13 01.02.97

98 000.00 247.90

56,00% 588.62

45,00% 473.00

2 412.37

5 612.40 3 928.68 01.05.89

70.000 3 439.80 01.08.21

332.77 41.93 01.04.13

5 500.00 30.80

20 500.00 416.15

76.86% 2 643.83

61.2% 2 105.16

8 677.67

48 007.92 8 833.46 12.08.10

70.000 3 964.46 01.07.47

94,382 22.92 01.07.43

375.15 01.07.59 01.04.69

90.11 01.01.82 01.08.57

134.13 29.86 01.06.07

94.77 21.10.10 07.02.10

5 486.29 40.38 01.12.93

01.06.89 0.63 01.02.97

180.00 3 312.00

4 017.73 1 478.52 10

66.15% 2 637.65

42.08% 1 677.89

13 149.00

548.47 285.20 01.08.45

70.000 278.10 01.08.27

08.11.10 01.06.75 01.02.04

01.06.89 0.36 01.02.97

56,00%	155.74
45,00%	125.15
	566.08

7 504.94	3 902.57	19.846
70.000	1 616.52	01.08.53
94.770	14.78	07.02.10
<u>134.13</u>	<u>20.92</u>	<u>01.06.07</u>
94.77	14.78	07.02.10
30 000.00	414.96	
6 000.00	1 850.16	

55.3%	902.11
45,00%	734.09
	5 538.76

5 318.85	2 765.80	01.09.77
70.000	1 019.93	01.08.21
59.231	01.04.93	07.02.10
<u>134.13</u>	<u>01.06.97</u>	<u>01.06.07</u>
94.77	01.04.93	07.02.10
<u>332.77</u>	<u>01.10.38</u>	<u>01.04.13</u>

117 000.00	97.34	
2 389.07	14.91	01.01.99
08.11.10	13.50	01.02.04
204.45	0.47	01.02.32
11 758.00	391.31	01.02.92
20.92	26.43	01.02.92
34 000.00	1 184.56	

56,00%	573.92
45,00%	461.19
	3 800.91

1 079.36	561.27	13.633
70.000	294.84	01.07.77
47.385	0.49	07.02.10
<u>332.77</u>	<u>01.01.73</u>	<u>01.04.13</u>

<u>134.13</u>	<u>0.70</u>	<u>01.06.07</u>
94.77	0.49	07.02.10
39 000.00	263.64	
01.06.89	0.36	01.02.97
66.15%	195.36	
42.08%	124.27	
	880.91	

33 637.92	39 692.75	22.452
------------------	------------------	---------------

Лист1

70.000	13 188.74	01.07.25
90.873	176.93	01.08.54
<u>375.15</u>	<u>35.41</u>	<u>01.04.69</u>
90.11	01.08.51	01.08.57
<u>134.13</u>	<u>42.73</u>	<u>01.06.07</u>
94.77	30.19	07.02.10
<u>108.73</u>	<u>166.79</u>	<u>01.08.76</u>
90.11	138.23	01.08.57
01.06.89	04.07.10	01.02.97
180.00	21 240.00	
6 000.00	2 655.00	
40 000.00	2 360.00	
66.15%	8 841.39	
42.08%	5 624.27	
	54 158.41	

81 310.68 23 742.72 01.07.92

70.000	19 217.69	01.07.47
01.04.53	01.01.80	01.02.65
3 584.61	3 569.27	01.06.74
3 300.00	953.96	
55.3%	10 627.38	
45,00%	8 647.96	
	43 018.06	

9 724.78 777.98 01.07.81

70.000	720.89	01.08.78
91.627	15.76	01.08.96
<u>134.13</u>	<u>01.07.51</u>	<u>01.06.07</u>
94.77	01.05.31	07.02.10
<u>419.37</u>	<u>48.65</u>	<u>01.04.93</u>
90.11	01.10.45	01.08.57
04.05.10	0.94	0.129
57.4%	422.84	
55.8%	411.05	
	1 611.87	

3 352.44 2 346.71 01.08.42

70.000	2 259.39	01.08.39
94.770	61.70	07.02.10
<u>134.13</u>	<u>87.32</u>	<u>01.06.07</u>
94.77	61.70	07.02.10

Лист1

57.4%	1 332.31
55.8%	1 295.17
	4 974.18

6 647.90	764.51	01.08.39
-----------------	---------------	-----------------

70.000	764.51	01.08.39
--------	--------	----------

57.4%	438.83
55.8%	426.60
	1 629.94

284 177.84	100 485.28	46.045
-------------------	-------------------	---------------

<i>14.787</i>	<i>22.12.10</i>	<i>07.02.10</i>
---------------	-----------------	-----------------

<u>332.77</u>	<u>420.07</u>	<u>01.04.13</u>
---------------	---------------	-----------------

<u>134.13</u>	<u>31.30</u>	<u>01.06.07</u>
---------------	--------------	-----------------

94.77	22.12.10	07.02.10
-------	----------	----------

05.10.10	36.70	01.02.52
----------	-------	----------

01.04.65	21.72	01.03.21
----------	-------	----------

2 644.70	93 516.59	
----------	-----------	--

110.21	2 766.89	01.01.29
--------	----------	----------

70.000	3 692.01	01.08.09
--------	----------	----------

74.34%	2 761.08
--------	----------

48.2%	1 790.21
-------	----------

105 036.57	
------------	--

11 601.87	1 508.24	01.01.38
------------------	-----------------	-----------------

<i>17.929</i>	<i>0.86</i>	<i>07.02.10</i>
---------------	-------------	-----------------

<u>332.77</u>	<u>01.12.98</u>	<u>01.04.13</u>
---------------	-----------------	-----------------

<u>134.13</u>	<u>01.01.22</u>	<u>01.06.07</u>
---------------	-----------------	-----------------

94.77	0.86	07.02.10
-------	------	----------

110.21	1 299.49	01.01.29
--------	----------	----------

70.000	194.56	01.08.06
--------	--------	----------

74.34%	145.28
--------	--------

48.2%	94.19
-------	-------

1 747.71	
----------	--

8 050.78	4 025.39	01.07.99
-----------------	-----------------	-----------------

70.000	3 780.00	01.07.25
--------	----------	----------

01.03.70	0.96	01.03.95
----------	------	----------

01.12.20	01.03.17	01.03.31
----------	----------	----------

<u>332.77</u>	<u>241.26</u>	<u>01.04.13</u>
---------------	---------------	-----------------

56.7%	2 143.26	
-------	----------	--

65.03%	2 458.13	
--------	----------	--

	8 626.78	
--	----------	--

5 612.40	7 015.50	01.05.89
-----------------	-----------------	-----------------

70.000	6 142.50	01.08.21
--------	----------	----------

<u>332.77</u>	<u>74.87</u>	<u>01.04.13</u>
---------------	--------------	-----------------

5 500.00	55.00	
----------	-------	--

20 500.00	743.13	
-----------	--------	--

76.86%	4 721.13	
--------	----------	--

61.2%	3 759.21	
-------	----------	--

	15 495.84	
--	-----------	--

268 393.53	17.333	
-------------------	---------------	--

49 370.12	01.07.82	
------------------	-----------------	--

38 168.52	01.07.32	
------------------	-----------------	--

355 932.17	13.345	
-------------------	---------------	--

18	64 067.79	13.345
-----------	------------------	---------------

419 999.96	13.345	
-------------------	---------------	--