АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 88-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**

Дата и время вскрытия конвертов: **02.09.2008 *9ч 20мин.* по московскому времени**

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение проектных работ по объекту «ПИР по строительству в г.Владимире 2-х надземных пешеходных переходов через автомобильную дорогу Москва-Уфа М7 «Волга» в районе 181,2 км и 190,2 км».**

Вскрытие заявок на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:
Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.
Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики.
Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет 75% от общего количества членов конкурсной комиссии.

Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик».

Уполномоченный орган: администрация города Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 30.07.2008 № 226-П. Извещение от 31.07.2008 № 225 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 31.07.2008 № 89.
Предмет муниципального контракта: Выполнение проектных работ по объекту «ПИР по строительству в г.Владимире 2-х надземных пешеходных переходов через автомобильную дорогу Москва-Уфа М7 «Волга» в районе 181,2 км и 190,2 км».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **5 891 100,00руб. (Пять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча сто рублей).**

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до ***9 часов 20 минут*** по московскому времени ***«02» сентября 2008 года*** был подан ***1*** (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

3. Поскольку подана единственная заявка на участие в конкурсе, на основании ч. 11 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», конкурс признан несостоявшимся.

4. Руководствуясь ч. 12 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурсная комиссия вскрыла единственный конверт с заявкой на участие в конкурсе. При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе Председательствующим комиссии была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке.

Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.	ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, дом 5, 42-50-33, 42-50-38.	В наличии

5. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявки, заявленные участником размещения заказа:

1 ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект, 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, дом 5:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ	Выполнение проектных работ по объекту «ПИР по строительству в г.Владимире 2-х надземных пешеходных переходов через автомобильную дорогу Москва-Уфа М-7 «Волга» в районе 181,2 км и 190,2 км»
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1 Стоимость работ отдельно по каждому лоту	*Стоимость работ:* 5888085 руб. с НДС (Пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей)
2.2 Условия финансирования	Перед началом работ по Контракту Заказчик производит авансирование Исполнителю части стоимости работ в размере 30% от суммы лимита бюджетных обязательств текущего финансового года.

2.3 Форма, сроки и порядок оплаты работ:	*Форма оплаты работ:* Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. *Сроки оплаты работ:* В течение 15 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы. *Порядок оплаты работ:* Аванс в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта, далее поэтапная оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту в течение 15 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.
3. Сроки выполнения работ: 3.1 Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	*начало работ* - с момента заключения муниципального контракта (сентябрь 2008 г.) *окончание работ* – 15 октября 2008 г.
3.2 Продолжительность выполнения работ	1,5 месяца
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	4.1.1. Выполнение работ производить в соответствии с муниципальным контрактом, техническим заданием. 4.1.2. Проектирование выполнить с использованием сертифицированных программных комплексов, имеющихся в организации 4.1.3. Проведение входного контроля качества материалов инженерных изысканий с приемкой работ в поле. 4.1.4. Проведение нормокотроля. 4.1.5. Использование электронного банка данных при выполнении работ. 4.1.6. Своевременно получать консультации у Заказчика по выполнению контрактных обязательств. 4.1.7. Качество разработки проекта обеспечивается разрабатываемой и внедряемой в организации Системой менеджмента качества ГОСТ РИСО 9001-2001.
4.2. Методы и технология выполнения работ	4.2.1. Методы и технология выполнения проектных работ принять в соответствии с действующими рекомендациями и нормативными документами. Организация обеспечена всем необходимым высокотехнологичным оборудованием, приборами и лицензионным программным обеспечением. 4.2.2. Инженерные изыскания выполнять с использованием собственных современных электронных приборов и оборудования, прошедших метрологические поверки, имеющие сертификаты 4.2.3. Проектирование выполнить с применением сертифицированных программных комплексов, имеющихся в организации 4.2.4. Проектирование вести в соответствии с блок-схемами процессов организации. 4.2.5. Метод определения стоимости строительных работ – в базисном уровне цен с пересчетом в текущие цены.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	4.3.1. Создание творческого коллектива по выпуску проектно-сметной документации в установленные Контрактом сроки. 4.3.2.Разработка программы выполнения работ над объектом. 4.3.3.Определить современные технологии проектирования соответствующие данному объекту. 4.3.4.Аналитическая подборка современных технологий на стадии СМР. 4.3.5.Разработать график выполнения работ предусматривающий одновременное выполнении инженерно-геодезических изысканий, обследования участка и разработкой ПОД и согласованием его с ГИБДД. 4.3.6. Разработка ПСД. 4.3.7. Согласование с городскими организациями в установленном порядке. 4.3.8.Сдать Заказчику ПСД в установленные Контрактом сроки.

4.4. Требования по безопасности	1. ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» имеет необходимую нормативную литературу по охране труда и технике безопасности. На все технологические процессы утверждены инструкции по ОТ и ТБ. 2. Обязанности инженера по ТБ, ОТ, БД и экологии в организации возложены на сотрудника организации с общим стажем работы 32 года и высшим образованием по специальности. 3. В организации действует порядок инструктажа работников по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ (вводной, первичный, инструктаж на рабочем месте, периодический инструктаж), ведутся журналы по охране труда и технике безопасности. 4. Согласно коллективному договору обеспечивается строгое соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда, уделяется особое внимание безопасному ведению работ.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	*Срок предоставления гарантии качества работ:* - в течение 2 лет после приемки ПСД.
5.2 Объем предоставления гарантий качества работ	*Объем предоставления гарантий качества работ:* - 100%.
6. Место выполнения работ:	г. Владимир, пересечение федеральной трассы М-7 «Волга» с бульваром художника Иванова (1-й переход) и с Суздальским проспектом в районе торгового центра «Глобус» (2-й переход)

Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявки назначить на ***8 ч 50 мин. 04 сентября 2008 года*** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Заместитель председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ М.О. Маслова

_____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ А.А. Лючин