АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-150-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время рассмотрения заявок: **27.08.2008** ***10ч 40мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по капитальному ремонту помещений в административных зданиях администрации г.Владимира.**

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:

Председательствующий:
Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.
Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что составляет 63% от общего количества членов аукционной комиссии.

Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

Уполномоченный орган: администрация города Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 04.08.2008 № 234-П. Извещение от 05.08.2008 № 231 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 05.08.2008 № 91.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1: Выполнение работ по капитальному ремонту туалета в здании по адресу: г.Владимир, ул.Добросельская, д.175;
Лот №2: Выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов №№ 501, 512, 513, 514, 308 в здании по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:
Лот № 1: 136 422,00 руб. (Сто тридцать шесть тысяч четыреста двадцать два рубля);
Лот № 2: 302 223,00 руб. (Триста две тысячи двести двадцать три рубля).

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до ***9 часов 30 минут*** по московскому времени ***26 августа 2008 года*** была подана **1** (одна) заявка на участие в аукционе.

Сведения об участнике размещения заказа:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	№ лота	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «РСУ Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5, тел.24-05-60, ф.24-73-36.	1,2	В наличии

2. Поскольку подана единственная заявка на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **аукцион признан несостоявшимся.**

3. В соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона аукционная комиссия **рассмотрела** заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **и приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лотам №№1,2 следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ООО «РСУ Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5, тел.24-05-60, ф.24-73-36.	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

4. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по лотам №№1,2 принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона по лотам №№1,2 одного участника размещения заказа, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №№ 1,2 ***признать несостоявшимся.***

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона ***ООО «РСУ Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5***, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ***ООО«РСУ Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5***, не превышающей начальной (максимальной) цены цене контракта**,** включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:
Лот № 1: 136 422,00 руб. (Сто тридцать шесть тысяч четыреста двадцать два рубля);
Лот № 2: 302 223,00 руб. (Триста две тысячи двести двадцать три рубля).

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели.
1		**Лот: № 1** Выполнение работ по капитальному ремонту туалета в здании по адресу: г.Владимир, ул.Добросельская, д.175.	В соответствии с локальной сметой Приложение № 1 к Информационной карте
1.		Качество выполняемых работ	
1.1.		Мероприятия по обеспечению качества	На предприятии проводятся все виды контроля качества согласно приказу по предприятию в том числе: - входной контроль качества работ (разработан стандарт предприятия, устанавливающий порядок проведения, содержания и оформления входного контроля при СМР); - операционный контроль (разработан стандарт предприятия по операционному контролю для различных видов СМР) - приемочный

			На предприятии создана служба качества, назначены уполномоченные по качеству,
1.2		Методы и технология выполняемых работ	работы ведутся согласно требованиям СНиП, технологическим картам, разработанным на предприятии, СТП, учитывается последовательность и периодичность производства СМР на данном объекте, применяются материалы разрешенные для использования в общественных зданиях по санитарным и противопожарным нормам
1.3.		Организационно-технологическая схема выполнения работ	Согласно графику производства работ, согласованному с Заказчиком
1.4.		Требования по безопасности	Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 1-09-01, инструкциям по охране труда, с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности
2.		Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: г. Владимир, ул. Добросельская, д.175. Условия выполнения работ: Выполнение работ в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008 г., накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР)применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г.Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/плата рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. Выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту. Стесненные условия выполнения работ в действующем административном здании. Работы выполняются в соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. Наличие лицензии на основные виды работ: лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности (монтаж легких ограждающих конструкций, каркасно-обшивные перегородки, дверные блоки, осуществление функций генерального подрядчика, отделочные работы, штукатурные, облицовочные, монтаж подвесных потолков). Сроки выполнения работ: 20 дней с момента подписания муниципального контракта
3.		Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 % . Сроки оплаты работ: в течении 30 дней с момента подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы Порядок оплаты работ: по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4.		Срок (период) выполнения работ	20 дней с момента подписания муниципального контракта
5.		Срок предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества на выполненные работы не менее 2-х лет .
6.		Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7.		Соответствие национальным , региональным, международным стандартам(ГОСТ,ОСТ,ISO,ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004,СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2) , СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03,СП2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
8.		Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг	Наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете),

		требованиям по качеству и наименование организаций , выдавших сертификаты	сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ
9.		Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели.
1		**Лот: № 2** Выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов №№ 501,512, 513, 514, 308 в здании по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36.	В соответствии с локальной сметой Приложение № 2 к Информационной карте
1.		Качество выполняемых работ	
1.1.		Мероприятия по обеспечению качества	На предприятии проводятся все виды контроля качества согласно приказу по предприятию в том числе: - входной контроль качества работ (разработан стандарт предприятия, устанавливающий порядок проведения, содержания и оформления входного контроля при СМР); - операционный контроль (разработан стандарт предприятия по операционному контролю для различных видов СМР) - приемочный На предприятии создана служба качества, назначены уполномоченные по качеству,
1.2		Методы и технология выполняемых работ	работы ведутся согласно требованиям СНиП, технологическим картам, разработанным на предприятии, СТП, учитывается последовательность и периодичность производства СМР на данном объекте, применяются материалы разрешенные для использования в общественных зданиях по санитарным и противопожарным нормам
1.3.		Организационно-технологическая схема выполнения работ	Согласно графику производства работ, согласованному с Заказчиком
1.4.		Требования по безопасности	Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 1-09-01, инструкциям по охране труда, с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности
2.		Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул. Горького, д.36. Условия выполнения работ: Выполнение работ в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008 г., накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/плата рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. Выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту. Стесненные условия выполнения работ в действующем административном здании. Работы выполняются в соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. Наличие лицензии на основные виды работ: лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности (монтаж легких ограждающих конструкций, каркасно-обшивные перегородки, дверные блоки, осуществление

			функций генерального подрядчика, отделочные работы, штукатурные, облицовочные, монтаж подвесных потолков). Сроки выполнения работ: Кабинеты №№ 512, 513, 514 с 08.09.2008 г. по 22.09.2008 г.; кабинеты №№ 501, 308 с 23.09.2008 г. по 08.10.2008 г.
3.		Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 % . Сроки оплаты работ: в течении 30 дней с момента подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы Порядок оплаты работ: по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4.		Срок (период) выполнения работ	Кабинеты №№ 512, 513, 514 с 08.09.2008 г. по 22.09.2008 г.; кабинеты №№ 501, 308 с 23.09.2008 г. по 08.10.2008 г.
5.		Срок предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества на выполненные работы не менее 2-х лет.
6.		Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7.		Соответствие национальным , региональным, международным стандартам(ГОСТ,ОСТ,ISO,ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004,СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2) , СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03,СП2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
8.		Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций , выдавших сертификаты	Наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете), сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ
9.		Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Зам. председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ Н.И. Дубенков