

"___" _____ 200_ г.

"___" _____ 200_ г.

МУЗ "Детская городская поликлиника №1"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт помещений МУЗ "Детская городская поликлиника №1" по адресу: ул.Студеная гора 20а, ул.Нижняя Дуброва д.22, пр-т Л

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 277,732 тыс.руб.

строительных работ _____ 225,822 тыс.руб.

монтажных работ _____ 9,545 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 67,514 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 707,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2 отремонтированной поверхности		0,31	3638,28	1138,78	32095,53	10045,9
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	262,6	82,19	8,85	727,38	91,85	7549,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,77	0,24				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,77	0,24	20,00 10,58	4,80 2,54	151,53 104,08	36,37 24,98
	2. 402-0041	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	2,2	0,69	590	406,27	3572,15	2459,78
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	542,08 364,99 2045,85	79%*0,94 50%	5624,95 3787,34 19458,19
2	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,15	985,6	150,8	7991,32	1222,67
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	85,45	13,07	7,85	102,6	83,41	1090,17
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,29	0,35				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	151,53 104,08	9,09 6,24
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,89	0,29	100,01 10,58	29,00 3,07	417,86 101,27	121,18 29,37
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,77	0,58	31,33	18,17	4,05	2,35
		<i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				77%*0,94 50%	76,96 53,17 280,93	77%*0,94 50%	815,04 563,03 2600,74
3	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,09	6574,98	578,6	56870,24	5004,58
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	440,52	38,77	8,97	347,77	92,96	3604,06
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,33	0,12				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,33	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	151,53 104,08	18,18 12,49
	2. 402-0041	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	4,4	0,39	590	228,45	3572,15	1383,14
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	259,15 174,49 1012,24	79%*0,94 50%	2685,15 1807,94 9497,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,03	4376,31	131,29	38982,11	1169,46
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	269,87	8,1	9,29	75,25	98,55	798,26
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,96	0,09				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,37	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,95 106,50	10,78 7,46
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1	0	427,02	1,28	2550,69	7,65
	3. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 (М150)	м3	4,3	0,13	411	53,02	2715,24	350,27
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	67,88 35,72 234,89	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	717,15 377,43 2264,04
5	ТЕРр61-04-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,09	3998,1	359,83	37050,58	3334,55
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	333,81	30,04	8,97	269,46	92,96	2792,52
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,83	0,07				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,83	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,95 106,50	10,78 7,46
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,31	0,21	427,02	88,78	2550,69	530,29
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	200,71 135,14 695,68	79%*0,94 50%	2079,82 1400,37 6814,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ТЕР15-02-018-02	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,19	2763,94	511,33	20344,8	3763,79
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	136,23	25,2	9,4	236,88	99,69	2512,19
		Затраты труда машинистов	чел.час	11,04	2,04				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,97	0,18	20,00 10,58	3,60 1,90	153,95 106,50	27,71 19,17
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	7,87	1,46	15,30 10,06	22,34 14,69	135,96 114,25	198,50 166,81
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0	0	5160	0,11	43771,19	0,97
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,01	0	2326,12	2,58	4038,26	4,48
	5. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,54	1,03	79,27	81,25	45,42	46,56
	6. 102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	0,06	0,01	942	10,46	3172,19	35,21
	7. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,87	0,35	427,02	147,75	2550,69	882,54
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	229,37 120,71 861,41	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	2437,56 1282,85 7484,2
7	ТЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 протравленной поверхности		0,82	34,94	28,79	429,28	353,73
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,34	3,57	7,8	27,85	82,57	294,77
	1. 101-0488	Купорос медный (марки А)	т	0	0	1		71298,31	58,75
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	20,96 13,94 63,69	80%*0,94 50%	221,83 147,49 723,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен и откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		2,02	1083,69	2193,39	2766,84	5600,08
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,58	43,68	9,62	420,2	99,66	4353,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,09				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,02	20	0,4	151,53 104,08	3,03 2,08
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,05	75,4	3,77	448,56	22,43
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,4	3	1,21	6,89	2,79
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	40,48	15,65	633,51	29,97	1213,19
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	373,67 196,66 2763,72	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	3869,98 2036,72 11506,78
9	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,72	1131,84	811,53	3260,95	2338,1
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	26,48	18,98	9,62	182,59	99,66	1891,55
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,06	0,04				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	20	0,2	151,53 104,08	1,52 1,04
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,02	75,4	1,51	448,56	8,97
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,14	3	0,43	6,89	0,99
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	14,34	43,65	625,94	29,97	429,77
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	162,35 85,44 1059,32	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	1681,53 884,96 4904,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности		0,87	27078,97	23558,7	17917,96	15588,63
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	84,87	73,84	9,77	721,42	101,14	7468,18
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,53	0,46				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,53	0,46	20,00 10,58	9,20 4,87	151,53 104,08	69,70 47,88
	2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,66	1,44	12,39 10,58	17,84 15,24	124,39 98,96	179,12 142,50
	3. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,96	0,84	13398	11190,01	9112,89	7611,09
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	10	8,7	15,65	136,16	29,97	260,74
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	539,32 363,13 24461,15	79%*0,94 50%	5687,08 3829,17 25104,88
11	ТЕРр62-16-06	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,18	3169,17	3726,94	9369,34	11018,34
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	34,04	40,03	8,62	345,06	89,62	3587,49
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,22				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,14	20,00 10,58	2,80 1,48	153,95 106,50	21,55 14,91
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	448,56	35,88
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,03	0,03	2173,44	65,18	3173,56	95,18
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1	6	3,52	21,11	8,11	48,64
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0,01	100,61	0,52	204,45	1,06
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,07	0,08	4210,63	356,51	9287,46	786,37
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	4,73	10	47,28	20,43	96,59
	8. прайс-лист	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,07	0,08	34514	2881,92	76000	6346

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						80%*0,94 50%	261,21 173,68 4161,83	80%*0,94 50%	2708,69 1800,99 15528,02
12	ТЕРр62-17-06	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,57	3234,64	1834,04	9860,44	5590,87
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	38,85	22,03	8,62	189,9	89,62	1974,33
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,1				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,95 106,50	10,78 7,46
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	448,56	17,94
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,03	0,01	2173,44	31,43	3173,56	45,89
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1	2,89	3,52	10,18	8,11	23,45
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,25	204,45	0,51
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,08	0,04	4210,63	181,44	9287,46	400,2
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	2,28	10	22,79	20,43	46,56
	8. 548-3002-33	Бумага наждачная	м2	1,6	0,91	4,5	4,08	14,47	13,13
	9. прайс-лист	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,07	0,04	34514	1389,53	76000	3059,76
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						80%*0,94 50%	143,6 95,48 2073,12	80%*0,94 50%	1489,66 990,47 8071
13	ТЕРр62-07-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,26	2699,61	704,6	11092,04	2895,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	87,04	22,72	8,62	195,85	89,62	2036,17
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,05				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	153,95 106,50	4,62 3,20
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	43,29	35220,34	98,37
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,06	204,45	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0,01	4210,63	54,53	9287,46	120,27
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,05	3	0,14	6,89	0,32
	7. 548-3002-33	Бумага наждачная	м2	1,1	0,29	8,5	2,44	14,47	4,15
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0,01	71094	406,37	109012,14	623,11
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	147,65 98,17 950,42	80%*0,94 50%	1533,49 1019,61 5448,12
14	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,15	2946,32	441,95	12787,6	1918,14
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	104,22	15,63	8,62	134,73	89,62	1400,76
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,03				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,95 106,50	3,08 2,13
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	25,81	35220,34	58,64
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,04	204,45	0,07
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0,01	4210,63	31,33	9287,46	69,1
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,03	3	0,08	6,89	0,19
	7. 548-3002-33	Бумага наждачная	м2	1,1	0,17	8,5	1,4	14,47	2,39
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	247,41	109012,14	379,36
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	101,56 67,53 611,04	80%*0,94 50%	1055 701,47 3674,61
15	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,35	237,83	83,48	1827,52	641,46
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	15,86	5,57	9,51	52,99	98,54	548,87
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,06	0,02				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01		20,00 10,58		151,53 104,08	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	8,5		101,79	0,02
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,03	0,01	2863,9	29,15	8358,71	85,09
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,05	3	0,16	6,89	0,36
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	47,08 24,78 155,34	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	487,64 256,64 1385,74
16	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Степенные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,35	2915,8	1023,45	10639,06	3734,31
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	56,74	19,91	8,97	178,59	92,96	1850,83
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,24	0,09				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	151,53 104,08	1,52 1,04
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,17	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	448,56	26,91
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	8,5		101,79	0,03
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0,02	4210,63	75,37	9287,46	166,25
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,11	3	0,33	6,89	0,75
	6. прайс-лист	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 цветные	т	0,06	0,02	34514	763,1	76000	1680,36
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	158,8 83,58 1265,83	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	1645,36 865,93 6245,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,24	13400,87	3149,2	71309,54	16757,74
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	211,16	49,62	9,18	455,51	97,23	4824,55
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,37	0,56				
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,09	0,02	89,99 10,06	1,80 0,20	393,68 101,08	7,87 2,02
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,31	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,05 105,60	10,71 7,39
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,5	0,35	12,39 10,58	4,34 3,70	126,51 101,08	44,28 35,38
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,12	3	0,35	6,89	0,81
	5. прайс-лист	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные (однотонные)	м2	100	23,5	97,82	2298,77	450	10575
	6. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	0,38	0,09	3628	319,74	11117,71	979,8
	7. 101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т	0,05	0,01	5497,6	64,6	25289	297,15
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	409,91 215,73 3774,84	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	4336,36 2282,17 23376,27
18	ТЕР10-04-011-01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 перегородок за вычетом проемов		0,07	14021,21	953,44	54334,66	3694,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	246,5	16,76	9,07	152,01	94,08	1576,78
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,87	0,13				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,6	0,04	111,99 13,50	4,48 0,54	521,38 135,89	20,86 5,44
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,18	0,35	19,2	6,72	3,82	1,34
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,9	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	448,56	26,91
	4. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0	0	22288,5	1,52	48427,77	3,29
	5. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,03	0	2326,12	4,9	4038,26	8,51
	6. 101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10м	1,26	0,09	72,77	6,23	102,69	8,8
	7. 101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	7,9	0,54	20	10,74	53,66	28,83
	8. 101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	т.шт	0,2	0,01	282	3,84	1417,79	19,28
	9. 101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,01	0	34592,73	14,11	118874,11	48,5
	10. 101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03	0	15954,09	32,55	67199,66	137,09
	11. 101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12	0,01	15954,09	134,52	67850,6	572,12
	12. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1,6	0,11	10	1,09	20,43	2,22
	13. 101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	14,28	38,97	556,49	84,55	1207,37
	14. 113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	0,6	0,04	7,2	0,29	8,67	0,35
	15. 113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	0,68	22,4	15,23	27,99	19,03
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	152,46 81,78 1187,68	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	1581,19 848,17 6124,12
19	ТЕР10-04-012-03	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт. проемов		0,01	4542,39	45,42	24261,08	242,61

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	99,58	1	9,4	9,4	99,69	99,69
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,12					
1.	330206	Дрели электрические	маш.-ч	7,59	0,08	19,2	1,54	3,82	0,31
2.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09		75,40 10,58		448,56	
3.	101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,01	0	34592,73	3,04	118874,11	10,46
4.	101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,05	0	15954,09	7,66	67199,66	32,26
5.	101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,15	0	15954,09	23,45	67850,6	99,74
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	9,34 5,01 59,77	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	99,11 53,16 394,88
20	ТЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 м3 заделки		0,14	2405,52	336,77	14343,53	2008,09
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	86,92	12,17	8,08	98,33	85,76	1043,7
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,49	0,07				
1.	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,26	0,04	1,7	0,07	4,58	0,18
2.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,49	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	448,56	31,4
3.	101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0	0	2791,33	1,91	11890,13	8,16
4.	101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,01	0	6066,49	8,07	17680,3	23,51
5.	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0	0	13026,22	0,91	33091,02	2,32
6.	101-1805	Гвозди строительные	т	0,01	0	5160,53	4,26	41979,67	34,68
7.	102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,21	0,03	1019,63	29,98	4447,21	130,75
8.	102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,18	0,03	1166,12	29,39	3592,58	90,53
9.	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0,07	0,01	7015	68,75	19269,6	188,84
10.	СЦМ-401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	1,04	0,15	617,42	89,9	3121,75	454,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	91,5 58,5 486,77	110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	971,14 620,92 3600,15
21	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,11	33,82	3,69	357,98	39,02
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,34	0,47	7,8	3,67	82,57	38,81
		<i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 68%	2,77 2,51 8,97	80%*0,94 68%	29,34 26,53 94,89
22	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,16	949,74	151,01	3529	561,11
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	11,89	1,89	9,77	18,47	101,14	191,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,01				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	0,82	8,26	6,76	13,4	10,97
	3. 101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	16,06	7,8	125,27	22,16	355,89
		<i>Полы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	19,22 11,77 182	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	198,95 121,88 881,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрытия		0,07	6727,41	497,83	40390,01	2988,86
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	56,07	4,15	8,3	34,45	88,2	366,03
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,22	0,09				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	153,95 106,50	4,62 3,20
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,58	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	448,56	17,94
	3. 101-1743	Клей "Бустилат"	т	0,05	0	7400	27,38	27619,57	102,19
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,04	3	0,11	6,89	0,25
	5. прайс-лист	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове	м2	102	7,55	57,12	431,14	330	2490,84
		<i>Полы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	36,36 22,27 556,46	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	384,97 235,84 3609,67
24	ТЕРр62-11-06	Масляная окраска паркетного пола <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,21	2223,92	455,9	8603,98	1763,82
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	63,85	13,09	8,62	112,84	89,62	1173,13
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,04				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,95 106,50	3,08 2,13
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	43,22	35220,34	98,19
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,05	204,45	0,1
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0,01	4210,63	37,29	9287,46	82,25
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,04	3	0,11	6,89	0,25
	7. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	260,92	109012,14	400,07
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	85,15 56,62 597,67	80%*0,94 50%	884 587,77 3235,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 дверных полотен		0,05	330,86	15,88	3511,74	168,56
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	41,72	2	7,93	15,86	84,17	168,34
		<i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				82%*0,94 62%	12,24 9,85 37,97	82%*0,94 62%	129,93 104,51 403
26	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 коробок		0,03	2393,93	71,82	19471,25	584,14
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	206,2	6,19	8,01	49,58	85	526,15
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,57	0,14				
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,57	0,14	100,01 10,58	14,00 1,48	417,86 101,27	58,50 14,18
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,12	0,27	31,33	8,46	4,05	1,09
		<i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				82%*0,94 62%	39,31 31,62 142,75	82%*0,94 62%	415,98 334,6 1334,72
27	ТЕР10-01-040-02	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами (стоимость 2-х блоков) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 проемов		0,06	5526,87	315,03	50680,2	2888,77
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	441,72	25,18	9,77	246,01	101,14	2546,71
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,14	0,35				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,91	0,28	75,40 10,58	21,11 2,96	448,56	125,6
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0	0	5160,53	0,06	41979,67	0,48
	3. 101-1934	Ерши металлические строительные	кг	9,6	0,55	10,14	5,55	34,07	18,64
	4. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,33	0,02	1019,63	19,18	4447,21	83,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0	1078,11	4,92	3897,11	17,77
	6. 203-0339	Нащельник размером 34x13 мм	м	46,22	2,64	4,92	12,96	24,6	64,82
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	245,57 131,73 692,33	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	2542,15 1363,64 6794,56
28	прайс-лист	Скобяные изделия <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Деревянные конструкции</i>	компл.		2	160,86	321,72	740	1480
29	прайс-лист	Наличники <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Деревянные конструкции</i>	м		17,88	17,39	310,93	80	1430,4
30	прайс-лист	Коробки дверные <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Деревянные конструкции</i>	м		8,77	36,95	324,05	170	1490,9
31	прайс-лист	Полотна для блоков дверных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Деревянные конструкции</i>	м2		3,29	383,69	1261,96	1850	6084,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	ТЕР07-05-039-08	Запенивание дверных блоков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м шва		0,15	223,75	34,23	2272,96	347,76
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	23,47	3,59	9,07	32,56	94,08	337,75
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,07	0,93				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97
		<i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				155%*0,9 * 0,94 100%*0,85	42,72 27,69 104,64	155%*0,9 * 0,94 100%*0,85	443,09 287,22 1078,07
33	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</i>	шт		3	32,6	97,8	147,8	443,4
34	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,1	3035,69	309,64	14730,95	1502,56
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	122,64	12,51	9,07	113,47	94,08	1176,94
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,14	0,01				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01		20,00 10,58		153,95 106,50	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0	0	100,61	0,02	204,45	0,05
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0	0	8,5		101,79	0,01
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,04	0	2863,9	11,98	8358,71	34,96
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,03	3	0,09	6,89	0,22
	7. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0	0	14348	3,66	36308,73	9,26
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	179,37	109012,14	275,04
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	100,8 53,05 463,49	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	1045,52 550,24 3098,32
35	ТЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей и наличников за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,11	2913,78	308,86	13164,31	1395,42
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	110,12	11,67	8,62	100,6	89,62	1045,87
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,02				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,95 106,50	1,54 1,07
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	15,93	35220,34	36,21
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,03	204,45	0,05
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0,01	4210,63	21,11	9287,46	46,57
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,02	3	0,06	6,89	0,13
	7. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	170,34	109012,14	261,19
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	75,82 50,42 435,1	80%*0,94 50%	787,68 523,73 2706,83
36	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,13	3365,84	440,93	17785,53	2329,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	161,81	21,2	8,62	182,74	89,62	1899,94
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,02				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,95 106,50	3,08 2,13
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	17,67	35220,34	40,15
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,03	204,45	0,06
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0,01	4210,63	24,32	9287,46	53,65
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,02	3	0,07	6,89	0,16
	7. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	215,13	109012,14	329,87
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	137,59 91,48 670	80%*0,94 50%	1429,73 950,62 4710,25
37	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,09	1948,04	165,58	9118,08	775,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	75,83	6,45	8,74	56,37	92,84	598,82
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56	
	2. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	11,86	35220,34	26,94
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,01	3	0,03	6,89	0,06
	4. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	97,33	109012,14	149,24
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	42,38 28,18 236,14	80%*0,94 50%	450 299,21 1524,25
38	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: фасада <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,19	1798,65	332,75	14736,64	2726,28
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	93,74	17,34	9,62	166,81	99,66	1728,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты труда машинистов	чел. час	4	0,74				
	1. 030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	1,04	0,19	3,28	0,62	12,15	2,31
	2. 111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	3,2	0,59	21,20 10,06	12,51 5,94	139,66 101,27	82,40 59,75
	3. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,89	0,35	427,02	149,33	2550,69	891,98
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	154,8 81,47 569,02	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	1601,73 842,97 5170,98
39	ТЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м откосов		0,02	698,95	13,98	5947,36	118,95
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	42,32	0,85	9,62	8,18	99,66	84,71
	1. 030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	1,37	0,03	3,28	0,1	12,15	0,36
	2. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,67	0,01	427,02	5,72	2550,69	34,18
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	7,23 3,81 25,02	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	74,93 39,43 233,31
40	ИТЕР2.15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой фасада <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,19	652,45	120,7	1262,23	233,51
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	8,66	1,6	9,62	15,39	99,66	159,46
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,03	0,01				
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20		151,53 104,08	
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,4		448,56	
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,02	3	0,06	6,89	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	2,41	43,65	104,98	29,97	72,08
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	13,73 7,23 141,66	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	142,12 74,8 450,43
41	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,19	1614,36	298,66	12517,04	2315,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	19,03	3,52	9,07	31,93	94,08	331,16
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,17	0,03				
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,28	0,05	1,7	0,09	4,58	0,23
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0	0	100,61	0,09	204,45	0,18
	4. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,01	0	2200,23	4,07	26771,19	49,53
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,08	3	0,23	6,89	0,52
	6. СЦМ-101-0515	Лаки поливинилацетатные ВЛ-9148А	т	0,06	0,01			82761,74	903,76
	7. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,02	0	17621,81	48,9	24627,15	68,34
	8. 113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,01	0	21402,2	47,51	43484,77	96,54
	9. прайс-лист	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0,06	0,01	14971	163,48	78000	851,76
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	28,36 14,93 341,95	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	294,23 154,85 2764,73
42	ТЕРр65-04-03	Демонтаж санитарных приборов: моек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 приборов		0,03	1024,63	30,74	10581,98	317,46
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	117,99	3,54	8,53	30,2	88,5	313,29
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,91	0,03				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,91	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	153,95 106,50	4,62 3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						74%*0,94 50%	21,2 15,24 67,18	74%*0,94 50%	219,92 158,08 695,46
43	ТЕР17-01-001-12	Установка умывальников одиночных: без подводки воды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 комплектов		0,3	3422,51	1026,75	18038,29	5411,49
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	20,99	6,3	9,62	60,61	99,66	627,86
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,46	0,14				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,15	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	151,53 104,08	6,06 4,16
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,07	19,2	1,34	3,82	0,27
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,22	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	448,56	31,4
	4. 101-0311	Каболка	т	0	0	22002,26	4,62	44139,86	9,27
	5. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	1,51	36100,84	2,17
	6. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0	15500,35	0,05	35220,34	0,11
	7. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0	0	6400,66	1,38	20140	4,35
	8. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,01	36,85	0,44	99,44	1,19
	9. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	4	1,2	1,78	2,14	3,4	4,08
	10. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0	0	11921	2,5	34479,2	7,24
	11. прайс-лист	Умывальник	компл	10	3	314,86	944,58	1570	4710
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	66,41 43,27 1136,43	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	685,83 446,81 6544,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 шт		0,3	2019,24	605,77	8460,3	2538,09
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	9,26	2,78	9,62	26,74	99,66	277,05
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,03	19,2	0,58	3,82	0,11
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	1,97	36100,84	2,82
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	0,6	35220,34	1,37
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,04	36,85	1,44	99,44	3,88
	5. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	2	0,6	1,78	1,07	3,4	2,04
	6. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0	0	11921	0,36	34479,2	1,03
	7. прайс-лист	Смесители	шт	10	3	190,93	572,79	750	2250
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	28,94 18,85 653,56	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	299,73 195,27 3033,09
45	ТЕР20-02-002-01	Установка вентиляционных решеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 решетка		3	55,15	165,46	267,96	803,88
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,93	5,79	8,97	51,94	92,96	538,24
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,04				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,14	0,41	8,1	3,32	32,06	13,14
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,31	0,93	19,2	17,86	3,82	3,55
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46
	4. прайс-лист	Решетки вентиляционные	шт	1	3	27,91	83,73	75	225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	56,28 36,66 258,4	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	583,11 379,89 1766,88
46	ТЕРр67-08-02	Смена светильников с: люминесцентными лампами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт.		0,06	1808,43	108,51	18729,82	1123,79
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	187,8	11,27	9,62	108,42	99,66	1123,17
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,09	0,01				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,09	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,95 106,50	1,54 1,07
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				85%*0,94 65%	86,66 70,5 265,67	85%*0,94 65%	897,7 730,29 2751,78
47	прайс-лист	Светильник с люминесцентными лампами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Электромонтажные работы на других объектах	шт		6	155,65	933,9	980	5880
48	ТЕРр67-09-02	Смена розеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт.		0,05	251,38	12,57	2607,43	130,37
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,72	1,39	9,07	12,61	94,08	130,77
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				85%*0,94 65%	10,04 8,17 30,78	85%*0,94 65%	104,17 84,74 319,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	549-3072-33	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третим заземляющим контактом 80221 Нептун SIEMENS <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт.		5	15,56	77,8	71,96	359,8
50	ТЕРр67-09-01	Смена выключателей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,02	251,38	5,03	2607,43	52,15
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,72	0,55	9,07	4,99	94,08	51,74
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				85%*0,94 65%	4,02 3,27 12,32	85%*0,94 65%	41,67 33,9 127,72
51	549-3174-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки С5-10-004 с подсветкой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт		2	11,52	23,04	53,01	106,02
52	С311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна		1,5	33	49,49	214,9	322,35
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,58	0,87	7,3	6,35	75,63	65,8
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,29	0,43	99,23	42,67	590,31	253,83
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				100%*0,94 60%	5,95 3,8 59,24	100%*0,94 60%	61,64 39,34 423,33
53	С310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,458 час; класс груза 1	1 т		1,5	18,47	27,71	87,14	130,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					27,71		130,71
Итого прямые затраты по смете							50682,05		145767,64
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							6473,13		67513,73
материалы							43891,61		76971,75
эксплуатация машин и механизмов							375,96		1998,19
Накладные расходы							5319,1		55475,83
Сметная прибыль							3271,98		34122,95
Итого по смете:									
Итого Строительные работы							57929,62		225821,83
Итого Монтажные работы							1343,51		9544,59
Итого							59 273,13		235 366,42
НДС 18%							10 669,16		42 365,96
ВСЕГО по смете							69 942,29		277 732,00

Составил
Проверил

пөніна 53

Коэффициент удорожания
11
8,68
10,38

Гранд-СМЕТА

11
7,58
6,05
8,11
10,63
7,58
4,18
0,13
8,5
10,36
7,58
6,05

Гранд-СМЕТА

11
8,64
10,61
7,7
5,97
6,61
9,15
10,36
7,7
5,97

Гранд-СМЕТА

11
6,91
10,61
7,7
8,89
8,48
1,74
0,57
3,37
5,97
12,53
10,59
71298,3

Гранд-СМЕТА

11
2,17
10,36
7,58
5,95
2,3
1,92
2,44
10,36
7,58
5,95
2,3
0,69

Гранд-СМЕТА

11
0,62
10,35
7,58
10,04
0,68
1,92
2,86
10,4
7,7
5,95
1,46
2,3
2,03
2,21
2,04
2,2

Гранд-СМЕТА

11
2,95
10,4
7,7
5,95
1,46
2,3
2,03
2,21
2,04
3,22
2,2
3,87
10,4
7,7
5,95
2,27
2,03

Гранд-СМЕТА

11
2,21
2,3
1,7
1,53
4,09
10,4
7,7
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
1,7
1,53
7,2
10,36

Гранд-СМЕТА

11
7,58
5,95
11,98
2,92
2,3
3,35
10,36
7,58
5,95
11,98
2,21
2,3
2,2

Гранд-СМЕТА

11
5,13
10,59
4,37
7,65
10,21
2,3
4,6
3,06
4,6
3,62

Гранд-СМЕТА

11
10,37
4,66
0,2
5,95
2,17
1,74
1,41
2,68
5,03
3,44
4,21
4,25
2,04
2,17
1,2
1,25
5,13

Гранд-СМЕТА

11
10,61
0,2
5,95
3,44
4,21
4,25
5,78
10,61
2,69
5,95
4,26
2,91
2,54
8,13
4,36
3,08
2,75
5,06

Гранд-СМЕТА

11
10,58
10,59
3,51
10,35
5,95
1,62
2,84

Гранд-СМЕТА

11
5,92
10,63
7,7
5,95
3,73
2,3
5,78
3,65
10,4
7,7
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
1,53

Гранд-СМЕТА

11
10,61
10,61
8,13
10,61
4,18
0,13
8,99
10,35
5,95
8,13
3,36
4,36

Гранд-СМЕТА

11
3,61
5
4,6
4,6
4,6
4,6
4,82

Гранд-СМЕТА

11
10,17
10,37
5,95
4,53
4,31
10,37
7,7

Гранд-СМЕТА

11
5,95
2,03
11,98
2,92
2,3
2,53
1,53
4,26
10,4
7,7
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
1,53
4,99

Гранд-СМЕТА

11
10,4
7,7
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
1,53
4,4
10,62
5,95
2,27
2,3
1,53
7,92
10,36

Гранд-СМЕТА

11
3,7
6,59
5,97
8,22
10,36
3,7
5,97
1,66
10,36
7,58
5,95
2,3

Гранд-СМЕТА

11
0,69
7,69
10,37
2,69
5,95
2,03
12,17
2,3
1,4
2,03
5,21
10,33
10,38
7,7

Гранд-СМЕТА

11
5,2
10,36
7,58
0,2
5,95
2,01
1,43
2,27
3,15
2,7
1,91
2,89
4,99

Гранд-СМЕТА

11
4,12
10,36
0,2
1,43
2,27
2,7
1,91
2,89
3,93
4,59
10,36
3,96
0,2
5,95
2,69

Гранд-СМЕТА

11
10,36
10,36
7,7
6,3
10,37
10,37

Гранд-СМЕТА

11
4,62
10,37
10,37
4,6
6,51
10,36
5,95
4,72

Гранд-СМЕТА

11
2,88
10,43
1,75
5,31
10,43
10,43
3,9
7,1
3,97
3,97
3,97