АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 87-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**

Дата и время вскрытия конвертов: **02.09.2008 *9ч 15мин.* по московскому времени**

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение работ по разработке проектного предложения «Фасады и внешнее комплексное благоустройство в границах исторического ядра города Владимира».**

Вскрытие заявок на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:
Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.
Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики.
Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет 75% от общего количества членов конкурсной комиссии.

Муниципальный заказчик – управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира.

Уполномоченный орган: администрация города Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 30.07.2008 № 228-П. Извещение от 31.07.2008 № 227 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 31.07.2008 № 89.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по разработке проектного предложения «Фасады и внешнее комплексное благоустройство в границах исторического ядра города Владимира».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **3 700 000,00 руб.** (Три миллиона семьсот тысяч рублей).

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до ***9 часов 15 минут*** по московскому времени ***«02» сентября 2008 года*** было подано ***3*** (три) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.	ООО «Институт проектирования, реконструкции и реставрации объектов городской среды «Тюменьпроект», 625003, ул.Республики, д.14, корп.6, тел.(3452)797-120, 797-119;	В наличии. Протокол № 1-02 общего собрания учредителей ООО «Институт проектирования, реконструкции и реставрации объектов городской среды «Тюменьпроект» от 22.01.2003г.
2.	ООО «Архитектурная студия «Гранъ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина,д.39, оф.408, тел.44-32-84;	В наличии.
3.	«Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет», 600000, ул.Горького, д.87, тел.47-99-06, ф.23-25-75.	В наличии.

5. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «Институт проектирования, реконструкции и реставрации объектов городской среды «Тюменьпроект», 625003, ул.Республики, д.14, корп.6,:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Показатели:
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1 Стоимость работ	3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) руб.
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.):	Аванс 30%
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Согласно конкурсной документации
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ: - окончание работ:	С момента подписания контракта до 1.05.2009 г.
3.2. Продолжительность выполнения работ:	Не более 8 месяцев
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества:	Выполнения работ с учетом аспектов исторического ядра г.Владимира
4.2. Методы и технология выполнения работ:	Натурное обследование, компьютерная графическая обработка
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ:	1. Фотофиксация 2. Разработка концепции 3. Разработка проектного решения.
4.4. Требования по безопасности:	Соблюдение норм безопасности и страхование.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ:	2 года
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ:	100%
6. Место выполнения работ:	г.Владимир

2. ООО «Архитектурная студия «Гранъ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина,д.39, оф.408:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1.Наименование работ	Показатель
Разработка проектного предложения «Фасады и внешнее комплексное благоустройство в границах исторического ядра города Владимира»	Разработка проектного предложения в соответствии с техническим заданием, Градостроительным кодексом и Постановлением правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г.
2. Стоимость работ и условия финансирования :	
2.1. Стоимость работ	3690000 (три миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей
2.2. Условия финансирования	Условия финансирования предусматривают оплату Заказчиком аванса в размере 30% от объема финансирования 2008 года. Оплата в соответствии с поквартальной разбивкой адресной инвестиционной программы города.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Оплата в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта выполненных работ. Аванс в размере 30% в течении 15 дней с момента заключения контракта, далее поэтапная оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту. Расчет после подписания акта выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 Сентябрь 2008 (со дня подписания контракта) 30 апреля 2009 года
3.2. Продолжительность выполнения работ	230 календарных дней
4. Качество работ: 4.1.Мероприятия по обеспечению качества	Сведения о применении системы контроля качества выполнения работ в ООО «Архитектурная студия Гранъ» (Входной, операционный, и приёмочный контроль качества) на основе внутренних документов: 1. «Руководство по качеству предприятия.» Введено в действие 01 октября 2005г. 2. «Положение о нормоконтроле» от 28 мая 2007г 3. «Положение об ответственном за качество в ООО «Архитектурная студия Гранъ» от 28 мая 2007г 4. «Методика по определению критерия оценки качества проектных решений» от 28.05.07. 5.Наличие Сертификата эксперта-аудитора №06-001115 от 16.11.06г.на проведение работ по внутреннему аудиту систем менеджмента качества
4.2. Методы и технологии выполнения работ	Разработка объемно–планировочного решения с применением современных компьютерных программ и достижений в области архитектуры и согласование его с Заказчиком.
4.3. Организационно- технологическая схема выполнения работ	Поэтапное выполнение: – Расколеровка фасадов и развертки по ул. Большая Московская от Соборной площади до Золотых Ворот до 1 декабря 2008 г. – Разработка правил размещения рекламных панно, вывесок, художественного оформления витрин, входных групп - в границах исторического ядра до 30 декабря 2008 г. - Разработка схемы светового оформления деревьев по ул. Гагарина и ул. Б. Московская от Соборной площади до Золотых Ворот до 30 января 2009 г. - Разработка схемы комплексного размещения рекламных конструкций, уличной мебели, малых архитектурных форм в единой архитектурно-художественной концепции в границах исторического ядра города Владимира. до 30 апреля 2009 г.
4.4 . Требования по безопасности	Работы проводятся в соответствии со СНиП 12-03-2001, 12-04-2002,12-01-2004 «Безопасность труда в строительстве» Межотраслевыми правилами по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и на основе внутренней документации. 1. Положение об охране труда от 10.03.07г.; 2.Положение об обучении пожарной безопасности при проектировании от 21.07.07г.; Проведение экологических мероприятий:

	1.Положение об обеспечении экологической безопасности при проектировании объектов от 22.09.07г.; 2.Положение о службе по охране окружающей среды и пожарной безопасности при проектировании объектов от 19.05.06г.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ	100%
6. Место выполнения работ	Историческое ядро города Владимира

3. «Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет», 600000, ул.Горького, д.87:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ	Проектное предложение «Фасады и внешнее комплексное благоустройство в границах исторического ядра города Владимира»
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	3 600 000 руб. (Три миллиона шестьсот тысяч рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Аванс 30 %, от объема финансирования 2008 г.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. Аванс в размере 30% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта, далее поэтапная оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту. Оплата этапов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания актов выполненных работ по этапу.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 - с момента заключения муниципального контракта; - до 01 июля 2009 года.
3.2. Продолжительность выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта и до 01 июля 2009 года.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Контроль качества проектных работ предприятия (входной, операционный и приемочный), в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, заданием на проектирование, действующими техническими и градостроительными регламентами. Лицензия на проектные работы.
4.2. Методы и технология выполнения работ	На основе внутренних документов предприятия с учетом действующих строительных норм и правил, использованием лицензионного программного обеспечения и современного цифрового оборудования – лазерной сканирующей системы.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Согласно муниципальному контракту, календарному плану работ, в соответствии с Генеральным планом г. Владимира, Федеральным законом о рекламе и Градостроительным кодексом. Согласование разработанной документации с Инспекцией по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области, управлением наружной рекламы и информации.
4.4. Требования по безопасности	В соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП)
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	3 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
6. Место выполнения работ:	г. Владимир, ул. Горького, д. 87

Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на ***8 ч 10 мин. 09 сентября 2008 года*** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Заместитель председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	М.О. Маслова
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибаева
Представитель заказчика:	_____	В.Н. Тропин