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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы города, начальник 

управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

г.Владимира 

 

Ю.А. Дударев 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу и.о. начальника 

управления муниципального заказа 

администрации города Владимира 

 

 

от «12» июля 2010г. № 359-п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 

помещений судебных участков мировых судей Ленинского и Октябрьского районов города 

Владимира в 2010 году (аукцион для субъектов малого предпринимательства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Владимир 

2010 г. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. Уполномоченный орган: 
управление муниципального заказа администрации города 

Владимира 

1.1. 
Место нахождения г.Владимир, ул.Горького, д.40 

1.2. Почтовый адрес 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40  

1.3. Адрес электронной почты munzakaz@vladimir-city.ru 

1.4. Контактный телефон, факс (4922) 53-24-77, 35-38-79 

2. 
Муниципальный 

заказчик: 

управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г.Владимира 

2.1. Место нахождения г.Владимир, ул.Горького, д.95-а 

2.2. Почтовый адрес 600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95-а 

2.3. Адрес электронной почты ugkh@vladimir-city.ru 

2.4. Контактный телефон, факс (4922) 53-18-98, 53-37-60 

3. 
Предмет муниципального 

контракта: 

Лот № 1: Выполнение работ по капитальному ремонту 

помещений судебных участков мировых судей Ленинского 

района г.Владимира, расположенных по адресу: 

г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.3-в (аукцион для 

субъектов малого предпринимательства). 

Лот № 2: Выполнение работ по капитальному ремонту 

помещений судебных участков мировых судей Октябрьского 

района г.Владимира, расположенных по адресу: г.Владимир, 

ул.Северная, д.36-а (аукцион для субъектов малого 

предпринимательства). 

4. Объем работ: 

Лот №1: в соответствии с ведомостями объемов работ и 

сметной документацией, см. Приложение №1 к 

Информационной карте; 

Лот №2: в соответствии со сметной документацией, см. 

Приложение №2 к Информационной карте. 

5. 

Начальная 

(максимальная) цена 

муниципального 

контракта. 

Лот №1: 1 974 864,00 руб. (один миллион девятьсот 

семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре 

рубля). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на 

перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 

Лот №2: 2 643 496,00 руб. (два миллиона шестьсот сорок 

три тысячи четыреста девяносто шесть рублей). Цена 

контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, 

страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 
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6. «Шаг аукциона»: 

5% начальной цены муниципального контракта. В случае, 

если после троекратного объявления последнего предложения 

о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более низкую цену контракта, 

заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг 

аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 

0,5% начальной цены контракта. 

7. 

Требования к качеству, 

техническим 

характеристикам, 

безопасности, условиям и 

результатам выполняемых 

работ: 

Лот №1: согласно заключенному муниципальному контракту 

и в соответствии с Приложением №1 к Информационной 

карте; 

Лот №2: согласно заключенному муниципальному контракту 

и в соответствии с Приложением №2 к Информационной 

карте. 

8. Место выполнения работ: 
Лот № 1: г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.3-в. 

Лот № 2: г.Владимир, ул.Северная, д.36-а. 

9. Сроки выполнения работ: 

согласно графику производства работ: 

Лот №1 – 3,5 месяца с момента заключения муниципального 

контракта; 

Лот №2 – с момента заключения муниципального контракта 

до 25 декабря 2010 года. 

10. 
Срок предоставления 

гарантии качества работ: 

Лоты №№1-2: Cрок предоставления гарантии качества работ 

не менее 5 лет 

11. 
Объем предоставления 

гарантии качества работ 

Лоты №№1-2: Гарантия качества работ на заявленный объем 

– 100% 

12. 
Форма, сроки и порядок 

оплаты работ: 

Лоты №№1-2: 

- безналичный расчет в рублях РФ; 

- в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 

календарных дней с момента подписания Заказчиком актов 

выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке 

выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат») на основании предоставленной 

счет-фактуры (счета) Подрядчиком; 

- по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 

13. 
Источник 

финансирования: 
Лоты №№1-2: Бюджет города Владимира. 

14. 

Форма подачи заявки на 

участие в открытом 

аукционе: 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в 

аукционе в запечатанном конверте, который должен 

содержать: 

- документы в письменной форме на бумажном носителе – 

типовом бланке, входящем в комплект документации об 

аукционе; 

- электронный носитель (компакт-диск, дискета) с 

электронной копией технического предложения 

(представляется в добровольном порядке). 

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома 

заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том 

заявки на участие в аукционе должны содержать опись 

входящих в их состав документов, быть скреплены 
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печатью участника размещения заказа (для юридических 

лиц) и подписаны участником размещения заказа или 

лицом, уполномоченным таким участником размещения 

заказа. 

15. 

Документы, входящие в 

состав заявки на участие в 

открытом аукционе,  
подаются в отношении 
каждого лота: 

1. Заявка на участие в аукционе*.

 

2. Техническое предложение  *. 

3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 128-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или 

иными Федеральными законами, и подтверждающая 

соответствие участника размещения заказа требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами РФ к лицам, 

осуществляющим  поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 
4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого аукциона Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) или нотариально заверенная копия 

такой выписки. 

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц). 

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого аукциона. 

7.Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с 

которым такое лицо обладает правом действовать от имени 

участника размещения заказа без доверенности (далее – 

руководитель): 

– копия решения о назначении или об избрании на должность 

руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении 

физического лица на должность. 

8. В случае, если от имени участника размещения заказа 

действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна 

содержать также: 

– доверенность на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа, заверенную печатью участника 

размещения заказа и подписанную руководителем участника 

размещения заказа или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность 

                                                           
  *Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.  
 
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подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица (доверенность с правом передоверия либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности). 

9. Копии учредительных документов участника размещения 

заказа. 

10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для участника размещения заказа поставка 

товаров, являющихся предметом контракта, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой. 

11. Документ, подтверждающий внесение участником 

размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе:  

- платежное поручение с отметкой банка об оплате или его 

копия. 

16. 

Иные документы, 

подтверждающие 

соответствие участника 

размещения заказа 

установленным 

требованиям и условиям 

допуска к участию в 

аукционе (представляются 

в добровольном порядке): 

1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии 

расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными 

фондами за последний отчетный период или его копия. 

2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста 

на имущество или ее копия. 

3. Справка налогового органа (иного уполномоченного 

органа) о том, что участник размещения заказа не находится в 

стадии ликвидации, в отношении его не проводится 

процедура банкротства или ее копия. 

17. 
Размер обеспечения 

заявок:  

Лоты №№1-2: 2 (два) % от начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта в соответствии с действующим 

законодательством. 

18. 

Срок внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявки: 

Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе, указанной в документации об аукционе. 

19. 

Реквизиты счета для 

перечисления денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок: 

Получатель: УФК по Владимирской области (ОФК 02, 

Управление муниципального заказа администрации города 

Владимира, л/с 05283004670) 

ИНН 3328461618 

КПП 332801001 

Расчетный счет - 40302810300083000008 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Владимирской области г. Владимир 

БИК 041708001 

Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в 

аукционе» далее указание на наименование аукциона 

(номер и наименование лота) и дату его проведения. 

20. 
Требования к участникам 

размещения заказа: 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника размещения заказа - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки на участие в аукционе; 

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

 внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника размещения заказа 

по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник размещения заказа 

считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в аукционе не принято; 

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участниках размещения заказа; 

6) участник размещения заказа должен являться 

субъектом малого предпринимательства. 

21. Место подачи заявок: 

600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 

16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема 

заявок подача заявок на участие в открытом аукционе 

осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 

этаж, актовый зал). 

22. 
Дата и время начала 

приема заявок: 
14 июля 2010 года в 09 час. 00 мин.  

23. 
Дата и время окончания 

приема заявок: 
03 августа 2010 года в 09 час. 00 мин. 

24. 

Место, дата и время 

начала рассмотрения 

заявок: 

03 августа 2010 года в 09 час. 00 мин. по адресу: 

г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).  

25. 

Место, дата и время 

проведения открытого 

аукциона: 

10 августа 2010 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 

г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).  

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

26. 

Порядок, дата и время 

проведения открытого 

аукциона: 

Аукцион проводится в порядке, определенном документацией 

об аукционе, "10" августа 2010 года в 10 час. 00 мин. по 

московскому времени. Перед началом проведения аукциона 

представители участников аукциона, допущенные к нему, 

регистрируются в Протоколе регистрации участников 

аукциона. 
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Участники аукциона или их уполномоченные представители 

при регистрации предъявляют паспорт, документ о 

занимаемой должности для лица, полномочного в 

соответствии с учредительными документами представлять 

организацию без доверенности, или доверенность на имя 

представителя, подтверждающую его полномочия. 

Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена 

нотариально. Без подтверждения полномочий представитель 

участника аукциона не допускается на торги. 

27. 

Размер обеспечения 

исполнения 

муниципального 

контракта: 

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 

Лоты №№1-2: 30% от начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения 

муниципального контракта определяется участником 

аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в 

соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

28. 

Срок заключения 

муниципального 

контракта: 

20 дней со дня подписания протокола аукциона либо 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в 

случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 

участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 

аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем 

через 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

соответствующего протокола. 
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Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 
 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 

(Локальный сметный расчет) 

на общестроительные работы 

Основание: Чертежи  20-10-АС 

Сметная стоимость: 1 263.473 тыс. руб. 

монтажных работ: 14.965 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 2.224 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 208.841 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисных 

ценах 
Сметная стоимость в 

текущих ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 Раздел 1.  Демонтажные работы 

 

 Тамбура 

1. Е53-1-1 Разборка обшивки стен тамбура 100 м2  0.32 143.26 45.84 1 209.89 387.17 8.446 

1. 1. з000-1001-6 Рабочие-строители (средний разряд 1.6) чел.ч 12.3 3.936 7.550 29.72 79.830 314.21 10.574 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.45 0.144 13.500 1.94 135.640 19.53 10.047 

1. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.45 0.144 111.99 16.13 506.63 72.95 4.524 

(1) 13.50 1.94 135.64 19.53 10.047 

1. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.94 0.3008      

  Накладные расходы    86% 27.23 80.84% 269.80  

  Сметная прибыль    70% 22.16 70% 233.62  

  Всего с НР и СП     95.23  890.58  

2. Е53-1-4 Разборка каркаса стен тамбура из 
брусьев 

100 м2  0.159 701.32 111.51 5 475.28 870.57 7.807 

2. 1. з000-1001-4 Рабочие-строители (средний разряд 1.4) чел.ч 51.2 8.1408 7.420 60.40 78.540 639.38 10.585 

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.87 0.45633 13.500 6.16 135.640 61.90 10.047 

2. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 2.87 0.45633 111.99 51.10 506.63 231.19 4.524 

(1) 13.50 6.16 135.64 61.90 10.047 

2. 4. с999-9900 Строительный мусор т 2.74 0.43566      

  Накладные расходы    86% 57.24 80.84% 566.91  

  Сметная прибыль    70% 46.59 70% 490.90  

  Всего с НР и СП     215.34  1 928.38  

3. Е54-3-1 Разборка подшивки потолков чистой из 
строганных досок(тамбур) 

100 м2  0.132 233.97 30.88 2 427.69 320.46 10.378 
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3. 1. з000-1001-6 Рабочие-строители (средний разряд 1.6) чел.ч 28.87 3.81084 7.550 28.77 79.830 304.22 10.574 

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.8 0.1056 13.020 1.37 106.300 11.23 8.164 

3. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.8 0.1056 20.00 2.11 153.75 16.24 7.688 

(1) 13.02 1.37 106.30 11.23 8.164 

3. 4. с999-9900 Строительный мусор т 2.39 0.31548      

  Накладные расходы    85% 25.62 79.9% 252.04  

  Сметная прибыль    80% 24.11 80% 252.36  

  Всего с НР и СП     80.61  824.86  

4. Е58-1-1 Разборка обрешетки из брусков с 
прозорами 

100 м2  0.132 159.96 21.12 1 504.41 198.58 9.402 

4. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 15.16 2.00112 7.930 15.87 84.010 168.11 10.594 

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.46 0.06072 13.500 0.82 135.640 8.24 10.047 

4. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.46 0.06072 86.40 5.25 501.78 30.47 5.808 

(1) 13.50 0.82 135.64 8.24 10.047 

4. 4. с999-9900 Строительный мусор т 1.4 0.1848      

  Накладные расходы    83% 13.85 78.02% 137.59  

  Сметная прибыль    65% 10.85 65% 114.63  

  Всего с НР и СП     45.82  450.80  

5. Е58-17-1 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов 

100 м2  0.132 137.23 18.11 1 438.78 189.92 10.487 

5. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 17.41 2.29812 7.800 17.93 82.420 189.41 10.567 

5. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.84 0.11088 1.70 0.19 4.58 0.51 2.694 

5. 3. с999-9900 Строительный мусор т 0.78 0.10296      

  Накладные расходы    83% 14.88 78.02% 147.78  

  Сметная прибыль    65% 11.65 65% 123.12  

  Всего с НР и СП     44.65  460.81  

6. Е58-1-2 Разборка стропил со стойками и 
подкосами из досок тамбура 

100 м2  0.132 208.31 27.50 2 087.15 275.50 10.018 

6. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 22.68 2.99376 8.080 24.19 85.610 256.30 10.595 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.29 0.03828 13.500 0.52 135.640 5.19 10.047 

6. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.29 0.03828 86.40 3.31 501.78 19.21 5.808 

(1) 13.50 0.52 135.64 5.19 10.047 

6. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.9 0.1188      

  Накладные расходы    83% 20.51 78.02% 204.01  

  Сметная прибыль    65% 16.06 65% 169.97  

  Всего с НР и СП     64.07  649.48  

7. Е59-1-2 Разборка деревянных крылец с 
площадками и ступенями 

100 м2  0.046 1 635.40 75.23 17 325.38 796.97 10.594 

7. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 206.23 9.48658 7.930 75.23 84.010 796.97 10.594 

7. 2. с999-9900 Строительный мусор т 23.12 1.06352      

  Накладные расходы    76% 57.17 71.44% 569.36  

  Сметная прибыль    60% 45.14 60% 478.18  
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  Всего с НР и СП     177.54  1 844.51  

8. Е65-1-3 Разборка стоек из водогазопроводных 
труб диаметром до 100 мм 

100 м  0.052 715.05 37.18 7 018.75 364.98 9.817 

8. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 76.38 3.97176 8.300 32.97 88.040 349.67 10.607 

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.26 0.01352 13.020 0.18 106.300 1.44 8.164 

8. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.26 0.01352 20.00 0.27 153.75 2.08 7.688 

(1) 13.02 0.18 106.30 1.44 8.164 

8. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 6.5 0.338 1.20 0.41 2.92 0.99 2.433 

8. 5. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 5.4 0.2808 6.64 1.86 28.32 7.95 4.265 

8. 6. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.85 0.0442 37.93 1.68 96.91 4.28 2.555 

8. 7. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 

т 0.43 0.02236      

  Накладные расходы    74% 24.53 69.56% 244.23  

  Сметная прибыль    50% 16.58 50% 175.56  

  Всего с НР и СП     78.29  784.77  

 Перегородки 

9. Е63-10-1 Разборка облицовки из 
гипсокартонных листов перегородок 

100 м2  0.56 67.01 37.53 699.83 391.91 10.443 

9. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 7.31 4.0936 8.620 35.29 91.530 374.69 10.618 

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2 0.112 13.020 1.46 106.300 11.91 8.164 

9. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.2 0.112 20.00 2.24 153.75 17.22 7.688 

(1) 13.02 1.46 106.30 11.91 8.164 

  Накладные расходы    77% 28.30 72.38% 279.82  

  Сметная прибыль    50% 18.38 50% 193.30  

  Всего с НР и СП     84.20  865.03  

10. Е53-1-4 Разборка каркаса из брусьев 100 м2  0.56 701.32 392.74 5 475.28 3 066.15 7.807 

10. 1. з000-1001-4 Рабочие-строители (средний разряд 1.4) чел.ч 51.2 28.672 7.420 212.75 78.540 2 251.90 10.585 

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.87 1.6072 13.500 21.70 135.640 218.00 10.047 

10. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 2.87 1.6072 111.99 179.99 506.63 814.26 4.524 

(1) 13.50 21.70 135.64 218.00 10.047 

10. 4. с999-9900 Строительный мусор т 2.74 1.5344      

  Накладные расходы    86% 201.63 80.84% 1 996.67  

  Сметная прибыль    70% 164.12 70% 1 728.93  

  Всего с НР и СП     758.48  6 791.75  

 Проемы 

11. Е46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений 
проемов дверных 

100 м2  0.174 994.39 173.02 10 085.76 1 754.92 10.143 

11. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 103.91 18.08034 8.080 146.09 85.610 1 547.86 10.595 

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 7.74 1.34676 13.020 17.53 106.300 143.16 8.164 

11. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 7.74 1.34676 20.00 26.94 153.75 207.06 7.688 

(1) 13.02 17.53 106.30 143.16 8.164 

  Накладные расходы    99% 161.98 93.06% 1 573.66  

  Сметная прибыль    59.5% 97.35 59.5% 1 006.16  

  Всего с НР и СП     432.36  4 334.74  
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12. Е46-04-012-1 Разборка деревянных заполнений 
проемов оконных с подоконными 
досками 

100 м2  0.159 1 678.20 266.83 17 330.93 2 755.62 10.327 

12. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 188.54 29.97786 8.080 242.22 85.610 2 566.40 10.595 

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 7.74 1.23066 13.020 16.02 106.300 130.82 8.164 

12. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 7.74 1.23066 20.00 24.61 153.75 189.21 7.688 

(1) 13.02 16.02 106.30 130.82 8.164 

  Накладные расходы    99% 255.66 93.06% 2 510.03  

  Сметная прибыль    59.5% 153.65 59.5% 1 604.85  

  Всего с НР и СП     676.14  6 870.50  

13. Е09-06-001-2 Демонтаж м/к  решеток дверного 
проема , оконных решеток 

т  0.54 448.97 242.44 3 723.39 2 010.63 8.293 

  Объем: 0.08+0.46         

  Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 

13. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 35.553 19.19862 8.530 163.76 90.390 1 735.36 10.597 

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.084 0.04536 13.500 0.61 135.640 6.15 10.047 

13. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.084 0.04536 111.99 5.08 506.63 22.98 4.524 

(1) 13.50 0.61 135.64 6.15 10.047 

13. 4. х03-0404 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 31,39 (3,2) кH (т) 

маш.ч 7.371 3.98034 6.90 27.46 19.55 77.82 2.833 

13. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.302 0.70308 1.20 0.84 2.92 2.05 2.433 

13. 6. х04-1000 Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 315-500 А 

маш.ч 1.421 0.76734 12.31 9.45 62.51 47.97 5.078 

13. 7. х04-1400 Печи электрические для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры 
в пределах 80-500 гр. С 

маш.ч 0.098 0.05292 6.70 0.35 36.43 1.93 5.437 

13. 8. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.287 0.15498 5.13 0.80 13.74 2.13 2.678 

13. 9. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.133 0.07182 75.40 5.42 448.56 32.22 5.949 

(1)      

13. 10. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.000054 75 827.80 4.09 82 941.28 4.48 1.094 

13. 11. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.5 0.81 6.64 5.38 28.32 22.94 4.265 

13. 12. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм 

т 0.00003 0.0000162 6 066.49 0.10 17 680.30 0.29 2.914 

13. 13. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.0010476 5 322.46 5.58 24 430.45 25.59 4.59 

13. 14. с101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.0014 0.000756 13 521.39 10.22 39 069.49 29.54 2.889 

13. 15. с101-2105 Kруг шлифовальный размером 180х10х22 
мм 

шт. 0.1 0.054 34.68 1.87 54.07 2.92 1.559 

13. 16. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.45 0.243 8.38 2.04 9.97 2.42 1.19 

  Накладные расходы    81% 133.14 76.14% 1 325.99  

  Сметная прибыль    72.25% 118.76 72.25% 1 258.24  

  Всего с НР и СП     494.34  4 594.86  

 Разные работы 

14. Е57-1-4 Разборка оснований покрытия полов 
дощатых оснований щитового паркета 

100 м2  0.145 116.22 16.85 1 228.06 178.07 10.568 

14. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 14.9 2.1605 7.800 16.85 82.420 178.07 10.567 



15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14. 2. с999-9900 Строительный мусор т 1.92 0.2784      

  Накладные расходы    80% 13.48 75.2% 133.91  

  Сметная прибыль    68% 11.46 68% 121.09  

  Всего с НР и СП     41.79  433.07  

15. Е57-2-3 Разборка покрытий полов из 
керамических плиток 

100 м2  0.203 624.79 126.83 6 536.95 1 327.00 10.463 

15. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 69.87 14.18361 8.530 120.99 90.390 1 282.06 10.597 

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.44 0.29232 13.020 3.81 106.300 31.07 8.164 

15. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.44 0.29232 20.00 5.85 153.75 44.94 7.688 

(1) 13.02 3.81 106.30 31.07 8.164 

15. 4. с999-9900 Строительный мусор т 5.2 1.0556      

  Накладные расходы    80% 99.84 75.2% 987.47  

  Сметная прибыль    68% 84.86 68% 892.93  

  Всего с НР и СП     311.53  3 207.40  

16. Е57-2-7 Разборка покрытий полов из фанеры 100 м2  0.533 88.90 47.38 932.49 497.02 10.49 

16. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 11.09 5.91097 7.800 46.11 82.420 487.18 10.567 

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.12 0.06396 13.020 0.83 106.300 6.80 8.164 

16. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.12 0.06396 20.00 1.28 153.75 9.83 7.688 

(1) 13.02 0.83 106.30 6.80 8.164 

16. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.55 0.29315      

  Накладные расходы    80% 37.55 75.2% 371.47  

  Сметная прибыль    68% 31.92 68% 335.91  

  Всего с НР и СП     116.85  1 204.40  

17. Е57-2-1 Разборка покрытий полов из 
линолеума и релина 

100 м2  0.856 91.44 78.27 958.75 820.69 10.485 

17. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 11.39 9.74984 7.800 76.05 82.420 803.58 10.567 

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.13 0.11128 13.020 1.45 106.300 11.83 8.164 

17. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.13 0.11128 20.00 2.23 153.75 17.11 7.688 

(1) 13.02 1.45 106.30 11.83 8.164 

17. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.47 0.40232      

  Накладные расходы    80% 62.00 75.2% 613.19  

  Сметная прибыль    68% 52.70 68% 554.48  

  Всего с НР и СП     192.97  1 988.36  

18. Е57-3-2 Разборка плинтусов цементных и из 
керамической плитки 

100 м  0.225 111.38 25.06 1 176.96 264.82 10.567 

18. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 14.28 3.213 7.800 25.06 82.420 264.82 10.567 

18. 2. с999-9900 Строительный мусор т 0.62 0.1395      

  Накладные расходы    80% 20.05 75.2% 199.14  

  Сметная прибыль    68% 17.04 68% 180.08  

  Всего с НР и СП     62.15  644.04  

19. Е57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из 
пластмассовых материалов 

100 м  0.836 29.41 24.58 310.72 259.76 10.568 

19. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 3.77 3.15172 7.800 24.58 82.420 259.76 10.567 

19. 2. с999-9900 Строительный мусор т 0.11 0.09196      

  Накладные расходы    80% 19.66 75.2% 195.34  
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  Сметная прибыль    68% 16.71 68% 176.64  

  Всего с НР и СП     60.96  631.74  

20. Е63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и 
плиток керамических глазурованных 
плиток 

100 м2  0.185 857.03 158.55 6 917.82 1 279.80 8.072 

20. 1. з000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 74.3 13.7455 7.850 107.90 83.250 1 144.31 10.605 

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.99 0.36815 10.581 3.90 101.998 37.55 9.64 

20. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.35 0.06475 20.00 1.30 153.75 9.96 7.688 

(1) 13.02 0.84 106.30 6.88 8.164 

20. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 1.64 0.3034 100.01 30.34 405.64 123.07 4.056 

(1) 10.06 3.05 101.08 30.67 10.048 

20. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.28 0.6068 31.33 19.01 4.05 2.46 0.129 

  Накладные расходы    77% 86.09 72.38% 855.43  

  Сметная прибыль    50% 55.90 50% 590.93  

  Всего с НР и СП     300.54  2 726.16  

21. Е63-5-1 Снятие обоев простых и улучшенных 100 м2  0.49 81.12 39.75 857.17 420.01 10.566 

21. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 10.4 5.096 7.800 39.75 82.420 420.01 10.567 

21. 2. с999-9900 Строительный мусор т 0.03 0.0147      

  Накладные расходы    77% 30.61 72.38% 304.00  

  Сметная прибыль    50% 19.88 50% 210.01  

  Всего с НР и СП     90.23  934.02  

22. Е46-03-007-3 Пробивка проемов в конструкциях из 
кирпича 

м3  0.86751 498.09 432.10 2 129.38 1 847.26 4.275 

  Объем: 2.1*0.81*0.51         

22. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 12.3 10.670373 8.970 95.71 94.950 1 013.15 10.585 

22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.54 2.2034754 10.060 22.17 101.080 222.73 10.048 

22. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин 

маш.ч 2.54 2.2034754 90.00 198.31 370.44 816.26 4.116 

(1) 10.06 22.17 101.08 222.73 10.048 

22. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 5.08 4.4069508 31.33 138.07 4.05 17.85 0.129 

  Накладные расходы    99% 116.70 93.06% 1 150.11  

  Сметная прибыль    59.5% 70.14 59.5% 735.35  

  Всего с НР и СП     618.94  3 732.72  

23. Е46-03-011-3 Пробивка в кирпичных стенах борозд 
площадью сечения до 100 см2 

100 м 
борозд 

 0.00255 2 267.20 5.78 9 140.38 23.31 4.033 

  Объем: 0.25*2*0.51         

23. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 47.25 0.1204875 9.180 1.11 97.230 11.71 10.592 

23. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 12.01 0.0306255 10.060 0.31 101.080 3.10 10.048 

23. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин 

маш.ч 12.01 0.0306255 90.00 2.76 370.44 11.34 4.116 

(1) 10.06 0.31 101.08 3.10 10.048 

23. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 24.02 0.061251 31.33 1.92 4.05 0.25 0.129 

  Накладные расходы    99% 1.41 93.06% 13.78  

  Сметная прибыль    59.5% 0.84 59.5% 8.81  

  Всего с НР и СП     8.03  45.90  
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24. Е46-03-011-4 На каждые 20 см2 площади сечения 
сверх 100 см2 добавлять к норме 46-
03-011-3 

100 м 
борозд 

 0.0663 555.15 36.81 2 214.32 146.81 3.988 

  Объем: 0.255*26         

24. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 11.25 0.745875 9.180 6.85 97.230 72.52 10.592 

24. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.96 0.196248 10.060 1.97 101.080 19.84 10.048 

24. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин 

маш.ч 2.96 0.196248 90.00 17.66 370.44 72.70 4.116 

(1) 10.06 1.97 101.08 19.84 10.048 

24. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 5.92 0.392496 31.33 12.30 4.05 1.59 0.129 

  Накладные расходы    99% 8.73 93.06% 85.95  

  Сметная прибыль    59.5% 5.25 59.5% 54.95  

  Всего с НР и СП     50.79  287.71  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     2 471.89  20 447.93 8.272 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     2 229.45  18 437.30 8.27 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.84 - по стр. 1, 2, 10; 
%=79.9 - по стр. 3; %=78.02 - по стр. 4-6; %=71.44 - по 
стр. 7; %=69.56 - по стр. 8; %=72.38 - по стр. 9, 20, 21; 
%=93.06 - по стр. 11, 12, 22-24; %=75.2 - по стр. 14-19) 

    1 384.72  13 661.71 9.866 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 10; %=80 - 
по стр. 3; %=65 - по стр. 4-6; %=60 - по стр. 7; %=50 - 
по стр. 8, 9, 20, 21; %=59.5 - по стр. 11, 12, 22-24; %=68 
- по стр. 14-19) 

    993.34  10 432.72 10.503 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     4 607.51  42 531.73 9.231 

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     242.44  2 010.63 8.293 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 13)     133.14  1 325.99 9.959 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 13)     118.76  1 258.24 10.595 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     494.34  4 594.86 9.295 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     5 101.85  47 126.59 9.237 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     1 517.86  14 987.70 9.874 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     1 112.10  11 690.96 10.513 

 

 Раздел 2.  ПЕРЕГОРОДKИ 

 

25. Е46-03-017-7 Заделка  проемов кирпичом м3 
заделки 

 4.381971 823.98 3 610.68 5 090.68 22 307.21 6.178 

  Объем: 
(0.94*2.1*0.51)+(1.51*1.81*0.51)+(2.1

*1.85*0.51) 

        

25. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 28.88 126.55132 8.160 1 032.66 86.440 10 939.10 10.593 

25. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.37 1.6213293 1.70 2.76 4.58 7.43 2.694 

25. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.17 0.7449351 75.40 56.17 448.56 334.15 5.949 

(1)      

25. 4. с402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-
известковый, марка 25 

м3 0.24 1.051673 506.69 532.87 3 241.32 3 408.81 6.397 
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25. 5. с404-0005 Кирпич керамический полнотелый 
одинарный, размером 250х120х65 мм, 
марка 100 

1000 шт. 0.41 1.7966081 1 105.54 1 986.22 4 240.06 7 617.73 3.835 

  Накладные расходы    99% 1 022.33 93.06% 10 179.93  

  Сметная прибыль    59.5% 614.43 59.5% 6 508.76  

  Всего с НР и СП     5 247.45  38 995.90  

26. Е10-04-011-3 Устройство перегородок высотой до 3 м 
в общественных зданиях с 
двухсторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами в один 
слой с изоляцией 

100 м2 
пер. за 

выч. пр. 

 0.5327 16 783.89 8 940.78 84 374.99 44 946.56 5.027 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

26. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 240.672 128.20597 9.070 1 162.83 96.090 12 319.31 10.594 

26. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.8 0.42616 13.500 5.75 135.640 57.80 10.047 

26. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.8 0.42616 111.99 47.73 506.63 215.91 4.524 

(1) 13.50 5.75 135.64 57.80 10.047 

26. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 1.75 0.932225 75.40 70.29 448.56 418.16 5.949 

(1)      

26. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 5.625 2.9964375 19.20 57.53 3.82 11.45 0.199 

26. 6. с101-0848 Резинотехнические изделия пластина 
губчатая из резины АФ-1 

кг 7.9 4.20833 20.00 84.17 92.00 387.17 4.6 

26. 7. с101-1735 Винты самонарезающие СМ1-35 т 0.006 0.0031962 34 592.73 110.57 58 552.88 187.15 1.693 

26. 8. с101-1736 Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма 
размеров равная ширине исходной 
заготовки 101-150 мм 

т 0.03 0.015981 15 954.09 254.96 67 199.66 1 073.92 4.212 

26. 9. с101-1737 Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма 
размеров равная ширине исходной 
заготовки 151-200 мм 

т 0.124 0.0660548 15 954.09 1 053.84 67 850.60 4 481.86 4.253 

26. 10. с101-0622 Миткаль "Т-2" суровый (суровье) 10 м 1.26 0.671202 72.77 48.84 334.74 224.68 4.6 

26. 11. с101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3х58.5 мм 

т 0.001 0.0005327 22 288.50 11.87 102 527.10 54.62 4.6 

26. 12. с101-1840 Kлей малярный жидкий кг 1.6 0.85232 10.00 8.52 46.00 39.21 4.6 

26. 13. с101-0219-1-33 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.031 0.0165137 1 228.19 20.28 5 649.67 93.30 4.6 

26. 14. с113-0304 Kлей резиновый N 88-H кг 0.8 0.42616 7.20 3.07 33.12 14.11 4.6 

26. 15. с101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета 

1000 шт. 0.2 0.10654 282.00 30.04 1 297.20 138.20 4.6 

26. 16. с113-0305 Дисперсия поливинилацетатная 
непластифицированная марки Д50H 

кг 10 5.327 22.40 119.32 103.04 548.89 4.6 

26. 17. с113-0302 Мастика клеящая кумаронокаучуковая KH-3 т 0.052 0.0277004 24 259.49 672.00 32 051.70 887.84 1.321 

26. 18. с104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной 
ваты на синтетическом связующем М-125 
(ГОСТ 9573-82) 

м3 5.15 2.743405 471.74 1 294.17 2 170.00 5 953.19 4.6 

26. 19. с101-0741 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 12 мм 

м2 210 111.867 34.78 3 890.73 159.99 17 897.60 4.6 



19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Накладные расходы    106.2% 1 241.03 99.83% 12 356.07  

  Сметная прибыль    53.55% 625.77 53.55% 6 627.94  

  Всего с НР и СП     10 807.59  63 930.57  

27. Е15-01-051-1а Облицовка поверхностей 
гипсокартонными листами (ГКЛ) с 
устройством одинарного 
металлического каркаса стен одним 
слоем ГКЛ без изоляции 

100 м2  0.6 8 723.63 5 234.18 35 907.56 21 544.54 4.116 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

27. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 177.5715 106.5429 9.400 1 001.50 99.510 10 602.08 10.586 

27. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.575 0.345 13.020 4.49 106.300 36.67 8.164 

27. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.675 0.405 75.40 30.54 448.56 181.67 5.949 

(1)      

27. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.575 0.345 20.00 6.90 153.75 53.04 7.688 

(1) 13.02 4.49 106.30 36.67 8.164 

27. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 5.275 3.165 19.20 60.77 3.82 12.09 0.199 

27. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.8 0.48 8.50 4.08 101.79 48.86 11.975 

27. 7. с411-0002 Вода водопроводная м3 0.0175 0.0105 2.41 0.03 11.09 0.12 4.602 

27. 8. с101-2651-33 Лента уплотняющая для профиля 
"Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м 

м 235 141 0.94 132.54 1.55 218.55 1.649 

27. 9. с101-1035-33 Грунтовка "Тифенгрунд" л 8.75 5.25 23.30 122.33 59.48 312.27 2.553 

27. 10. с101-2208-33 Дюбели для крепления металлических 
профилей 6х40 мм 

10 шт. 15 9 1.05 9.45 3.61 32.49 3.438 

27. 11. с101-1004-33 Листы гипсокортоннные ГКЛ размером 
1200х2500х12,5 мм KNAUF 

м2 105 63 26.20 1 650.60 74.75 4 709.25 2.853 

27. 12. с101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см 
(серпянка) 

м 75.75 45.45 0.87 39.54 1.52 69.08 1.747 

27. 13. с101-1033-33 Фугенфюлер кг 27.1 16.26 4.78 77.72 15.58 253.33 3.259 

27. 14. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу 
М25х3,5 

1000 шт. 1.291 0.7746 86.90 67.31 105.67 81.85 1.216 

27. 15. с201-4002-33 Профиль направляющий ПН 50/40 м 73.5 44.1 11.51 507.59 26.91 1 186.73 2.338 

27. 16. с201-4018-33 Профиль стоечный ПС 50/50 м 220 132 11.54 1 523.28 28.66 3 783.12 2.484 

  Накладные расходы    94.5% 950.66 88.83% 9 450.40  

  Сметная прибыль    46.75% 470.30 46.75% 4 973.62  

  Всего с НР и СП     6 655.14  35 968.56  

28. Е10-01-059-1 Установка решеток ограждения 
радиаторов (прим) 

100 шт.  0.05 2 130.24 106.51 13 955.49 697.77 6.551 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

28. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 86.4225 4.321125 8.010 34.61 84.850 366.65 10.593 

28. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.1625 0.108125 13.020 1.41 106.300 11.49 8.164 

28. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2.1625 0.108125 20.00 2.16 153.75 16.62 7.688 

(1) 13.02 1.41 106.30 11.49 8.164 

28. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 3.0875 0.154375 75.40 11.64 448.56 69.25 5.949 

(1)      
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28. 5. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг 

т 0.035 0.00175 6 400.66 11.20 20 353.84 35.62 3.18 

28. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.012 0.0006 5 160.53 3.10 43 728.81 26.24 8.474 

28. 7. с203-0499 Штапик (раскладка), размер 19х19 мм м 400 20 2.19 43.80 9.17 183.40 4.187 

  Накладные расходы    106.2% 38.25 99.83% 377.50  

  Сметная прибыль    53.55% 19.29 53.55% 202.49  

  Всего с НР и СП     164.05  1 277.76  

29. С300-1514-33 Решетки ограждения радиаторные шт.  5 10.47 52.35 270.90 1 354.50 25.874 

30. Е15-01-051-1а Облицовка поверхностей 
гипсокартонными листами (ГКЛ) с 
устройством одинарного 
металлического каркаса стен одним 
слоем ГКЛ без изоляции(устройство 
короба в кабинете №6, архиве) 

100 м2  0.1 8 723.63 872.36 35 907.56 3 590.76 4.116 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

30. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 177.5715 17.75715 9.400 166.92 99.510 1 767.01 10.586 

30. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.575 0.0575 13.020 0.75 106.300 6.11 8.164 

30. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.675 0.0675 75.40 5.09 448.56 30.28 5.949 

(1)      

30. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.575 0.0575 20.00 1.15 153.75 8.84 7.688 

(1) 13.02 0.75 106.30 6.11 8.164 

30. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 5.275 0.5275 19.20 10.13 3.82 2.02 0.199 

30. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.8 0.08 8.50 0.68 101.79 8.14 11.975 

30. 7. с411-0002 Вода водопроводная м3 0.0175 0.00175 2.41  11.09 0.02 4.602 

30. 8. с101-2651-33 Лента уплотняющая для профиля 
"Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м 

м 235 23.5 0.94 22.09 1.55 36.43 1.649 

30. 9. с101-1035-33 Грунтовка "Тифенгрунд" л 8.75 0.875 23.30 20.39 59.48 52.05 2.553 

30. 10. с101-2208-33 Дюбели для крепления металлических 
профилей 6х40 мм 

10 шт. 15 1.5 1.05 1.58 3.61 5.42 3.438 

30. 11. с101-1004-33 Листы гипсокортоннные ГКЛ размером 
1200х2500х12,5 мм KNAUF 

м2 105 10.5 26.20 275.10 74.75 784.88 2.853 

30. 12. с101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см 
(серпянка) 

м 75.75 7.575 0.87 6.59 1.52 11.51 1.747 

30. 13. с101-1033-33 Фугенфюлер кг 27.1 2.71 4.78 12.95 15.58 42.22 3.259 

30. 14. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу 
М25х3,5 

1000 шт. 1.291 0.1291 86.90 11.22 105.67 13.64 1.216 

30. 15. с201-4002-33 Профиль направляющий ПН 50/40 м 73.5 7.35 11.51 84.60 26.91 197.79 2.338 

30. 16. с201-4018-33 Профиль стоечный ПС 50/50 м 220 22 11.54 253.88 28.66 630.52 2.484 

  Накладные расходы    94.5% 158.45 88.83% 1 575.06  

  Сметная прибыль    46.75% 78.39 46.75% 828.93  

  Всего с НР и СП     1 109.19  5 994.76  

 Усиление проема ПР1 -2шт 

31. Е07-01-044-3 Установка монтажных изделий массой 
до 20 кг(швеллер№24 .длиной 1400мм) 

т  0.0336 11 122.56 373.72 42 874.12 1 440.57 3.855 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 
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31. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 49.105 1.649928 10.210 16.85 107.860 177.96 10.564 

31. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 26.5625 0.8925 8.10 7.23 32.06 28.61 3.958 

31. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 1.2875 0.04326 75.40 3.26 448.56 19.40 5.949 

(1)      

31. 4. с101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.04 0.001344 9 600.99 12.90 39 947.46 53.69 4.161 

31. 5. с201-0777 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения, с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 

т 1 0.0336 9 924.92 333.48 34 550.64 1 160.90 3.481 

  Накладные расходы    117% 19.71 109.98% 195.72  

  Сметная прибыль    72.25% 12.17 72.25% 128.58  

  Всего с НР и СП     405.61  1 764.87  

 Усиление многопустотной плиты 

32. Е46-01-008-3 Заполнение бетоном отдельных мест в 
перекрытиях 

м3  0.1 2 144.99 214.50 12 239.39 1 223.94 5.706 

32. 1. з000-1002-9 Рабочие-строители (средний разряд 2.9) чел.ч 26.82 2.682 8.450 22.66 89.630 240.39 10.607 

32. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.14 0.014 13.500 0.19 135.640 1.90 10.047 

32. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.14 0.014 111.99 1.57 506.63 7.09 4.524 

(1) 13.50 0.19 135.64 1.90 10.047 

32. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 0.27 0.027 0.50 0.01 1.36 0.04 2.72 

32. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.21 0.021 75.40 1.58 448.56 9.42 5.949 

(1)      

32. 6. с101-0253 Известь строительная негашеная комовая, 
сорт 1 

т 0.0029 0.00029 2 791.33 0.81 11 890.13 3.45 4.26 

32. 7. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг 

т 0.004 0.0004 6 400.66 2.56 20 353.84 8.14 3.18 

32. 8. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0019 0.00019 5 160.53 0.98 43 728.81 8.31 8.474 

32. 9. с102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 
14-24 см 

м3 0.12 0.012 524.95 6.30 2 142.00 25.70 4.08 

32. 10. с102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 44 мм и более II сорта 

м3 0.14 0.014 1 454.15 20.36 5 076.61 71.07 3.491 

32. 11. с203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 2.3 0.23 61.30 14.10 264.07 60.74 4.308 

32. 12. с402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-
известковый, марка 25 

м3 0.09 0.009 506.69 4.56 3 241.32 29.17 6.397 

32. 13. с411-0001 Вода м3 0.0081 0.00081 2.41  11.09 0.01 4.602 

32. 14. с204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм 

т 0.09 0.009 6 401.84 57.62 20 193.23 181.74 3.154 

32. 15. с204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
12 мм 

т 0.09 0.009 1 183.05 10.65 11 408.40 102.68 9.643 
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32. 16. с401-0087 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В 20 (М250) 

м3 1.02 0.102 693.51 70.74 4 666.62 476.00 6.729 

  Накладные расходы    99% 22.62 93.06% 225.48  

  Сметная прибыль    59.5% 13.60 59.5% 144.16  

  Всего с НР и СП     250.72  1 593.58  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2     19 405.08  97 105.85 5.004 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     19 352.73  95 751.35 4.948 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.06 - по стр. 25, 32; 
%=99.83 - по стр. 26, 28; %=88.83 - по стр. 27, 30; 
%=109.98 - по стр. 31) 

    3 453.06  34 360.15 9.951 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 25, 32; 
%=53.55 - по стр. 26, 28; %=46.75 - по стр. 27, 30; 
%=72.25 - по стр. 31) 

    1 833.95  19 414.49 10.586 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     24 639.74  149 525.99 6.068 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     52.35  1 354.50 25.874 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     52.35  1 354.50 25.874 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2     24 692.09  150 880.49 6.11 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     3 453.06  34 360.15 9.951 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     1 833.95  19 414.49 10.586 

 

 Раздел 3.  ПРОЕМЫ 

 

 Окна  ПВХ 

33. Е10-01-034-6 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных 
(откидных,поворотно-откидных) с 
площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых 

100 м2  0.1253 256 798.16 32 176.81 345 551.80 43 297.64 1.346 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

33. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 167.578 20.997523 8.740 183.52 92.670 1 945.84 10.603 

33. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.825 0.1033725 13.020 1.35 106.300 10.99 8.164 

33. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 4.4625 0.5591513 75.40 42.16 448.56 250.81 5.949 

(1)      

33. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.825 0.1033725 20.00 2.07 153.75 15.89 7.688 

(1) 13.02 1.35 106.30 10.99 8.164 

33. 5. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 24.025 3.0103325 2.08 6.26 5.13 15.44 2.466 

33. 6. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 15.5875 1.9531138 1.40 2.73 4.79 9.36 3.421 

33. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 69 8.6457 63.73 550.99 147.80 1 277.83 2.319 

33. 8. с101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 
10х150) мм 

10 шт. 38.9 4.87417 20.77 101.24 48.50 236.40 2.335 

33. 9. с203-7095-33 Оконные блоки двустворные с форточными 
створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 
м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 

м2 100 12.53 2 461.88 30 847.36 3 036.69 38 049.73 1.233 

33. 10. с101-2660-33 Лента бутиловая м 244 30.5732 6.25 191.08 21.94 670.78 3.51 
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33. 11. с101-2661-33 Лента бутиловая диффузионная м 56 7.0168 7.79 54.66 24.94 175.00 3.202 

33. 12. с101-2662-33 Лента бутиловая ПСУЛ м 156 19.5468 7.45 145.62 21.59 422.02 2.898 

33. 13. с101-4169-33 Клинья пластиковые монтажные шт. 800 100.24 0.49 49.12 2.28 228.55 4.653 

  Накладные расходы    106.2% 196.33 99.83% 1 953.50  

  Сметная прибыль    53.55% 99.00 53.55% 1 047.88  

  Всего с НР и СП     32 472.14  46 299.03  

34. Е10-01-034-1 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей: глухих с площадью проема 
до 2 м2 

100 м2  0.0288 169 223.02 4 873.62 374 626.44 10 789.24 2.214 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

34. 1. с101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 
10х150) мм 

10 шт. 30.6 0.88128 20.77 18.30 48.50 42.74 2.335 

34. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.2 0.06336 13.020 0.82 106.300 6.74 8.164 

34. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 4.4625 0.12852 75.40 9.69 448.56 57.65 5.949 

(1)      

34. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2.2 0.06336 20.00 1.27 153.75 9.74 7.688 

(1) 13.02 0.82 106.30 6.74 8.164 

34. 5. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 18.9 0.54432 2.08 1.13 5.13 2.79 2.466 

34. 6. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 12.2625 0.35316 1.40 0.49 4.79 1.69 3.421 

34. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 92 2.6496 63.73 168.86 147.80 391.61 2.319 

34. 8. с101-2660-33 Лента бутиловая м 347 9.9936 6.25 62.46 21.94 219.26 3.51 

34. 9. с203-7082-33 Оконные блоки одностворные ОПРСП 9-9, 
площадью 0,75 м2 

м2 100 2.88 1 558.63 4 488.85 3 230.24 9 303.09 2.072 

34. 10. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 196.3625 5.65524 8.740 49.43 92.670 524.07 10.603 

34. 11. с101-2661-33 Лента бутиловая диффузионная м 71 2.0448 7.79 15.93 24.94 51.00 3.202 

34. 12. с101-2662-33 Лента бутиловая ПСУЛ м 214 6.1632 7.45 45.92 21.59 133.06 2.898 

34. 13. с101-4169-33 Клинья пластиковые монтажные шт. 800 23.04 0.49 11.29 2.28 52.53 4.653 

  Накладные расходы    106.2% 53.37 99.83% 529.91  

  Сметная прибыль    53.55% 26.91 53.55% 284.25  

  Всего с НР и СП     4 953.89  11 603.40  

35. Е10-01-034-3 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных 
(откидных,поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 
одностворчатых 

100 м2  0.012 172 940.54 2 075.29 387 924.92 4 655.10 2.243 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

35. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 248.492 2.981904 8.740 26.06 92.670 276.33 10.603 

35. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.2 0.0264 13.020 0.34 106.300 2.81 8.164 

35. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 4.4625 0.05355 75.40 4.04 448.56 24.02 5.949 

(1)      

35. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2.2 0.0264 20.00 0.53 153.75 4.06 7.688 

(1) 13.02 0.34 106.30 2.81 8.164 

35. 5. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 44.0875 0.52905 2.08 1.10 5.13 2.71 2.466 
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35. 6. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 28.6125 0.34335 1.40 0.48 4.79 1.64 3.421 

35. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 114 1.368 63.73 87.18 147.80 202.19 2.319 

35. 8. с101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 
10х150) мм 

10 шт. 71.4 0.8568 20.77 17.80 48.50 41.55 2.335 

35. 9. с203-7082-33 Оконные блоки одностворные ОПРСП 9-9, 
площадью 0,75 м2 

м2 100 1.2 1 558.63 1 870.36 3 230.24 3 876.29 2.072 

35. 10. с101-2660-33 Лента бутиловая м 429 5.148 6.25 32.18 21.94 112.95 3.51 

35. 11. с101-2661-33 Лента бутиловая диффузионная м 71 0.852 7.79 6.64 24.94 21.25 3.202 

35. 12. с101-2662-33 Лента бутиловая ПСУЛ м 271 3.252 7.45 24.23 21.59 70.21 2.898 

35. 13. с101-4169-33 Клинья пластиковые монтажные шт. 800 9.6 0.49 4.70 2.28 21.89 4.653 

  Накладные расходы    106.2% 28.04 99.83% 278.67  

  Сметная прибыль    53.55% 14.14 53.55% 149.48  

  Всего с НР и СП     2 117.46  5 083.24  

36. С203-7096-33 Оконные блоки трехстворные с 
форточными створками ОПРСП 14-17, 
площадью 2,31 м2-2шт  , ОПРСП 18-15, 
площадью 2.63 м2 -3 шт 

м2  12.53 3 516.98 44 067.76 3 036.69 38 049.73 0.863 

  Объем: 4.63+7.9         

37. С203-7083-33 Оконные блоки одностворные ОПРСП 
10-12, площадью 1,2 м2 

м2  1.2 1 547.47 1 856.96 3 230.24 3 876.29 2.087 

38. С203-7082-33 Оконные блоки одностворные 
ОПРСП12-8, площадью 0,96 м2 

м2  2.88 1 558.63 4 488.85 3 230.24 9 303.09 2.072 

39. Е10-01-035-3 Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной свыше 
0.51м 

100 м  0.0558 37 567.80 2 096.28 91 177.46 5 087.70 2.427 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

39. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 24.587 1.3719546 8.530 11.70 90.390 124.01 10.597 

39. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0875 0.0048825 13.020 0.06 106.300 0.52 8.164 

39. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.375 0.020925 75.40 1.58 448.56 9.39 5.949 

(1)      

39. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0875 0.0048825 20.00 0.10 153.75 0.75 7.688 

(1) 13.02 0.06 106.30 0.52 8.164 

39. 5. с101-3125-33 Подоконники из подоконного профиля ПВХ 
шириной 600 мм 

м 102 5.6916 307.37 1 749.43 729.96 4 154.64 2.375 

39. 6. с101-4169-33 Клинья пластиковые монтажные шт. 400 22.32 0.49 10.94 2.28 50.89 4.653 

39. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 90.7 5.06106 63.73 322.54 147.80 748.02 2.319 

  Накладные расходы    106.2% 12.49 99.83% 124.32  

  Сметная прибыль    53.55% 6.30 53.55% 66.69  

  Всего с НР и СП     2 115.07  5 278.70  

40. Е10-01-035-1 Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0.51 м 

100 м  0.0782 35 377.86 2 766.55 86 027.86 6 727.38 2.432 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

40. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 24.3685 1.9056167 8.530 16.25 90.390 172.25 10.597 

40. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.05 0.00391 13.020 0.05 106.300 0.42 8.164 
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40. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1875 0.0146625 75.40 1.11 448.56 6.58 5.949 

(1)      

40. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.05 0.00391 20.00 0.08 153.75 0.60 7.688 

(1) 13.02 0.05 106.30 0.42 8.164 

40. 5. с101-4169-33 Клинья пластиковые монтажные шт. 400 31.28 0.49 15.33 2.28 71.32 4.653 

40. 6. с101-3125-33 Подоконники из подоконного профиля ПВХ 
шириной 600 мм 

м 102 7.9764 307.37 2 451.71 729.96 5 822.45 2.375 

40. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 56.6 4.42612 63.73 282.08 147.80 654.18 2.319 

  Накладные расходы    106.2% 17.31 99.83% 172.38  

  Сметная прибыль    53.55% 8.73 53.55% 92.46  

  Всего с НР и СП     2 792.59  6 992.22  

41. Е15-01-050-4 Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее 

100 м2  0.65 13 123.94 8 530.56 37 604.65 24 443.02 2.865 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

41. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 191.4405 124.43633 9.180 1 142.33 97.230 12 098.94 10.592 

41. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.065 13.020 0.85 106.300 6.91 8.164 

41. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.065 20.00 1.30 153.75 9.99 7.688 

(1) 13.02 0.85 106.30 6.91 8.164 

41. 4. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.325 0.21125 0.95 0.20 3.83 0.81 4.032 

41. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.625 0.40625 75.40 30.63 448.56 182.23 5.949 

(1)      

41. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.2 0.13 3.00 0.39 6.89 0.90 2.297 

41. 7. с101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАK-01-У т 0.0089 0.005785 11 164.40 64.59 30 302.94 175.30 2.714 

41. 8. с101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной 
декоративной стороной толщиной 2 мм 

1000 м2 0.105 0.06825 102 200.00 6 975.15 167 267.57 11 416.01 1.637 

41. 9. с101-1838 Kлей ПВА т 0.03 0.0195 16 204.07 315.98 28 658.44 558.84 1.769 

  Накладные расходы    94.5% 1 080.31 88.83% 10 753.63  

  Сметная прибыль    46.75% 534.44 46.75% 5 659.48  

  Всего с НР и СП     10 145.30  40 856.13  

42. Е06-01-013-1 Устройство подливки толщиной 20 мм 
из раствора М100 под оцинкованный 
слив 

100 м2  0.06 1 976.07 118.56 14 083.86 845.03 7.127 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

42. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 52.647 3.15882 8.970 28.33 94.950 299.93 10.585 

42. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.006 13.500 0.08 135.640 0.81 10.047 

42. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.1 0.006 111.99 0.67 506.63 3.04 4.524 

(1) 13.50 0.08 135.64 0.81 10.047 

42. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 3.05 0.183 0.50 0.09 1.36 0.25 2.72 

42. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0625 0.00375 75.40 0.28 448.56 1.68 5.949 

(1)      

42. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.002 0.00012 5 160.53 0.62 43 728.81 5.25 8.474 
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42. 7. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 25 мм III сорта 

м3 0.1 0.006 1 078.11 6.47 3 592.32 21.55 3.332 

42. 8. с102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 44 мм и более III сорта 

м3 0.04 0.0024 1 166.12 2.80 4 094.70 9.83 3.511 

42. 9. с401-0086 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В 15 (М200) 

м3 2.04 0.1224 647.85 79.30 4 113.58 503.50 6.35 

  Накладные расходы    94.5% 26.85 88.83% 267.15  

  Сметная прибыль    55.25% 15.70 55.25% 166.16  

  Всего с НР и СП     161.10  1 278.34  

43. Е07-05-039-1 Устройство герметизации 
горизонтальных и вертикальных 
стыковстеновых панелей прокладками 
на клею в один ряд 

100 м  0.369 1 192.92 440.19 2 787.34 1 028.53 2.337 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

43. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 7.2795 2.6861355 9.070 24.36 96.090 258.11 10.594 

43. 2. х03-1910 Люльки маш.ч 3.5625 1.3145625 53.87 70.82 132.98 174.81 2.469 

43. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.125 0.046125 75.40 3.48 448.56 20.69 5.949 

(1)      

43. 4. с101-1701 Гернит (шнур диаметром 40 мм) кг 34.65 12.78585 17.61 225.16 32.94 421.17 1.871 

43. 5. с113-0302 Мастика клеящая кумаронокаучуковая KH-3 т 0.013 0.004797 24 259.49 116.37 32 051.70 153.75 1.321 

  Накладные расходы    139.5% 33.98 131.13% 338.46  

  Сметная прибыль    85% 20.71 85% 219.39  

  Всего с НР и СП     494.88  1 586.38  

44. Е07-05-039-10 Устройство вертикального стыка 
водоотбойной ленты 

100 м  0.369 473.06 174.56 1 990.10 734.35 4.207 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

44. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 11.96 4.41324 9.070 40.03 96.090 424.07 10.594 

44. 2. х03-1910 Люльки маш.ч 5.85 2.15865 53.87 116.29 132.98 287.06 2.469 

44. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0375 0.0138375 75.40 1.04 448.56 6.21 5.949 

(1)      

44. 4. с113-0373 Лента герметизирующая самоклеящая 
Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм 

кг 1.5 0.5535 31.08 17.20 30.74 17.01 0.989 

  Накладные расходы    139.5% 55.84 131.13% 556.08  

  Сметная прибыль    85% 34.03 85% 360.46  

  Всего с НР и СП     264.43  1 650.89  

45. Е07-05-039-9 Устройство герметизации коробок окон  
мастикой герметизирующей 
нетвердеющей 

100 м  0.369 2 746.63 1 013.51 12 277.80 4 530.51 4.47 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

45. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 24.334 8.979246 9.070 81.44 96.090 862.82 10.594 

45. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 6.8875 2.5414875 10.060 25.57 101.080 256.89 10.048 

45. 3. х03-1910 Люльки маш.ч 12 4.428 53.87 238.54 132.98 588.84 2.469 
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45. 4. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин 

маш.ч 6.8875 2.5414875 90.00 228.73 370.44 941.47 4.116 

(1) 10.06 25.57 101.08 256.89 10.048 

45. 5. х33-1551 Шприцы пневматические для заделки швов маш.ч 6.8875 2.5414875 2.41 6.12 7.13 18.12 2.959 

45. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.25 0.09225 75.40 6.96 448.56 41.38 5.949 

(1)      

45. 7. с101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая 
"Гэлан" 

т 0.0721 0.0266049 16 978.62 451.71 78 101.65 2 077.89 4.6 

  Накладные расходы    139.5% 149.28 131.13% 1 468.28  

  Сметная прибыль    85% 90.96 85% 951.75  

  Всего с НР и СП     1 253.75  6 950.54  

46. Е10-01-035-2и Установка водоотливов из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием с высотой проема до 2 м 

100 м2  0.0558 5 931.67 330.99 13 221.13 737.74 2.229 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

46. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 12.696 0.7084368 9.180 6.50 97.230 68.88 10.592 

46. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1625 0.0090675 13.020 0.12 106.300 0.96 8.164 

46. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1875 0.0104625 75.40 0.79 448.56 4.69 5.949 

(1)      

46. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1625 0.0090675 20.00 0.18 153.75 1.39 7.688 

(1) 13.02 0.12 106.30 0.96 8.164 

46. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 1.3375 0.0746325 1.40 0.10 4.79 0.36 3.421 

46. 6. с102-0291 Клинья деревянные шт. 7 0.3906 0.34 0.13 1.33 0.52 3.912 

46. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 3.88 0.216504 63.73 13.80 147.80 32.00 2.319 

46. 8. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.001 0.0000558 17 487.27 0.98 66 064.03 3.69 3.778 

46. 9. с104-8001-33 Герметик силиконовый "Макросил АХ", 
белый, бесцветный 

л 1.91 0.106578 57.05 6.08 262.43 27.97 4.6 

46. 10. с101-3128-33 Водоотлив из оцинкованной стали с 
пластиковым покрытием шириной 150 мм 

м 74 4.1292 73.24 302.42 144.88 598.24 1.978 

  Накладные расходы    106.2% 7.03 99.83% 69.72  

  Сметная прибыль    53.55% 3.55 53.55% 37.40  

  Всего с НР и СП     341.57  844.86  

47. Ц38-01-003-1 Изготовление оконных решеток из б/у  
не распашных на распашные - 2шт 

т 
конструк

ций 

 0.46 2 611.47 1 201.28 17 574.01 8 084.05 6.73 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

47. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 104.65 48.139 9.620 463.10 101.780 4 899.59 10.58 

47. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 8.55 3.933 13.078 51.43 131.396 516.78 10.047 

47. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 7.5 3.45 134.65 464.54 583.71 2 013.80 4.335 

(1) 13.50 46.58 135.64 467.96 10.047 

47. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 34.125 15.6975 8.10 127.15 32.06 503.26 3.958 

47. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.25 0.575 1.20 0.69 2.92 1.68 2.433 

47. 6. х33-0201 Машины сверлильные электрические маш.ч 0.375 0.1725 4.29 0.74 12.10 2.09 2.821 
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47. 7. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 1.375 0.6325 5.13 3.24 13.74 8.69 2.678 

47. 8. х35-0481 Пресс-ножницы комбинированные маш.ч 1.05 0.483 15.40 7.44 125.34 60.54 8.139 

(1) 10.06 4.86 101.08 48.82 10.048 

47. 9. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.625 0.2875 95.53 27.46 568.31 163.39 5.949 

(1)      

47. 10. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 2.6 1.196 6.64 7.94 28.32 33.87 4.265 

47. 11. с101-1521 Электроды диаметром 5 мм Э42 т 0.0215 0.00989 9 600.00 94.94 39 069.49 386.40 4.07 

47. 12. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.5 0.23 8.38 1.93 9.97 2.29 1.19 

  Накладные расходы    66% 339.59 62.04% 3 360.32  

  Сметная прибыль    65% 334.44 65% 3 520.64  

  Всего с НР и СП     1 875.31  14 965.01  

48. С101-1640 Сталь угловая, равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2 размером 20х20х4 мм 

т  0.04 5 248.02 209.92 20 061.53 802.46 3.823 

49. С101-0956 Петля накладная шт.  8 46.00 368.00 27.52 220.16 0.598 

50. С101-0951 Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом из латуни 

шт.  4 90.40 361.60 166.74 666.96 1.844 

51. Е46-03-003-1 Сверление отверстий перфоратором 
BOSCH в кирпичных стенах толщиной 
0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 
мм 

100 
отверсти

й 

 0.8 77.32 61.86 644.28 515.43 8.332 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

51. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 6.3135 5.0508 8.530 43.08 90.390 456.54 10.597 

51. 2. х33-1453-33 Перфоратор BOSCH маш.ч 6.175 4.94 3.80 18.77 11.92 58.88 3.137 

  Накладные расходы    99% 42.65 93.06% 424.86  

  Сметная прибыль    59.5% 25.63 59.5% 271.64  

  Всего с НР и СП     130.14  1 211.93  

52. Е09-06-001-2 Монтаж  металлических решеток на 
окна 

т  0.46 763.77 351.34 6 267.29 2 882.95 8.206 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

52. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 58.4085 26.86791 8.530 229.18 90.390 2 428.59 10.597 

52. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.15 0.069 13.500 0.93 135.640 9.36 10.047 

52. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.15 0.069 111.99 7.73 506.63 34.96 4.524 

(1) 13.50 0.93 135.64 9.36 10.047 

52. 4. х03-0404 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 31,39 (3,2) кH (т) 

маш.ч 13.1625 6.05475 6.90 41.78 19.55 118.37 2.833 

52. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.325 1.0695 1.20 1.28 2.92 3.12 2.433 

52. 6. х04-1000 Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 315-500 А 

маш.ч 2.5375 1.16725 12.31 14.37 62.51 72.96 5.078 

52. 7. х04-1400 Печи электрические для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры 
в пределах 80-500 гр. С 

маш.ч 0.175 0.0805 6.70 0.54 36.43 2.93 5.437 

52. 8. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.5125 0.23575 5.13 1.21 13.74 3.24 2.678 

52. 9. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.2375 0.10925 75.40 8.24 448.56 49.01 5.949 

(1)      

52. 10. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.000046 75 827.80 3.49 82 941.28 3.82 1.094 
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52. 11. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.5 0.69 6.64 4.58 28.32 19.54 4.265 

52. 12. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм 

т 0.00003 0.0000138 6 066.49 0.08 17 680.30 0.24 2.914 

52. 13. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.0008924 5 322.46 4.75 24 430.45 21.80 4.59 

52. 14. с101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.0014 0.000644 13 521.39 8.71 39 069.49 25.16 2.889 

52. 15. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0033 0.001518 11 461.18 17.40 48 709.26 73.94 4.25 

52. 16. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.0000046 5 160.53 0.02 43 728.81 0.20 8.474 

52. 17. с101-2105 Kруг шлифовальный размером 180х10х22 
мм 

шт. 0.1 0.046 34.68 1.60 54.07 2.49 1.559 

52. 18. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.0001426 26 200.00 3.74 41 383.90 5.90 1.58 

52. 19. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.000276 2 200.00 0.61 47 899.66 13.22 21.773 

52. 20. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5.5 мм 

10 м 0.0187 0.008602 35.24 0.30 162.10 1.39 4.6 

52. 21. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.45 0.207 8.38 1.73 9.97 2.06 1.19 

  Накладные расходы    81% 186.39 76.14% 1 856.26  

  Сметная прибыль    72.25% 166.25 72.25% 1 761.42  

  Всего с НР и СП     703.98  6 500.62  

53. Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических 
поверхностей решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2 

100 м2  0.19 2 618.86 497.58 10 178.81 1 933.97 3.887 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

53. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 81.719 15.52661 8.850 137.41 93.810 1 456.55 10.6 

53. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.002375 13.020 0.03 106.300 0.25 8.164 

53. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.002375 20.00 0.05 153.75 0.37 7.688 

(1) 13.02 0.03 106.30 0.25 8.164 

53. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0375 0.007125 75.40 0.54 448.56 3.20 5.949 

(1)      

53. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.3 0.057 3.00 0.17 6.89 0.39 2.297 

53. 6. с101-1825 Олифа натуральная кг 2.7 0.513 15.50 7.95 48.12 24.69 3.105 

53. 7. с113-0211 Эмаль ЭП-140 защитная т 0.0246 0.004674 75 196.00 351.47 96 016.95 448.78 1.277 

  Накладные расходы    94.5% 129.88 88.83% 1 294.08  

  Сметная прибыль    46.75% 64.25 46.75% 681.05  

  Всего с НР и СП     691.71  3 909.10  

 Двери 

54. Е09-04-014-1 Установка металлических дверей с 
площадью дверного проема до 2.5 м2 
(ДГ-1= 1 шт) 

м2  2.1 113.02 237.35 732.49 1 538.22 6.481 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

54. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 5.1405 10.79505 9.510 102.66 100.650 1 086.52 10.584 

54. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1875 0.39375 75.40 29.69 448.56 176.62 5.949 

(1)      

54. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.3625 0.76125 8.10 6.17 32.06 24.41 3.958 



30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

54. 4. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 0.3375 0.70875 2.08 1.47 5.13 3.64 2.466 

54. 5. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.15 0.315 5.13 1.62 13.74 4.33 2.678 

54. 6. с204-0064 Детали закладные и накладные 
изготовленные с применением сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий 
(при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях) 
поставляемые отдельно 

т 0.0022 0.00462 11 680.00 53.96 28 057.31 129.62 2.402 

54. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 0.1 0.21 63.73 13.38 147.80 31.04 2.319 

54. 8. с101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.001 0.0021 13 521.39 28.39 39 069.49 82.05 2.889 

  Накладные расходы    81% 83.15 76.14% 827.28  

  Сметная прибыль    72.25% 74.17 72.25% 785.01  

  Всего с НР и СП     394.68  3 150.51  

55. П1 прайс. Дверь металлическая с  двумя замками 
, ручкой и глазком.(  ДГ-1=1шт) 

шт.  1 2 604.37 2 604.37 11 980.20 11 980.20 4.6 

56. Е10-01-039-1 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
каменных стенах площадью проема до 
3 м2 

100 м2  0.194 4 177.75 810.48 27 083.69 5 254.24 6.483 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

56. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 119.922 23.264868 9.180 213.57 97.230 2 262.04 10.592 

56. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 14.1875 2.752375 13.500 37.16 135.640 373.33 10.047 

56. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 12.1125 2.349825 86.40 203.02 501.78 1 179.10 5.808 

(1) 13.50 31.72 135.64 318.73 10.047 

56. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 2.075 0.40255 111.99 45.08 506.63 203.94 4.524 

(1) 13.50 5.43 135.64 54.60 10.047 

56. 5. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 2.2375 0.434075 30.00 13.02 86.80 37.68 2.893 

56. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 2.4875 0.482575 75.40 36.39 448.56 216.46 5.949 

(1)      

56. 7. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.0021 0.0004074 6 180.64 2.52 43 728.81 17.82 7.075 

56. 8. с101-0219 Гипс т 0.016 0.003104 2 326.12 7.22 3 488.26 10.83 1.5 

56. 9. с101-1591 Смола каменноугольная для дорожного 
строительства 

т 0.0236 0.0045784 1 652.17 7.56 7 597.28 34.78 4.598 

56. 10. с101-1705 Пакля пропитанная кг 108 20.952 2.79 58.46 25.57 535.74 9.165 

56. 11. с101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350 

м2 89 17.266 6.97 120.34 15.67 270.56 2.248 

56. 12. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00413 0.0008012 5 160.53 4.13 43 728.81 35.04 8.474 

56. 13. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 25 мм III сорта 

м3 0.08 0.01552 1 078.11 16.73 3 592.32 55.75 3.332 

56. 14. с402-0087 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,0 

м3 0.105 0.02037 425.08 8.66 3 805.79 77.52 8.953 

56. 15. с101-1934 Ерши металлические строительные кг 37.5 7.275 10.14 73.77 43.57 316.97 4.297 

  Накладные расходы    106.2% 266.28 99.83% 2 630.89  
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  Сметная прибыль    53.55% 134.27 53.55% 1 411.24  

  Всего с НР и СП     1 211.02  9 296.37  

57. С203-0198 Блоки дверные однопольные с 
полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; 
ДГ 21-8, пл.1.59 м2 

м2  4.37 240.30 1 050.11 1 379.24 6 027.28 5.74 

  Объем: 2.78+1.59         

58. С203-0199 Блоки дверные однопольные с 
полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; 
ДГ 21-10, пл.2.01 м2 

м2  15.03 216.27 3 250.54 1 379.24 20 729.98 6.377 

  Объем: 4.02+9.0+2.01         

59. С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 

комплект  11 93.54 1 028.94 193.26 2 125.86 2.066 

60. Е10-04-012-3 Оформление (обделка) дверных 
проемов в перегородках с каркасом из 
стальных профилей ПС-3 и ПН-3 
общественных зданий 

100 шт.  0.02 4 395.40 87.91 22 408.33 448.17 5.098 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

60. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 86.595 1.7319 9.400 16.28 99.510 172.34 10.586 

60. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 8.25 0.165 19.20 3.17 3.82 0.63 0.199 

60. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1 0.002 75.40 0.15 448.56 0.90 5.949 

(1)      

60. 4. с101-1735 Винты самонарезающие СМ1-35 т 0.0088 0.000176 34 592.73 6.09 58 552.88 10.31 1.693 

60. 5. с101-1736 Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма 
размеров равная ширине исходной 
заготовки 101-150 мм 

т 0.048 0.00096 15 954.09 15.32 67 199.66 64.51 4.212 

60. 6. с101-1737 Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма 
размеров равная ширине исходной 
заготовки 151-200 мм 

т 0.147 0.00294 15 954.09 46.91 67 850.60 199.48 4.253 

  Накладные расходы    106.2% 17.29 99.83% 172.05  

  Сметная прибыль    53.55% 8.72 53.55% 92.29  

  Всего с НР и СП     113.92  712.51  

61. Е10-01-044-12 Обивка дверей кровельной сталью 
оцинкованной по дереву с одной 
стороны 

100 м2  0.02 13 036.81 260.74 32 001.97 640.04 2.455 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

61. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 91.7585 1.83517 8.160 14.97 86.440 158.63 10.593 

61. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0875 0.00175 13.500 0.02 135.640 0.24 10.047 

61. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0875 0.00175 111.99 0.20 506.63 0.89 4.524 

(1) 13.50 0.02 135.64 0.24 10.047 

61. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1375 0.00275 75.40 0.21 448.56 1.23 5.949 

(1)      

61. 5. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.0012 0.000024 6 180.64 0.15 43 728.81 1.05 7.075 

61. 6. с101-1706 Сталь оцинкованная листовая толщина 
листа 0.5 мм 

т 0.72 0.0144 17 028.44 245.21 33 210.95 478.24 1.95 
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  Накладные расходы    106.2% 15.92 99.83% 158.60  

  Сметная прибыль    53.55% 8.03 53.55% 85.07  

  Всего с НР и СП     284.69  883.71  

62. Е10-01-060-1 Установка и крепление наличников 100 м  0.6372 448.18 285.58 2 770.67 1 765.47 6.182 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

62. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 8.993 5.7303396 8.160 46.76 86.440 495.33 10.593 

62. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.05 0.03186 75.40 2.40 448.56 14.29 5.949 

(1)      

62. 3. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00071 0.0004524 5 160.53 2.33 43 728.81 19.78 8.474 

62. 4. с203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 
размером 13х54 мм 

м 112 71.3664 3.28 234.08 17.32 1 236.07 5.28 

  Накладные расходы    106.2% 49.66 99.83% 494.49  

  Сметная прибыль    53.55% 25.04 53.55% 265.25  

  Всего с НР и СП     360.28  2 525.21  

63. Е56-12-2 Смена дверных приборов шпингалетов 100 шт.  0.08 2 773.65 221.89 19 823.06 1 585.85 7.147 

63. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 147.6 11.808 8.530 100.72 90.390 1 067.33 10.597 

63. 2. с101-1480 Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм т 0.01 0.0008 18 861.94 15.09 38 150.02 30.52 2.023 

63. 3. с101-2001 Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, 
оцинкованные или окрашенные 

шт. 100 8 13.26 106.08 61.00 488.00 4.6 

  Накладные расходы    82% 82.59 77.08% 822.70  

  Сметная прибыль    62% 62.45 62% 661.74  

  Всего с НР и СП     366.93  3 070.29  

64. Е56-12-11 Смена оконных приборов ручек 100 шт.  0.04 1 107.56 44.30 9 986.89 399.48 9.018 

64. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 24.6 0.984 8.530 8.39 90.390 88.94 10.597 

64. 2. с101-1480 Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм т 0.002 0.00008 18 861.94 1.51 38 150.02 3.05 2.023 

64. 3. с101-0959 Завертка состоящая из планки запорной и 
ручки из алюминиевого профиля 

шт. 100 4 8.60 34.40 76.87 307.48 8.938 

  Накладные расходы    82% 6.88 77.08% 68.55  

  Сметная прибыль    62% 5.20 62% 55.14  

  Всего с НР и СП     56.38  523.18  

65. С101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава 
анодированная 

шт.  4 18.40 73.60 42.89 171.56 2.331 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3     118 017.88  221 877.68 1.88 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     1 201.28  8 084.05 6.73 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.04 - по стр. 47)     339.59  3 360.32 9.895 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 47)     334.44  3 520.64 10.527 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     1 875.31  14 965.01 7.98 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     116 465.26  210 910.68 1.811 

 .       МАТЕРИАЛОВ -     56 756.28  81 973.37 1.444 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99.83 - по стр. 33-35, 39, 
40, 46, 56, 60-62; %=88.83 - по стр. 41, 42, 53; 
%=131.13 - по стр. 43-45; %=93.06 - по стр. 51; 
%=76.14 - по стр. 54; %=77.08 - по стр. 63, 64) 

    2 355.12  23 405.57 9.938 
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 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 33-35, 39, 
40, 46, 56, 60-62; %=46.75 - по стр. 41, 53; %=55.25 - 
по стр. 42; %=85 - по стр. 43-45; %=59.5 - по стр. 51; 
%=72.25 - по стр. 54; %=62 - по стр. 63, 64) 

    1 262.20  13 343.86 10.572 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     120 082.58  247 660.11 2.062 

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     351.34  2 882.95 8.206 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 52)     186.39  1 856.26 9.959 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 52)     166.25  1 761.42 10.595 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     703.98  6 500.63 9.234 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3     122 661.87  269 125.75 2.194 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     2 881.10  28 622.15 9.934 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     1 762.89  18 625.92 10.566 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 47) 

    2.10  8.45 4.032 

 

 Раздел 4.  ПОЛЫ 

 

66. Е57-2-4 Разборка покрытий полов цементных 100 м2  0.163 4 107.80 669.57 18 271.93 2 978.32 4.448 

66. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 111.2 18.1256 8.530 154.61 90.390 1 638.37 10.597 

66. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 21 3.423 10.314 35.30 101.527 347.53 9.844 

66. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.8 0.2934 20.00 5.87 153.75 45.11 7.688 

(1) 13.02 3.82 106.30 31.19 8.164 

66. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 19.2 3.1296 100.01 312.99 405.64 1 269.49 4.056 

(1) 10.06 31.48 101.08 316.34 10.048 

66. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 38.4 6.2592 31.33 196.10 4.05 25.35 0.129 

66. 6. с999-9900 Строительный мусор т 6.6 1.0758      

  Накладные расходы    80% 151.93 75.2% 1 493.40  

  Сметная прибыль    68% 129.14 68% 1 350.41  

  Всего с НР и СП     950.64  5 822.13  

67. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: 
толщиной 20 мм до толщ 30мм 

100 м2  1.14 1 356.48 1 546.39 12 815.89 14 610.11 9.448 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

67. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 45.4365 51.79761 7.930 410.76 84.010 4 351.52 10.594 

67. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.5875 1.80975 13.020 23.56 106.300 192.38 8.164 

67. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.5875 1.80975 20.00 36.20 153.75 278.25 7.688 

(1) 13.02 23.56 106.30 192.38 8.164 

67. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 11.3375 12.92475 0.50 6.46 1.36 17.58 2.72 

67. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 3.99 2.41 9.62 11.09 44.25 4.602 

67. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150 

м3 2.04 2.3256 465.84 1 083.36 4 264.93 9 918.52 9.155 

  Накладные расходы    110.7% 480.79 104.06% 4 728.38  

  Сметная прибыль    63.75% 276.88 63.75% 2 896.74  

  Всего с НР и СП     2 304.06  22 235.23  
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68. Е11-01-011-2 Устройство стяжек цементных: на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки добавлять или исключать к 
норме 11-01-011-01 

100 м2  2.28 248.84 567.35 2 267.72 5 170.41 9.113 

  Объем: 114*2         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

68. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 0.575 1.311 7.930 10.40 84.010 110.14 10.594 

68. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2625 0.5985 13.020 7.79 106.300 63.62 8.164 

68. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.2625 0.5985 20.00 11.97 153.75 92.02 7.688 

(1) 13.02 7.79 106.30 63.62 8.164 

68. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 2.9 6.612 0.50 3.31 1.36 8.99 2.72 

68. 5. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150 

м3 0.51 1.1628 465.84 541.68 4 264.93 4 959.26 9.155 

  Накладные расходы    110.7% 20.14 104.06% 180.81  

  Сметная прибыль    63.75% 11.60 63.75% 110.77  

  Всего с НР и СП     599.08  5 462.00  

69. Е11-01-035-4 Устройство покрытий из плит 
древесностружечных 

100 м2  1.009 4 485.31 4 525.68 14 594.85 14 726.20 3.254 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

69. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 55.016 55.511144 8.620 478.51 91.530 5 080.94 10.618 

69. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.725 0.731525 13.020 9.52 106.300 77.76 8.164 

69. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.725 0.731525 20.00 14.63 153.75 112.47 7.688 

(1) 13.02 9.52 106.30 77.76 8.164 

69. 4. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.5375 0.5423375 0.95 0.52 3.83 2.08 4.032 

69. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 1.0375 1.0468375 75.40 78.93 448.56 469.57 5.949 

(1)      

69. 6. с101-0699 Плиты древесностружечные многослойные 
и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 
мм 

100 м2 1.027 1.036243 3 788.20 3 925.50 8 518.56 8 827.30 2.249 

69. 7. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0053 0.0053477 5 160.53 27.60 43 728.81 233.85 8.474 

  Накладные расходы    110.7% 540.25 104.06% 5 368.14  

  Сметная прибыль    63.75% 311.12 63.75% 3 288.67  

  Всего с НР и СП     5 377.05  23 383.01  

70. Е11-01-036-4 Устройство покрытий из линолеума 
насухо со свариванием полотнищ в 
стыках 

100 м2  1.248 11 566.98 14 435.59 49 572.81 61 866.87 4.286 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

70. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 36.1215 45.079632 8.300 374.16 88.040 3 968.81 10.607 

70. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.425 0.5304 13.020 6.91 106.300 56.38 8.164 

70. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.425 0.5304 20.00 10.61 153.75 81.55 7.688 

(1) 13.02 6.91 106.30 56.38 8.164 

70. 4. х34-0321 Машины для сварки линолеума маш.ч 6.625 8.268 3.40 28.11 10.87 89.87 3.197 

70. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.6 0.7488 75.40 56.46 448.56 335.88 5.949 

(1)      

70. 6. с101-2025 Лента полимерная (фторопластовая) для 
сварки линолеума 

100 м 0.68 0.84864 98.21 83.34 278.24 236.13 2.833 
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70. 7. с101-0573 Линолеум алкидный толщиной 5 мм м2 102 127.296 109.06 13 882.90 448.99 57 154.63 4.117 

  Накладные расходы    110.7% 421.84 104.06% 4 188.61  

  Сметная прибыль    63.75% 242.93 63.75% 2 566.06  

  Всего с НР и СП     15 100.37  68 621.54  

71. Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток керамических для 
полов одноцветных с красителем 

100 м2  0.023 11 216.42 257.98 43 842.77 1 008.38 3.909 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

71. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 137.747 3.168181 8.740 27.69 92.670 293.60 10.603 

71. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.325 0.076475 12.619 0.97 105.594 8.08 8.368 

71. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.45 0.01035 89.99 0.93 393.68 4.07 4.375 

(1) 10.06 0.10 101.08 1.05 10.048 

71. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2.875 0.066125 20.00 1.32 153.75 10.17 7.688 

(1) 13.02 0.86 106.30 7.03 8.164 

71. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.35 0.00805 75.40 0.61 448.56 3.61 5.949 

(1)      

71. 6. с101-0287 Плитки керамические для полов гладкие 
неглазурованные одноцветные с 
красителем квадратные и прямоугольные 

м2 102 2.346 88.19 206.89 239.77 562.50 2.719 

71. 7. с101-0631 Опилки древесные м3 3.06 0.07038 90.81 6.39 84.29 5.93 0.928 

71. 8. с411-0001 Вода м3 3.85 0.08855 2.41 0.21 11.09 0.98 4.602 

71. 9. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150 

м3 1.3 0.0299 465.84 13.93 4 264.93 127.52 9.155 

  Накладные расходы    110.7% 31.73 104.06% 313.93  

  Сметная прибыль    63.75% 18.27 63.75% 192.32  

  Всего с НР и СП     307.98  1 514.63  

72. Е11-01-018-3 Установка жилок алюминиевых 100 м  0.08 936.03 74.88 3 657.78 292.62 3.908 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

72. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 22.54 1.8032 8.970 16.17 94.950 171.21 10.585 

72. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.001 75.40 0.08 448.56 0.45 5.949 

(1)      

72. 3. с101-2077 Жилки алюминиевые 4х20 мм м 105 8.4 6.98 58.63 14.40 120.96 2.063 

  Накладные расходы    110.7% 17.90 104.06% 178.16  

  Сметная прибыль    63.75% 10.31 63.75% 109.15  

  Всего с НР и СП     103.09  579.93  

73. Е11-01-040-1 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на клее КH-2 

100 м  1.391 934.17 1 299.44 3 392.06 4 718.36 3.631 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

73. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 10.3385 14.380854 9.770 140.50 103.310 1 485.69 10.574 

73. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0375 0.0521625 75.40 3.93 448.56 23.40 5.949 

(1)      

73. 3. с101-0609 Мастика клеящая каучуковая KH-2 кг 5.15 7.16365 8.26 59.17 13.40 95.99 1.622 

73. 4. с101-1753 Плинтусы для полов из пластиката м 101 140.491 7.80 1 095.83 22.16 3 113.28 2.841 

  Накладные расходы    110.7% 155.53 104.06% 1 546.01  

  Сметная прибыль    63.75% 89.57 63.75% 947.13  
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  Всего с НР и СП     1 544.54  7 211.50  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4     23 376.88  105 371.27 4.507 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     23 376.88  105 371.27 4.507 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 66; 
%=104.06 - по стр. 67-73) 

    1 820.11  17 997.45 9.888 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 66; %=63.75 - 
по стр. 67-73) 

    1 089.81  11 461.24 10.517 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     26 286.80  134 829.96 5.129 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4     26 286.80  134 829.96 5.129 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     1 820.11  17 997.45 9.888 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     1 089.81  11 461.24 10.517 

 

 Раздел 5.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА 

 

74. Е62-39-2 Промывка поверхности потолков 100 м2  1.271 66.69 84.76 656.28 834.13 9.841 

74. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 7.64 9.71044 7.930 77.00 84.010 815.77 10.594 

74. 2. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 1.6 2.0336 3.52 7.16 8.11 16.49 2.304 

74. 3. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.1271 3.00 0.38 6.89 0.88 2.297 

74. 4. с411-0001 Вода м3 0.07 0.08897 2.41 0.21 11.09 0.99 4.602 

  Накладные расходы    80% 61.60 75.2% 613.46  

  Сметная прибыль    50% 38.50 50% 407.89  

  Всего с НР и СП     184.86  1 855.47  

75. Е61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест 
до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм 

100 м2  0.2 3 605.38 721.08 34 857.95 6 971.59 9.668 

75. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 290.27 58.054 8.970 520.74 94.950 5 512.23 10.585 

75. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.72 0.144 13.020 1.87 106.300 15.31 8.164 

75. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.72 0.144 20.00 2.88 153.75 22.14 7.688 

(1) 13.02 1.87 106.30 15.31 8.164 

75. 4. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 

м3 2.31 0.462 427.02 197.28 3 109.19 1 436.45 7.281 

75. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.07 2.41 0.17 11.09 0.78 4.602 

75. 6. с999-9900 Строительный мусор т 3.38 0.676      

  Накладные расходы    79% 412.86 74.26% 4 104.75  

  Сметная прибыль    50% 261.31 50% 2 763.77  

  Всего с НР и СП     1 395.25  13 840.11  

76. Е15-02-035-3 Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраскуили 
оклейку обоями потолков сборных 
панельных 

100 м2  1.271 99.18 126.06 955.56 1 214.51 9.634 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

76. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 7.866 9.997686 8.740 87.38 92.670 926.49 10.603 

76. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1375 0.1747625 13.020 2.28 106.300 18.58 8.164 
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76. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1375 0.1747625 20.00 3.50 153.75 26.87 7.688 

(1) 13.02 2.28 106.30 18.58 8.164 

76. 4. с101-1705 Пакля пропитанная кг 0.74 0.94054 2.79 2.62 25.57 24.05 9.165 

76. 5. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 

м3 0.06 0.07626 427.02 32.56 3 109.19 237.11 7.281 

  Накладные расходы    94.5% 84.73 88.83% 839.51  

  Сметная прибыль    46.75% 41.92 46.75% 441.82  

  Всего с НР и СП     252.70  2 495.84  

77. Е15-04-001-12 Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз 
потолков. 

100 м2  1.271 658.55 837.02 1 345.91 1 710.65 2.044 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

77. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 9.315 11.839365 9.620 113.89 101.780 1 205.01 10.58 

77. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0158875 13.020 0.21 106.300 1.69 8.164 

77. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0158875 20.00 0.32 153.75 2.44 7.688 

(1) 13.02 0.21 106.30 1.69 8.164 

77. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.0158875 75.40 1.20 448.56 7.13 5.949 

(1)      

77. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.1271 3.00 0.38 6.89 0.88 2.297 

77. 6. с101-2400-33 Грунтовка глубокого проникновения кг 13 16.523 43.65 721.23 29.97 495.19 0.687 

  Накладные расходы    94.5% 107.82 88.83% 1 071.91  

  Сметная прибыль    46.75% 53.34 46.75% 564.13  

  Всего с НР и СП     998.19  3 346.69  

78. Е15-04-027-6 Шпатлевка по окраске по штукатурке  
потолков 

100 м2  1.271 276.57 351.52 2 202.99 2 800.00 7.965 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

78. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 18.975 24.117225 9.510 229.35 100.650 2 427.40 10.584 

78. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0158875 13.020 0.21 106.300 1.69 8.164 

78. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0158875 20.00 0.32 153.75 2.44 7.688 

(1) 13.02 0.21 106.30 1.69 8.164 

78. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.05 0.06355 75.40 4.79 448.56 28.51 5.949 

(1)      

78. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00044 0.0005592 8.50  101.79 0.06 11.975 

78. 6. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.032 0.040672 2 863.90 116.48 8 366.57 340.29 2.921 

78. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.15 0.19065 3.00 0.57 6.89 1.31 2.297 

  Накладные расходы    94.5% 216.93 88.83% 2 157.76  

  Сметная прибыль    46.75% 107.32 46.75% 1 135.60  

  Всего с НР и СП     675.77  6 093.36  

79. Е15-04-005-4 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке потолков 

100 м2  1.271 3 185.62 4 048.93 10 308.13 13 101.64 3.236 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

79. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 61.985 78.782935 8.970 706.68 94.950 7 480.44 10.585 

79. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.025 0.031775 13.020 0.41 106.300 3.38 8.164 
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79. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.025 0.031775 20.00 0.64 153.75 4.89 7.688 

(1) 13.02 0.41 106.30 3.38 8.164 

79. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.2 0.2542 75.40 19.17 448.56 114.02 5.949 

(1)      

79. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0010676 8.50 0.01 101.79 0.11 11.975 

79. 6. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.055 0.069905 4 210.63 294.34 9 296.19 649.85 2.208 

79. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.39401 3.00 1.18 6.89 2.71 2.297 

79. 8. с101-0335 Kраски водно-дисперсионные акрилатные 
ВД-АK-111 буковая 

т 0.069 0.087699 34 514.74 3 026.91 55 298.40 4 849.61 1.602 

  Накладные расходы    94.5% 668.20 88.83% 6 647.88  

  Сметная прибыль    46.75% 330.56 46.75% 3 498.69  

  Всего с НР и СП     5 047.69  23 248.20  

80. Е61-2-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню "АКУТЕКС" 

100 м2  2.62 1 306.96 3 424.24 13 809.72 36 181.47 10.566 

80. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 146.07 382.7034 8.850 3 386.93 93.810 35 901.41 10.6 

80. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.67 1.7554 13.020 22.86 106.300 186.60 8.164 

80. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.67 1.7554 20.00 35.11 153.75 269.89 7.688 

(1) 13.02 22.86 106.30 186.60 8.164 

80. 4. с411-0001 Вода м3 0.35 0.917 2.41 2.21 11.09 10.17 4.602 

80. 5. с999-9900 Строительный мусор т 3.38 8.8556      

  Накладные расходы    79% 2 693.73 74.26% 26 798.96  

  Сметная прибыль    50% 1 704.90 50% 18 044.01  

  Всего с НР и СП     7 822.87  81 024.43  

81. П2прайс. Штукатурка  "АКУТЕКС" кг  226 316.00 71 416.00 1 456.00 329 056.00 4.608 

82. Е15-04-001-15 Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 2 раза 
стен. 

100 м2  2.969 1 056.28 3 136.10 2 524.12 7 494.11 2.39 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

82. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 18.768 55.722192 9.620 536.05 101.780 5 671.40 10.58 

82. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0371125 13.020 0.48 106.300 3.95 8.164 

82. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0371125 20.00 0.74 153.75 5.71 7.688 

(1) 13.02 0.48 106.30 3.95 8.164 

82. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.025 0.074225 75.40 5.60 448.56 33.29 5.949 

(1)      

82. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.2 0.5938 3.00 1.78 6.89 4.09 2.297 

82. 6. с101-2400-33 Грунтовка глубокого проникновения кг 20 59.38 43.65 2 591.94 29.97 1 779.62 0.687 

  Накладные расходы    94.5% 507.02 88.83% 5 041.41  

  Сметная прибыль    46.75% 250.83 46.75% 2 653.23  

  Всего с НР и СП     3 893.95  15 188.75  

83. Е15-04-027-5 Шпатлевка  по штукатурке  стен 100 м2  2.969 217.71 646.39 1 650.26 4 899.63 7.58 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

83. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 13.7885 40.938057 9.510 389.32 100.650 4 120.42 10.584 

83. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0371125 13.020 0.48 106.300 3.95 8.164 
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83. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0371125 20.00 0.74 153.75 5.71 7.688 

(1) 13.02 0.48 106.30 3.95 8.164 

83. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0375 0.1113375 75.40 8.39 448.56 49.94 5.949 

(1)      

83. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00044 0.0013064 8.50 0.01 101.79 0.13 11.975 

83. 6. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.029 0.086101 2 863.90 246.58 8 366.57 720.37 2.921 

83. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.15 0.44535 3.00 1.34 6.89 3.07 2.297 

  Накладные расходы    94.5% 368.36 88.83% 3 663.68  

  Сметная прибыль    46.75% 182.23 46.75% 1 928.14  

  Всего с НР и СП     1 196.98  10 491.45  

84. Е15-04-025-8 Улучшенная окраска масляными 
составами по штукатурке стен 

100 м2  0.304 1 328.06 403.73 7 558.22 2 297.70 5.691 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

84. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 58.6615 17.833096 9.070 161.75 96.090 1 713.58 10.594 

84. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0038 13.020 0.05 106.300 0.40 8.164 

84. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0038 20.00 0.08 153.75 0.58 7.688 

(1) 13.02 0.05 106.30 0.40 8.164 

84. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1375 0.0418 75.40 3.15 448.56 18.75 5.949 

(1)      

84. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0007296 100.61 0.07 204.45 0.15 2.032 

84. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0002554 8.50  101.79 0.03 11.975 

84. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.051 0.015504 2 863.90 44.40 8 366.57 129.72 2.921 

84. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.09424 3.00 0.28 6.89 0.65 2.297 

84. 9. с101-1823 Грунтовки масляные, готовые к 
применению 

т 0.0075 0.00228 25 456.00 58.04 47 885.57 109.18 1.881 

84. 10. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) 

т 0.0113 0.0034352 14 348.80 49.29 36 308.73 124.73 2.53 

84. 11. с101-0456 Kраски цветные, готовые к применению для 
внутренних работ МА-25: розово-бежевая, 
светло-бежевая, светло-серая 

т 0.01837 0.0055845 15 519.00 86.67 35 873.81 200.34 2.312 

  Накладные расходы    94.5% 152.90 88.83% 1 522.53  

  Сметная прибыль    46.75% 75.64 46.75% 801.29  

  Всего с НР и СП     632.27  4 621.51  

85. Е15-06-001-2 Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону тиснеными и 
плотными 

100 м2  2.665 3 618.26 9 642.65 12 119.47 32 298.38 3.35 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

85. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 53.9925 143.89001 9.070 1 305.08 96.090 13 826.39 10.594 

85. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0333125 13.020 0.43 106.300 3.54 8.164 

85. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0333125 20.00 0.67 153.75 5.12 7.688 

(1) 13.02 0.43 106.30 3.54 8.164 

85. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.0333125 75.40 2.51 448.56 14.94 5.949 

(1)      

85. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0004 0.001066 100.61 0.11 204.45 0.22 2.032 
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85. 6. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0097 0.0258505 4 210.63 108.85 9 296.19 240.31 2.208 

85. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.01 0.02665 3.00 0.08 6.89 0.18 2.297 

85. 8. с101-1817 Kлей KМЦ (для наклейки обоев) т 0.0029 0.0077285 30 704.65 237.30 43 435.44 335.69 1.415 

85. 9. с101-1829 Бумага ролевая т 0.0071 0.0189215 3 500.00 66.23 18 400.33 348.16 5.257 

85. 10. с411-0001 Вода м3 0.01 0.02665 2.41 0.06 11.09 0.30 4.602 

85. 11. с101-1992 Обои высококачественные 100 м2 1.15 3.06475 2 584.80 7 921.77 5 718.92 17 527.06 2.213 

  Накладные расходы    94.5% 1 233.71 88.83% 12 285.13  

  Сметная прибыль    46.75% 610.33 46.75% 6 465.49  

  Всего с НР и СП     11 486.68  51 049.00  

86. Е15-01-019-1 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гарнитура 
на цементном растворе по кирпичу и 
бетону 

100 м2  0.263 9 383.23 2 467.79 56 801.22 14 938.72 6.053 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

86. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 262.2 68.9586 9.180 633.04 97.230 6 704.84 10.592 

86. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.075 0.282725 12.848 3.63 105.997 29.97 8.25 

86. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.0625 0.0164375 89.99 1.48 393.68 6.47 4.375 

(1) 10.06 0.17 101.08 1.66 10.048 

86. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.0125 0.2662875 20.00 5.33 153.75 40.94 7.688 

(1) 13.02 3.47 106.30 28.31 8.164 

86. 5. с101-0631 Опилки древесные м3 0.1 0.0263 90.81 2.39 84.29 2.22 0.928 

86. 6. с101-1305 Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный марки 400 

т 0.04 0.01052 424.28 4.46 3 647.46 38.37 8.597 

86. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.1315 3.00 0.39 6.89 0.91 2.297 

86. 8. с402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементный 1:3 

м3 1.5 0.3945 401.79 158.51 3 538.87 1 396.08 8.808 

86. 9. с411-0001 Вода м3 0.465 0.122295 2.41 0.29 11.09 1.36 4.602 

86. 10. с101-0258 Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен гладкие без 
завала цветные (однотонные) 

м2 100 26.3 63.19 1 661.90 256.56 6 747.53 4.06 

  Накладные расходы    94.5% 601.65 88.83% 5 982.53  

  Сметная прибыль    46.75% 297.64 46.75% 3 148.52  

  Всего с НР и СП     3 367.09  24 069.78  

87. Е15-04-030-3 Масляная окраска металлических 
поверхностей стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2 

100 м2  0.48 840.70 403.54 5 412.14 2 597.83 6.438 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

87. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 46.6785 22.40568 8.850 198.29 93.810 2 101.88 10.6 

87. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.006 13.020 0.08 106.300 0.64 8.164 

87. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.006 20.00 0.12 153.75 0.92 7.688 

(1) 13.02 0.08 106.30 0.64 8.164 

87. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0375 0.018 75.40 1.36 448.56 8.07 5.949 

(1)      
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87. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.3 0.144 3.00 0.43 6.89 0.99 2.297 

87. 6. с101-1825 Олифа натуральная кг 2.7 1.296 15.50 20.09 48.12 62.36 3.105 

87. 7. с101-0456 Kраски цветные, готовые к применению для 
внутренних работ МА-25: розово-бежевая, 
светло-бежевая, светло-серая 

т 0.0246 0.011808 15 519.00 183.25 35 873.81 423.60 2.312 

87. 8. с101-0463 Kраски масляные и алкидные цветные, 
готовые к применению для наружных работ 
МА-15: коричневая 

т 0 0 17 812.13     

  Накладные расходы    94.5% 187.46 88.83% 1 867.67  

  Сметная прибыль    46.75% 92.74 46.75% 982.93  

  Всего с НР и СП     683.74  5 448.43  

88. Е15-04-025-4 Улучшенная окраска масляными 
составами по дереву заполнений 
проемов дверных 

100 м2  0.278 1 754.49 487.75 12 024.72 3 342.87 6.854 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

88. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 106.6395 29.645781 9.070 268.89 96.090 2 848.66 10.594 

88. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.003475 13.020 0.05 106.300 0.37 8.164 

88. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.003475 20.00 0.07 153.75 0.53 7.688 

(1) 13.02 0.05 106.30 0.37 8.164 

88. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1125 0.031275 75.40 2.36 448.56 14.03 5.949 

(1)      

88. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0006672 100.61 0.07 204.45 0.14 2.032 

88. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0002335 8.50  101.79 0.02 11.975 

88. 7. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.041 0.011398 2 863.90 32.64 8 366.57 95.36 2.921 

88. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.08618 3.00 0.26 6.89 0.59 2.297 

88. 9. с101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) 

т 0.0025 0.000695 14 348.80 9.97 36 308.73 25.23 2.53 

88. 10. с101-0447 Kраски цветные, готовые к применению для 
внутренних работ МА-25: бежевая, красная 

т 0.02474 0.0068777 25 224.84 173.49 52 094.88 358.29 2.065 

  Накладные расходы    94.5% 254.15 88.83% 2 530.79  

  Сметная прибыль    46.75% 125.73 46.75% 1 331.92  

  Всего с НР и СП     867.63  7 205.58  

89. Е62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за 2 раза с 
расчисткой старой краски более 35 % 

100 м2  0.07 2 132.73 149.29 14 954.03 1 046.78 7.012 

89. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 140.7 9.849 8.620 84.90 91.530 901.48 10.618 

89. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.007 13.020 0.09 106.300 0.74 8.164 

89. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.007 20.00 0.14 153.75 1.08 7.688 

(1) 13.02 0.09 106.30 0.74 8.164 

89. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.06 0.0042 75.40 0.32 448.56 1.88 5.949 

(1)      

89. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0087 0.000609 15 500.35 9.44 35 220.34 21.45 2.272 

89. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.000168 100.61 0.02 204.45 0.03 2.032 

89. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0441 0.003087 4 210.63 13.00 9 296.19 28.70 2.208 

89. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.0126 3.00 0.04 6.89 0.09 2.297 
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89. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 1.1 0.077 8.50 0.65 101.79 7.84 11.975 

89. 10. с101-0447 Kраски цветные, готовые к применению для 
внутренних работ МА-25: бежевая, красная 

т 0.0231 0.001617 25 224.84 40.79 52 094.88 84.24 2.065 

  Накладные расходы    80% 67.99 75.2% 678.47  

  Сметная прибыль    50% 42.50 50% 451.11  

  Всего с НР и СП     259.78  2 176.36  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5     98 346.85  460 786.01 4.685 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     98 346.85  460 786.01 4.685 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 74, 89; 
%=74.26 - по стр. 75, 80; %=88.83 - по стр. 76-79, 82-
88) 

    7 619.13  75 806.43 9.949 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 74, 75, 80, 89; 
%=46.75 - по стр. 76-79, 82-88) 

    4 215.47  44 618.53 10.584 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     110 181.45  581 210.97 5.275 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5     110 181.45  581 210.97 5.275 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     7 619.13  75 806.43 9.949 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     4 215.47  44 618.53 10.584 

 

 Раздел 6.  Крыльцо 

 

90. Е01-02-055-1 Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях шириной до  
0.7 м, глубиной до 1.2 м, группа 
грунтов 1 

100 м3  0.0558 1 204.63 67.22 12 765.00 712.29 10.596 

  Объем: (3.1*1.2*0.5*2)+(3.1*1.2*0.5)         

  Начисления: Н5= 1.15 

90. 1. з000-1002-8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) чел.ч 143.75 8.02125 8.380 67.22 88.800 712.29 10.597 

  Накладные расходы    72% 48.40 67.68% 482.08  

  Сметная прибыль    38.25% 25.71 38.25% 272.45  

  Всего с НР и СП     141.33  1 466.82  

91. Е08-01-002-1 Устройство основания под фундаменты 
песчаного 

м3  1.86 165.24 307.35 772.55 1 436.94 4.675 

  Объем: 3.1*0.5*0.6*2         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

91. 1. х03-1812 Погрузчики одноковшовые универсальные 
фронтальные пневмоколесные 3 т 

маш.ч 0.1 0.186 205.65 38.25 842.62 156.73 4.097 

(1) 11.60 2.16 116.55 21.68 10.047 

91. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.3625 0.67425 10.485 7.07 105.348 71.03 10.048 

91. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 0.2625 0.48825 100.01 48.83 405.64 198.05 4.056 

(1) 10.06 4.91 101.08 49.35 10.048 

91. 4. х33-1101 Трамбовки пневматические маш.ч 0.525 0.9765 4.91 4.79 11.85 11.57 2.413 

91. 5. с411-0001 Вода м3 0.15 0.279 2.41 0.67 11.09 3.09 4.602 

91. 6. с408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний 

м3 1.2 2.232 78.25 174.65 287.74 642.24 3.677 
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91. 7. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 2.645 4.9197 8.160 40.14 86.440 425.26 10.593 

  Накладные расходы    109.8% 51.84 103.21% 512.22  

  Сметная прибыль    68% 32.10 68% 337.48  

  Всего с НР и СП     391.29  2 286.64  

92. Е06-01-001-1А Устройство бетонной подготовки 100 м3  0.0186 71 219.66 1 324.69 446 831.42 8 311.06 6.274 

  Объем: 3.1*0.6*0.5*2         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

92. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 187.4845 3.4872117 7.800 27.20 82.420 287.42 10.567 

92. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 12.975 0.241335 13.500 3.26 135.640 32.73 10.047 

92. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 12.975 0.241335 86.40 20.85 501.78 121.10 5.808 

(1) 13.50 3.26 135.64 32.73 10.047 

92. 4. х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 10.0375 0.1866975 1.90 0.35 7.81 1.46 4.111 

92. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1625 0.0030225 75.40 0.23 448.56 1.36 5.949 

(1)      

92. 6. с101-1668 Рогожа м2 250 4.65 10.08 46.87 20.45 95.09 2.029 

92. 7. с411-0001 Вода м3 1.75 0.03255 2.41 0.08 11.09 0.36 4.602 

92. 8. с401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 15 (М200) 

м3 102 1.8972 647.85 1 229.10 4 113.58 7 804.28 6.35 

  Накладные расходы    94.5% 28.78 88.83% 284.39  

  Сметная прибыль    55.25% 16.83 55.25% 176.88  

  Всего с НР и СП     1 370.30  8 772.33  

93. Е08-01-003-7 Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону 

100 м2  0.0804 1 597.85 128.47 5 546.37 445.93 3.471 

  Объем: (3.1*0.6*4)+(0.5*0.6*2)         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

93. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 24.38 1.960152 9.510 18.64 100.650 197.29 10.584 

93. 2. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 2.4375 0.195975 30.00 5.88 86.80 17.01 2.893 

93. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.25 0.0201 75.40 1.52 448.56 9.02 5.949 

(1)      

93. 4. с101-0073 Битумы нефтяные строительные марки БH-
90/10 

т 0.016 0.0012864 2 429.20 3.12 9 704.23 12.48 3.995 

93. 5. с101-0322 Kеросин для технических целей марок KТ-
1, KТ-2 

т 0.024 0.0019296 1 492.15 2.88 13 583.04 26.21 9.103 

93. 6. с101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0.24 0.019296 4 996.00 96.40 9 528.59 183.86 1.907 

93. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.00804 3.00 0.02 6.89 0.06 2.297 

  Накладные расходы    109.8% 20.47 103.21% 203.62  

  Сметная прибыль    68% 12.68 68% 134.16  

  Всего с НР и СП     161.61  783.71  

94. Е08-02-001-3 Кладка стен кирпичных наружных 
средней сложности при высоте этажа 
до 4 м 

м3  2.53 693.96 1 755.73 3 247.55 8 216.31 4.68 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

94. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 6.509 16.46777 8.740 143.93 92.670 1 526.07 10.603 
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94. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.5 1.265 13.500 17.08 135.640 171.58 10.047 

94. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.5 1.265 86.40 109.30 501.78 634.75 5.808 

(1) 13.50 17.08 135.64 171.58 10.047 

94. 4. с102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта 

м3 0.0005 0.001265 769.53 0.97 3 184.04 4.03 4.138 

94. 5. с411-0001 Вода м3 0.44 1.1132 2.41 2.68 11.09 12.35 4.602 

94. 6. с404-0005 Кирпич керамический полнотелый 
одинарный, размером 250х120х65 мм, 
марка 100 

1000 шт. 0.4 1.012 1 105.54 1 118.81 4 240.06 4 290.94 3.835 

94. 7. с402-0113 Цементно-песчаные смеси улучшенные для 
кладочных работ цементные рецепт N 3, 
марка 75 

т 0.241 0.60973 623.29 380.04 2 867.13 1 748.18 4.6 

  Накладные расходы    109.8% 176.79 103.21% 1 752.14  

  Сметная прибыль    68% 109.49 68% 1 154.40  

  Всего с НР и СП     2 042.01  11 122.86  

95. Е09-04-002-1 Монтаж  покрытия из 
профилированного листа 

100 м2  0.061425 1 255.88 77.14 7 716.26 473.97 6.144 

  Объем: (1.95*0.75*3)+(1.95*0.45*2)         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

95. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 40.825 2.5076756 8.740 21.92 92.670 232.39 10.603 

95. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.2625 0.2003991 14.343 2.87 144.119 28.88 10.048 

95. 3. х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т 

маш.ч 0.05 0.0030713 120.52 0.37 585.35 1.80 4.857 

(1) 15.42 0.05 154.93 0.48 10.047 

95. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.2625 0.0161241 111.99 1.81 506.63 8.17 4.524 

(1) 13.50 0.22 135.64 2.19 10.047 

95. 5. х02-1245 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 40 т 

маш.ч 2.95 0.1812038 175.56 31.81 883.71 160.13 5.034 

(1) 14.40 2.61 144.69 26.22 10.048 

95. 6. х03-0204 Домкраты гидравлические 
грузоподъемностью до 100 т 

маш.ч 1.2375 0.0760134 0.90 0.07 1.70 0.13 1.889 

95. 7. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.1 0.1289925 1.20 0.15 2.92 0.38 2.433 

95. 8. х04-1000 Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 315-500 А 

маш.ч 0.225 0.0138206 12.31 0.17 62.51 0.86 5.078 

95. 9. х04-1400 Печи электрические для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры 
в пределах 80-500 гр. С 

маш.ч 0.025 0.0015356 6.70 0.01 36.43 0.06 5.437 

95. 10. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 3.0125 0.1850428 19.20 3.55 3.82 0.71 0.199 

95. 11. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.4 0.02457 75.40 1.85 448.56 11.02 5.949 

(1)      

95. 12. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.00015 0.0000092 75 827.80 0.70 82 941.28 0.76 1.094 

95. 13. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.4 0.085995 6.64 0.57 28.32 2.44 4.265 

95. 14. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм 

т 0.00004 0.0000025 6 066.49 0.01 17 680.30 0.04 2.914 

95. 15. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00297 0.0001824 5 322.46 0.97 24 430.45 4.46 4.59 
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95. 16. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00061 0.0000375 13 520.00 0.51 39 947.46 1.50 2.955 

95. 17. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0022 0.0001351 11 461.18 1.55 48 709.26 6.58 4.25 

95. 18. с102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм I сорта 

м3 0.0013 0.0000799 1 522.51 0.12 6 175.42 0.49 4.056 

95. 19. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00047 0.0000289 26 200.00 0.76 41 383.90 1.19 1.58 

95. 20. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.00009 0.0000055 2 200.00 0.01 47 899.66 0.26 21.773 

95. 21. с201-0756 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т 

т 0.011 0.0006757 7 619.87 5.15 35 681.95 24.11 4.683 

95. 22. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5.5 мм 

10 м 0.016 0.0009828 35.24 0.03 162.10 0.16 4.6 

95. 23. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.42 0.0257985 8.38 0.22 9.97 0.26 1.19 

95. 24. с101-1810 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям 

т 0.002 0.0001229 34 592.73 4.25 118 874.11 14.60 3.436 

95. 25. с101-1811 Заклепки комбинированные для 
соединения профилированного стального 
настила и разнообразных листовых деталей 

т 0.001 0.0000614 9 412.19 0.58 23 954.63 1.47 2.545 

  Накладные расходы    81% 20.08 76.14% 198.93  

  Сметная прибыль    72.25% 17.91 72.25% 188.77  

  Всего с НР и СП     115.13  861.67  

96. С101-0829 Профили гнутые стальные с 
трапециевидными гофрами из 
оцинкованного проката 

т  0.06388 12 916.42 825.10 34 178.25 2 183.31 2.646 

97. Е06-01-001-19 Устройство монолитной площадки  со 
ступенями ( в количестве 4шт) 

100 м3  0.0058 81 077.64 470.25 510 346.78 2 960.01 6.295 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

97. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 519.731 3.0144398 9.290 28.00 98.370 296.53 10.589 

97. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 39.15 0.22707 13.470 3.06 135.342 30.73 10.047 

97. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 36.5875 0.2122075 86.40 18.33 501.78 106.48 5.808 

(1) 13.50 2.86 135.64 28.78 10.047 

97. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 2.225 0.012905 111.99 1.45 506.63 6.54 4.524 

(1) 13.50 0.17 135.64 1.75 10.047 

97. 5. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.3375 0.0019575 89.99 0.18 393.68 0.77 4.375 

(1) 10.06 0.02 101.08 0.20 10.048 

97. 6. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 95.2 0.55216 8.10 4.47 32.06 17.70 3.958 

97. 7. х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 27.075 0.157035 1.90 0.30 7.81 1.23 4.111 

97. 8. х33-1532 Пилы электрические цепные маш.ч 0.375 0.002175 3.27 0.01 12.66 0.03 3.872 

97. 9. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 3.3125 0.0192125 75.40 1.45 448.56 8.62 5.949 

(1)      
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97. 10. с101-0253 Известь строительная негашеная комовая, 
сорт 1 

т 0.082 0.0004756 2 791.33 1.33 11 890.13 5.65 4.26 

97. 11. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм 

т 0.0142 0.0000824 6 066.49 0.50 17 680.30 1.46 2.914 

97. 12. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.08 0.000464 13 520.00 6.27 39 947.46 18.54 2.955 

97. 13. с101-1668 Рогожа м2 300 1.74 10.08 17.54 20.45 35.58 2.029 

97. 14. с101-1805 Гвозди строительные т 0.009 0.0000522 5 160.53 0.27 43 728.81 2.28 8.474 

97. 15. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 25 мм III сорта 

м3 0.02 0.000116 1 078.11 0.13 3 592.32 0.42 3.332 

97. 16. с102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 44 мм и более III сорта 

м3 0.13 0.000754 1 166.12 0.88 4 094.70 3.09 3.511 

97. 17. с203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 14.3 0.08294 93.50 7.75 402.80 33.41 4.308 

97. 18. с411-0001 Вода м3 0.424 0.0024592 2.41 0.01 11.09 0.03 4.602 

97. 19. с401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 15 (М200) 

м3 101.5 0.5887 647.85 381.39 4 113.58 2 421.66 6.35 

  Накладные расходы    94.5% 29.35 88.83% 290.71  

  Сметная прибыль    55.25% 17.16 55.25% 180.81  

  Всего с НР и СП     516.76  3 431.53  

98. С204-0029 Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-I 
диаметром 4 мм 

т  0.0173 7 071.80 122.34 19 943.00 345.01 2.82 

99. С204-0033 Надбавки к ценам заготовок за сборку 
и сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 4 мм 

т  0.0173 3 292.40 56.96 19 746.50 341.61 5.997 

100. Е06-01-015-7 Установка закладных деталей весом до 
4 кг 

т  0.0042 13 971.90 58.68 52 118.92 218.90 3.73 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

100. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 248.193 1.0424106 9.070 9.45 96.090 100.17 10.594 

100. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1875 0.0007875 13.500 0.01 135.640 0.11 10.047 

100. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.1875 0.0007875 111.99 0.09 506.63 0.40 4.524 

(1) 13.50 0.01 135.64 0.11 10.047 

100. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.2625 0.0011025 75.40 0.08 448.56 0.49 5.949 

(1)      

100. 5. с204-0064 Детали закладные и накладные 
изготовленные с применением сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий 
(при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях) 
поставляемые отдельно 

т 1 0.0042 11 680.00 49.06 28 057.31 117.84 2.402 

  Накладные расходы    94.5% 8.94 88.83% 89.08  

  Сметная прибыль    55.25% 5.23 55.25% 55.40  

  Всего с НР и СП     72.85  363.38  

101. Е11-01-027-1 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток бетонных, 
цементных или мозаичных 

100 м2  0.029 8 919.33 258.66 47 725.79 1 384.05 5.351 
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  Объем: 1.45*2         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

101. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 93.5065 2.7116885 8.300 22.51 88.040 238.74 10.607 

101. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.6625 0.1062125 12.656 1.34 105.659 11.22 8.348 

101. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.45 0.01305 89.99 1.17 393.68 5.14 4.375 

(1) 10.06 0.13 101.08 1.32 10.048 

101. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 3.2125 0.0931625 20.00 1.86 153.75 14.32 7.688 

(1) 13.02 1.21 106.30 9.90 8.164 

101. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 1.05 0.03045 75.40 2.30 448.56 13.66 5.949 

(1)      

101. 6. с101-0631 Опилки древесные м3 3.06 0.08874 90.81 8.06 84.29 7.48 0.928 

101. 7. с411-0001 Вода м3 3.85 0.11165 2.41 0.27 11.09 1.24 4.602 

101. 8. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150 

м3 1.3 0.0377 465.84 17.56 4 264.93 160.79 9.155 

101. 9. с403-0106 Плиты бетонные и цементно-песчаные для 
тротуаров, полов и облицовки, марки 300, 
толщина 50 мм 

м2 102 2.958 69.28 204.93 318.69 942.69 4.6 

  Накладные расходы    110.7% 26.40 104.06% 260.11  

  Сметная прибыль    63.75% 15.20 63.75% 159.35  

  Всего с НР и СП     300.27  1 803.51  

102. Е07-05-016-4 Устройство металлических ограждений 
без поручней 

100 м  0.062 26 921.75 1 669.15 96 909.64 6 008.40 3.6 

  Объем: 3.1*2         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

102. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 52.4975 3.254845 9.400 30.60 99.510 323.89 10.586 

102. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.475 0.02945 13.020 0.38 106.300 3.13 8.164 

102. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.475 0.02945 20.00 0.59 153.75 4.53 7.688 

(1) 13.02 0.38 106.30 3.13 8.164 

102. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 7.25 0.4495 8.10 3.64 32.06 14.41 3.958 

102. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 2.7625 0.171275 75.40 12.91 448.56 76.83 5.949 

(1)      

102. 6. с101-1356 Цемент для приготовления раствора в 
построечных условиях и в других подобных 
случаях 

т 0.15 0.0093 232.67 2.16 3 905.28 36.32 16.785 

102. 7. с101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.02 0.00124 9 600.99 11.91 39 947.46 49.53 4.161 

102. 8. с411-0001 Вода м3 0.1 0.0062 2.41 0.01 11.09 0.07 4.602 

102. 9. с201-0650 Ограждение лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы 

т 2.09 0.12958 12 404.11 1 607.32 42 466.58 5 502.82 3.424 

  Накладные расходы    139.5% 43.22 131.13% 428.82  

  Сметная прибыль    85% 26.33 85% 277.97  

  Всего с НР и СП     1 738.70  6 715.19  

103. Е09-06-033-4 Монтаж металлических  стоек 
козырька высотой 2.6м 

т 
конструк

ций 

 0.058 14 758.84 856.01 70 023.21 4 061.35 4.745 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 
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103. 1. з000-1004-5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.ч 28.5775 1.657495 10.350 17.16 109.380 181.30 10.568 

103. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 11.2625 0.653225 13.670 8.93 137.351 89.72 10.048 

103. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.425 0.02465 111.99 2.76 506.63 12.49 4.524 

(1) 13.50 0.33 135.64 3.34 10.047 

103. 4. х02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т 

маш.ч 0.325 0.01885 120.04 2.26 627.63 11.83 5.229 

(1) 13.50 0.25 135.64 2.56 10.047 

103. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.975 0.17255 1.20 0.21 2.92 0.50 2.433 

103. 6. х04-1000 Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 315-500 А 

маш.ч 4.0875 0.237075 12.31 2.92 62.51 14.82 5.078 

103. 7. х04-1400 Печи электрические для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры 
в пределах 80-500 гр. С 

маш.ч 0.25 0.0145 6.70 0.10 36.43 0.53 5.437 

103. 8. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.275 0.01595 5.13 0.08 13.74 0.22 2.678 

103. 9. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.625 0.03625 75.40 2.73 448.56 16.26 5.949 

(1)      

103. 10. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.95 0.1131 6.64 0.75 28.32 3.20 4.265 

103. 11. с101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.0186 0.0010788 13 521.39 14.59 39 069.49 42.15 2.889 

103. 12. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0015 0.000087 11 461.18 1.00 48 709.26 4.24 4.25 

103. 13. с102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм I сорта 

м3 0.00103 0.0000597 1 522.51 0.09 6 175.42 0.37 4.056 

103. 14. с201-0756 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т 

т 0.008 0.000464 7 619.87 3.54 35 681.95 16.56 4.683 

103. 15. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.59 0.03422 8.38 0.29 9.97 0.34 1.19 

103. 16. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.4 0.0232 134.65 3.12 583.71 13.54 4.335 

(1) 13.50 0.31 135.64 3.15 10.047 

103. 17. х02-1246 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 50-63 т 

маш.ч 1.9625 0.113825 290.50 33.07 1 465.54 166.82 5.045 

(2) 25.59 2.91 257.12 29.27 10.048 

103. 18. х02-1439 Краны на пневмоколесном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т 

маш.ч 5.2 0.3016 102.51 30.92 546.19 164.73 5.328 

(1) 14.40 4.34 144.69 43.64 10.048 

103. 19. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.9875 0.057275 86.40 4.95 501.78 28.74 5.808 

(1) 13.50 0.77 135.64 7.77 10.047 

103. 20. с101-2105 Kруг шлифовальный размером 180х10х22 
мм 

шт. 0.09 0.00522 34.68 0.18 54.07 0.28 1.559 

103. 21. с201-0635 Прочие конструкции одноэтажных 
производственных зданий, масса сборочной 
единицы до 0.1 т 

т 1 0.058 12 677.79 735.31 58 317.83 3 382.43 4.6 

  Накладные расходы    81% 21.13 76.14% 206.35  

  Сметная прибыль    72.25% 18.85 72.25% 195.81  

  Всего с НР и СП     895.99  4 463.52  
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104. Е46-03-009-2 Пробивка в кирпичных стенах гнезд 
размером до 260х260 мм 

100 шт.  0.04 2 905.90 116.24 11 174.65 446.99 3.845 

104. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 53.3 2.132 9.180 19.57 97.230 207.29 10.592 

104. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 15.83 0.6332 10.060 6.37 101.080 64.00 10.048 

104. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин 

маш.ч 15.83 0.6332 90.00 56.99 370.44 234.56 4.116 

(1) 10.06 6.37 101.08 64.00 10.048 

104. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 31.66 1.2664 31.33 39.68 4.05 5.13 0.129 

  Накладные расходы    99% 25.68 93.06% 252.46  

  Сметная прибыль    59.5% 15.43 59.5% 161.42  

  Всего с НР и СП     157.35  860.87  

105. Е46-03-017-5 Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
стенах  площадью до 0,1 м2 

м3 
заделки 

 0.05 1 837.87 91.89 12 905.31 645.27 7.022 

105. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 75.22 3.761 8.080 30.39 85.610 321.98 10.595 

105. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.21 0.0105 1.70 0.02 4.58 0.05 2.694 

105. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.4 0.02 75.40 1.51 448.56 8.97 5.949 

(1)      

105. 4. с101-0253 Известь строительная негашеная комовая, 
сорт 1 

т 0.0049 0.000245 2 791.33 0.68 11 890.13 2.91 4.26 

105. 5. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм 

т 0.0095 0.000475 6 066.49 2.88 17 680.30 8.40 2.914 

105. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0059 0.000295 5 160.53 1.52 43 728.81 12.90 8.474 

105. 7. с102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм III сорта 

м3 0.21 0.0105 1 019.63 10.71 4 175.19 43.84 4.095 

105. 8. с102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 32-40 мм III сорта 

м3 0.18 0.009 1 166.12 10.50 3 589.17 32.30 3.078 

105. 9. с401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 15 (М200) 

м3 1.04 0.052 647.85 33.69 4 113.58 213.91 6.35 

105. 10. с411-0001 Вода м3 0.0137 0.000685 2.41  11.09 0.01 4.602 

  Накладные расходы    99% 30.09 93.06% 299.63  

  Сметная прибыль    59.5% 18.08 59.5% 191.58  

  Всего с НР и СП     140.06  1 136.48  

106. Е09-03-014-1 Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для пролетов 
до 24 м при высоте здания до 25 м 

т  0.1875 11 528.71 2 161.63 57 075.98 10 701.75 4.951 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

106. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 72.772 13.64475 8.740 119.26 92.670 1 264.46 10.603 

106. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.775 0.8953125 13.550 12.13 136.145 121.89 10.047 

106. 3. х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т 

маш.ч 0.125 0.0234375 120.52 2.82 585.35 13.72 4.857 

(1) 15.42 0.36 154.93 3.63 10.047 

106. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.15 0.028125 111.99 3.15 506.63 14.25 4.524 

(1) 13.50 0.38 135.64 3.81 10.047 
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106. 5. х02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 25 т 

маш.ч 4.5 0.84375 120.04 101.28 627.63 529.56 5.229 

(1) 13.50 11.39 135.64 114.45 10.047 

106. 6. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.825 0.3421875 1.20 0.41 2.92 1.00 2.433 

106. 7. х04-1000 Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 315-500 А 

маш.ч 0.125 0.0234375 12.31 0.29 62.51 1.47 5.078 

106. 8. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.2375 0.0445313 75.40 3.36 448.56 19.97 5.949 

(1)      

106. 9. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.0000188 75 827.80 1.42 82 941.28 1.56 1.094 

106. 10. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.2 0.225 6.64 1.49 28.32 6.37 4.265 

106. 11. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм 

т 0.00003 0.0000056 6 066.49 0.03 17 680.30 0.10 2.914 

106. 12. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.0003638 5 322.46 1.94 24 430.45 8.89 4.59 

106. 13. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00044 0.0000825 13 520.00 1.12 39 947.46 3.30 2.955 

106. 14. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.021 0.0039375 11 461.18 45.13 48 709.26 191.79 4.25 

106. 15. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.0000019 5 160.53 0.01 43 728.81 0.08 8.474 

106. 16. с102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм I сорта 

м3 0.00103 0.0001931 1 522.51 0.29 6 175.42 1.19 4.056 

106. 17. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.0000581 26 200.00 1.52 41 383.90 2.41 1.58 

106. 18. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.0001125 2 200.00 0.25 47 899.66 5.39 21.773 

106. 19. с201-0756 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т 

т 0.0002 0.0000375 7 619.87 0.29 35 681.95 1.34 4.683 

106. 20. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5.5 мм 

10 м 0.0187 0.0035063 35.24 0.12 162.10 0.57 4.6 

106. 21. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.36 0.0675 8.38 0.57 9.97 0.67 1.19 

106. 22. с201-0619 Связи по колоннам и стойкам фахверка 
(диагональные и распорки) 

т 1 0.1875 10 010.05 1 876.88 46 046.23 8 633.67 4.6 

  Накладные расходы    81% 106.43 76.14% 1 055.57  

  Сметная прибыль    72.25% 94.93 72.25% 1 001.64  

  Всего с НР и СП     2 362.99  12 758.95  

107. Е09-04-002-1 Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м 

100 м2  0.0432 15 722.27 679.20 45 995.90 1 987.02 2.926 

  Объем: 2.7*1.6         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

107. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 40.825 1.76364 8.740 15.41 92.670 163.44 10.603 

107. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.2625 0.14094 14.343 2.02 144.119 20.31 10.048 

107. 3. х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже 
технологического оборудования 32 т 

маш.ч 0.05 0.00216 120.52 0.26 585.35 1.26 4.857 

(1) 15.42 0.03 154.93 0.33 10.047 

107. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.2625 0.01134 111.99 1.27 506.63 5.75 4.524 

(1) 13.50 0.15 135.64 1.54 10.047 
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107. 5. х02-1245 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 40 т 

маш.ч 2.95 0.12744 175.56 22.37 883.71 112.62 5.034 

(1) 14.40 1.84 144.69 18.44 10.048 

107. 6. х03-0204 Домкраты гидравлические 
грузоподъемностью до 100 т 

маш.ч 1.2375 0.05346 0.90 0.05 1.70 0.09 1.889 

107. 7. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.1 0.09072 1.20 0.11 2.92 0.26 2.433 

107. 8. х04-1000 Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 315-500 А 

маш.ч 0.225 0.00972 12.31 0.12 62.51 0.61 5.078 

107. 9. х04-1400 Печи электрические для сушки сварочных 
материалов с регулированием температуры 
в пределах 80-500 гр. С 

маш.ч 0.025 0.00108 6.70 0.01 36.43 0.04 5.437 

107. 10. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 3.0125 0.13014 19.20 2.50 3.82 0.50 0.199 

107. 11. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.4 0.01728 75.40 1.30 448.56 7.75 5.949 

(1)      

107. 12. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.00015 0.0000065 75 827.80 0.49 82 941.28 0.54 1.094 

107. 13. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.4 0.06048 6.64 0.40 28.32 1.71 4.265 

107. 14. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм 

т 0.00004 0.0000017 6 066.49 0.01 17 680.30 0.03 2.914 

107. 15. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00297 0.0001283 5 322.46 0.68 24 430.45 3.13 4.59 

107. 16. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.00061 0.0000264 13 520.00 0.36 39 947.46 1.05 2.955 

107. 17. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0022 0.000095 11 461.18 1.09 48 709.26 4.63 4.25 

107. 18. с102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм I сорта 

м3 0.0013 0.0000562 1 522.51 0.09 6 175.42 0.35 4.056 

107. 19. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00047 0.0000203 26 200.00 0.53 41 383.90 0.84 1.58 

107. 20. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.00009 0.0000039 2 200.00 0.01 47 899.66 0.19 21.773 

107. 21. с201-0756 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т 

т 0.011 0.0004752 7 619.87 3.62 35 681.95 16.96 4.683 

107. 22. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5.5 мм 

10 м 0.016 0.0006912 35.24 0.02 162.10 0.11 4.6 

107. 23. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.42 0.018144 8.38 0.15 9.97 0.18 1.19 

107. 24. с101-1810 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям 

т 0.002 0.0000864 34 592.73 2.99 118 874.11 10.27 3.436 

107. 25. с101-1811 Заклепки комбинированные для 
соединения профилированного стального 
настила и разнообразных листовых деталей 

т 0.001 0.0000432 9 412.19 0.41 23 954.63 1.03 2.545 

107. 26. с101-0829 Профили гнутые стальные с 
трапециевидными гофрами из 
оцинкованного проката 

т 1.12 0.048384 12 916.42 624.95 34 178.25 1 653.68 2.646 

  Накладные расходы    81% 14.12 76.14% 139.91  

  Сметная прибыль    72.25% 12.59 72.25% 132.76  

  Всего с НР и СП     705.91  2 259.69  
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108. Е12-01-009-2 Устройство сливов диамтром 80мм 
,длиной 3.2м 

100 м  0.031 6 850.63 212.37 19 582.68 607.06 2.859 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

108. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 36.1215 1.1197665 8.530 9.55 90.390 101.22 10.597 

108. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2 0.0062 13.500 0.08 135.640 0.84 10.047 

108. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.1375 0.0042625 86.40 0.37 501.78 2.14 5.808 

(1) 13.50 0.06 135.64 0.58 10.047 

108. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0625 0.0019375 111.99 0.22 506.63 0.98 4.524 

(1) 13.50 0.03 135.64 0.26 10.047 

108. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1125 0.0034875 75.40 0.26 448.56 1.56 5.949 

(1)      

108. 6. с101-0173 Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли 4.5х120 мм 

т 0.0038 0.0001178 10 181.05 1.20 48 489.96 5.71 4.763 

108. 7. с101-0788 Поковки оцинкованные массой 2.825 кг т 0.169 0.005239 9 400.00 49.25 29 719.90 155.70 3.162 

108. 8. с101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина 
листа 0.7 мм 

т 0.33 0.01023 14 811.72 151.52 33 210.95 339.75 2.242 

  Накладные расходы    108% 10.40 101.52% 103.61  

  Сметная прибыль    55.25% 5.32 55.25% 56.39  

  Всего с НР и СП     228.09  767.06  

109. Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 

100 м2  0.16 810.48 129.68 1 382.21 221.15 1.705 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

109. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 4.4045 0.70472 9.070 6.39 96.090 67.72 10.594 

109. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.002 10.060 0.02 101.080 0.20 10.048 

109. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.0125 0.002 89.99 0.18 393.68 0.79 4.375 

(1) 10.06 0.02 101.08 0.20 10.048 

109. 4. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.0125 0.002 1.70  4.58 0.01 2.694 

109. 5. х34-0101 Агрегаты окрасочные высокого давления 
для окраски поверхностей конструкций 
мощностью 1 кВт 

маш.ч 0.8125 0.13 6.82 0.89 16.92 2.20 2.481 

109. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.002 75.40 0.15 448.56 0.90 5.949 

(1)      

109. 7. с101-1292 Уайт-спирит т 0.0014 0.000224 2 200.23 0.49 27 574.32 6.18 12.532 

109. 8. с113-0246 Эмаль ПФ-115 серая т 0.019 0.00304 39 990.60 121.57 47 160.25 143.37 1.179 

  Накладные расходы    81% 5.19 76.14% 51.71  

  Сметная прибыль    59.5% 3.81 59.5% 40.41  

  Всего с НР и СП     138.69  313.28  

110. Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз грунтовкой 
ГФ-021 

100 м2  0.16 398.93 63.83 1 234.23 197.48 3.094 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

110. 1. з000-1004-7 Рабочие-строители (средний разряд 4.7) чел.ч 6.1065 0.97704 10.640 10.40 112.420 109.84 10.566 

110. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.002 10.060 0.02 101.080 0.20 10.048 
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110. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.0125 0.002 89.99 0.18 393.68 0.79 4.375 

(1) 10.06 0.02 101.08 0.20 10.048 

110. 4. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.0125 0.002 1.70  4.58 0.01 2.694 

110. 5. х34-0101 Агрегаты окрасочные высокого давления 
для окраски поверхностей конструкций 
мощностью 1 кВт 

маш.ч 1.4 0.224 6.82 1.53 16.92 3.79 2.481 

110. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.002 75.40 0.15 448.56 0.90 5.949 

(1)      

110. 7. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.012 0.00192 26 200.00 50.30 41 383.90 79.46 1.58 

110. 8. с113-0077 Kсилол нефтяной марки А т 0.002 0.00032 3 960.00 1.27 8 428.36 2.70 2.128 

  Накладные расходы    81% 8.44 76.14% 83.78  

  Сметная прибыль    59.5% 6.20 59.5% 65.47  

  Всего с НР и СП     78.47  346.74  

111. Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических 
поверхностей , количество окрасок 2 

100 м2  0.06 1 150.81 69.05 8 699.29 521.96 7.559 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

111. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 81.719 4.90314 8.850 43.39 93.810 459.96 10.6 

111. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.00075 13.020 0.01 106.300 0.08 8.164 

111. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.00075 20.00 0.02 153.75 0.12 7.688 

(1) 13.02 0.01 106.30 0.08 8.164 

111. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0375 0.00225 75.40 0.17 448.56 1.01 5.949 

(1)      

111. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.3 0.018 3.00 0.05 6.89 0.12 2.297 

111. 6. с101-1825 Олифа натуральная кг 2.7 0.162 15.50 2.51 48.12 7.80 3.105 

111. 7. с101-0456 Kраски цветные, готовые к применению для 
внутренних работ МА-25: розово-бежевая, 
светло-бежевая, светло-серая 

т 0.0246 0.001476 15 519.00 22.91 35 873.81 52.95 2.312 

  Накладные расходы    94.5% 41.01 88.83% 408.65  

  Сметная прибыль    46.75% 20.29 46.75% 215.07  

  Всего с НР и СП     130.35  1 145.68  

112. Е15-02-001-1 Улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором по камню стен 

100 м2  0.112 1 669.42 186.97 14 674.87 1 643.59 8.791 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

112. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 81.512 9.129344 9.620 87.82 101.780 929.18 10.58 

112. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.475 0.3892 10.060 3.92 101.080 39.34 10.048 

112. 3. х03-0402 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 12,26 (1,25) кH (т) 

маш.ч 1.125 0.126 3.28 0.41 12.15 1.53 3.704 

112. 4. х11-1501 Растворонасосы 3 м3/ч маш.ч 3.475 0.3892 21.20 8.25 139.47 54.28 6.579 

(1) 10.06 3.92 101.08 39.34 10.048 

112. 5. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 

м3 1.89 0.21168 427.02 90.39 3 109.19 658.15 7.281 

112. 6. с411-0001 Вода м3 0.35 0.0392 2.41 0.09 11.09 0.43 4.602 

  Накладные расходы    94.5% 86.69 88.83% 860.34  

  Сметная прибыль    46.75% 42.89 46.75% 452.78  

  Всего с НР и СП     316.55  2 956.71  
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113. Е15-02-035-1 Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраскуили 
оклейку обоями стен и перегородок 
панельных 

100 м2  0.112 145.55 16.30 1 416.65 158.66 9.734 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

113. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 12.719 1.424528 8.300 11.82 88.040 125.42 10.607 

113. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.175 0.0196 13.020 0.26 106.300 2.08 8.164 

113. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.175 0.0196 20.00 0.39 153.75 3.01 7.688 

(1) 13.02 0.26 106.30 2.08 8.164 

113. 4. с101-1705 Пакля пропитанная кг 0.83 0.09296 2.79 0.26 25.57 2.38 9.165 

113. 5. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 

м3 0.08 0.00896 427.02 3.83 3 109.19 27.86 7.281 

  Накладные расходы    94.5% 11.42 88.83% 113.26  

  Сметная прибыль    46.75% 5.65 46.75% 59.61  

  Всего с НР и СП     33.36  331.52  

114. Е15-04-012-1 Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая 

100 м2  0.112 1 590.12 178.09 4 685.12 524.73 2.946 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

114. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 16.5485 1.853432 9.070 16.81 96.090 178.10 10.594 

114. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.3 0.0336 1.70 0.06 4.58 0.15 2.694 

114. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.15 0.0168 75.40 1.27 448.56 7.54 5.949 

(1)      

114. 4. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0047 0.0005264 100.61 0.05 204.45 0.11 2.032 

114. 5. с101-1292 Уайт-спирит т 0.01 0.00112 2 200.23 2.46 27 574.32 30.88 12.532 

114. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.41 0.04592 3.00 0.14 6.89 0.32 2.297 

114. 7. с113-0032 Грунтовка ХС-04 коричневая т 0.015 0.00168 17 621.81 29.60 24 627.15 41.37 1.398 

114. 8. с113-0196 Шпатлевка ХВ-005 серая т 0.012 0.001344 21 402.20 28.76 43 442.71 58.39 2.03 

114. 9. с101-0485 Kраска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная 
марок А, Б 

т 0.059 0.006608 14 971.99 98.93 31 458.73 207.88 2.101 

  Накладные расходы    94.5% 15.89 88.83% 158.21  

  Сметная прибыль    46.75% 7.86 46.75% 83.26  

  Всего с НР и СП     201.83  766.20  

115. Е20-02-002-1 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету до 0,5 м2 

шт.  2 27.30 54.61 187.71 375.41 6.874 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

115. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 1.679 3.358 8.970 30.12 94.950 318.84 10.585 

115. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.15 0.3 8.10 2.43 32.06 9.62 3.958 

115. 3. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.3375 0.675 19.20 12.96 3.82 2.58 0.199 

115. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.025 75.40 1.89 448.56 11.21 5.949 

(1)      
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115. 5. с101-1151 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, 
горячекатаный и термомеханический, 
термически упрочненный класс А-I 
диаметром 12 мм 

т 0.00043 0.00086 5 620.22 4.83 25 853.01 22.23 4.6 

115. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00011 0.00022 9 600.99 2.11 39 508.47 8.69 4.115 

115. 7. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 100 

м3 0.0003 0.0006 438.74 0.26 3 724.52 2.23 8.489 

  Накладные расходы    115.2% 34.70 108.29% 345.27  

  Сметная прибыль    70.55% 21.25 70.55% 224.94  

  Всего с НР и СП     110.56  945.62  

116. С300-1514-33 Решетки жалюзийные неподвижные 
штампованные размером 360х270 мм 

шт.  2 10.47 20.94 270.90 541.80 25.874 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6     11 958.55  55 672.01 4.655 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     8 109.02  37 530.71 4.628 

 .       МАТЕРИАЛОВ -     1 004.40  2 869.93 2.857 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67.68 - по стр. 90; 
%=103.21 - по стр. 91, 93, 94; %=88.83 - по стр. 92, 97, 
100, 111-114; %=104.06 - по стр. 101; %=131.13 - по 
стр. 102; %=93.06 - по стр. 104, 105; %=101.52 - по стр. 
108; %=76.14 - по стр. 109, 110) 

    668.99  6 634.83 9.918 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 90; %=68 - 
по стр. 91, 93, 94; %=55.25 - по стр. 92, 97, 100, 108; 
%=63.75 - по стр. 101; %=85 - по стр. 102; %=59.5 - по 
стр. 104, 105, 109, 110; %=46.75 - по стр. 111-114) 

    386.27  4 074.89 10.549 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     9 164.28  48 240.43 5.264 

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     3 773.98  17 224.09 4.564 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 95, 103, 
106, 107) 

    161.76  1 600.76 9.896 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 95, 103, 106, 
107) 

    144.28  1 518.98 10.528 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     4 080.02  20 343.83 4.986 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     75.55  917.21 12.14 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 115)     34.70  345.27 9.95 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 115)     21.25  224.94 10.585 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     131.50  1 487.42 11.311 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6     13 375.80  70 071.68 5.239 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     865.45  8 580.86 9.915 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     551.80  5 818.81 10.545 

 

 Раздел 7.  Разные работы 

 

117. Е311-01-146-1 Погрузка при автомобильных 
перевозках : мусор строительный с 
погрузкой вручную 

т  16.96 33.00 559.61 215.84 3 660.65 6.541 

117. 1. з000-1001-2 Рабочие-строители (средний разряд 1.2) чел.ч 0.578 9.80288 7.300 71.56 77.250 757.27 10.582 
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117. 2. х40-0051 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 
до 7 т 

маш.ч 0.29 4.9184 99.23 488.05 590.31 2 903.38 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    100% 71.56 94% 711.83  

  Сметная прибыль    60% 42.94 60% 454.36  

  Всего с НР и СП     674.11  4 826.85  

118. Е311-01-146-2 Разгрузка при автомобильных 
перевозках : мусор строительный с 
погрузкой вручную 

т  16.96 27.32 463.33 178.75 3 031.67 6.543 

118. 1. з000-1001-2 Рабочие-строители (средний разряд 1.2) чел.ч 0.48 8.1408 7.300 59.43 77.250 628.88 10.582 

118. 2. х40-0051 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 
до 7 т 

маш.ч 0.24 4.0704 99.23 403.91 590.31 2 402.80 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    100% 59.43 94% 591.15  

  Сметная прибыль    60% 35.66 60% 377.33  

  Всего с НР и СП     558.42  4 000.15  

119. Х403-1-18 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне 
карьеров) на расстояние 18 км. (класс 
груза 1) 

т  16.96 17.16 291.03 82.60 1 400.90 4.814 

  Всего с НР и СП     291.03  1 400.90  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7     1 313.97  8 093.22 6.159 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     1 313.97  8 093.22 6.159 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 117, 118)     130.99  1 302.98 9.947 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 117, 118)     78.59  831.69 10.583 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     1 523.55  10 227.89 6.713 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7     1 523.55  10 227.89 6.713 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     130.99  1 302.98 9.947 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     78.59  831.69 10.583 

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     274 891.10  969 353.97 3.526 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     1 201.28  8 084.05 6.73 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.04 - по стр. 47)     339.59  3 360.32 9.895 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 47)     334.44  3 520.64 10.527 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     1 875.31  14 965.01 7.98 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     269 194.16  936 880.54 3.48 

 .       МАТЕРИАЛОВ -     57 760.68  84 843.30 1.469 
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.84 - по стр. 1, 2, 10; 
%=79.9 - по стр. 3; %=78.02 - по стр. 4-6; %=71.44 - по 
стр. 7; %=69.56 - по стр. 8; %=72.38 - по стр. 9, 20, 21; 
%=93.06 - по стр. 11, 12, 22-25, 32, 51, 104, 105; 
%=75.2 - по стр. 14-19, 66, 74, 89; %=99.83 - по стр. 26, 
28, 33-35, 39, 40, 46, 56, 60-62; %=88.83 - по стр. 27, 
30, 41, 42, 53, 76-79, 82-88, 92, 97, 100, 111-114; 
%=109.98 - по стр. 31; %=131.13 - по стр. 43-45, 102; 
%=76.14 - по стр. 54, 109, 110; %=77.08 - по стр. 63, 64; 
%=104.06 - по стр. 67-73, 101; %=74.26 - по стр. 75, 80; 
%=67.68 - по стр. 90; %=103.21 - по стр. 91, 93, 94; 
%=101.52 - по стр. 108; %=94 - по стр. 117, 118) 

    17 432.12  173 169.12 9.934 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 10; %=80 - 
по стр. 3; %=65 - по стр. 4-6; %=60 - по стр. 7, 117, 118; 
%=50 - по стр. 8, 9, 20, 21, 74, 75, 80, 89; %=59.5 - по 
стр. 11, 12, 22-25, 32, 51, 104, 105, 109, 110; %=68 - по 
стр. 14-19, 66, 91, 93, 94; %=53.55 - по стр. 26, 28, 33-
35, 39, 40, 46, 56, 60-62; %=46.75 - по стр. 27, 30, 41, 
53, 76-79, 82-88, 111-114; %=72.25 - по стр. 31, 54; 
%=55.25 - по стр. 42, 92, 97, 100, 108; %=85 - по стр. 
43-45, 102; %=62 - по стр. 63, 64; %=63.75 - по стр. 67-
73, 101; %=38.25 - по стр. 90) 

    9 859.63  104 177.42 10.566 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     296 485.91  1 214 227.08 4.095 

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     4 367.76  22 117.67 5.064 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 13, 52, 
95, 103, 106, 107) 

    481.29  4 783.01 9.938 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 13, 52, 95, 
103, 106, 107) 

    429.29  4 538.64 10.572 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     5 278.34  31 439.32 5.956 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     127.90  2 271.71 17.762 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 115)     34.70  345.27 9.95 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 115)     21.25  224.94 10.585 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     183.85  2 841.92 15.458 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     303 823.41  1 263 473.33 4.159 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     18 287.70  181 657.72 9.933 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     10 644.61  112 461.64 10.565 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 47) 

    2.10  8.45 4.031 

 
 

 
 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 
 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

  к Локальной смете № 01-01-01 

на общестроительные работы 

Основание: Чертежи  20-10-АС 
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Сметная стоимость: 1 263.473 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 2.224 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 208.841 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ 
пп 

Код ресурса Наименование 

Единица 
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным 

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.) 

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.) Индекс 

для смт. 
цен 

Кол-во 
механиза-

торов 
на ед. изм. общая на ед. изм. общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Затраты труда рабочих-строителей 

 

1 З000-1001-2 Рабочие-строители (средний разряд 1.2) чел.ч 17.94368 7.300 130.99 77.250 1 386.15 10.582 

2 З000-1001-4 Рабочие-строители (средний разряд 1.4) чел.ч 36.8128 7.420 273.15 78.540 2 891.28 10.585 

3 З000-1001-6 Рабочие-строители (средний разряд 1.6) чел.ч 7.74684 7.550 58.49 79.830 618.43 10.573 

4 З000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 35.067362 7.800 273.53 82.420 2 890.25 10.566 

5 З000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 13.7455 7.850 107.90 83.250 1 144.31 10.605 

6 З000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 74.30675 7.930 589.25 84.010 6 242.51 10.594 

7 З000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 4.321125 8.010 34.61 84.850 366.65 10.594 

8 З000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 54.81296 8.080 442.89 85.610 4 692.54 10.595 

9 З000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 139.03653 8.160 1 134.54 86.440 12 018.32 10.593 

10 З000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 53.187609 8.300 441.46 88.040 4 682.64 10.607 

11 З000-1002-8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) чел.ч 8.02125 8.380 67.22 88.800 712.29 10.596 

12 З000-1002-9 Рабочие-строители (средний разряд 2.9) чел.ч 2.682 8.450 22.66 89.630 240.39 10.609 

13 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 100.61588 8.530 858.25 90.390 9 094.67 10.597 

14 З000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 69.453744 8.620 598.69 91.530 6 357.10 10.618 

15 З000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 77.18437 8.740 674.59 92.670 7 152.68 10.603 

16 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 425.53883 8.850 3 766.02 93.810 39 919.80 10.6 

17 З000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 155.82733 8.970 1 397.77 94.950 14 795.80 10.585 

18 З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 339.25405 9.070 3 077.03 96.090 32 598.92 10.594 

19 З000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 220.3666 9.180 2 022.97 97.230 21 426.24 10.591 

20 З000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 3.0144398 9.290 28.00 98.370 296.53 10.59 

21 З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 129.2868 9.400 1 215.30 99.510 12 865.33 10.586 

22 З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 77.810484 9.510 739.98 100.650 7 831.63 10.584 

23 З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 124.8299 9.620 1 200.86 101.780 12 705.19 10.58 

24 З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 14.380854 9.770 140.50 103.310 1 485.69 10.574 

25 З000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 1.649928 10.210 16.85 107.860 177.96 10.561 

26 З000-1004-5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.ч 1.657495 10.350 17.16 109.380 181.30 10.565 

27 З000-1004-7 Рабочие-строители (средний разряд 4.7) чел.ч 0.97704 10.640 10.40 112.420 109.84 10.562 

  Итого по разделу  2189.5322  19 341.06  204 884.44 10.593 

 

 Затраты труда машинистов 

 

28 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 34.164089 12.299 420.18 115.800 3 956.10 9.415 
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 Машины и механизмы 

 

29 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 4.228905 86.40 365.38 501.78 2 121.98 5.808 

(1) 13.50 57.09 135.64 573.61 10.047 

30 Х02-0403 Краны козловые при работе на монтаже технологического 
оборудования 32 т 

маш.ч 0.0286688 120.52 3.46 585.35 16.78 4.85 

(1) 15.42 0.44 154.93 4.44 10.091 

31 Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т 

маш.ч 3.4732 134.65 467.67 583.71 2 027.34 4.335 

(1) 13.50 46.89 135.64 471.10 10.047 

32 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 3.2682191 111.99 366.01 506.63 1 655.78 4.524 

(1) 13.50 44.12 135.64 443.30 10.048 

33 Х02-1244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 

маш.ч 0.8626 120.04 103.55 627.63 541.39 5.228 

(1) 13.50 11.65 135.64 117.00 10.043 

34 Х02-1245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т 

маш.ч 0.3086438 175.56 54.19 883.71 272.75 5.033 

(1) 14.40 4.44 144.69 44.66 10.059 

35 Х02-1246 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т 

маш.ч 0.113825 290.50 33.07 1 465.54 166.82 5.044 

(2) 25.59 2.91 257.12 29.27 10.058 

36 Х02-1439 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 

маш.ч 0.3016 102.51 30.92 546.19 164.73 5.328 

(1) 14.40 4.34 144.69 43.64 10.055 

37 Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.045795 89.99 4.12 393.68 18.03 4.376 

(1) 10.06 0.46 101.08 4.63 10.065 

38 Х03-0204 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т маш.ч 0.1294734 0.90 0.12 1.70 0.22 1.833 

39 Х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т) маш.ч 1.7803093 1.70 3.03 4.58 8.15 2.69 

40 Х03-0402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кH 
(т) 

маш.ч 0.126 3.28 0.41 12.15 1.53 3.732 

41 Х03-0404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кH (т) маш.ч 10.03509 6.90 69.24 19.55 196.19 2.833 

42 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 10.834318 20.00 216.69 153.75 1 665.78 7.687 

(1) 13.02 141.06 106.30 1 151.69 8.165 

43 Х03-1812 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 
пневмоколесные 3 т 

маш.ч 0.186 205.65 38.25 842.62 156.73 4.098 

(1) 11.60 2.16 116.55 21.68 10.037 

44 Х03-1910 Люльки маш.ч 7.9012125 53.87 425.64 132.98 1 050.70 2.469 

45 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 18.65291 8.10 151.09 32.06 598.01 3.958 

46 Х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 3.42003 1.20 4.10 2.92 9.99 2.437 

47 Х04-1000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 
315-500 А 

маш.ч 2.2186431 12.31 27.31 62.51 138.69 5.078 

48 Х04-1400 Печи электрические для сушки сварочных материалов с 
регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С 

маш.ч 0.1505356 6.70 1.01 36.43 5.48 5.426 

49 Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 3.92125 100.01 392.16 405.64 1 590.62 4.056 

(1) 10.06 39.45 101.08 396.36 10.047 

50 Х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин 

маш.ч 5.6050364 90.00 504.45 370.44 2 076.33 4.116 

(1) 10.06 56.39 101.08 566.56 10.047 

51 Х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 0.3437325 1.90 0.65 7.81 2.68 4.123 

52 Х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 19.74675 0.50 9.87 1.36 26.86 2.721 

53 Х11-1501 Растворонасосы 3 м3/ч маш.ч 0.3892 21.20 8.25 139.47 54.28 6.579 

(1) 10.06 3.92 101.08 39.34 10.036 
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54 Х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 0.63005 30.00 18.90 86.80 54.69 2.894 

55 Х33-0201 Машины сверлильные электрические маш.ч 0.1725 4.29 0.74 12.10 2.09 2.824 

56 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 7.8441203 19.20 150.61 3.82 29.96 0.199 

57 Х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 2.7242563 1.40 3.81 4.79 13.05 3.425 

58 Х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 1.35418 5.13 6.95 13.74 18.61 2.678 

59 Х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 12.993098 31.33 407.07 4.05 52.62 0.129 

60 Х33-1101 Трамбовки пневматические маш.ч 0.9765 4.91 4.79 11.85 11.57 2.415 

61 Х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 4.7924525 2.08 9.97 5.13 24.59 2.466 

62 Х33-1453-33 Перфоратор BOSCH маш.ч 4.94 3.80 18.77 11.92 58.88 3.137 

63 Х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.7535875 0.95 0.72 3.83 2.89 4.014 

64 Х33-1532 Пилы электрические цепные маш.ч 0.002175 3.27 0.01 12.66 0.03 3 

65 Х33-1551 Шприцы пневматические для заделки швов маш.ч 2.5414875 2.41 6.12 7.13 18.12 2.961 

66 Х34-0101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 
поверхностей конструкций мощностью 1 кВт 

маш.ч 0.354 6.82 2.41 16.92 5.99 2.485 

67 Х34-0321 Машины для сварки линолеума маш.ч 8.268 3.40 28.11 10.87 89.87 3.197 

68 Х35-0481 Пресс-ножницы комбинированные маш.ч 0.483 15.40 7.44 125.34 60.54 8.137 

(1) 10.06 4.86 101.08 48.82 10.045 

69 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 7.7628777 75.40 585.32 448.56 3 482.12 5.949 

(1)     0 

70 Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.ч 0.2875 95.53 27.46 568.31 163.39 5.95 

(1)     0 

71 Х40-0051 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.ч 8.9888 99.23 891.96 590.31 5 306.18 5.949 

(1)     0 

72 Х403-1-18 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими 
вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) 

т 16.96 17.16 291.03 82.60 1 400.90 4.814 

  Итого по разделу    5 742.83  25 363.93 4.417 

 

 Материальные ресурсы 

 

73 П1 прайс. Дверь металлическая с  двумя замками , ручкой и глазком.(  
ДГ-1=1шт) 

шт. 1 2 604.37 2 604.37 11 980.20 11 980.20 4.6 

74 П2прайс. Штукатурка  "АКУТЕКС" кг 226 316.00 71 416.00 1 456.00 329 056.00 4.608 

75 С101-0073 Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10 т 0.0012864 2 429.20 3.12 9 704.23 12.48 4 

76 С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм т 0.0005327 22 288.50 11.87 102 527.10 54.62 4.602 

77 С101-0173 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной 
кровли 4.5х120 мм 

т 0.0001178 10 181.05 1.20 48 489.96 5.71 4.758 

78 С101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.0004314 6 180.64 2.67 43 728.81 18.86 7.064 

79 С101-0219 Гипс т 0.003104 2 326.12 7.22 3 488.26 10.83 1.5 

80 С101-0219-1-33 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.0165137 1 228.19 20.28 5 649.67 93.30 4.601 

81 С101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 0.0010106 2 791.33 2.82 11 890.13 12.02 4.262 

82 С101-0258 Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) 

м2 26.3 63.19 1 661.90 256.56 6 747.53 4.06 

83 С101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные 
одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные 

м2 2.346 88.19 206.89 239.77 562.50 2.719 

84 С101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.0001344 75 827.80 10.19 82 941.28 11.15 1.094 



61 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85 С101-0322 Kеросин для технических целей марок KТ-1, KТ-2 т 0.0019296 1 492.15 2.88 13 583.04 26.21 9.101 

86 С101-0324 Kислород технический газообразный м3 3.461375 6.64 22.98 28.32 98.03 4.266 

87 С101-0335 Kраски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АK-111 буковая т 0.087699 34 514.74 3 026.91 55 298.40 4 849.61 1.602 

88 С101-0447 Kраски цветные, готовые к применению для внутренних работ 
МА-25: бежевая, красная 

т 0.0084947 25 224.84 214.28 52 094.88 442.53 2.065 

89 С101-0456 Kраски цветные, готовые к применению для внутренних работ 
МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая 

т 0.0188685 15 519.00 292.82 35 873.81 676.88 2.312 

90 С101-0485 Kраска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б т 0.006608 14 971.99 98.93 31 458.73 207.88 2.101 

91 С101-0573 Линолеум алкидный толщиной 5 мм м2 127.296 109.06 13 882.90 448.99 57 154.63 4.117 

92 С101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0.019296 4 996.00 96.40 9 528.59 183.86 1.907 

93 С101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" т 0.0266049 16 978.62 451.71 78 101.65 2 077.89 4.6 

94 С101-0609 Мастика клеящая каучуковая KH-2 кг 7.16365 8.26 59.17 13.40 95.99 1.622 

95 С101-0622 Миткаль "Т-2" суровый (суровье) 10 м 0.671202 72.77 48.84 334.74 224.68 4.6 

96 С101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 2.0336 3.52 7.16 8.11 16.49 2.303 

97 С101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.000609 15 500.35 9.44 35 220.34 21.45 2.272 

98 С101-0631 Опилки древесные м3 0.18542 90.81 16.84 84.29 15.63 0.928 

99 С101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0031572 100.61 0.32 204.45 0.65 2.031 

100 С101-0699 Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные 
марки П-1 толщиной 18-20 мм 

100 м2 1.036243 3 788.20 3 925.50 8 518.56 8 827.30 2.249 

101 С101-0741 Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм м2 111.867 34.78 3 890.73 159.99 17 897.60 4.6 

102 С101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.00215 6 400.66 13.76 20 353.84 43.76 3.18 

103 С101-0788 Поковки оцинкованные массой 2.825 кг т 0.005239 9 400.00 49.25 29 719.90 155.70 3.161 

104 С101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 0.0005972 6 066.49 3.62 17 680.30 10.56 2.917 

105 С101-0829 Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из 
оцинкованного проката 

т 0.112264 12 916.42 1 450.05 34 178.25 3 836.99 2.646 

106 С101-0848 Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-
1 

кг 4.20833 20.00 84.17 92.00 387.17 4.6 

107 С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение 
однопольных 

комплект 11 93.54 1 028.94 193.26 2 125.86 2.066 

108 С101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из 
латуни 

шт. 4 90.40 361.60 166.74 666.96 1.844 

109 С101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт. 4 18.40 73.60 42.89 171.56 2.331 

110 С101-0956 Петля накладная шт. 8 46.00 368.00 27.52 220.16 0.598 

111 С101-0959 Завертка состоящая из планки запорной и ручки из 
алюминиевого профиля 

шт. 4 8.60 34.40 76.87 307.48 8.938 

112 С101-1004-33 Листы гипсокортоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм 
KNAUF 

м2 73.5 26.20 1 925.70 74.75 5 494.13 2.853 

113 С101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.0026145 5 322.46 13.92 24 430.45 63.87 4.588 

114 С101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см (серпянка) м 53.025 0.87 46.13 1.52 80.60 1.747 

115 С101-1033-33 Фугенфюлер кг 18.97 4.78 90.68 15.58 295.55 3.259 

116 С101-1035-33 Грунтовка "Тифенгрунд" л 6.125 23.30 142.71 59.48 364.32 2.553 

117 С101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5 1000 шт. 0.9037 86.90 78.53 105.67 95.49 1.216 

118 С101-1151 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и 
периодического профиля, горячекатаный и 
термомеханический, термически упрочненный класс А-I 
диаметром 12 мм 

т 0.00086 5 620.22 4.83 25 853.01 22.23 4.602 
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119 С101-1292 Уайт-спирит т 0.001344 2 200.23 2.96 27 574.32 37.06 12.52 

120 С101-1305 Портландцемент общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400 

т 0.01052 424.28 4.46 3 647.46 38.37 8.603 

121 С101-1356 Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и 
в других подобных случаях 

т 0.0093 232.67 2.16 3 905.28 36.32 16.815 

122 С101-1480 Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм т 0.00088 18 861.94 16.60 38 150.02 33.57 2.022 

123 С101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.0006104 13 520.00 8.25 39 947.46 24.38 2.955 

124 С101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.0045788 13 521.39 61.91 39 069.49 178.89 2.89 

125 С101-1521 Электроды диаметром 5 мм Э42 т 0.00989 9 600.00 94.94 39 069.49 386.40 4.07 

126 С101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00022 9 600.99 2.11 39 508.47 8.69 4.118 

127 С101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0.002584 9 600.99 24.81 39 947.46 103.22 4.16 

128 С101-1591 Смола каменноугольная для дорожного строительства т 0.0045784 1 652.17 7.56 7 597.28 34.78 4.601 

129 С101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 м2 0.6404221 8.50 5.44 101.79 65.19 11.983 

130 С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0442 37.93 1.68 96.91 4.28 2.548 

131 С101-1640 Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 
20х20х4 мм 

т 0.04 5 248.02 209.92 20 061.53 802.46 3.823 

132 С101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.153675 2 863.90 440.11 8 366.57 1 285.73 2.921 

133 С101-1668 Рогожа м2 6.39 10.08 64.41 20.45 130.68 2.029 

134 С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.10654 282.00 30.04 1 297.20 138.20 4.601 

135 С101-1701 Гернит (шнур диаметром 40 мм) кг 12.78585 17.61 225.16 32.94 421.17 1.871 

136 С101-1705 Пакля пропитанная кг 21.9855 2.79 61.34 25.57 562.17 9.165 

137 С101-1706 Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 мм т 0.0144 17 028.44 245.21 33 210.95 478.24 1.95 

138 С101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0988425 4 210.63 416.19 9 296.19 918.86 2.208 

139 С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0057726 11 461.18 66.16 48 709.26 281.18 4.25 

140 С101-1735 Винты самонарезающие СМ1-35 т 0.0033722 34 592.73 116.65 58 552.88 197.45 1.693 

141 С101-1736 Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 
0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной 
заготовки 101-150 мм 

т 0.016941 15 954.09 270.28 67 199.66 1 138.43 4.212 

142 С101-1737 Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 
0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной 
заготовки 151-200 мм 

т 0.0689948 15 954.09 1 100.75 67 850.60 4 681.34 4.253 

143 С101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки 
ТГ-350 

м2 17.266 6.97 120.34 15.67 270.56 2.248 

144 С101-1753 Плинтусы для полов из пластиката м 140.491 7.80 1 095.83 22.16 3 113.28 2.841 

145 С101-1757 Ветошь кг 2.63214 3.00 7.90 6.89 18.14 2.296 

146 С101-1805 Гвозди строительные т 0.007865 5 160.53 40.59 43 728.81 343.93 8.473 

147 С101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного 
настила и панелей к несущим конструкциям 

т 0.0002093 34 592.73 7.24 118 874.11 24.88 3.436 

148 С101-1811 Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и разнообразных 
листовых деталей 

т 0.0001046 9 412.19 0.98 23 954.63 2.51 2.561 

149 С101-1817 Kлей KМЦ (для наклейки обоев) т 0.0077285 30 704.65 237.30 43 435.44 335.69 1.415 

150 С101-1823 Грунтовки масляные, готовые к применению т 0.00228 25 456.00 58.04 47 885.57 109.18 1.881 

151 С101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 
комбинированной) 

т 0.0041302 14 348.80 59.26 36 308.73 149.96 2.531 

152 С101-1825 Олифа натуральная кг 1.971 15.50 30.55 48.12 94.84 3.104 
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153 С101-1829 Бумага ролевая т 0.0189215 3 500.00 66.23 18 400.33 348.16 5.257 

154 С101-1838 Kлей ПВА т 0.0195 16 204.07 315.98 28 658.44 558.84 1.769 

155 С101-1840 Kлей малярный жидкий кг 0.85232 10.00 8.52 46.00 39.21 4.602 

156 С101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной 
толщиной 2 мм 

1000 м2 0.06825 102 200.00 6 975.15 167 267.57 11 416.01 1.637 

157 С101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм т 0.01023 14 811.72 151.52 33 210.95 339.75 2.242 

158 С101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 
емкостью 0,75 л 

шт. 22.576984 63.73 1 438.83 147.80 3 336.88 2.319 

159 С101-1934 Ерши металлические строительные кг 7.275 10.14 73.77 43.57 316.97 4.297 

160 С101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАK-01-У т 0.005785 11 164.40 64.59 30 302.94 175.30 2.714 

161 С101-1992 Обои высококачественные 100 м2 3.06475 2 584.80 7 921.77 5 718.92 17 527.06 2.213 

162 С101-2001 Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или 
окрашенные 

шт. 8 13.26 106.08 61.00 488.00 4.6 

163 С101-2025 Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума 100 м 0.84864 98.21 83.34 278.24 236.13 2.833 

164 С101-2077 Жилки алюминиевые 4х20 мм м 8.4 6.98 58.63 14.40 120.96 2.063 

165 С101-2105 Kруг шлифовальный размером 180х10х22 мм шт. 0.10522 34.68 3.65 54.07 5.69 1.559 

166 С101-2208-33 Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм 10 шт. 10.5 1.05 11.03 3.61 37.91 3.437 

167 С101-2400-33 Грунтовка глубокого проникновения кг 75.903 43.65 3 313.17 29.97 2 274.81 0.687 

168 С101-2651-33 Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 
мм длиной 15 м 

м 164.5 0.94 154.63 1.55 254.98 1.649 

169 С101-2660-33 Лента бутиловая м 45.7148 6.25 285.72 21.94 1 002.98 3.51 

170 С101-2661-33 Лента бутиловая диффузионная м 9.9136 7.79 77.23 24.94 247.25 3.201 

171 С101-2662-33 Лента бутиловая ПСУЛ м 28.962 7.45 215.77 21.59 625.29 2.898 

172 С101-3125-33 Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм м 13.668 307.37 4 201.13 729.96 9 977.09 2.375 

173 С101-3128-33 Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием 
шириной 150 мм 

м 4.1292 73.24 302.42 144.88 598.24 1.978 

174 С101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.0000558 17 487.27 0.98 66 064.03 3.69 3.765 

175 С101-4169-33 Клинья пластиковые монтажные шт. 186.48 0.49 91.38 2.28 425.17 4.653 

176 С101-4173 Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт. 6.61225 20.77 137.34 48.50 320.69 2.335 

177 С102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см 

м3 0.012 524.95 6.30 2 142.00 25.70 4.079 

178 С102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-
6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта 

м3 0.0003889 1 522.51 0.59 6 175.42 2.40 4.068 

179 С102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-
6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта 

м3 0.0105 1 019.63 10.71 4 175.19 43.84 4.093 

180 С102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-
6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта 

м3 0.001265 769.53 0.97 3 184.04 4.03 4.155 

181 С102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта 

м3 0.021636 1 078.11 23.33 3 592.32 77.72 3.331 

182 С102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта 

м3 0.009 1 166.12 10.50 3 589.17 32.30 3.076 

183 С102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта 

м3 0.014 1 454.15 20.36 5 076.61 71.07 3.491 

184 С102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта 

м3 0.003154 1 166.12 3.68 4 094.70 12.91 3.508 

185 С102-0291 Клинья деревянные шт. 0.3906 0.34 0.13 1.33 0.52 4 
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186 С104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) 

м3 2.743405 471.74 1 294.17 2 170.00 5 953.19 4.6 

187 С104-8001-33 Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный л 0.106578 57.05 6.08 262.43 27.97 4.6 

188 С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.0021699 26 200.00 56.85 41 383.90 89.80 1.58 

189 С113-0032 Грунтовка ХС-04 коричневая т 0.00168 17 621.81 29.60 24 627.15 41.37 1.398 

190 С113-0077 Kсилол нефтяной марки А т 0.00032 3 960.00 1.27 8 428.36 2.70 2.126 

191 С113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0003979 2 200.00 0.88 47 899.66 19.06 21.659 

192 С113-0196 Шпатлевка ХВ-005 серая т 0.001344 21 402.20 28.76 43 442.71 58.39 2.03 

193 С113-0211 Эмаль ЭП-140 защитная т 0.004674 75 196.00 351.47 96 016.95 448.78 1.277 

194 С113-0246 Эмаль ПФ-115 серая т 0.00304 39 990.60 121.57 47 160.25 143.37 1.179 

195 С113-0302 Мастика клеящая кумаронокаучуковая KH-3 т 0.0324974 24 259.49 788.37 32 051.70 1 041.60 1.321 

196 С113-0304 Kлей резиновый N 88-H кг 0.42616 7.20 3.07 33.12 14.11 4.596 

197 С113-0305 Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки 
Д50H 

кг 5.327 22.40 119.32 103.04 548.89 4.6 

198 С113-0373 Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 
мм толщиной 3 мм 

кг 0.5535 31.08 17.20 30.74 17.01 0.989 

199 С201-0619 Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и 
распорки) 

т 0.1875 10 010.05 1 876.88 46 046.23 8 633.67 4.6 

200 С201-0635 Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, 
масса сборочной единицы до 0.1 т 

т 0.058 12 677.79 735.31 58 317.83 3 382.43 4.6 

201 С201-0650 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, 
пожарные лестницы 

т 0.12958 12 404.11 1 607.32 42 466.58 5 502.82 3.424 

202 С201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т 

т 0.0016524 7 619.87 12.59 35 681.95 58.96 4.683 

203 С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух и 
более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 

т 0.0336 9 924.92 333.48 34 550.64 1 160.90 3.481 

204 С201-4002-33 Профиль направляющий ПН 50/40 м 51.45 11.51 592.19 26.91 1 384.52 2.338 

205 С201-4018-33 Профиль стоечный ПС 50/50 м 154 11.54 1 777.16 28.66 4 413.64 2.484 

206 С203-0198 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, 
пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 

м2 4.37 240.30 1 050.11 1 379.24 6 027.28 5.74 

207 С203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, 
пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 

м2 15.03 216.27 3 250.54 1 379.24 20 729.98 6.377 

208 С203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм м 71.3664 3.28 234.08 17.32 1 236.07 5.281 

209 С203-0499 Штапик (раскладка), размер 19х19 мм м 20 2.19 43.80 9.17 183.40 4.187 

210 С203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 0.23 61.30 14.10 264.07 60.74 4.308 

211 С203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 0.08294 93.50 7.75 402.80 33.41 4.311 

212 С203-7082-33 Оконные блоки одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 м2 4.08 1 558.63 6 359.21 3 230.24 13 179.38 2.072 

213 С203-7082-33 Оконные блоки одностворные ОПРСП12-8, площадью 0,96 м2 м2 2.88 1 558.63 4 488.85 3 230.24 9 303.09 2.072 

214 С203-7083-33 Оконные блоки одностворные ОПРСП 10-12, площадью 1,2 м2 м2 1.2 1 547.47 1 856.96 3 230.24 3 876.29 2.087 

215 С203-7095-33 Оконные блоки двустворные с форточными створками ОПРСП 
18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 

м2 12.53 2 461.88 30 847.36 3 036.69 38 049.73 1.233 

216 С203-7096-33 Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 
14-17, площадью 2,31 м2-2шт  , ОПРСП 18-15, площадью 2.63 
м2 -3 шт 

м2 12.53 3 516.98 44 067.76 3 036.69 38 049.73 0.863 
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217 С204-0022 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 
класса А-III диаметром 12 мм 

т 0.009 6 401.84 57.62 20 193.23 181.74 3.154 

218 С204-0029 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I 
диаметром 4 мм 

т 0.0173 7 071.80 122.34 19 943.00 345.01 2.82 

219 С204-0033 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и 
сеток плоских диаметром 4 мм 

т 0.0173 3 292.40 56.96 19 746.50 341.61 5.997 

220 С204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и 
сеток плоских диаметром 12 мм 

т 0.009 1 183.05 10.65 11 408.40 102.68 9.641 

221 С204-0064 Детали закладные и накладные изготовленные с применением 
сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии 
одной из этих операций или всего перечня в любых 
сочетаниях) поставляемые отдельно 

т 0.00882 11 680.00 103.02 28 057.31 247.47 2.402 

222 С300-1514-33 Решетки ограждения радиаторные шт. 5 10.47 52.35 270.90 1 354.50 25.874 

223 С300-1514-33 Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 
360х270 мм 

шт. 2 10.47 20.94 270.90 541.80 25.874 

224 С401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 
(М200) 

м3 2.5379 647.85 1 644.18 4 113.58 10 439.85 6.35 

225 С401-0086 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 
(М200) 

м3 0.1224 647.85 79.30 4 113.58 503.50 6.349 

226 С401-0087 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 20 
(М250) 

м3 0.102 693.51 70.74 4 666.62 476.00 6.729 

227 С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 м3 0.0006 438.74 0.26 3 724.52 2.23 8.577 

228 С402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 м3 3.556 465.84 1 656.53 4 264.93 15 166.09 9.155 

229 С402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 м3 1.060673 506.69 537.43 3 241.32 3 437.98 6.397 

230 С402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 0.3945 401.79 158.51 3 538.87 1 396.08 8.808 

231 С402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 
1:1:6 

м3 0.7589 427.02 324.07 3 109.19 2 359.56 7.281 

232 С402-0087 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 м3 0.02037 425.08 8.66 3 805.79 77.52 8.952 

233 С402-0113 Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ 
цементные рецепт N 3, марка 75 

т 0.60973 623.29 380.04 2 867.13 1 748.18 4.6 

234 С403-0106 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и 
облицовки, марки 300, толщина 50 мм 

м2 2.958 69.28 204.93 318.69 942.69 4.6 

235 С404-0005 Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 
250х120х65 мм, марка 100 

1000 шт. 2.8086081 1 105.54 3 105.03 4 240.06 11 908.67 3.835 

236 С408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 2.232 78.25 174.65 287.74 642.24 3.677 

237 С411-0001 Вода м3 6.8892192 2.41 16.60 11.09 76.40 4.602 

238 С411-0002 Вода водопроводная м3 0.01225 2.41 0.03 11.09 0.14 4.667 

239 С537-0097 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм 

10 м 0.0137823 35.24 0.49 162.10 2.23 4.551 

240 С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.8256625 8.38 6.92 9.97 8.23 1.189 

241 С999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.02236     0 

242 С999-9900 Строительный мусор т 16.93945     0 

243 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных 
ресурсов 

  4.56 2.10 18.37 8.45 4.032 

  Итого по разделу    249 807.20  739 105.61 2.959 

 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    274 891.09  969 353.98 3.526 
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 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    18 287.70  181 657.71 9.933 

 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ    10 644.63  112 461.64 10.565 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ    303 823.42  1 263 473.33 4.159 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж    2.10  8.45 4.024 

         

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 
 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

к дефектной ведомости № 01-01-01 

на общестроительные работы 

Основание: Чертежи  20-10-АС 
 

№ 
пп 

Шифр и № 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 5 

 

 Раздел 1.  Демонтажные работы 

 

1. Е53-1-1 Разборка обшивки стен тамбура 100 м2 0.32 

2. Е53-1-4 Разборка каркаса стен тамбура из брусьев 100 м2 0.159 

3. Е54-3-1 Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок(тамбур) 100 м2 0.132 

4. Е58-1-1 Разборка обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 0.132 

5. Е58-17-1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м2 0.132 

6. Е58-1-2 Разборка стропил со стойками и подкосами из досок тамбура 100 м2 0.132 

7. Е59-1-2 Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями 100 м2 0.046 

8. Е65-1-3 Разборка стоек из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм 100 м 0.052 

9. Е63-10-1 Разборка облицовки из гипсокартонных листов перегородок 100 м2 0.56 

10. Е53-1-4 Разборка каркаса из брусьев 100 м2 0.56 

11. Е46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.174 

12. Е46-04-012-1 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.159 
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13. Е09-06-001-2 Демонтаж м/к  решеток дверного проема , оконных решеток т 0.54 

14. Е57-1-4 Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета 100 м2 0.145 

15. Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 0.203 

16. Е57-2-7 Разборка покрытий полов из фанеры 100 м2 0.533 

17. Е57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 0.856 

18. Е57-3-2 Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 0.225 

19. Е57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0.836 

20. Е63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток 100 м2 0.185 

21. Е63-5-1 Снятие обоев простых и улучшенных 100 м2 0.49 

22. Е46-03-007-3 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3 0.86751 

23. Е46-03-011-3 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 100 м 
борозд 

0.00255 

24. Е46-03-011-4 На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-011-3 100 м 
борозд 

0.0663 

 

 Раздел 2.  ПЕРЕГОРОДKИ 

 

25. Е46-03-017-7 Заделка  проемов кирпичом м3 заделки 4.381971 

26. Е10-04-011-3 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией 

100 м2 пер. 
за выч. пр. 

0.5327 

27. Е15-01-051-1а Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним 
слоем ГКЛ без изоляции 

100 м2 0.6 

28. Е10-01-059-1 Установка решеток ограждения радиаторов (прим) 100 шт. 0.05 

29. С300-1514-33 Решетки ограждения радиаторные шт. 5 

30. Е15-01-051-1а Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним 
слоем ГКЛ без изоляции(устройство короба в кабинете №6, архиве) 

100 м2 0.1 

31. Е07-01-044-3 Установка монтажных изделий массой до 20 кг(швеллер№24 .длиной 1400мм) т 0.0336 

32. Е46-01-008-3 Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях м3 0.1 

 

 Раздел 3.  ПРОЕМЫ 

 

33. Е10-01-034-6 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с 
площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0.1253 

34. Е10-01-034-1 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 100 м2 0.0288 

35. Е10-01-034-3 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 одностворчатых 

100 м2 0.012 

36. С203-7096-33 Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 14-17, площадью 2,31 м2-2шт  , ОПРСП 18-15, площадью 2.63 
м2 -3 шт 

м2 12.53 

37. С203-7083-33 Оконные блоки одностворные ОПРСП 10-12, площадью 1,2 м2 м2 1.2 

38. С203-7082-33 Оконные блоки одностворные ОПРСП12-8, площадью 0,96 м2 м2 2.88 

39. Е10-01-035-3 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0.51м 100 м 0.0558 

40. Е10-01-035-1 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51 м 100 м 0.0782 

41. Е15-01-050-4 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 
на клее 

100 м2 0.65 

42. Е06-01-013-1 Устройство подливки толщиной 20 мм из раствора М100 под оцинкованный слив 100 м2 0.06 

43. Е07-05-039-1 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыковстеновых панелей прокладками на клею в один ряд 100 м 0.369 



68 

1 2 3 4 5 

44. Е07-05-039-10 Устройство вертикального стыка водоотбойной ленты 100 м 0.369 

45. Е07-05-039-9 Устройство герметизации коробок окон  мастикой герметизирующей нетвердеющей 100 м 0.369 

46. Е10-01-035-2и Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м 100 м2 0.0558 

47. Ц38-01-003-1 Изготовление оконных решеток из б/у  не распашных на распашные - 2шт т 
конструкций 

0.46 

48. С101-1640 Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 20х20х4 мм т 0.04 

49. С101-0956 Петля накладная шт. 8 

50. С101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт. 4 

51. Е46-03-003-1 Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм 100 
отверстий 

0.8 

52. Е09-06-001-2 Монтаж  металлических решеток на окна т 0.46 

53. Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 
2 

100 м2 0.19 

54. Е09-04-014-1 Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2 (ДГ-1= 1 шт) м2 2.1 

55. П1 прайс. Дверь металлическая с  двумя замками , ручкой и глазком.(  ДГ-1=1шт) шт. 1 

56. Е10-01-039-1 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 0.194 

57. С203-0198 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 м2 4.37 

58. С203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 м2 15.03 

59. С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных комплект 11 

60. Е10-04-012-3 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий 100 шт. 0.02 

61. Е10-01-044-12 Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны 100 м2 0.02 

62. Е10-01-060-1 Установка и крепление наличников 100 м 0.6372 

63. Е56-12-2 Смена дверных приборов шпингалетов 100 шт. 0.08 

64. Е56-12-11 Смена оконных приборов ручек 100 шт. 0.04 

65. С101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт. 4 

 

 Раздел 4.  ПОЛЫ 

 

66. Е57-2-4 Разборка покрытий полов цементных 100 м2 0.163 

67. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм до толщ 30мм 100 м2 1.14 

68. Е11-01-011-2 Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 100 м2 2.28 

69. Е11-01-035-4 Устройство покрытий из плит древесностружечных 100 м2 1.009 

70. Е11-01-036-4 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 100 м2 1.248 

71. Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 100 м2 0.023 

72. Е11-01-018-3 Установка жилок алюминиевых 100 м 0.08 

73. Е11-01-040-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2 100 м 1.391 

 

 Раздел 5.  ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА 

 

74. Е62-39-2 Промывка поверхности потолков 100 м2 1.271 

75. Е61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: 
толщиной слоя до 20 мм 

100 м2 0.2 

76. Е15-02-035-3 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями потолков сборных панельных 100 м2 1.271 

77. Е15-04-001-12 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. 100 м2 1.271 

78. Е15-04-027-6 Шпатлевка по окраске по штукатурке  потолков 100 м2 1.271 
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79. Е15-04-005-4 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков 100 м2 1.271 

80. Е61-2-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню "АКУТЕКС" 100 м2 2.62 

81. П2прайс. Штукатурка  "АКУТЕКС" кг 226 

82. Е15-04-001-15 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен. 100 м2 2.969 

83. Е15-04-027-5 Шпатлевка  по штукатурке  стен 100 м2 2.969 

84. Е15-04-025-8 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 100 м2 0.304 

85. Е15-06-001-2 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными 100 м2 2.665 

86. Е15-01-019-1 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 

100 м2 0.263 

87. Е15-04-030-3 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 0.48 

88. Е15-04-025-4 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0.278 

89. Е62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % 100 м2 0.07 

 

 Раздел 6.  Крыльцо 

 

90. Е01-02-055-1 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до  0.7 м, глубиной до 1.2 м, группа грунтов 1 100 м3 0.0558 

91. Е08-01-002-1 Устройство основания под фундаменты песчаного м3 1.86 

92. Е06-01-001-1А Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.0186 

93. Е08-01-003-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 0.0804 

94. Е08-02-001-3 Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3 2.53 

95. Е09-04-002-1 Монтаж  покрытия из профилированного листа 100 м2 0.061425 

96. С101-0829 Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката т 0.06388 

97. Е06-01-001-19 Устройство монолитной площадки  со ступенями ( в количестве 4шт) 100 м3 0.0058 

98. С204-0029 Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм т 0.0173 

99. С204-0033 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм т 0.0173 

100. Е06-01-015-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0.0042 

101. Е11-01-027-1 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных 100 м2 0.029 

102. Е07-05-016-4 Устройство металлических ограждений без поручней 100 м 0.062 

103. Е09-06-033-4 Монтаж металлических  стоек козырька высотой 2.6м т 
конструкций 

0.058 

104. Е46-03-009-2 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм 100 шт. 0.04 

105. Е46-03-017-5 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах  площадью до 0,1 м2 м3 заделки 0.05 

106. Е09-03-014-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания 
до 25 м 

т 0.1875 

107. Е09-04-002-1 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м 100 м2 0.0432 

108. Е12-01-009-2 Устройство сливов диамтром 80мм ,длиной 3.2м 100 м 0.031 

109. Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 0.16 

110. Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 0.16 

111. Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей , количество окрасок 2 100 м2 0.06 

112. Е15-02-001-1 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен 100 м2 0.112 

113. Е15-02-035-1 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями стен и перегородок панельных 100 м2 0.112 

114. Е15-04-012-1 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 100 м2 0.112 

115. Е20-02-002-1 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 шт. 2 

116. С300-1514-33 Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 360х270 мм шт. 2 
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 Раздел 7.  Разные работы 

 

117. Е311-01-146-1 Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную т 16.96 

118. Е311-01-146-2 Разгрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную т 16.96 

119. Х403-1-18 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) т 16.96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

к дефектной ведомости № 01-01-02 

на Отопление,вентиляция 

Основание: Чертежи ОВ 
 

№ 
пп 

Шифр и № 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 5 

1. Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм 100 м 0.025 

2. Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 100 м 0.12 

3. Е18-03-001-2 Установка радиаторов стальных 100 кВт 0.056 

4. Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 100 м 0.145 

5. Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 15 мм врезка 1 

6. Е16-07-003-2 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 20 мм врезка 1 

7. Е18-07-002-1 Установка терморегуляторов радиаторных для однотрубной, двухтрубной системы отопления шт. 5 

8. Е20-02-003-10 Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 100х150 мм шт. 1 

9. Е20-01-001-1А Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 100 м2 0.002512 

10. Е20-01-001-2 Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм 100 м2 0.045 
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Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-02 

(Локальный сметный расчет) 

 Отопление, вентиляция 

Основание: Чертежи ОВ 

Сметная стоимость: 37.300 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.034 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 3.415 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисных 

ценах 
Сметная стоимость в 

текущих ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Отопление 

1. Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром 15 мм 

100 м  0.025 5 217.72 130.44 23 485.93 587.15 4.501 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

1. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 42.6305 1.0657625 9.620 10.25 101.780 108.47 10.58 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1875 0.0046875 13.500 0.06 135.640 0.64 10.047 

1. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.1 0.0025 86.40 0.22 501.78 1.25 5.808 

(1) 13.50 0.03 135.64 0.34 10.047 

1. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0875 0.0021875 111.99 0.24 506.63 1.11 4.524 

(1) 13.50 0.03 135.64 0.30 10.047 

1. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.7375 0.0434375 1.20 0.05 2.92 0.13 2.433 

1. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.55 0.01375 75.40 1.04 448.56 6.17 5.949 

(1)      

1. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический марки 
А 

т 0.00019 0.0000048 34 800.00 0.17 88 907.73 0.42 2.555 

1. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.342 0.00855 6.64 0.06 28.32 0.24 4.265 

1. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00044 0.000011 25 226.77 0.28 36 100.84 0.40 1.431 

1. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00053 0.0000133 15 500.35 0.21 35 220.34 0.47 2.272 

1. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная 
диаметром 4 мм 

т 0.0004 0.00001 9 639.40 0.10 34 579.24 0.35 3.587 

1. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная 
марки А 

кг 0.0009 0.0000225 2.02  11.74  5.812 

1. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.05 0.00125 36.85 0.05 99.44 0.12 2.699 

1. 14. с411-0001 Вода м3 0.25 0.00625 2.41 0.02 11.09 0.07 4.602 
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1. 15. с300-1341 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для 
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 15 мм 

шт. 5 0.125 17.81 2.23 93.16 11.65 5.231 

1. 16. с300-0887 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметром 15 
мм 

м 100 2.5 41.42 103.55 154.59 386.48 3.732 

1. 17. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 61 1.525 7.87 12.00 45.79 69.83 5.818 

  Накладные расходы    115.2% 11.88 108.29% 118.16  

  Сметная прибыль    70.55% 7.27 70.55% 76.98  

  Всего с НР и СП     149.59  782.28  

2. Е16-02-002-2 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром 20 мм 

100 м  0.12 5 897.88 707.75 25 131.24 3 015.75 4.261 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

2. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 42.6305 5.11566 9.620 49.21 101.780 520.67 10.58 

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1875 0.0225 13.500 0.30 135.640 3.05 10.047 

2. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.1 0.012 86.40 1.04 501.78 6.02 5.808 

(1) 13.50 0.16 135.64 1.63 10.047 

2. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0875 0.0105 111.99 1.18 506.63 5.32 4.524 

(1) 13.50 0.14 135.64 1.42 10.047 

2. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.7375 0.2085 1.20 0.25 2.92 0.61 2.433 

2. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.55 0.066 75.40 4.98 448.56 29.60 5.949 

(1)      

2. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический марки 
А 

т 0.00019 0.0000228 34 800.00 0.79 88 907.73 2.03 2.555 

2. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.342 0.04104 6.64 0.27 28.32 1.16 4.265 

2. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00044 0.0000528 25 226.77 1.33 36 100.84 1.91 1.431 

2. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00053 0.0000636 15 500.35 0.99 35 220.34 2.24 2.272 

2. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная 
диаметром 4 мм 

т 0.0004 0.000048 9 639.40 0.46 34 579.24 1.66 3.587 

2. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная 
марки А 

кг 0.0016 0.000192 2.02  11.74  5.812 

2. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.05 0.006 36.85 0.22 99.44 0.60 2.699 

2. 14. с411-0001 Вода м3 0.44 0.0528 2.41 0.13 11.09 0.59 4.602 

2. 15. с300-1342 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для 
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 20 мм 

шт. 5 0.6 21.55 12.93 106.60 63.96 4.947 
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2. 16. с300-0888 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметром 20 
мм 

м 100 12 48.03 576.36 170.35 2 044.20 3.547 

2. 17. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 61 7.32 7.87 57.61 45.79 335.18 5.818 

  Накладные расходы    115.2% 57.04 108.29% 567.14  

  Сметная прибыль    70.55% 34.93 70.55% 369.48  

  Всего с НР и СП     799.71  3 952.37  

3. Е18-03-001-2 Установка радиаторов стальных 100 кВт  0.056 18 662.58 1 045.10 368 501.28 20 636.07 19.746 

  Объем: 1.12*5         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

3. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 75.44 4.22464 8.970 37.90 94.950 401.13 10.585 

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.6 0.0896 13.054 1.17 108.363 9.71 8.301 

3. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.1125 0.0063 111.99 0.71 506.63 3.19 4.524 

(1) 13.50 0.09 135.64 0.85 10.047 

3. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.4875 0.0833 20.00 1.67 153.75 12.81 7.688 

(1) 13.02 1.08 106.30 8.85 8.164 

3. 5. х04-2900 Установки для гидравлических испытаний 
трубопроводов, давление нагнетания, 
низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 
(100) МПа (кгс/см2) 

маш.ч 1 0.056 29.67 1.66 71.00 3.98 2.393 

3. 6. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.2625 0.0147 19.20 0.28 3.82 0.06 0.199 

3. 7. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 2.3125 0.1295 75.40 9.76 448.56 58.09 5.949 

(1)      

3. 8. с300-1225 Кронштейны КР1-РС для радиаторов 
стальных спаренных 

комплект 44.2 2.4752 24.45 60.52 95.10 235.39 3.89 

3. 9. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 8.9 0.4984 8.13 4.05 47.28 23.56 5.815 

3. 10. с411-0001 Вода м3 15 0.84 2.41 2.02 11.09 9.32 4.602 

3. 11. с300-0559 Радиаторы стальные отопительные 
панельные РСВ2-1, РСВ2-6, однорядные 

кВт 100 5.6 165.00 924.00 3 550.00 19 880.00 21.515 

3. 12. с101-1488 Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм т 0.0045 0.000252 9 700.00 2.44 32 281.05 8.13 3.328 

3. 13. с300-0800-33 Водный раствор нитрата и карбоната м3 0.67 0.03752 2.41 0.09 11.09 0.42 4.602 

  Накладные расходы    115.2% 45.01 108.29% 444.90  

  Сметная прибыль    70.55% 27.56 70.55% 289.85  

  Всего с НР и СП     1 117.67  21 370.82  

4. Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 50 мм 

100 м  0.145 127.36 18.47 856.80 124.24 6.727 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

4. 1. з000-1005-3 Рабочие-строители (средний разряд 5.3) чел.ч 5.7615 0.8354175 11.630 9.72 122.900 102.67 10.567 
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4. 2. х04-2900 Установки для гидравлических испытаний 
трубопроводов, давление нагнетания, 
низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 
(100) МПа (кгс/см2) 

маш.ч 1.875 0.271875 29.67 8.07 71.00 19.30 2.393 

4. 3. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00005 0.0000073 25 226.77 0.18 36 100.84 0.26 1.431 

4. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00002 0.0000029 15 500.35 0.04 35 220.34 0.10 2.272 

4. 5. с101-1669 Очес льняной кг 0.02 0.0029 36.85 0.11 99.44 0.29 2.699 

4. 6. с411-0001 Вода м3 1 0.145 2.41 0.35 11.09 1.61 4.602 

  Накладные расходы    115.2% 11.20 108.29% 111.18  

  Сметная прибыль    70.55% 6.86 70.55% 72.43  

  Всего с НР и СП     36.52  307.86  

5. Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопленияи 
водоснабжения диаметром 15 мм 

врезка  1 106.49 106.49 663.51 663.51 6.231 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

5. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 5.129 5.129 9.910 50.83 104.820 537.62 10.577 

5. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.5375 0.5375 8.10 4.35 32.06 17.23 3.958 

5. 3. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 0.6125 0.6125 1.20 0.74 2.92 1.79 2.433 

5. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.0125 75.40 0.94 448.56 5.61 5.949 

(1)      

5. 5. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.037 0.037 6.64 0.25 28.32 1.05 4.265 

5. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 9 600.99 1.44 39 508.47 5.93 4.115 

5. 7. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 37.93 0.32 96.91 0.81 2.555 

5. 8. с103-0049 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные диаметр 
условного прохода 15 мм, толщина стенки 
2.8 мм 

м 0.4 0.4 22.53 9.01 48.18 19.27 2.138 

5. 9. с300-1134 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для 
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 15 мм 

шт. 1 1 38.61 38.61 74.20 74.20 1.922 

  Накладные расходы    115.2% 58.56 108.29% 582.19  

  Сметная прибыль    70.55% 35.86 70.55% 379.29  

  Всего с НР и СП     200.91  1 624.99  

6. Е16-07-003-2 Врезки в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопленияи 
водоснабжения диаметром 20 мм 

врезка  1 116.07 116.07 683.42 683.42 5.888 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

6. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 5.129 5.129 9.910 50.83 104.820 537.62 10.577 

6. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.5375 0.5375 8.10 4.35 32.06 17.23 3.958 

6. 3. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 0.6125 0.6125 1.20 0.74 2.92 1.79 2.433 

6. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.0125 75.40 0.94 448.56 5.61 5.949 

(1)      

6. 5. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.037 0.037 6.64 0.25 28.32 1.05 4.265 
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6. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 9 600.99 1.44 39 508.47 5.93 4.115 

6. 7. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 37.93 0.32 96.91 0.81 2.555 

6. 8. с103-0050 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные диаметр 
условного прохода 20 мм, толщина стенки 
2.8 мм 

м 0.4 0.4 28.00 11.20 62.37 24.95 2.228 

6. 9. с300-1135 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для 
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 20 мм 

шт. 1 1 46.01 46.01 88.43 88.43 1.922 

  Накладные расходы    115.2% 58.56 108.29% 582.19  

  Сметная прибыль    70.55% 35.86 70.55% 379.29  

  Всего с НР и СП     210.49  1 644.90  

7. Е18-07-002-1 Установка терморегуляторов 
радиаторных для однотрубной, 
двухтрубной системы отопления 

шт.  5 65.35 326.77 325.77 1 628.84 4.985 

  Начисления: Н5= 1.15 

7. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 0.437 2.185 9.620 21.02 101.780 222.39 10.58 

7. 2. с300-5400-33 Кран для радиаторов прямой диаметром 
15мм 

шт. 1 5 61.15 305.75 281.29 1 406.45 4.6 

  Накладные расходы    115.2% 24.22 108.29% 240.83  

  Сметная прибыль    70.55% 14.83 70.55% 156.90  

  Всего с НР и СП     365.81  2 026.56  

 Вентиляция 

8. Е20-02-003-10 Установка решеток жалюзийных 
стальных щелевых регулирующих (Р) 
номер 150 размер 100х150 мм 

шт.  1 30.03 30.03 199.55 199.55 6.645 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

8. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 1.2305 1.2305 8.970 11.04 94.950 116.84 10.585 

8. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.3375 0.3375 19.20 6.48 3.82 1.29 0.199 

8. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.0125 75.40 0.94 448.56 5.61 5.949 

(1)      

8. 4. с101-0116 Винты с полукруглой головкой длиной 55-
120 мм 

т 0.00001 0.00001 5 960.00 0.06 20 839.15 0.21 3.497 

8. 5. с101-1151 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, 
горячекатаный и термомеханический, 
термически упрочненный класс А-I 
диаметром 12 мм 

т 0.00043 0.00043 5 620.22 2.42 25 853.01 11.12 4.6 

8. 6. с300-0602 Решетки щелевые регулирующие марка Р-
150, размер 150х150 мм 

м2 0.02 0.02 454.60 9.09 3 224.51 64.49 7.093 

  Накладные расходы    115.2% 12.72 108.29% 126.53  

  Сметная прибыль    70.55% 7.79 70.55% 82.43  

  Всего с НР и СП     50.54  408.51  

9. Е20-01-001-1А Прокладка воздуховодов класса Н 
(нормальные) из оцинкованнойстали 
толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 

100 м2  0.002512 2 755.25 6.92 73 443.41 184.49 26.66 
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  Объем: 1*3.14*0.08         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

9. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 193.039 0.484914 8.740 4.24 92.670 44.94 10.603 

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.65 0.0016328 13.500 0.02 135.640 0.22 10.047 

9. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.65 0.0016328 111.99 0.18 506.63 0.83 4.524 

(1) 13.50 0.02 135.64 0.22 10.047 

9. 4. х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием 
19,62 (2) кH (т) 

маш.ч 0.4875 0.0012246 6.66 0.01 17.63 0.02 2.647 

9. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 2.2375 0.0056206 8.10 0.05 32.06 0.18 3.958 

9. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.975 0.0024492 75.40 0.18 448.56 1.10 5.949 

(1)      

9. 7. с101-0027 Асбестовый шнур общего назначения 
(ШАОH-1) диаметром 8.0-10.0 мм 

т 0.00089 0.0000022 47 200.00 0.11 217 120.00 0.49 4.6 

9. 8. с101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая 
"Гэлан" 

т 0.00501 0.0000126 16 978.62 0.21 78 101.65 0.98 4.6 

9. 9. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00045 0.0000011 9 600.99 0.01 39 508.47 0.04 4.115 

9. 10. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) 

кг 8 0.020096 12.20 0.25 61.41 1.23 5.034 

9. 11. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.015 0.0000377 11 461.18 0.43 48 709.26 1.84 4.25 

9. 12. с300-1746 Заглушки питометражных лючков СТД-8281 
в сборе с ниппелем 

шт. 6 0.015072   250.00 3.77  

9. 13. с300-3067 Сетки металлические в рамках площадью в 
свету до 0,2 м2 

м2 0.33 0.000829   175.00 0.15  

9. 14. с300-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм 

м2 100 0.2512   420.00 105.50  

9. 15. с300-1920 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором 
управления из тонколистовой 
оцинкованной и сортовой стали круглые 
диаметром до 280 мм 

шт. 11 0.027632   198.54 5.49  

9. 16. с300-3090 Шиберы в обечайке из тонколистовой 
оцинкованной и сортовой стали круглые 
диаметром до 315 мм 

шт. 6 0.015072 83.25 1.25 675.59 10.18 8.115 

9. 17. с300-1695 Крепления для воздуховодов (подвески 
СТД-6210, СТД-6208, СТД-6209, подвески 
регулируемые СТД-446, тяги, хомуты, 
кронштейны) 

т 0.119 0.0002989   25 950.00 7.76  

  Накладные расходы    115.2% 4.91 108.29% 48.90  

  Сметная прибыль    70.55% 3.01 70.55% 31.86  

  Всего с НР и СП     14.83  265.25  

10. Е20-01-001-2 Прокладка воздуховодов класса Н 
(нормальные) из листовой стали 
толщиной 0,5 мм, периметром до 600 
мм 

100 м2  0.045 2 730.51 122.87 77 102.61 3 469.62 28.238 

  Объем: 9*(0.15+0.1)*2         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

10. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 193.039 8.686755 8.740 75.92 92.670 805.00 10.603 
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10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.65 0.02925 13.500 0.39 135.640 3.97 10.047 

10. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.65 0.02925 111.99 3.28 506.63 14.82 4.524 

(1) 13.50 0.39 135.64 3.97 10.047 

10. 4. х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием 
19,62 (2) кH (т) 

маш.ч 0.4875 0.0219375 6.66 0.15 17.63 0.39 2.647 

10. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 2.2375 0.1006875 8.10 0.82 32.06 3.23 3.958 

10. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.975 0.043875 75.40 3.31 448.56 19.68 5.949 

(1)      

10. 7. с101-0027 Асбестовый шнур общего назначения 
(ШАОH-1) диаметром 8.0-10.0 мм 

т 0.00089 0.0000401 47 200.00 1.89 217 120.00 8.70 4.6 

10. 8. с101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая 
"Гэлан" 

т 0.00501 0.0002255 16 978.62 3.83 78 101.65 17.61 4.6 

10. 9. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00045 0.0000203 9 600.99 0.19 39 508.47 0.80 4.115 

10. 10. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) 

кг 8 0.36 12.20 4.39 61.41 22.11 5.034 

10. 11. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.015 0.000675 11 461.18 7.74 48 709.26 32.88 4.25 

10. 12. с300-1746 Заглушки питометражных лючков СТД-8281 
в сборе с ниппелем 

шт. 6 0.27   250.00 67.50  

10. 13. с300-1772 Воздуховоды из листовой стали толщиной 
0,5 мм периметром до 600 мм 

м2 100 4.5   455.00 2 047.50  

10. 14. с300-1911 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором 
управления из листовой и сортовой стали 
прямоугольные периметром до 600 мм 

шт. 11 0.495 43.16 21.36 198.54 98.28 4.6 

10. 15. с300-3067 Сетки металлические в рамках площадью в 
свету до 0,2 м2 

м2 0.35 0.01575   175.00 2.76  

10. 16. с300-3081 Шиберы в обечайке из листовой 
углеродистой и сортовой стали 
прямоугольные периметром до 600 мм 

шт. 6 0.27   675.59 182.41  

10. 17. с300-1695 Крепления для воздуховодов (подвески 
СТД-6210, СТД-6208, СТД-6209, подвески 
регулируемые СТД-446, тяги, хомуты, 
кронштейны) 

т 0.125 0.005625   25 950.00 145.97  

  Накладные расходы    115.2% 87.91 108.29% 876.03  

  Сметная прибыль    70.55% 53.84 70.55% 570.73  

  Всего с НР и СП     264.62  4 916.38  

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     2 610.91  31 192.64 11.947 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     2 610.91  31 192.64 11.947 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29)     371.98  3 698.04 9.942 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55)     227.81  2 409.24 10.576 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     3 210.70  37 299.92 11.617 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     3 210.70  37 299.92 11.617 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     371.98  3 698.04 9.942 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     227.81  2 409.24 10.576 
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Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

  к Локальной смете № 01-01-02 

на Отопление, Вентиляция 

Основание: Чертежи ОВ 

Сметная стоимость: 37.300 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.034 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 3.415 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ 
пп 

Код ресурса Наименование 

Единица 
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным 

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.) 

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.) Индекс 

для смт. 
цен 

Кол-во 
механиза-

торов 
на ед. изм. общая на ед. изм. общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Затраты труда рабочих-строителей 

 

1 З000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 9.171669 8.740 80.16 92.670 849.94 10.603 

2 З000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 5.45514 8.970 48.93 94.950 517.97 10.586 

3 З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 8.3664225 9.620 80.48 101.780 851.53 10.581 

4 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 10.258 9.910 101.66 104.820 1 075.24 10.577 

5 З000-1005-3 Рабочие-строители (средний разряд 5.3) чел.ч 0.8354175 11.630 9.72 122.900 102.67 10.563 

  Итого по разделу  34.086649  320.95  3 397.35 10.585 

 Затраты труда машинистов 

 

6 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1476703 13.205 1.95 119.050 17.58 9.015 

 Машины и механизмы 

 

7 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме 
монтажа технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.0145 86.40 1.25 501.78 7.28 5.824 

(1) 13.50 0.20 135.64 1.97 9.85 

8 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0498703 111.99 5.58 506.63 25.27 4.529 

(1) 13.50 0.67 135.64 6.76 10.09 

9 Х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кH (т) маш.ч 0.0231621 6.66 0.15 17.63 0.41 2.733 

10 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0833 20.00 1.67 153.75 12.81 7.671 

(1) 13.02 1.08 106.30 8.85 8.194 

11 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 1.1813081 8.10 9.57 32.06 37.87 3.957 

12 Х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.4769375 1.20 1.77 2.92 4.31 2.435 

13 Х04-2900 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 
давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 
(100) МПа (кгс/см2) 

маш.ч 0.327875 29.67 9.73 71.00 23.28 2.393 

14 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.3522 19.20 6.76 3.82 1.35 0.2 
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15 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 0.2930742 75.40 22.10 448.56 131.46 5.948 

(1)     0 

  Итого по разделу    58.58  244.04 4.166 

 Материальные ресурсы 

 

16 С101-0027 Асбестовый шнур общего назначения (ШАОH-1) диаметром 8.0-
10.0 мм 

т 0.0000423 47 200.00 2.00 217 120.00 9.18 4.59 

17 С101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0.0000276 34 800.00 0.96 88 907.73 2.45 2.552 

18 С101-0116 Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм т 0.00001 5 960.00 0.06 20 839.15 0.21 3.5 

19 С101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.12359 6.64 0.82 28.32 3.50 4.268 

20 С101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный т 0.0000711 25 226.77 1.79 36 100.84 2.57 1.436 

21 С101-0605 Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" т 0.0002381 16 978.62 4.04 78 101.65 18.60 4.604 

22 С101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0000798 15 500.35 1.24 35 220.34 2.81 2.266 

23 С101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 0.000058 9 639.40 0.56 34 579.24 2.01 3.589 

24 С101-1151 Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и 
периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, 
термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм 

т 0.00043 5 620.22 2.42 25 853.01 11.12 4.595 

25 С101-1488 Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм т 0.000252 9 700.00 2.44 32 281.05 8.13 3.332 

26 С101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.0003213 9 600.99 3.08 39 508.47 12.69 4.12 

27 С101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.0002145 2.02  11.74  0 

28 С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0168 37.93 0.64 96.91 1.63 2.547 

29 С101-1669 Очес льняной кг 0.01015 36.85 0.37 99.44 1.01 2.73 

30 С101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 0.380096 12.20 4.64 61.41 23.34 5.03 

31 С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0007127 11 461.18 8.17 48 709.26 34.72 4.25 

32 С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4984 8.13 4.05 47.28 23.56 5.817 

33 С103-0049 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, 
толщина стенки 2.8 мм 

м 0.4 22.53 9.01 48.18 19.27 2.139 

34 С103-0050 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, 
толщина стенки 2.8 мм 

м 0.4 28.00 11.20 62.37 24.95 2.228 

35 С300-0559 Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, РСВ2-6, 
однорядные 

кВт 5.6 165.00 924.00 3 550.00 19 880.00 21.515 

36 С300-0602 Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм м2 0.02 454.60 9.09 3 224.51 64.49 7.095 

37 С300-0800-33 Водный раствор нитрата и карбоната м3 0.03752 2.41 0.09 11.09 0.42 4.667 

38 С300-0887 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, 
диаметром 15 мм 

м 2.5 41.42 103.55 154.59 386.48 3.732 

39 С300-0888 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, 
диаметром 20 мм 

м 12 48.03 576.36 170.35 2 044.20 3.547 

40 С300-1134 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 

шт. 1 38.61 38.61 74.20 74.20 1.922 

41 С300-1135 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 

шт. 1 46.01 46.01 88.43 88.43 1.922 

42 С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 8.845 7.87 69.61 45.79 405.01 5.818 

43 С300-1225 Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных комплект 2.4752 24.45 60.52 95.10 235.39 3.889 
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44 С300-1341 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 

шт. 0.125 17.81 2.23 93.16 11.65 5.224 

45 С300-1342 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 

шт. 0.6 21.55 12.93 106.60 63.96 4.947 

46 С300-1695 Крепления для воздуховодов (подвески СТД-6210, СТД-6208, СТД-
6209, подвески регулируемые СТД-446, тяги, хомуты, кронштейны) 

т 0.0059239   25 950.00 153.73 0 

47 С300-1746 Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем шт. 0.285072   250.00 71.27 0 

48 С300-1772 Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 
600 мм 

м2 4.5   455.00 2 047.50 0 

49 С300-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром 
до 200 мм 

м2 0.2512   420.00 105.50 0 

50 С300-1911 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой 
и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм 

шт. 0.495 43.16 21.36 198.54 98.28 4.601 

51 С300-1920 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из 
тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром 
до 280 мм 

шт. 0.027632   198.54 5.49 0 

52 С300-3067 Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2 м2 0.016579   175.00 2.90 0 

53 С300-3081 Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали 
прямоугольные периметром до 600 мм 

шт. 0.27   675.59 182.41 0 

54 С300-3090 Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали круглые диаметром до 315 мм 

шт. 0.015072 83.25 1.25 675.59 10.18 8.144 

55 С300-5400-33 Кран для радиаторов прямой диаметром 15мм шт. 5 61.15 305.75 281.29 1 406.45 4.6 

56 С411-0001 Вода м3 1.04405 2.41 2.52 11.09 11.58 4.595 

  Итого по разделу    2 231.37  27 551.27 12.347 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    2 610.90  31 192.66 11.947 

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    371.98  3 698.04 9.942 

 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ    227.81  2 409.24 10.576 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ    3 210.69  37 299.94 11.617 
 
 
 

 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

к дефектной ведомости № 01-01-03 

на Водопровод хоз-питьевой, горячее водоснабжение, канализацию  бытовую. 

Основание: Чертежи ВК. 
 

№ 
пп 

Шифр и № 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 5 

1. Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм 100 м 0.1 

2. Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 15 мм врезка 1 

3. Е16-06-005-2 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм шт. 1 

4. Е16-06-005-2 Установка счетчиков горячей воды(водомеров) диаметром до 50 мм шт. 1 
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5. Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм 100 м 0.1 

6. Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 100 м 0.03 

7. Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм 100 м 0.03 

8. Е16-07-004-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм врезка 1 

9. С300-4721-33 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с327нж c червячной 
передачей диаметром 600 мм 

шт. 1 

10. Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды 10 
комплектов 

0.1 

11. Е17-01-002-3 Установка смесителей 10 шт. 0.1 

12. Е17-01-003-1 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 10 
комплектов 

0.1 

 
 

 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-03 

(Локальный сметный расчет) 

на Водопровод хоз-питьевой,горячее водоснабжение,канализацию  бытовую. 
Основание: Чертежи ВК. 

Сметная стоимость: 32.329 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.035 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 3.505 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисных 

ценах 
Сметная стоимость в 

текущих ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Водопровод хозяйственно-питьевой 

1. Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром 15 мм 

100 м  0.1 5 217.72 521.77 23 485.93 2 348.59 4.501 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

1. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 42.6305 4.26305 9.620 41.01 101.780 433.89 10.58 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1875 0.01875 13.500 0.25 135.640 2.54 10.047 

1. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.1 0.01 86.40 0.86 501.78 5.02 5.808 

(1) 13.50 0.14 135.64 1.36 10.047 

1. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0875 0.00875 111.99 0.98 506.63 4.43 4.524 

(1) 13.50 0.12 135.64 1.19 10.047 

1. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.7375 0.17375 1.20 0.21 2.92 0.51 2.433 
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1. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.55 0.055 75.40 4.15 448.56 24.67 5.949 

(1)      

1. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический марки 
А 

т 0.00019 0.000019 34 800.00 0.66 88 907.73 1.69 2.555 

1. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.342 0.0342 6.64 0.23 28.32 0.97 4.265 

1. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00044 0.000044 25 226.77 1.11 36 100.84 1.59 1.431 

1. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00053 0.000053 15 500.35 0.82 35 220.34 1.87 2.272 

1. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная 
диаметром 4 мм 

т 0.0004 0.00004 9 639.40 0.39 34 579.24 1.38 3.587 

1. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная 
марки А 

кг 0.0009 0.00009 2.02  11.74  5.812 

1. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.05 0.005 36.85 0.18 99.44 0.50 2.699 

1. 14. с411-0001 Вода м3 0.25 0.025 2.41 0.06 11.09 0.28 4.602 

1. 15. с300-1341 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для 
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 15 мм 

шт. 5 0.5 17.81 8.90 93.16 46.58 5.231 

1. 16. с300-0887 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметром 15 
мм 

м 100 10 41.42 414.20 154.59 1 545.90 3.732 

1. 17. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 61 6.1 7.87 48.01 45.79 279.32 5.818 

  Накладные расходы    115.2% 47.53 108.29% 472.61  

  Сметная прибыль    70.55% 29.11 70.55% 307.90  

  Всего с НР и СП     598.41  3 129.10  

2. Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопленияи 
водоснабжения диаметром 15 мм 

врезка  1 106.49 106.49 663.51 663.51 6.231 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

2. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 5.129 5.129 9.910 50.83 104.820 537.62 10.577 

2. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.5375 0.5375 8.10 4.35 32.06 17.23 3.958 

2. 3. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 0.6125 0.6125 1.20 0.74 2.92 1.79 2.433 

2. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.0125 75.40 0.94 448.56 5.61 5.949 

(1)      

2. 5. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.037 0.037 6.64 0.25 28.32 1.05 4.265 

2. 6. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 9 600.99 1.44 39 508.47 5.93 4.115 

2. 7. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 37.93 0.32 96.91 0.81 2.555 

2. 8. с103-0049 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные диаметр 
условного прохода 15 мм, толщина стенки 
2.8 мм 

м 0.4 0.4 22.53 9.01 48.18 19.27 2.138 

2. 9. с300-1134 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для 
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 15 мм 

шт. 1 1 38.61 38.61 74.20 74.20 1.922 
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  Накладные расходы    115.2% 58.56 108.29% 582.19  

  Сметная прибыль    70.55% 35.86 70.55% 379.29  

  Всего с НР и СП     200.91  1 624.99  

3. Е16-06-005-2 Установка счетчиков (водомеров) 
диаметром до 50 мм 

шт.  1 1 448.21 1 448.21 6 561.90 6 561.90 4.531 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

3. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 1.403 1.403 9.400 13.19 99.510 139.61 10.586 

3. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.4375 0.4375 8.10 3.54 32.06 14.03 3.958 

3. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.025 0.025 75.40 1.89 448.56 11.21 5.949 

(1)      

3. 4. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00018 0.00018 9 600.99 1.73 39 508.47 7.11 4.115 

3. 5. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) 

кг 0.05 0.05 12.20 0.61 61.41 3.07 5.034 

3. 6. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-
технических работ, диаметром 16 мм 

т 0.00128 0.00128 13 398.39 17.15 59 558.64 76.24 4.445 

3. 7. с300-1652 Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 
50 мм 

шт. 1 1 1 364.40 1 364.40 6 079.97 6 079.97 4.456 

3. 8. с300-0966 Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 
МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. 2 2 22.85 45.70 115.33 230.66 5.047 

  Накладные расходы    115.2% 15.19 108.29% 151.18  

  Сметная прибыль    70.55% 9.31 70.55% 98.49  

  Всего с НР и СП     1 472.71  6 811.58  

 Горячее водоснабжение 

4. Е16-06-005-2 Установка счетчиков горячей 
воды(водомеров) диаметром до 50 мм 

шт.  1 1 448.21 1 448.21 6 561.90 6 561.90 4.531 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

4. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 1.403 1.403 9.400 13.19 99.510 139.61 10.586 

4. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.4375 0.4375 8.10 3.54 32.06 14.03 3.958 

4. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.025 0.025 75.40 1.89 448.56 11.21 5.949 

(1)      

4. 4. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00018 0.00018 9 600.99 1.73 39 508.47 7.11 4.115 

4. 5. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) 

кг 0.05 0.05 12.20 0.61 61.41 3.07 5.034 

4. 6. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-
технических работ, диаметром 16 мм 

т 0.00128 0.00128 13 398.39 17.15 59 558.64 76.24 4.445 

4. 7. с300-1652 Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 
50 мм 

шт. 1 1 1 364.40 1 364.40 6 079.97 6 079.97 4.456 

4. 8. с300-0966 Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 
МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. 2 2 22.85 45.70 115.33 230.66 5.047 

  Накладные расходы    115.2% 15.19 108.29% 151.18  

  Сметная прибыль    70.55% 9.31 70.55% 98.49  

  Всего с НР и СП     1 472.71  6 811.58  
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5. Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром 15 мм 

100 м  0.1 5 217.72 521.77 23 485.93 2 348.59 4.501 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

5. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 42.6305 4.26305 9.620 41.01 101.780 433.89 10.58 

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1875 0.01875 13.500 0.25 135.640 2.54 10.047 

5. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.1 0.01 86.40 0.86 501.78 5.02 5.808 

(1) 13.50 0.14 135.64 1.36 10.047 

5. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0875 0.00875 111.99 0.98 506.63 4.43 4.524 

(1) 13.50 0.12 135.64 1.19 10.047 

5. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.7375 0.17375 1.20 0.21 2.92 0.51 2.433 

5. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.55 0.055 75.40 4.15 448.56 24.67 5.949 

(1)      

5. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический марки 
А 

т 0.00019 0.000019 34 800.00 0.66 88 907.73 1.69 2.555 

5. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.342 0.0342 6.64 0.23 28.32 0.97 4.265 

5. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00044 0.000044 25 226.77 1.11 36 100.84 1.59 1.431 

5. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00053 0.000053 15 500.35 0.82 35 220.34 1.87 2.272 

5. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная 
диаметром 4 мм 

т 0.0004 0.00004 9 639.40 0.39 34 579.24 1.38 3.587 

5. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная 
марки А 

кг 0.0009 0.00009 2.02  11.74  5.812 

5. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.05 0.005 36.85 0.18 99.44 0.50 2.699 

5. 14. с411-0001 Вода м3 0.25 0.025 2.41 0.06 11.09 0.28 4.602 

5. 15. с300-1341 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для 
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 15 мм 

шт. 5 0.5 17.81 8.90 93.16 46.58 5.231 

5. 16. с300-0887 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметром 15 
мм 

м 100 10 41.42 414.20 154.59 1 545.90 3.732 

5. 17. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 61 6.1 7.87 48.01 45.79 279.32 5.818 

  Накладные расходы    115.2% 47.53 108.29% 472.61  

  Сметная прибыль    70.55% 29.11 70.55% 307.90  

  Всего с НР и СП     598.41  3 129.10  

 Канализация бытовая 

6. Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром 50 мм 

100 м  0.03 2 543.20 76.30 15 479.34 464.38 6.086 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

6. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 73.876 2.21628 9.910 21.96 104.820 232.31 10.577 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.025 0.00075 13.500 0.01 135.640 0.10 10.047 
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6. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.0125 0.000375 86.40 0.03 501.78 0.19 5.808 

(1) 13.50 0.01 135.64 0.05 10.047 

6. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0125 0.000375 111.99 0.04 506.63 0.19 4.524 

(1) 13.50 0.01 135.64 0.05 10.047 

6. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1375 0.004125 75.40 0.31 448.56 1.85 5.949 

(1)      

6. 6. с103-0743 Kольца резиновые уплотнительные 
(манжеты) для чугунных напорных труб 
диаметром 50-300 мм 

кг 1.5 0.045 112.62 5.07 215.01 9.68 1.909 

6. 7. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-
технических работ, диаметром 16 мм 

т 0.0012 0.000036 13 398.39 0.48 59 558.64 2.14 4.445 

6. 8. с411-0001 Вода м3 0.39 0.0117 2.41 0.03 11.09 0.13 4.602 

6. 9. с300-1175 Задвижки параллельные фланцевые с 
выдвижным шпинделем, для воды и пара 
давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР 
диаметром 50 мм 

шт. 1 0.03 447.23 13.42 886.50 26.60 1.982 

6. 10. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 14 0.42 7.87 3.31 45.79 19.23 5.818 

6. 11. с103-1363-33 Трубы ПВХ диаметром 50 мм (ОТ) м 99.8 2.994 10.57 31.65 57.47 172.07 5.437 

  Накладные расходы    115.2% 25.31 108.29% 251.68  

  Сметная прибыль    70.55% 15.50 70.55% 163.97  

  Всего с НР и СП     117.11  880.02  

7. Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром 100 мм 

100 м  0.03 2 141.53 64.25 11 894.50 356.83 5.554 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

7. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 70.84 2.1252 9.910 21.06 104.820 222.76 10.577 

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.075 0.00225 13.500 0.03 135.640 0.31 10.047 

7. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.05 0.0015 86.40 0.13 501.78 0.75 5.808 

(1) 13.50 0.02 135.64 0.20 10.047 

7. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.025 0.00075 111.99 0.08 506.63 0.38 4.524 

(1) 13.50 0.01 135.64 0.10 10.047 

7. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.275 0.00825 75.40 0.62 448.56 3.70 5.949 

(1)      

7. 6. с103-0743 Kольца резиновые уплотнительные 
(манжеты) для чугунных напорных труб 
диаметром 50-300 мм 

кг 4 0.12 112.62 13.51 215.01 25.80 1.909 

7. 7. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-
технических работ, диаметром 16 мм 

т 0.00266 0.0000798 13 398.39 1.07 59 558.64 4.75 4.445 

7. 8. с300-9661 Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 100 мм 

м 99.8 2.994      

7. 9. с411-0001 Вода м3 1.57 0.0471 2.41 0.11 11.09 0.52 4.602 
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7. 10. с300-1177 Задвижки параллельные фланцевые с 
выдвижным шпинделем, для воды и пара 
давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР 
диаметром 100 мм 

шт. 1 0.03 736.80 22.10 2 196.00 65.88 2.98 

7. 11. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 23.5 0.705 7.87 5.55 45.79 32.28 5.818 

  Накладные расходы    115.2% 24.30 108.29% 241.56  

  Сметная прибыль    70.55% 14.88 70.55% 157.38  

  Всего с НР и СП     103.42  755.77  

8. Е16-07-004-1 Врезки в действующие внутренние сети 
трубопроводов канализации диаметром 
50 мм 

врезка  1 112.11 112.11 931.23 931.23 8.306 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

8. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 8.1075 8.1075 8.530 69.16 90.390 732.84 10.597 

8. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.0125 75.40 0.94 448.56 5.61 5.949 

(1)      

8. 3. с101-1355 Цемент гипсоглиноземистый 
расширяющийся 

т 0.0012 0.0012 1 310.10 1.57 5 627.43 6.75 4.295 

8. 4. с101-1705 Пакля пропитанная кг 0.00042 0.00042 2.79  25.57 0.01 9.165 

8. 5. с300-0914 Муфты надвижные, диаметром 50мм шт. 1 1 15.45 15.45 71.07 71.07 4.6 

8. 6. с300-0920 Тройники косые под 60 градусов, 
диаметром 50х50 мм 

шт. 1 1 24.99 24.99 114.95 114.95 4.6 

  Накладные расходы    115.2% 79.67 108.29% 793.59  

  Сметная прибыль    70.55% 48.79 70.55% 517.02  

  Всего с НР и СП     240.57  2 241.84  

9. С300-4721-33 Задвижки клиновые с выдвижным 
шпинделем фланцевые для воды и 
пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 
30с327нж c червячной передачей 
диаметром 600 мм 

шт.  1 21 165.00 21 165.00 763.75 763.75 0.036 

10. Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с 
подводкой холодной и горячей воды 

10 
комплект

ов 

 0.1 3 692.00 369.20 16 249.49 1 624.95 4.401 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

10. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 24.8975 2.48975 9.620 23.95 101.780 253.41 10.58 

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1625 0.01625 13.020 0.21 106.300 1.73 8.164 

10. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1625 0.01625 20.00 0.33 153.75 2.50 7.688 

(1) 13.02 0.21 106.30 1.73 8.164 

10. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.025 19.20 0.48 3.82 0.10 0.199 

10. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.275 0.0275 75.40 2.07 448.56 12.34 5.949 

(1)      

10. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.0004 0.00004 25 226.77 1.01 36 100.84 1.44 1.431 

10. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0002 0.00002 15 500.35 0.31 35 220.34 0.70 2.272 

10. 8. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг 

т 0.0036 0.00036 6 400.66 2.30 20 353.84 7.33 3.18 

10. 9. с101-1669 Очес льняной кг 0.3 0.03 36.85 1.11 99.44 2.98 2.699 
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10. 10. с300-0825 Умывальники полуфарфоровые и 
фарфоровые с кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: 
овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 
550х480х150 мм 

комплект 10 1 333.05 333.05 1 330.50 1 330.50 3.995 

10. 11. с101-1847 Замазка защитная кг 2 0.2 15.60 3.12 32.43 6.49 2.079 

10. 12. с101-2204 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 
мм 

10 шт. 4 0.4 1.98 0.79 11.47 4.59 5.793 

10. 13. с101-2186 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм т 0.0007 0.00007 9 700.00 0.68 36 861.54 2.58 3.8 

  Накладные расходы    115.2% 27.83 108.29% 276.29  

  Сметная прибыль    70.55% 17.04 70.55% 180.00  

  Всего с НР и СП     414.08  2 081.24  

11. Е17-01-002-3 Установка смесителей 10 шт.  0.1 3 183.34 318.33 7 642.04 764.20 2.401 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

11. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 8.05 0.805 9.620 7.74 101.780 81.93 10.58 

11. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.125 0.0125 19.20 0.24 3.82 0.05 0.199 

11. 3. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00026 0.000026 25 226.77 0.66 36 100.84 0.94 1.431 

11. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00013 0.000013 15 500.35 0.20 35 220.34 0.46 2.272 

11. 5. с101-1669 Очес льняной кг 0.13 0.013 36.85 0.48 99.44 1.29 2.699 

11. 6. с101-2201 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 
мм 

10 шт. 2 0.2 1.58 0.32 3.28 0.66 2.076 

11. 7. с101-2181 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0.0001 0.00001 9 700.00 0.10 36 861.54 0.37 3.8 

11. 8. с300-0616 Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с 
поворотным корпусом, одной рукояткой, с 
аэратором 

комплект 10 1 308.60 308.60 678.51 678.51 2.199 

  Накладные расходы    115.2% 8.92 108.29% 88.72  

  Сметная прибыль    70.55% 5.46 70.55% 57.80  

  Всего с НР и СП     332.71  910.72  

12. Е17-01-003-1 Установка унитазов с бачком 
непосредственно присоединенным 

10 
комплект

ов 

 0.1 3 764.34 376.43 26 714.44 2 671.44 7.097 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

12. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 28.336 2.8336 9.510 26.95 100.650 285.20 10.584 

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.4 0.04 13.020 0.52 106.300 4.25 8.164 

12. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.4 0.04 20.00 0.80 153.75 6.15 7.688 

(1) 13.02 0.52 106.30 4.25 8.164 

12. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.025 19.20 0.48 3.82 0.10 0.199 

12. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.4875 0.04875 75.40 3.68 448.56 21.87 5.949 

(1)      

12. 6. с101-0311 Kаболка т 0.001 0.0001 22 002.26 2.20 44 139.86 4.41 2.006 

12. 7. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.0004 0.00004 25 226.77 1.01 36 100.84 1.44 1.431 

12. 8. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0002 0.00002 15 500.35 0.31 35 220.34 0.70 2.272 

12. 9. с101-0849 Пластина резиновая рулонная 
вулканизированная 

кг 0.8 0.08 31.40 2.51 61.33 4.91 1.953 
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12. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.04 0.004 36.85 0.15 99.44 0.40 2.699 

12. 11. с113-0074 Kлей фенолполивинилацетатный марки БФ-
2, сорт I 

т 0.0008 0.00008 12 182.69 0.97 14 666.29 1.17 1.204 

12. 12. с300-1521 Унитаз-компакт "Kомфорт" комплект 10 1 314.20 314.20 2 234.57 2 234.57 7.112 

12. 13. с101-1847 Замазка защитная кг 4 0.4 15.60 6.24 32.43 12.97 2.079 

12. 14. с101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 
мм 

10 шт. 4 0.4 1.78 0.71 10.31 4.12 5.792 

12. 15. с101-2184 Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм т 0.0005 0.00005 9 700.00 0.49 36 861.54 1.84 3.8 

12. 16. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 20 2 7.87 15.74 45.79 91.58 5.818 

  Накладные расходы    115.2% 31.65 108.29% 313.45  

  Сметная прибыль    70.55% 19.38 70.55% 204.21  

  Всего с НР и СП     427.46  3 189.09  

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     26 528.07  26 061.27 0.982 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     26 528.07  26 061.27 0.982 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 1-8, 10-
12) 

    381.68  3 795.07 9.943 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1-8, 10-12)     233.75  2 472.45 10.577 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     27 143.50  32 328.79 1.191 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     27 143.50  32 328.79 1.191 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     381.68  3 795.07 9.943 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     233.75  2 472.45 10.577 
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Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

  к Локальной смете № 01-01-03 

на Водопровод хоз-питьевой, горячее водоснабжение, канализацию  бытовую. 

Основание: Чертежи ВК. 

Сметная стоимость: 32.329 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.035 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 3.505 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ 
пп 

Код ресурса Наименование 

Единица 
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным 

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.) 

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.) Индекс 

для смт. 
цен 

Кол-во 
механиза-

торов 
на ед. изм. общая на ед. изм. общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Затраты труда рабочих-строителей 

 

1 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 8.1075 8.530 69.16 90.390 732.84 10.596 

2 З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 2.806 9.400 26.38 99.510 279.23 10.585 

3 З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 2.8336 9.510 26.95 100.650 285.20 10.583 

4 З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 11.82085 9.620 113.72 101.780 1 203.13 10.58 

5 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 9.47048 9.910 93.85 104.820 992.70 10.578 

  Итого по разделу  35.03843  330.06  3 493.10 10.583 

 

 Затраты труда машинистов 

 

6 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.09675 13.230 1.28 118.660 11.48 8.969 

 

 Машины и механизмы 

 

7 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме 
монтажа технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.021875 86.40 1.89 501.78 10.98 5.81 

(1) 13.50 0.30 135.64 2.97 9.9 

8 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.018625 111.99 2.09 506.63 9.44 4.517 

(1) 13.50 0.25 135.64 2.53 10.12 

9 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.05625 20.00 1.13 153.75 8.65 7.655 

(1) 13.02 0.73 106.30 5.98 8.192 

10 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 1.4125 8.10 11.44 32.06 45.28 3.958 

11 Х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 0.96 1.20 1.15 2.92 2.80 2.435 

12 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.0625 19.20 1.20 3.82 0.24 0.2 

13 Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 0.273625 75.40 20.63 448.56 122.74 5.95 

(1)     0 
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  Итого по разделу    39.53  200.13 5.063 

 

 Материальные ресурсы 

 

14 С101-0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 0.000038 34 800.00 1.32 88 907.73 3.38 2.561 

15 С101-0311 Kаболка т 0.0001 22 002.26 2.20 44 139.86 4.41 2.005 

16 С101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.1054 6.64 0.70 28.32 2.98 4.257 

17 С101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный т 0.000194 25 226.77 4.89 36 100.84 7.00 1.431 

18 С101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.000159 15 500.35 2.46 35 220.34 5.60 2.276 

19 С101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 0.00036 6 400.66 2.30 20 353.84 7.33 3.187 

20 С101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 0.00008 9 639.40 0.77 34 579.24 2.77 3.597 

21 С101-0849 Пластина резиновая рулонная вулканизированная кг 0.08 31.40 2.51 61.33 4.91 1.956 

22 С101-1355 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0.0012 1 310.10 1.57 5 627.43 6.75 4.299 

23 С101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00051 9 600.99 4.90 39 508.47 20.15 4.112 

24 С101-1601 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.00018 2.02  11.74  0 

25 С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 37.93 0.32 96.91 0.81 2.531 

26 С101-1669 Очес льняной кг 0.057 36.85 2.10 99.44 5.67 2.7 

27 С101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 0.1 12.20 1.22 61.41 6.14 5.033 

28 С101-1705 Пакля пропитанная кг 0.00042 2.79  25.57 0.01 0 

29 С101-1847 Замазка защитная кг 0.6 15.60 9.36 32.43 19.46 2.079 

30 С101-2181 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0.00001 9 700.00 0.10 36 861.54 0.37 3.7 

31 С101-2184 Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм т 0.00005 9 700.00 0.49 36 861.54 1.84 3.755 

32 С101-2186 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм т 0.00007 9 700.00 0.68 36 861.54 2.58 3.794 

33 С101-2201 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм 10 шт. 0.2 1.58 0.32 3.28 0.66 2.063 

34 С101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм 10 шт. 0.4 1.78 0.71 10.31 4.12 5.803 

35 С101-2204 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм 10 шт. 0.4 1.98 0.79 11.47 4.59 5.81 

36 С103-0049 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, 
толщина стенки 2.8 мм 

м 0.4 22.53 9.01 48.18 19.27 2.139 

37 С103-0743 Kольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных 
напорных труб диаметром 50-300 мм 

кг 0.165 112.62 18.58 215.01 35.48 1.91 

38 С103-1363-33 Трубы ПВХ диаметром 50 мм (ОТ) м 2.994 10.57 31.65 57.47 172.07 5.437 

39 С113-0074 Kлей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I т 0.00008 12 182.69 0.97 14 666.29 1.17 1.206 

40 С300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, 
диаметром 16 мм 

т 0.0026758 13 398.39 35.85 59 558.64 159.37 4.445 

41 С300-0616 Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, 
одной рукояткой, с аэратором 

комплект 1 308.60 308.60 678.51 678.51 2.199 

42 С300-0825 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, 
сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со 
скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 
550х480х150 мм 

комплект 1 333.05 333.05 1 330.50 1 330.50 3.995 

43 С300-0887 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, 
диаметром 15 мм 

м 20 41.42 828.40 154.59 3 091.80 3.732 

44 С300-0914 Муфты надвижные, диаметром 50мм шт. 1 15.45 15.45 71.07 71.07 4.6 

45 С300-0920 Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм шт. 1 24.99 24.99 114.95 114.95 4.6 
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46 С300-0966 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; 
давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. 4 22.85 91.40 115.33 461.32 5.047 

47 С300-1134 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 

шт. 1 38.61 38.61 74.20 74.20 1.922 

48 С300-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для 
воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 
мм 

шт. 0.03 447.23 13.42 886.50 26.60 1.982 

49 С300-1177 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для 
воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 
мм 

шт. 0.03 736.80 22.10 2 196.00 65.88 2.981 

50 С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 15.325 7.87 120.61 45.79 701.73 5.818 

51 С300-1341 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 

шт. 1 17.81 17.81 93.16 93.16 5.231 

52 С300-1521 Унитаз-компакт "Kомфорт" комплект 1 314.20 314.20 2 234.57 2 234.57 7.112 

53 С300-1652 Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм шт. 2 1 364.40 2 728.80 6 079.97 12 159.94 4.456 

54 С300-4721-33 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды 
и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с327нж c червячной 
передачей диаметром 600 мм 

шт. 1 21 165.00 21 165.00 763.75 763.75 0.036 

55 С300-9661 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности с гильзами, диаметром 100 мм 

м 2.994     0 

56 С411-0001 Вода м3 0.1088 2.41 0.26 11.09 1.21 4.654 

  Итого по разделу    26 158.47  22 368.08 0.855 

 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    26 528.06  26 061.31 0.982 

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    381.68  3 795.07 9.943 

 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ    233.75  2 472.45 10.577 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ    27 143.49  32 328.83 1.191 

         

         
 
 

 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

к дефектной ведомости № 01-01-04 

на На электрооборудование и электроосвещение 

Основание: Чертежи 20-10-ЭЛ-С 
 

№ 
пп 

Шифр и № 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 5 

 

 Раздел 1.  Разде1 Демонтажные работы 

 

1. Е67-3-1 Демонтаж кабеля 100 м 0.55 
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2. Е67-4-5 Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0.07 

3. Е67-4-3 Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания 100 шт. 0.06 

4. Е67-4-1 Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток 100 шт. 0.18 

 

 Раздел 2.  Раздел 2 Комплектные устройства 

 

5. Ц08-03-572-4 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, 
до 1200х1000 

шт. 1 

6. П1 прайс. Шкаф  ПРаспределения электроэнергии ПР 11А-3046-51У1 шт. 1 

7. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 шт. 4 

8. С545-0038 Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А шт. 2 

9. С545-0047 Выключатели автоматические АЕ2333-110-Т3 I-25А шт. 2 

10. Ц08-03-526-2 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 шт. 2 

11. С545-0042 Выключатели автоматические АЕ2049-100-00 У3 I-63А шт. 2 

12. Ц08-03-524-1 Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками 
"предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100 

шт. 1 

13. П2 прайс. Ящик с понижающим разделительным трансформатором ЯТП 0.25-2143/220/24 шт. 1 

14. Ц08-03-600-2 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные шт. 1 

15. С549-3214-33 Счетчик электрический."Меркурий" шт. 1 

 

 Раздел 3.  Раздел 3 Светотехнические изделия 

 

16. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт. 0.03 

17. С546-3353-33 Световые указатели СУВ-М У1 "Выход" шт. 3 

18. Ц08-03-594-11 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 100 шт. 0.15 

19. С546-3275-33 Светильник накладной фирмы: NORTHCLIFFE 635х635 4 лампы шт. 15 

20. С546-0401 Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С 10 шт. 4.8 

21. С546-3025-33 Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-60 10 шт. 4.8 

22. Ц08-03-593-6 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами дляпомещений с нормальными условиями среды одноламповый 100 шт. 0.02 

23. С546-3071-33 Светильник потолочный с шаровым рассеивателем типа НПО20х100/Р20-02 УХЛ4 шт. 3 

24. С546-3062-33 Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа: НППО3-60-002 шт. 1 

25. С546-3071-33 Светильник потолочный с шаровым рассеивателем типа НБО-18-60 шт. 2 

26. Ц08-03-591-9 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0.1 

27. С549-3060-33 Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная 2РШ-Ц-2-С-04-6/220 РС10/16-509 шт. 10 

28. Ц08-03-591-4 Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0.04 

29. С549-3174-33 Выключатель двухклавишный скрытой установки А110-014 шт. 4 

30. С549-3159-33 Выключатель одноклавишный скрытой установки А 110-007 шт. 8 

31. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 0.89 

32. С512-3098-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением17х15 мм м 89 

33. Ц08-03-604-1 Звонок с кнопкой 100 
комплектов 

0.01 

34. С549-3190-33 Звонок электрический громкого боя постоянного тока МЗ-2 шт. 1 

35. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой шт. 37 

36. С512-0011 Коробка каскадной защиты марки ККЗ шт. 22 

37. С512-3019-33 Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 94-3 80х80х43 мм шт. 15 
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38. Ц08-02-402-1 Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и 
лоткам с установкой ответвительных коробок 

100 м 0.89 

39. С501-3281-33 Кабели силовые марки ВВГп-нг, с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката уложенными параллельно в одной плоскости, с 
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, сечением 3х1,5 мм2 

1000 м 0.065 

40. С501-3282-33 Кабели силовые марки ВВГп-нг, с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката уложенными параллельно в одной плоскости, с 
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, сечением 3х2,5 мм2 

1000 м 0.017 

41. С501-3283-33 Кабели силовые марки ВВГп-нг, с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката уложенными параллельно в одной плоскости, с 
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, сечением 3х4 мм2 

1000 м 0.007 

42. Ц08-02-472-6 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100 100 м 0.23 

43. Ц08-02-472-4 Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 8 мм 100 м 0.11 

 
 

 
 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 
 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-04 

(Локальный сметный расчет) 

На электрооборудование и электроосвещение 

Основание: Чертежи 20-10-ЭЛ-С 

Сметная стоимость: 137.142 тыс. руб. 

монтажных работ: 131.992 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.294 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 30.729 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисных 

ценах 
Сметная стоимость в 

текущих ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 Раздел 1.  Разде1 Демонтажные работы 

 

1. Е67-3-1 Демонтаж кабеля 100 м  0.55 75.39 41.47 796.07 437.84 10.558 

1. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 9.64 5.302 7.800 41.36 82.420 436.99 10.567 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.01 0.0055 13.020 0.07 106.300 0.58 8.164 

1. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.01 0.0055 20.00 0.11 153.75 0.85 7.688 

(1) 13.02 0.07 106.30 0.58 8.164 

  Накладные расходы    85% 35.22 79.9% 349.62  

  Сметная прибыль    65% 26.93 65% 284.42  

  Всего с НР и СП     103.62  1 071.88  

2. Е67-4-5 Демонтаж осветительных приборов: 
светильников для люминесцентных 
ламп 

100 шт.  0.07 144.90 10.14 1 530.27 107.12 10.564 
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2. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 17.89 1.2523 8.010 10.03 84.850 106.26 10.593 

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.08 0.0056 13.020 0.07 106.300 0.60 8.164 

2. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.08 0.0056 20.00 0.11 153.75 0.86 7.688 

(1) 13.02 0.07 106.30 0.60 8.164 

  Накладные расходы    85% 8.59 79.9% 85.38  

  Сметная прибыль    65% 6.57 65% 69.46  

  Всего с НР и СП     25.29  261.96  

3. Е67-4-3 Демонтаж осветительных приборов: 
светильников с лампами накаливания 

100 шт.  0.06 49.90 2.99 525.51 31.53 10.545 

3. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 6.32 0.3792 7.800 2.96 82.420 31.25 10.567 

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.03 0.0018 13.020 0.02 106.300 0.19 8.164 

3. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.03 0.0018 20.00 0.04 153.75 0.28 7.688 

(1) 13.02 0.02 106.30 0.19 8.164 

  Накладные расходы    85% 2.53 79.9% 25.12  

  Сметная прибыль    65% 1.94 65% 20.44  

  Всего с НР и СП     7.46  77.09  

4. Е67-4-1 Демонтаж осветительных приборов: 
выключателей, розеток 

100 шт.  0.18 45.55 8.20 481.33 86.64 10.566 

4. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 5.84 1.0512 7.800 8.20 82.420 86.64 10.567 

  Накладные расходы    85% 6.97 79.9% 69.23  

  Сметная прибыль    65% 5.33 65% 56.32  

  Всего с НР и СП     20.50  212.18  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     62.80  663.13 10.559 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     62.80  663.13 10.559 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9)     53.30  529.35 9.932 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65)     40.76  430.63 10.565 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     156.86  1 623.11 10.348 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     156.86  1 623.11 10.348 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     53.30  529.35 9.932 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     40.76  430.63 10.565 

 

 Раздел 2.  Раздел 2 Комплектные устройства 

 

5. Ц08-03-572-4 Блок управления шкафного 
исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый на 
стене, высота и ширина, мм, до 
1200х1000 

шт.  1 345.17 345.17 1 846.77 1 846.77 5.35 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

5. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 4.0135 4.0135 9.910 39.77 104.820 420.70 10.577 

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.3625 0.3625 13.500 4.89 135.640 49.17 10.047 

5. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.3625 0.3625 134.65 48.81 583.71 211.59 4.335 

(1) 13.50 4.89 135.64 49.17 10.047 
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5. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 1.4375 1.4375 8.10 11.64 32.06 46.09 3.958 

5. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.3625 0.3625 95.53 34.63 568.31 206.01 5.949 

(1)      

5. 6. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.25 0.25 14.13 3.53 39.51 9.88 2.796 

5. 7. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.17 0.17 8.93 1.52 49.54 8.42 5.548 

5. 8. с101-9852 Краска кг 0.03 0.03 68.04 2.04 312.98 9.39 4.6 

5. 9. с201-1408-33 Прочие конструкции  стальные 
индивидуальные решетчатые сварные, 
массой до 0.1 т 

т 0.025 0.025 7 963.71 199.09 36 633.07 915.83 4.6 

  Накладные расходы    95% 42.43 89.3% 419.59  

  Сметная прибыль    65% 29.03 65% 305.42  

  Всего с НР и СП     416.63  2 571.78  

6. П1 прайс. Шкаф  ПРаспределения 
электроэнергии ПР 11А-3046-51У1 

шт.  1 1 149.99 1 149.99 1 466.64 1 466.64 1.275 

7. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, на ток, А, до 25 

шт.  4 123.11 492.45 354.56 1 418.23 2.88 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

7. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.794 7.176 9.510 68.24 100.650 722.26 10.584 

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0025 0.01 13.500 0.14 135.640 1.36 10.047 

7. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.0025 0.01 134.65 1.35 583.71 5.84 4.335 

(1) 13.50 0.14 135.64 1.36 10.047 

7. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.1625 0.65 8.10 5.27 32.06 20.84 3.958 

7. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.05 0.2 19.20 3.84 3.82 0.76 0.199 

7. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.0025 0.01 95.53 0.96 568.31 5.68 5.949 

(1)      

7. 7. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.28 14.13 3.96 39.51 11.06 2.796 

7. 8. с101-1964 Шпагат бумажный кг 0.001 0.004 18.67 0.07 94.46 0.38 5.059 

7. 9. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.049 0.196 8.93 1.75 49.54 9.71 5.548 

7. 10. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 4.88 2.82 13.76 12.97 63.29 4.599 

7. 11. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.056 17.80 1.00 81.88 4.59 4.6 

7. 12. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 4.88 26.08 127.27 7.62 37.19 0.292 

7. 13. с101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.006 0.024 35.20 0.84 84.21 2.02 2.392 

7. 14. с101-9852 Краска кг 0.036 0.144 68.04 9.80 312.98 45.07 4.6 

7. 15. с201-1408-33 Прочие конструкции  стальные 
индивидуальные решетчатые сварные, 
массой до 0.1 т 

т 0.001 0.004 7 963.71 31.85 36 633.07 146.53 4.6 

7. 16. с510-3488-33 Наконечники кабельные шт. 6.1 24.4 7.70 187.88 11.50 280.60 1.494 

7. 17. с548-3004-33 Перемычки гибкие,тип ПГС-50 шт. 1 4 2.28 9.12 3.88 15.52 1.702 

7. 18. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.08 140.80 11.26 237.94 19.04 1.69 

7. 19. с548-3001-33 Нитки швейные кг 0.001 0.004 131.46 0.53 223.44 0.89 1.7 

7. 20. с542-9033 Вазелин технический кг 0.006 0.024 44.44 1.07 204.42 4.91 4.6 
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7. 21. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.012 0.048 94.60 4.54 188.68 9.06 1.995 

  Накладные расходы    95% 64.96 89.3% 646.19  

  Сметная прибыль    65% 44.45 65% 470.35  

  Всего с НР и СП     601.86  2 534.78  

8. С545-0038 Выключатели автоматические АЕ2023-
100-00 У3 I-16А 

шт.  2 88.29 176.58 186.50 373.00 2.112 

9. С545-0047 Выключатели автоматические АЕ2333-
110-Т3 I-25А 

шт.  2 200.97 401.94 424.52 849.04 2.112 

10. Ц08-03-526-2 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, на ток, А, до 100 

шт.  2 147.40 294.79 511.62 1 023.25 3.471 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

10. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 2.668 5.336 9.510 50.75 100.650 537.07 10.584 

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.00625 0.0125 13.500 0.17 135.640 1.70 10.047 

10. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.00625 0.0125 134.65 1.68 583.71 7.30 4.335 

(1) 13.50 0.17 135.64 1.70 10.047 

10. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.1625 0.325 8.10 2.63 32.06 10.42 3.958 

10. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.05 0.1 19.20 1.92 3.82 0.38 0.199 

10. 6. х35-0451 Прессы гидравлические с электроприводом маш.ч 0.25 0.5 1.11 0.56 2.90 1.45 2.613 

10. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.00625 0.0125 95.53 1.19 568.31 7.10 5.949 

(1)      

10. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.14 14.13 1.98 39.51 5.53 2.796 

10. 9. с101-1964 Шпагат бумажный кг 0.004 0.008 18.67 0.15 94.46 0.76 5.059 

10. 10. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.38 0.76 8.93 6.79 49.54 37.65 5.548 

10. 11. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 2.44 2.82 6.88 12.97 31.65 4.599 

10. 12. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.028 17.80 0.50 81.88 2.29 4.6 

10. 13. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 2.44 26.08 63.64 7.62 18.59 0.292 

10. 14. с101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.014 0.028 35.20 0.99 84.21 2.36 2.392 

10. 15. с101-9852 Краска кг 0.047 0.094 68.04 6.40 312.98 29.42 4.6 

10. 16. с201-1408-33 Прочие конструкции  стальные 
индивидуальные решетчатые сварные, 
массой до 0.1 т 

т 0.002 0.004 7 963.71 31.85 36 633.07 146.53 4.6 

10. 17. с510-3488-33 Наконечники кабельные шт. 6.1 12.2 7.70 93.94 11.50 140.30 1.494 

10. 18. с548-3004-33 Перемычки гибкие,тип ПГС-50 шт. 1 2 2.28 4.56 3.88 7.76 1.702 

10. 19. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.04 140.80 5.63 237.94 9.52 1.69 

10. 20. с548-3001-33 Нитки швейные кг 0.002 0.004 131.46 0.53 223.44 0.89 1.7 

10. 21. с542-9033 Вазелин технический кг 0.009 0.018 44.44 0.80 204.42 3.68 4.6 

10. 22. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.036 0.072 94.60 6.81 188.68 13.58 1.995 

  Накладные расходы    95% 48.37 89.3% 481.12  
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  Сметная прибыль    65% 33.10 65% 350.20  

  Всего с НР и СП     376.26  1 854.57  

11. С545-0042 Выключатели автоматические АЕ2049-
100-00 У3 I-63А 

шт.  2 138.39 276.78 292.32 584.64 2.112 

12. Ц08-03-524-1 Ящик с одним двухполюсным 
рубильником, или с двухполюсным 
рубильником и двумя 
предохранителями, или с двумя 
блоками "предохранитель-
выключатель", или с двумя 
предохранителями, устанавливаемый 
на конструкции на полу, на ток, А, до 
100 

шт.  1 172.52 172.52 838.30 838.30 4.859 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

12. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 3.22 3.22 9.910 31.91 104.820 337.52 10.577 

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.01375 0.01375 13.500 0.19 135.640 1.87 10.047 

12. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.01375 0.01375 134.65 1.85 583.71 8.03 4.335 

(1) 13.50 0.19 135.64 1.87 10.047 

12. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.175 0.175 8.10 1.42 32.06 5.61 3.958 

12. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.2875 0.2875 19.20 5.52 3.82 1.10 0.199 

12. 6. х35-0451 Прессы гидравлические с электроприводом маш.ч 0.175 0.175 1.11 0.19 2.90 0.51 2.613 

12. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.01375 0.01375 95.53 1.31 568.31 7.81 5.949 

(1)      

12. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.07 14.13 0.99 39.51 2.77 2.796 

12. 9. с101-1964 Шпагат бумажный кг 0.002 0.002 18.67 0.04 94.46 0.19 5.059 

12. 10. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.271 0.271 8.93 2.42 49.54 13.43 5.548 

12. 11. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.02 0.02 17.80 0.36 81.88 1.64 4.6 

12. 12. с101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.009 0.009 35.20 0.32 84.21 0.76 2.392 

12. 13. с101-9852 Краска кг 0.068 0.068 68.04 4.63 312.98 21.28 4.6 

12. 14. с201-1408-33 Прочие конструкции  стальные 
индивидуальные решетчатые сварные, 
массой до 0.1 т 

т 0.01 0.01 7 963.71 79.64 36 633.07 366.33 4.6 

12. 15. с510-3488-33 Наконечники кабельные шт. 4.1 4.1 7.70 31.57 11.50 47.15 1.494 

12. 16. с548-3004-33 Перемычки гибкие,тип ПГС-50 шт. 1 1 2.28 2.28 3.88 3.88 1.702 

12. 17. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.02 140.80 2.82 237.94 4.76 1.69 

12. 18. с548-3001-33 Нитки швейные кг 0.001 0.001 131.46 0.13 223.44 0.22 1.7 

12. 19. с542-9033 Вазелин технический кг 0.007 0.007 44.44 0.31 204.42 1.43 4.6 

12. 20. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.024 0.024 94.60 2.27 188.68 4.53 1.995 

  Накладные расходы    95% 30.50 89.3% 303.08  

  Сметная прибыль    65% 20.87 65% 220.60  

  Всего с НР и СП     223.88  1 361.98  
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13. П2 прайс. Ящик с понижающим разделительным 
трансформатором ЯТП 0.25-
2143/220/24 

шт.  1 447.96 447.96 2 060.62 2 060.62 4.6 

14. Ц08-03-600-2 Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании трехфазные 

шт.  1 13.07 13.07 120.24 120.24 9.2 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

14. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 1.0005 1.0005 9.910 9.91 104.820 104.87 10.577 

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0125 13.500 0.17 135.640 1.70 10.047 

14. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.0125 0.0125 134.65 1.68 583.71 7.30 4.335 

(1) 13.50 0.17 135.64 1.70 10.047 

14. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.0125 0.0125 95.53 1.19 568.31 7.10 5.949 

(1)      

14. 5. с101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 
мм 

т 0.00003 0.00003 9 140.00 0.27 31 650.68 0.95 3.463 

  Накладные расходы    95% 9.58 89.3% 95.17  

  Сметная прибыль    65% 6.55 65% 69.27  

  Всего с НР и СП     29.20  284.68  

15. С549-3214-33 Счетчик электрический."Меркурий" шт.  1 449.03 449.03 2 065.54 2 065.54 4.6 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2     4 220.28  12 646.27 2.997 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     2 622.33  9 119.01 3.477 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 5, 7, 10, 12, 
14) 

    195.83  1 945.15 9.933 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5, 7, 10, 12, 14)     133.99  1 415.84 10.567 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     2 952.15  12 480.00 4.227 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     1 597.95  3 527.26 2.207 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     1 597.95  3 527.26 2.207 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2     4 550.10  16 007.26 3.518 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     195.83  1 945.15 9.933 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     133.99  1 415.84 10.567 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 5, 7, 10, 12, 14) 

    19.41  50.26 2.59 

 

 Раздел 3.  Раздел 3 Светотехнические изделия 

 

16. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт.  0.03 2 082.12 62.46 16 178.32 485.35 7.771 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

16. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 112.93 3.3879 9.910 33.57 104.820 355.12 10.577 

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.4 0.042 13.500 0.57 135.640 5.70 10.047 

16. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.4 0.042 134.65 5.66 583.71 24.52 4.335 

(1) 13.50 0.57 135.64 5.70 10.047 

16. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 32 0.96 8.10 7.78 32.06 30.78 3.958 
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16. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.4 0.042 95.53 4.01 568.31 23.87 5.949 

(1)      

16. 6. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 4.08 0.1224 17.80 2.18 81.88 10.02 4.6 

16. 7. с507-0001 Провода неизолированные для воздушных 
линий электропередачи медные марки М, 
сечением 4 мм2 

т 0.00153 0.0000459 184 027.00 8.45 846 524.20 38.86 4.6 

16. 8. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.21 0.0063 94.60 0.60 188.68 1.19 1.995 

  Накладные расходы    95% 32.43 89.3% 322.21  

  Сметная прибыль    65% 22.19 65% 234.53  

  Всего с НР и СП     117.08  1 042.10  

17. С546-3353-33 Световые указатели СУВ-М У1 "Выход" шт.  3 98.25 294.75 247.79 743.37 2.522 

18. Ц08-03-594-11 Светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый на подвесках, 
количество ламп в светильнике до 4 

100 шт.  0.15 19 698.08 2 954.71 70 618.57 10 592.79 3.585 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

18. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 364.55 54.6825 9.910 541.90 104.820 5 731.82 10.577 

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 94.5625 14.184375 11.639 165.09 116.941 1 658.74 10.047 

18. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.9375 0.290625 134.65 39.13 583.71 169.64 4.335 

(1) 13.50 3.92 135.64 39.42 10.047 

18. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 92.625 13.89375 31.14 432.65 159.32 2 213.55 5.116 

(1) 11.60 161.17 116.55 1 619.32 10.047 

18. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 2.225 0.33375 8.10 2.70 32.06 10.70 3.958 

18. 6. х33-1002 Станки сверлильные маш.ч 1.3625 0.204375 2.36 0.48 6.57 1.34 2.784 

18. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.9375 0.290625 95.53 27.76 568.31 165.17 5.949 

(1)      

18. 8. с101-1616 Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая 
диаметром 10 мм 

т 0.56 0.084 3 559.99 299.04 16 375.95 1 375.58 4.6 

18. 9. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 2.1 0.315 14.13 4.45 39.51 12.45 2.796 

18. 10. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 10.4 1.56 8.93 13.93 49.54 77.28 5.548 

18. 11. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 15.3 2.295 2.82 6.47 12.97 29.77 4.599 

18. 12. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 15.3 2.295 26.08 59.85 7.62 17.49 0.292 

18. 13. с101-9852 Краска кг 3 0.45 68.04 30.62 312.98 140.84 4.6 

18. 14. с405-0011 Смеси сухие известково-карбонатные 
штукатурные 

т 0.005 0.00075 1 326.90 1.00 6 103.74 4.58 4.6 

18. 15. с512-3602-33 Профиль монтажный перфорированный шт. 120 18 75.92 1 366.56 11.16 200.88 0.147 

18. 16. с510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.053 0.00795 19.26 0.15 28.30 0.22 1.469 

18. 17. с544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.1 0.015 118.57 1.78 236.49 3.55 1.995 

18. 18. с507-0001 Провода неизолированные для воздушных 
линий электропередачи медные марки М, 
сечением 4 мм2 

т 0.003 0.00045 184 027.00 82.81 846 524.20 380.94 4.6 
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18. 19. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.42 0.063 94.60 5.96 188.68 11.89 1.995 

  Накладные расходы    95% 671.64 89.3% 6 599.77  

  Сметная прибыль    65% 459.54 65% 4 803.86  

  Всего с НР и СП     4 085.89  21 996.42  

19. С546-3275-33 Светильник накладной фирмы: 
NORTHCLIFFE 635х635 4 лампы 

шт.  15 688.88 10 333.20 1 112.67 16 690.05 1.615 

20. С546-0401 Стартеры для люминесцентных ламп 4-
20/СК-127С 

10 шт.  4.8 23.33 111.98 41.17 197.62 1.765 

21. С546-3025-33 Лампы накаливания электрические 
осветительные общего назначения 
биспиральные тип БК 220-230-60 

10 шт.  4.8 25.12 120.58 53.08 254.78 2.113 

22. Ц08-03-593-6 Светильник потолочный или настенный 
с креплением винтами дляпомещений с 
нормальными условиями среды 
одноламповый 

100 шт.  0.02 5 485.44 109.71 24 527.97 490.56 4.471 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

22. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 101.545 2.0309 9.910 20.13 104.820 212.88 10.577 

22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 54.7 1.094 11.659 12.76 117.143 128.15 10.047 

22. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.7 0.034 134.65 4.58 583.71 19.85 4.335 

(1) 13.50 0.46 135.64 4.61 10.047 

22. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 53 1.06 31.14 33.01 159.32 168.88 5.116 

(1) 11.60 12.30 116.55 123.54 10.047 

22. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 32 0.64 19.20 12.29 3.82 2.44 0.199 

22. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.7 0.034 95.53 3.25 568.31 19.32 5.949 

(1)      

22. 7. с101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 
мм 

т 0.00306 0.0000612 9 140.00 0.56 31 650.68 1.94 3.463 

22. 8. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 4.08 0.0816 17.80 1.45 81.88 6.68 4.6 

22. 9. с510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 2.04 0.0408 641.98 26.19 1 084.86 44.26 1.69 

22. 10. с546-3602-33 Розетка потолочная 100 шт. 1.02 0.0204 340.88 6.95 579.40 11.82 1.7 

22. 11. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.31 0.0062 94.60 0.59 188.68 1.17 1.995 

  Накладные расходы    95% 31.25 89.3% 304.54  

  Сметная прибыль    65% 21.38 65% 221.67  

  Всего с НР и СП     162.33  1 016.77  

23. С546-3071-33 Светильник потолочный с шаровым 
рассеивателем типа НПО20х100/Р20-
02 УХЛ4 

шт.  3 44.66 133.98 90.33 270.99 2.023 

24. С546-3062-33 Светильник, встраиваемый в подвесной 
потолок типа: НППО3-60-002 

шт.  1 88.20 88.20 169.05 169.05 1.917 
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25. С546-3071-33 Светильник потолочный с шаровым 
рассеивателем типа НБО-18-60 

шт.  2 44.66 89.32 90.33 180.66 2.023 

26. Ц08-03-591-9 Розетка штепсельная утопленного типа 
при скрытой проводке 

100 шт.  0.1 535.47 53.55 4 915.92 491.59 9.18 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

26. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 43.815 4.3815 9.910 43.42 104.820 459.27 10.577 

26. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.05 0.005 13.500 0.07 135.640 0.68 10.047 

26. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.05 0.005 134.65 0.67 583.71 2.92 4.335 

(1) 13.50 0.07 135.64 0.68 10.047 

26. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.05 0.005 95.53 0.48 568.31 2.84 5.949 

(1)      

26. 5. с101-0219 Гипс т 0.00315 0.000315 2 326.12 0.73 3 488.26 1.10 1.5 

26. 6. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 1.5 0.15 8.93 1.34 49.54 7.43 5.548 

26. 7. с534-3019-33 Втулки изолирующие шт. 102 10.2 0.27 2.75 0.94 9.59 3.481 

26. 8. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.42 0.042 94.60 3.97 188.68 7.92 1.995 

  Накладные расходы    95% 41.32 89.3% 410.74  

  Сметная прибыль    65% 28.27 65% 298.97  

  Всего с НР и СП     123.13  1 201.29  

27. С549-3060-33 Розетка штепсельная скрытой 
установки, двухместная 2РШ-Ц-2-С-04-
6/220 РС10/16-509 

шт.  10 6.70 67.00 14.48 144.80 2.161 

28. Ц08-03-591-4 Выключатель двухклавишный 
неутопленного типа при открытой 
проводке 

100 шт.  0.04 900.52 36.02 5 836.98 233.48 6.482 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

28. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 50.485 2.0194 9.910 20.01 104.820 211.67 10.577 

28. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.05 0.002 13.500 0.03 135.640 0.27 10.047 

28. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.05 0.002 134.65 0.27 583.71 1.17 4.335 

(1) 13.50 0.03 135.64 0.27 10.047 

28. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 8 0.32 19.20 6.14 3.82 1.22 0.199 

28. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.05 0.002 95.53 0.19 568.31 1.14 5.949 

(1)      

28. 6. с101-1477 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм т 0.00016 0.0000064 29 442.40 0.19 45 040.68 0.29 1.53 

28. 7. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.0003 0.000012 12 281.50 0.15 35 521.20 0.43 2.892 

28. 8. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 1.02 0.0408 17.80 0.73 81.88 3.34 4.6 

28. 9. с546-3600-33 Подрозетники деревянные 100 шт. 1.03 0.0412 198.00 8.16 336.54 13.87 1.7 

  Накладные расходы    95% 19.04 89.3% 189.26  

  Сметная прибыль    65% 13.03 65% 137.76  

  Всего с НР и СП     68.08  560.50  

29. С549-3174-33 Выключатель двухклавишный скрытой 
установки А110-014 

шт.  4 35.73 142.92 53.01 212.04 1.484 
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30. С549-3159-33 Выключатель одноклавишный скрытой 
установки А 110-007 

шт.  8 16.75 134.00 24.85 198.80 1.484 

31. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м  0.89 1 721.71 1 532.32 9 106.84 8 105.09 5.289 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

31. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 43.24 38.4836 9.400 361.75 99.510 3 829.50 10.586 

31. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 15.975 14.21775 11.790 167.63 118.462 1 684.26 10.047 

31. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.6 1.424 134.65 191.74 583.71 831.20 4.335 

(1) 13.50 19.22 135.64 193.15 10.047 

31. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 14.375 12.79375 31.14 398.40 159.32 2 038.30 5.116 

(1) 11.60 148.41 116.55 1 491.11 10.047 

31. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 3.0875 2.747875 8.10 22.26 32.06 88.10 3.958 

31. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.6 1.424 95.53 136.03 568.31 809.27 5.949 

(1)      

31. 7. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 6.84 6.0876 14.13 86.02 39.51 240.52 2.796 

31. 8. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 12.5 11.125 2.82 31.37 12.97 144.29 4.599 

31. 9. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.4 0.356 17.80 6.34 81.88 29.15 4.6 

31. 10. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 12.5 11.125 26.08 290.14 7.62 84.77 0.292 

  Накладные расходы    95% 502.91 89.3% 4 923.79  

  Сметная прибыль    65% 344.10 65% 3 583.94  

  Всего с НР и СП     2 379.33  16 612.82  

32. С512-3098-33 Кабель-канал пластиковый для 
прокладки проводов и кабелей 
сечением17х15 мм 

м  89 18.98 1 689.22 25.86 2 301.54 1.362 

33. Ц08-03-604-1 Звонок с кнопкой 100 
комплект

ов 

 0.01 2 579.43 25.79 11 581.89 115.82 4.491 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

33. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 87.975 0.87975 9.910 8.72 104.820 92.22 10.577 

33. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.125 0.00125 13.500 0.02 135.640 0.17 10.047 

33. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.125 0.00125 134.65 0.17 583.71 0.73 4.335 

(1) 13.50 0.02 135.64 0.17 10.047 

33. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 24 0.24 19.20 4.61 3.82 0.92 0.199 

33. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.125 0.00125 95.53 0.12 568.31 0.71 5.949 

(1)      

33. 6. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00032 0.0000032 12 281.50 0.04 35 521.20 0.11 2.892 

33. 7. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 3.06 0.0306 17.80 0.54 81.88 2.51 4.6 

33. 8. с512-3453-33 Колпачки изолирующие 10 шт. 10.2 0.102 18.48 1.88 21.12 2.15 1.143 

33. 9. с546-3601-33 Розетка деревянная 100 шт. 2.06 0.0206 213.42 4.40 362.75 7.47 1.7 

33. 10. с507-3404-33 Провод м 40 0.4 12.69 5.08 21.46 8.58 1.691 

  Накладные расходы    95% 8.30 89.3% 82.50  

  Сметная прибыль    65% 5.68 65% 60.05  

  Всего с НР и СП     39.77  258.38  
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34. С549-3190-33 Звонок электрический громкого боя 
постоянного тока МЗ-2 

шт.  1 243.40 243.40 334.79 334.79 1.375 

35. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная 
на кабеле с пластмассовой оболочкой 

шт.  37 78.79 2 915.21 467.30 17 290.18 5.931 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

35. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.3 85.1 9.620 818.66 101.780 8 661.48 10.58 

35. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.425 15.725 11.600 182.41 116.550 1 832.75 10.047 

35. 3. х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ 
при прокладке и монтаже кабеля на базе 
автомобиля ГАЗ-66 

маш.ч 0.425 15.725 110.86 1 743.27 481.49 7 571.43 4.343 

(1) 11.60 182.41 116.55 1 832.75 10.047 

35. 4. с101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.0555 2 500.00 138.75 11 500.00 638.25 4.6 

35. 5. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.02 0.74 12.45 9.21 54.55 40.37 4.382 

35. 6. с101-2073 Hитки суровые кг 0.004 0.148 151.90 22.48 406.48 60.16 2.676 

35. 7. с113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00074 9 365.32 6.93 44 553.73 32.97 4.757 

35. 8. с113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, 
марка А 

кг 0.02 0.74 118.00 87.32 114.79 84.94 0.973 

35. 9. с522-0077 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС30 

кг 0.02 0.74 67.19 49.72 191.70 141.86 2.853 

35. 10. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 3.811 8.38 31.94 9.97 38.00 1.19 

  Накладные расходы    100% 1 001.07 94% 9 864.58  

  Сметная прибыль    65% 650.70 65% 6 821.25  

  Всего с НР и СП     4 566.98  33 976.01  

36. С512-0011 Коробка каскадной защиты марки ККЗ шт.  22 46.90 1 031.80 215.74 4 746.28 4.6 

37. С512-3019-33 Коробка ответвительная для открытой 
проводки типа: КОР 94-3 80х80х43 мм 

шт.  15 14.24 213.60 65.50 982.50 4.6 

38. Ц08-02-402-1 Кабель двух-четырехжильный в 
помещениях с нормальной средой 
сечением жилы до 10 мм2 по 
установленным конструкциям и лоткам 
с установкой ответвительных коробок 

100 м  0.89 1 134.27 1 009.50 5 855.53 5 211.42 5.162 

  Объем: 65+17+7         

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

38. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 17.595 15.65955 9.400 147.20 99.510 1 558.28 10.586 

38. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 6.6 5.874 12.280 72.13 123.383 724.75 10.047 

38. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 2.3625 2.102625 134.65 283.12 583.71 1 227.32 4.335 

(1) 13.50 28.39 135.64 285.20 10.047 

38. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 4.2375 3.771375 31.14 117.44 159.32 600.86 5.116 

(1) 11.60 43.75 116.55 439.55 10.047 

38. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 3.375 3.00375 8.10 24.33 32.06 96.30 3.958 

38. 6. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 4.3125 3.838125 2.08 7.98 5.13 19.69 2.466 

38. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 2.3625 2.102625 95.53 200.86 568.31 1 194.94 5.949 

(1)      

38. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.9 1.691 14.13 23.89 39.51 66.81 2.796 

38. 9. с101-9852 Краска кг 0.4 0.356 68.04 24.22 312.98 111.42 4.6 
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38. 10. с510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 0.16 0.1424 641.98 91.42 1 084.86 154.48 1.69 

38. 11. с510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.0178 19.26 0.34 28.30 0.50 1.469 

38. 12. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.41 0.3649 140.80 51.38 237.94 86.82 1.69 

38. 13. с544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.055 0.04895 118.57 5.80 236.49 11.58 1.995 

38. 14. с510-3497-33 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.3 0.267 50.75 13.55 170.25 45.46 3.355 

38. 15. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.16 0.1424 94.60 13.47 188.68 26.87 1.995 

  Накладные расходы    95% 208.36 89.3% 2 038.75  

  Сметная прибыль    65% 142.56 65% 1 483.97  

  Всего с НР и СП     1 360.43  8 734.14  

39. С501-3281-33 Кабели силовые марки ВВГп-нг, с 
медными жилами в изоляции из ПВХ 
пластиката уложенными параллельно в 
одной плоскости, с оболочкой из ПВХ 
пластиката пониженной горючести, 
сечением 3х1,5 мм2 

1000 м  0.065 7 241.57 470.70 33 311.22 2 165.23 4.6 

40. С501-3282-33 Кабели силовые марки ВВГп-нг, с 
медными жилами в изоляции из ПВХ 
пластиката уложенными параллельно в 
одной плоскости, с оболочкой из ПВХ 
пластиката пониженной горючести, 
сечением 3х2,5 мм2 

1000 м  0.017 10 591.00 180.05 48 718.60 828.22 4.6 

41. С501-3283-33 Кабели силовые марки ВВГп-нг, с 
медными жилами в изоляции из ПВХ 
пластиката уложенными параллельно в 
одной плоскости, с оболочкой из ПВХ 
пластиката пониженной горючести, 
сечением 3х4 мм2 

1000 м  0.007 15 247.00 106.73 70 136.20 490.95 4.6 

42. Ц08-02-472-6 Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из 
полосовой стали, сечение, мм2 100 

100 м  0.23 1 917.02 440.92 7 000.87 1 610.20 3.652 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

42. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 21.85 5.0255 9.400 47.24 99.510 500.09 10.586 

42. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2375 0.054625 13.500 0.74 135.640 7.41 10.047 

42. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.2375 0.054625 134.65 7.36 583.71 31.89 4.335 

(1) 13.50 0.74 135.64 7.41 10.047 

42. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 4.2 0.966 8.10 7.82 32.06 30.97 3.958 

42. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.2375 0.054625 95.53 5.22 568.31 31.04 5.949 

(1)      

42. 6. с101-1627 Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали ВСт3пс5, листовая 
толщиной 4-6 мм 

т 0.004 0.00092 5 099.14 4.69 18 837.93 17.33 3.694 

42. 7. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.55 0.1265 14.13 1.79 39.51 5.00 2.796 

42. 8. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 8.2 1.886 2.82 5.32 12.97 24.46 4.599 
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42. 9. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 8.2 1.886 26.08 49.19 7.62 14.37 0.292 

42. 10. с110-0171 Сталь полосовая 40х4 мм т 0.081 0.01863 6 026.80 112.28 27 723.28 516.48 4.6 

42. 11. с101-9852 Краска кг 2 0.46 68.04 31.30 312.98 143.97 4.6 

42. 12. с512-3553-33 Скобы 10 шт. 1.5 0.345 0.87 0.30 2.42 0.83 2.782 

42. 13. с546-3492-33 Держатель светильника 10 шт. 13.4 3.082 52.27 161.10 88.85 273.84 1.7 

  Накладные расходы    95% 45.58 89.3% 453.20  

  Сметная прибыль    65% 31.19 65% 329.88  

  Всего с НР и СП     517.69  2 393.27  

43. Ц08-02-472-4 Проводник заземляющий скрыто в 
подливке пола из стали круглой 
диаметром 8 мм 

100 м  0.11 649.86 71.48 4 085.04 449.35 6.286 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

43. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 20.47 2.2517 9.400 21.17 99.510 224.07 10.586 

43. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.5875 0.064625 13.500 0.87 135.640 8.77 10.047 

43. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.5875 0.064625 134.65 8.70 583.71 37.72 4.335 

(1) 13.50 0.87 135.64 8.77 10.047 

43. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 8.9875 0.988625 8.10 8.01 32.06 31.70 3.958 

43. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.5875 0.064625 95.53 6.17 568.31 36.73 5.949 

(1)      

43. 6. с101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная 
диаметром 3.0 мм 

т 0.0005 0.000055 12 095.66 0.67 32 128.05 1.77 2.656 

43. 7. с101-1613 Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая 
диаметром 8 мм 

т 0.04 0.0044 5 230.99 23.02 24 062.55 105.88 4.6 

43. 8. с101-1786 Лак битумный БТ-123 т 0.002 0.00022 8 965.50 1.97 25 854.24 5.69 2.884 

43. 9. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.8 0.088 14.13 1.24 39.51 3.48 2.796 

  Накладные расходы    95% 20.94 89.3% 207.93  

  Сметная прибыль    65% 14.33 65% 151.35  

  Всего с НР и СП     106.74  808.62  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3     24 663.10  75 987.50 3.081 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     24 663.10  75 987.50 3.081 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 16, 18, 22, 
26, 28, 31, 33, 38, 42, 43; %=94 - по стр. 35) 

    2 582.84  25 397.26 9.833 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 16, 18, 22, 26, 
28, 31, 33, 35, 38, 42, 43) 

    1 732.96  18 127.23 10.46 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     28 978.90  119 511.99 4.124 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3     28 978.90  119 511.99 4.124 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     2 582.84  25 397.26 9.833 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     1 732.96  18 127.23 10.46 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 16, 18, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 42, 43) 

    66.53  111.77 1.68 
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 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     28 946.18  89 296.90 3.085 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     27 285.43  85 106.51 3.119 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 5, 7, 10, 12, 
14, 16, 18, 22, 26, 28, 31, 33, 38, 42, 43; %=94 - по стр. 
35) 

    2 778.67  27 342.41 9.84 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5, 7, 10, 12, 14, 
16, 18, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 42, 43) 

    1 866.95  19 543.07 10.468 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     31 931.05  131 991.99 4.134 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     1 660.75  4 190.39 2.523 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 1-4)     53.30  529.35 9.932 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-4)     40.76  430.63 10.565 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     1 754.81  5 150.37 2.935 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     33 685.86  137 142.36 4.071 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     2 831.97  27 871.76 9.842 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     1 907.71  19 973.70 10.47 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 42, 
43) 

    85.94  162.03 1.885 

 
 

 
 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 
 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

  к Локальной смете № 01-01-04 

 На электрооборудование и электроосвещение 

Основание: Чертежи 20-10-ЭЛ-С 

Сметная стоимость: 137.142 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.294 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 30.729 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ 
пп 

Код ресурса Наименование 

Единица 
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным 

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.) 

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.) Индекс 

для смт. 
цен 

Кол-во 
механиза-

торов 
на ед. изм. общая на ед. изм. общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Затраты труда рабочих-строителей 

 

1 З000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 6.7324 7.800 52.51 82.420 554.88 10.567 

2 З000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 1.2523 8.010 10.03 84.850 106.26 10.594 

3 З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 61.42035 9.400 577.35 99.510 6 111.94 10.586 

4 З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 12.512 9.510 118.99 100.650 1 259.33 10.583 
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5 З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 85.1 9.620 818.66 101.780 8 661.48 10.58 

6 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 75.61595 9.910 749.35 104.820 7 926.06 10.577 

  Итого по разделу  242.633  2 326.89  24 619.95 10.581 

 

 Затраты труда машинистов 

 

7 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 51.688775 11.763 608.03 118.180 6 108.80 10.047 

 

 Машины и механизмы 

 

8 Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т 

маш.ч 4.432 134.65 596.77 583.71 2 587.00 4.335 

(1) 13.50 59.83 135.64 601.16 10.048 

9 Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.ч 31.518875 31.14 981.50 159.32 5 021.59 5.116 

(1) 11.60 365.62 116.55 3 673.52 10.047 

10 Х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0129 20.00 0.26 153.75 1.98 7.615 

(1) 13.02 0.17 106.30 1.37 8.059 

11 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 11.5875 8.10 93.86 32.06 371.50 3.958 

12 Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и 
монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 

маш.ч 15.725 110.86 1 743.27 481.49 7 571.43 4.343 

(1) 11.60 182.41 116.55 1 832.75 10.047 

13 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 1.7875 19.20 34.32 3.82 6.83 0.199 

14 Х33-1002 Станки сверлильные маш.ч 0.204375 2.36 0.48 6.57 1.34 2.792 

15 Х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 3.838125 2.08 7.98 5.13 19.69 2.467 

16 Х35-0451 Прессы гидравлические с электроприводом маш.ч 0.675 1.11 0.75 2.90 1.96 2.613 

17 Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.ч 4.432 95.53 423.39 568.31 2 518.75 5.949 

(1)     0 

  Итого по разделу    3 882.58  18 102.07 4.662 

 

 Материальные ресурсы 

 

18 П1 прайс. Шкаф  ПРаспределения электроэнергии ПР 11А-3046-51У1 шт. 1 1 149.99 1 149.99 1 466.64 1 466.64 1.275 

19 П2 прайс. Ящик с понижающим разделительным трансформатором ЯТП 0.25-
2143/220/24 

шт. 1 447.96 447.96 2 060.62 2 060.62 4.6 

20 С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0555 2 500.00 138.75 11 500.00 638.25 4.6 

21 С101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 0.0000912 9 140.00 0.83 31 650.68 2.89 3.482 

22 С101-0219 Гипс т 0.000315 2 326.12 0.73 3 488.26 1.10 1.507 

23 С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения 
оцинкованная диаметром 3.0 мм 

т 0.000055 12 095.66 0.67 32 128.05 1.77 2.642 

24 С101-1477 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм т 0.0000064 29 442.40 0.19 45 040.68 0.29 1.526 

25 С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.0000152 12 281.50 0.19 35 521.20 0.54 2.842 

26 С101-1613 Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали 
ВСт3пс5-1, круглая диаметром 8 мм 

т 0.0044 5 230.99 23.02 24 062.55 105.88 4.599 

27 С101-1616 Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали 
ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм 

т 0.084 3 559.99 299.04 16 375.95 1 375.58 4.6 

28 С101-1627 Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, 
листовая толщиной 4-6 мм 

т 0.00092 5 099.14 4.69 18 837.93 17.33 3.695 
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29 С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.061 35.20 2.15 84.21 5.14 2.391 

30 С101-1786 Лак битумный БТ-123 т 0.00022 8 965.50 1.97 25 854.24 5.69 2.888 

31 С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 9.0481 14.13 127.85 39.51 357.49 2.796 

32 С101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.74 12.45 9.21 54.55 40.37 4.383 

33 С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.014 18.67 0.26 94.46 1.32 5.077 

34 С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 3.107 8.93 27.75 49.54 153.92 5.547 

35 С101-2073 Hитки суровые кг 0.148 151.90 22.48 406.48 60.16 2.676 

36 С101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 22.626 26.08 590.09 7.62 172.41 0.292 

37 С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 22.626 2.82 63.81 12.97 293.46 4.599 

38 С101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.7354 17.80 13.09 81.88 60.21 4.6 

39 С101-9852 Краска кг 1.602 68.04 109.00 312.98 501.39 4.6 

40 С110-0171 Сталь полосовая 40х4 мм т 0.01863 6 026.80 112.28 27 723.28 516.48 4.6 

41 С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00074 9 365.32 6.93 44 553.73 32.97 4.758 

42 С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.74 118.00 87.32 114.79 84.94 0.973 

43 С201-1408-33 Прочие конструкции  стальные индивидуальные решетчатые 
сварные, массой до 0.1 т 

т 0.043 7 963.71 342.44 36 633.07 1 575.22 4.6 

44 С405-0011 Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные т 0.00075 1 326.90 1.00 6 103.74 4.58 4.58 

45 С501-3281-33 Кабели силовые марки ВВГп-нг, с медными жилами в изоляции из 
ПВХ пластиката уложенными параллельно в одной плоскости, с 
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, сечением 
3х1,5 мм2 

1000 м 0.065 7 241.57 470.70 33 311.22 2 165.23 4.6 

46 С501-3282-33 Кабели силовые марки ВВГп-нг, с медными жилами в изоляции из 
ПВХ пластиката уложенными параллельно в одной плоскости, с 
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, сечением 
3х2,5 мм2 

1000 м 0.017 10 591.00 180.05 48 718.60 828.22 4.6 

47 С501-3283-33 Кабели силовые марки ВВГп-нг, с медными жилами в изоляции из 
ПВХ пластиката уложенными параллельно в одной плоскости, с 
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, сечением 
3х4 мм2 

1000 м 0.007 15 247.00 106.73 70 136.20 490.95 4.6 

48 С507-0001 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи 
медные марки М, сечением 4 мм2 

т 0.0004959 184 027.00 91.26 846 524.20 419.79 4.6 

49 С507-3404-33 Провод м 0.4 12.69 5.08 21.46 8.58 1.689 

50 С510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 0.1832 641.98 117.61 1 084.86 198.75 1.69 

51 С510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.5049 140.80 71.09 237.94 120.14 1.69 

52 С510-3488-33 Наконечники кабельные шт. 40.7 7.70 313.39 11.50 468.05 1.494 

53 С510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02575 19.26 0.50 28.30 0.73 1.46 

54 С510-3497-33 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.267 50.75 13.55 170.25 45.46 3.355 

55 С512-0011 Коробка каскадной защиты марки ККЗ шт. 22 46.90 1 031.80 215.74 4 746.28 4.6 

56 С512-3019-33 Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 94-3 
80х80х43 мм 

шт. 15 14.24 213.60 65.50 982.50 4.6 

57 С512-3098-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей 
сечением17х15 мм 

м 89 18.98 1 689.22 25.86 2 301.54 1.362 

58 С512-3453-33 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.102 18.48 1.88 21.12 2.15 1.144 

59 С512-3553-33 Скобы 10 шт. 0.345 0.87 0.30 2.42 0.83 2.767 

60 С512-3602-33 Профиль монтажный перфорированный шт. 18 75.92 1 366.56 11.16 200.88 0.147 

61 С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 кг 0.74 67.19 49.72 191.70 141.86 2.853 
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62 С534-3019-33 Втулки изолирующие шт. 10.2 0.27 2.75 0.94 9.59 3.487 

63 С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 3.811 8.38 31.94 9.97 38.00 1.19 

64 С542-9033 Вазелин технический кг 0.049 44.44 2.18 204.42 10.02 4.596 

65 С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки 
ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм 
включительно 

кг 0.4039 94.60 38.21 188.68 76.21 1.995 

66 С544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.06395 118.57 7.58 236.49 15.12 1.995 

67 С545-0038 Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А шт. 2 88.29 176.58 186.50 373.00 2.112 

68 С545-0042 Выключатели автоматические АЕ2049-100-00 У3 I-63А шт. 2 138.39 276.78 292.32 584.64 2.112 

69 С545-0047 Выключатели автоматические АЕ2333-110-Т3 I-25А шт. 2 200.97 401.94 424.52 849.04 2.112 

70 С546-0401 Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С 10 шт. 4.8 23.33 111.98 41.17 197.62 1.765 

71 С546-3025-33 Лампы накаливания электрические осветительные общего 
назначения биспиральные тип БК 220-230-60 

10 шт. 4.8 25.12 120.58 53.08 254.78 2.113 

72 С546-3062-33 Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа: НППО3-60-
002 

шт. 1 88.20 88.20 169.05 169.05 1.917 

73 С546-3071-33 Светильник потолочный с шаровым рассеивателем типа 
НПО20х100/Р20-02 УХЛ4 

шт. 3 44.66 133.98 90.33 270.99 2.023 

74 С546-3071-33 Светильник потолочный с шаровым рассеивателем типа НБО-18-60 шт. 2 44.66 89.32 90.33 180.66 2.023 

75 С546-3275-33 Светильник накладной фирмы: NORTHCLIFFE 635х635 4 лампы шт. 15 688.88 10 333.20 1 112.67 16 690.05 1.615 

76 С546-3353-33 Световые указатели СУВ-М У1 "Выход" шт. 3 98.25 294.75 247.79 743.37 2.522 

77 С546-3492-33 Держатель светильника 10 шт. 3.082 52.27 161.10 88.85 273.84 1.7 

78 С546-3600-33 Подрозетники деревянные 100 шт. 0.0412 198.00 8.16 336.54 13.87 1.7 

79 С546-3601-33 Розетка деревянная 100 шт. 0.0206 213.42 4.40 362.75 7.47 1.698 

80 С546-3602-33 Розетка потолочная 100 шт. 0.0204 340.88 6.95 579.40 11.82 1.701 

81 С548-3001-33 Нитки швейные кг 0.009 131.46 1.18 223.44 2.01 1.703 

82 С548-3004-33 Перемычки гибкие,тип ПГС-50 шт. 7 2.28 15.96 3.88 27.16 1.702 

83 С549-3060-33 Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная 2РШ-Ц-2-С-
04-6/220 РС10/16-509 

шт. 10 6.70 67.00 14.48 144.80 2.161 

84 С549-3159-33 Выключатель одноклавишный скрытой установки А 110-007 шт. 8 16.75 134.00 24.85 198.80 1.484 

85 С549-3174-33 Выключатель двухклавишный скрытой установки А110-014 шт. 4 35.73 142.92 53.01 212.04 1.484 

86 С549-3190-33 Звонок электрический громкого боя постоянного тока МЗ-2 шт. 1 243.40 243.40 334.79 334.79 1.375 

87 С549-3214-33 Счетчик электрический."Меркурий" шт. 1 449.03 449.03 2 065.54 2 065.54 4.6 

88 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных 

ресурсов 

  385.42 85.94 622.78 162.03 1.885 

  Итого по разделу    22 736.74  46 574.89 2.048 

 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    28 946.21  89 296.91 3.085 

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    2 831.98  27 871.75 9.842 

 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ    1 907.71  19 973.71 10.47 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ    33 685.90  137 142.37 4.071 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж    85.94  162.03 1.885 
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Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

к дефектной ведомости №01-01-05 

на Сети связи 

Основание: Чертежи 20-10-СС-ТЧ 
 

№ 
пп 

Шифр и № 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 5 

1. Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 100 м 0.2 

2. С504-0101 Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 
20 

1000 м 0.02 

3. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой шт. 2 

4. С512-0008 Коробка  распределительная марки КПР-20 шт. 1 

5. С512-0006 Коробка телефонная распределительная марки КРТ-01 шт. 1 

6. Ц10-01-055-9 Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной 100 м 0.3 

7. С507-0211 Провода  с медными жилами с резиновой изоляцией марки 2*2*0.52 1000 м 0.03 

8. Ц08-03-591-8 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0.01 

9. С512-3448-33 Розетка телефонная абонентская ТЛФ шт. 1 

10. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 0.5 

11. С512-3096-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм м 50 
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Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-05 

(Локальный сметный расчет) 

на Сети связи 

Основание: Чертежи 20-10-СС-ТЧ 

Сметная стоимость: 21.456 тыс. руб. 

монтажных работ: 21.456 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.047 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 4.769 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в 

базисных ценах 
Сметная стоимость в 

текущих ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, 
до 1 

100 м  0.2 821.14 164.23 3 060.88 612.18 3.728 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

1. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 14.26 2.852 9.620 27.44 101.780 290.28 10.58 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.2375 0.8475 11.819 10.02 118.746 100.64 10.047 

1. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.4875 0.0975 134.65 13.13 583.71 56.91 4.335 

(1) 13.50 1.32 135.64 13.22 10.047 

1. 4. х03-0203 Домкраты гидравлические 
грузоподъемностью 63 т 

маш.ч 3.75 0.75 2.37 1.78 4.16 3.12 1.755 

1. 5. х03-0408 Лебедки электрические, тяговым усилием 
156,96 (16) кH (т) 

маш.ч 3.75 0.75 131.44 98.58 230.42 172.82 1.753 

(1) 11.60 8.70 116.55 87.41 10.047 

1. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.4875 0.0975 95.53 9.31 568.31 55.41 5.949 

(1)      

1. 7. с101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная 
диаметром 3.0 мм 

т 0.00004 0.000008 12 095.66 0.10 32 128.05 0.26 2.656 

1. 8. с101-0865 Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм т 0.0008 0.00016 40 112.80 6.42 78 430.93 12.55 1.955 

1. 9. с101-1786 Лак битумный БТ-123 т 0.00006 0.000012 8 965.50 0.11 25 854.24 0.31 2.884 

1. 10. с510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.00832 0.001664 19.26 0.03 28.30 0.05 1.469 

1. 11. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.0041 0.00082 140.80 0.12 237.94 0.20 1.69 

1. 12. с544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.0096 0.00192 118.57 0.23 236.49 0.45 1.995 

1. 13. с522-0077 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС30 

кг 0.5 0.1 67.19 6.72 191.70 19.17 2.853 

  Накладные расходы    95% 35.59 89.3% 349.09  

  Сметная прибыль    65% 24.35 65% 254.10  
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  Всего с НР и СП     224.17  1 215.37  

2. С504-0101 Кабели связи с полиэтиленовой 
изоляцией, с алюмополиэтиленовым 
экраном, марки ТППэп, диаметром 
жилы 0.5 мм, с числом пар - 20 

1000 м  0.02 13 223.00 264.46 39 507.81 790.16 2.988 

3. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная 
на кабеле с пластмассовой оболочкой 

шт.  2 78.79 157.58 467.30 934.60 5.931 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

3. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.3 4.6 9.620 44.25 101.780 468.19 10.58 

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.425 0.85 11.600 9.86 116.550 99.07 10.047 

3. 3. х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ 
при прокладке и монтаже кабеля на базе 
автомобиля ГАЗ-66 

маш.ч 0.425 0.85 110.86 94.23 481.49 409.27 4.343 

(1) 11.60 9.86 116.55 99.07 10.047 

3. 4. с101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.003 2 500.00 7.50 11 500.00 34.50 4.6 

3. 5. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.02 0.04 12.45 0.50 54.55 2.18 4.382 

3. 6. с101-2073 Hитки суровые кг 0.004 0.008 151.90 1.22 406.48 3.25 2.676 

3. 7. с113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00004 9 365.32 0.37 44 553.73 1.78 4.757 

3. 8. с113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, 
марка А 

кг 0.02 0.04 118.00 4.72 114.79 4.59 0.973 

3. 9. с522-0077 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС30 

кг 0.02 0.04 67.19 2.69 191.70 7.67 2.853 

3. 10. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.206 8.38 1.73 9.97 2.05 1.19 

  Накладные расходы    100% 54.11 94% 533.22  

  Сметная прибыль    65% 35.17 65% 368.72  

  Всего с НР и СП     246.86  1 836.54  

4. С512-0008 Коробка  распределительная марки 
КПР-20 

шт.  1 777.65 777.65 3 577.19 3 577.19 4.6 

5. С512-0006 Коробка телефонная 
распределительная марки КРТ-01 

шт.  1 53.55 53.55 246.33 246.33 4.6 

6. Ц10-01-055-9 Однопарный провод с креплением 
проволочными скрепами по стене: 
бетонной 

100 м  0.3 996.41 298.92 3 304.74 991.42 3.317 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

6. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 23.23 6.969 8.530 59.45 90.390 629.93 10.597 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.0125 0.30375 10.060 3.06 101.080 30.70 10.048 

6. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 1.0125 0.30375 89.99 27.33 393.68 119.58 4.375 

(1) 10.06 3.06 101.08 30.70 10.048 

6. 4. с101-0219 Гипс т 0.0033 0.00099 2 326.12 2.30 3 488.26 3.45 1.5 

6. 5. с101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 0.00036 0.000108 13 026.22 1.41 31 165.08 3.37 2.392 

6. 6. с101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм т 0.00139 0.000417 9 700.00 4.04 28 217.47 11.77 2.909 

6. 7. с110-0198 Скрепы фигурные Скф-30 100 шт. 3.12 0.936 213.92 200.23 233.53 218.58 1.092 

  Накладные расходы    80% 50.01 75.2% 496.79  

  Сметная прибыль    60% 37.51 60% 396.38  

  Всего с НР и СП     386.43  1 884.59  

7. С507-0211 Провода  с медными жилами с 
резиновой изоляцией марки 2*2*0.52 

1000 м  0.03 10 423.00 312.69 47 945.80 1 438.37 4.6 
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8. Ц08-03-591-8 Розетка штепсельная неутопленного 
типа при открытой проводке 

100 шт.  0.01 903.15 9.03 5 773.77 57.74 6.394 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

8. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 49.68 0.4968 9.910 4.92 104.820 52.07 10.577 

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.05 0.0005 13.500 0.01 135.640 0.07 10.047 

8. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.05 0.0005 134.65 0.07 583.71 0.29 4.335 

(1) 13.50 0.01 135.64 0.07 10.047 

8. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 8 0.08 19.20 1.54 3.82 0.31 0.199 

8. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.05 0.0005 95.53 0.05 568.31 0.28 5.949 

(1)      

8. 6. с101-1477 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм т 0.00016 0.0000016 29 442.40 0.05 45 040.68 0.07 1.53 

8. 7. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.0003 0.000003 12 281.50 0.04 35 521.20 0.11 2.892 

8. 8. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 1.02 0.0102 17.80 0.18 81.88 0.84 4.6 

8. 9. с546-3600-33 Подрозетники деревянные 100 шт. 1.03 0.0103 198.00 2.04 336.54 3.47 1.7 

8. 10. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.11 0.0011 94.60 0.10 188.68 0.21 1.995 

  Накладные расходы    95% 4.68 89.3% 46.56  

  Сметная прибыль    65% 3.20 65% 33.89  

  Всего с НР и СП     16.92  138.19  

9. С512-3448-33 Розетка телефонная абонентская ТЛФ шт.  1 7.12 7.12 14.64 14.64 2.056 

10. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м  0.5 1 721.71 860.85 9 106.84 4 553.42 5.289 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

10. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 43.24 21.62 9.400 203.23 99.510 2 151.41 10.586 

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 15.975 7.9875 11.790 94.18 118.462 946.22 10.047 

10. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.6 0.8 134.65 107.72 583.71 466.97 4.335 

(1) 13.50 10.80 135.64 108.51 10.047 

10. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 14.375 7.1875 31.14 223.82 159.32 1 145.11 5.116 

(1) 11.60 83.38 116.55 837.70 10.047 

10. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 3.0875 1.54375 8.10 12.50 32.06 49.49 3.958 

10. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.6 0.8 95.53 76.42 568.31 454.65 5.949 

(1)      

10. 7. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 6.84 3.42 14.13 48.32 39.51 135.12 2.796 

10. 8. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 12.5 6.25 2.82 17.63 12.97 81.06 4.599 

10. 9. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.4 0.2 17.80 3.56 81.88 16.38 4.6 

10. 10. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 12.5 6.25 26.08 163.00 7.62 47.63 0.292 

  Накладные расходы    95% 282.54 89.3% 2 766.18  

  Сметная прибыль    65% 193.32 65% 2 013.46  

  Всего с НР и СП     1 336.71  9 333.06  

11. С512-3096-33 Кабель-канал пластиковый для 
прокладки проводов и кабелей 
сечением 15х10 мм 

м  50 17.86 893.00 19.64 982.00 1.1 



114 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     3 799.08  14 198.05 3.737 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     3 799.08  14 198.05 3.737 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 8, 10; 
%=94 - по стр. 3; %=75.2 - по стр. 6) 

    426.93  4 191.85 9.819 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 8, 10; 
%=60 - по стр. 6) 

    293.55  3 066.55 10.446 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     4 519.56  21 456.45 4.747 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     4 519.56  21 456.45 4.747 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     426.93  4 191.85 9.819 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     293.55  3 066.55 10.446 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 1, 3, 6, 8, 10) 

    9.51  12.22 1.285 

 
 

 

 
 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

  к Локальной смете № 01-01-05 

на Сети связи 

Основание: Чертежи 20-10-СС-ТЧ 

Сметная стоимость: 21.456 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.047 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 4.769 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ 
пп 

Код ресурса Наименование 

Единица 
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным 

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.) 

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.) Индекс 

для смт. 
цен 

Кол-во 
механиза-

торов 
на ед. изм. общая на ед. изм. общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Затраты труда рабочих-строителей 

 

1 З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 6.969 8.530 59.45 90.390 629.93 10.596 

2 З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 21.62 9.400 203.23 99.510 2 151.41 10.586 

3 З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 7.452 9.620 71.69 101.780 758.46 10.58 

4 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 0.4968 9.910 4.92 104.820 52.07 10.583 

  Итого по разделу  36.5378  339.29  3 591.87 10.586 

 

 Затраты труда машинистов 
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5 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 9.98925 11.725 117.12 117.790 1 176.68 10.047 

 

 Машины и механизмы 

 

6 Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т 

маш.ч 0.898 134.65 120.92 583.71 524.17 4.335 

(1) 13.50 12.12 135.64 121.80 10.05 

7 Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.30375 89.99 27.33 393.68 119.58 4.375 

(1) 10.06 3.06 101.08 30.70 10.033 

8 Х03-0203 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т маш.ч 0.75 2.37 1.78 4.16 3.12 1.753 

9 Х03-0408 Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кH (т) маш.ч 0.75 131.44 98.58 230.42 172.82 1.753 

(1) 11.60 8.70 116.55 87.41 10.047 

10 Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.ч 7.1875 31.14 223.82 159.32 1 145.11 5.116 

(1) 11.60 83.38 116.55 837.70 10.047 

11 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 1.54375 8.10 12.50 32.06 49.49 3.959 

12 Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и 
монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 

маш.ч 0.85 110.86 94.23 481.49 409.27 4.343 

(1) 11.60 9.86 116.55 99.07 10.048 

13 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.08 19.20 1.54 3.82 0.31 0.201 

14 Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.ч 0.898 95.53 85.79 568.31 510.34 5.949 

(1)     0 

  Итого по разделу    666.49  2 934.21 4.402 

 

 Материальные ресурсы 

 

15 С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.003 2 500.00 7.50 11 500.00 34.50 4.6 

16 С101-0219 Гипс т 0.00099 2 326.12 2.30 3 488.26 3.45 1.5 

17 С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения 
оцинкованная диаметром 3.0 мм 

т 0.000008 12 095.66 0.10 32 128.05 0.26 2.6 

18 С101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 0.000108 13 026.22 1.41 31 165.08 3.37 2.39 

19 С101-0865 Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм т 0.00016 40 112.80 6.42 78 430.93 12.55 1.955 

20 С101-1477 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм т 0.0000016 29 442.40 0.05 45 040.68 0.07 1.4 

21 С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.000003 12 281.50 0.04 35 521.20 0.11 2.75 

22 С101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм т 0.000417 9 700.00 4.04 28 217.47 11.77 2.913 

23 С101-1786 Лак битумный БТ-123 т 0.000012 8 965.50 0.11 25 854.24 0.31 2.818 

24 С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 3.42 14.13 48.32 39.51 135.12 2.796 

25 С101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.04 12.45 0.50 54.55 2.18 4.36 

26 С101-2073 Hитки суровые кг 0.008 151.90 1.22 406.48 3.25 2.664 

27 С101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 6.25 26.08 163.00 7.62 47.63 0.292 

28 С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 6.25 2.82 17.63 12.97 81.06 4.598 

29 С101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.2102 17.80 3.74 81.88 17.21 4.602 

30 С110-0198 Скрепы фигурные Скф-30 100 шт. 0.936 213.92 200.23 233.53 218.58 1.092 

31 С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00004 9 365.32 0.37 44 553.73 1.78 4.811 

32 С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.04 118.00 4.72 114.79 4.59 0.972 

33 С504-0101 Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с 
алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0.5 
мм, с числом пар - 20 

1000 м 0.02 13 223.00 264.46 39 507.81 790.16 2.988 
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34 С507-0211 Провода  с медными жилами с резиновой изоляцией марки 
2*2*0.52 

1000 м 0.03 10 423.00 312.69 47 945.80 1 438.37 4.6 

35 С510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.00082 140.80 0.12 237.94 0.20 1.667 

36 С510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.001664 19.26 0.03 28.30 0.05 1.667 

37 С512-0006 Коробка телефонная распределительная марки КРТ-01 шт. 1 53.55 53.55 246.33 246.33 4.6 

38 С512-0008 Коробка  распределительная марки КПР-20 шт. 1 777.65 777.65 3 577.19 3 577.19 4.6 

39 С512-3096-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей 
сечением 15х10 мм 

м 50 17.86 893.00 19.64 982.00 1.1 

40 С512-3448-33 Розетка телефонная абонентская ТЛФ шт. 1 7.12 7.12 14.64 14.64 2.056 

41 С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 кг 0.14 67.19 9.41 191.70 26.84 2.852 

42 С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.206 8.38 1.73 9.97 2.05 1.185 

43 С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки 
ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм 
включительно 

кг 0.0011 94.60 0.10 188.68 0.21 2.1 

44 С544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.00192 118.57 0.23 236.49 0.45 1.957 

45 С546-3600-33 Подрозетники деревянные 100 шт. 0.0103 198.00 2.04 336.54 3.47 1.701 

46 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных 

ресурсов 

  29.54 9.51 40.25 12.22 1.286 

  Итого по разделу    2 793.34  7 671.97 2.747 

 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    3 799.12  14 198.05 3.737 

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    426.93  4 191.85 9.819 

 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ    293.55  3 066.55 10.446 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ    4 519.60  21 456.45 4.747 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж    9.51  12.22 1.285 

         

         
 
 

 
 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

к дефектной ведомости № 01-01-06 

на Пожарная сигнализация 

Основание: Чертежи  20-10- ПС .ОС 
 

№ 
пп 

Шифр и № 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 5 

1. Ц10-08-001-9 Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча шт. 1 

2. П1прайс. Прибор  приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП"Аккорд" шт. 1 

3. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой, оптико-электрический шт. 23 

4. С511-3137-33 Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-3СМ шт. 23 
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5. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт. 3 

6. С511-3139-33 Извещатель пожарный ручной ИПР шт. 3 

7. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт. 0.03 

8. П2прайс. Световой пожарный оповещатель  Блик С-12 шт. 3 

9. Ц10-08-003-1 Прибор сигнализирующий емкостной шт. 3 

10. С511-3108-33 Извещатель звуковой  ЗСУ шт. 3 

11. П3прайс. Резервный источник питания 12В .2А  РИП-12-12В-2А-7 шт. 1 

12. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 0.7 

13. С512-3098-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением17х15 мм м 70 

14. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой шт. 6 

15. С515-0025 Коробка клеммная соединительная КС-4 шт. 6 

16. Ц08-02-403-3 Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах 100 м 1.18 

17. С501-3193-33 Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 
мм2 

1000 м 0.08 

18. С501-3205-33 Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2 

1000 м 0.038 

 
 

 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 
Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-06 

(Локальный сметный расчет) 

 Пожарная сигнализация 

Основание: Чертежи  20-10- ПС .ОС 

Сметная стоимость: 109.178 тыс. руб. 

монтажных работ: 102.112 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.200 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 20.655 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в 

базисных ценах 
Сметная стоимость в текущих 

ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ц10-08-001-9 Приборы приемно-контрольные 
объектовые на: 2 луча 

шт.  1 74.43 74.43 735.57 735.57 9.883 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

1. 1. з000-1004-5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.ч 6.555 6.555 10.350 67.84 109.380 716.99 10.568 

1. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.1625 0.1625 19.20 3.12 3.82 0.62 0.199 

1. 3. с101-0219 Гипс т 0.00002 0.00002 2 326.12 0.05 3 488.26 0.07 1.5 

1. 4. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.0014 0.0014 12.45 0.02 54.55 0.08 4.382 

1. 5. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.3 0.3 8.13 2.44 47.28 14.18 5.815 
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1. 6. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.014 0.014 64.22 0.90 234.30 3.28 3.648 

  Накладные расходы    80% 54.27 75.2% 539.18  

  Сметная прибыль    60% 40.70 60% 430.19  

  Всего с НР и СП     169.41  1 704.94  

2. П1прайс. Прибор  приемно-контрольный 
охранно-пожарный ППКОП"Аккорд" 

шт.  1 538.26 538.26 2 476.00 2 476.00 4.6 

3. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: 
дымовой, оптико-электрический 

шт.  23 24.86 571.70 210.72 4 846.51 8.477 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

3. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1.932 44.436 9.620 427.47 101.780 4 522.70 10.58 

3. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.2 4.6 19.20 88.32 3.82 17.57 0.199 

3. 3. с101-0219 Гипс т 0.00001 0.00023 2 326.12 0.54 3 488.26 0.80 1.5 

3. 4. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.0005 0.0115 12.45 0.14 54.55 0.63 4.382 

3. 5. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.25 5.75 8.13 46.75 47.28 271.86 5.815 

3. 6. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.005 0.115 64.22 7.39 234.30 26.94 3.648 

  Накладные расходы    80% 341.98 75.2% 3 401.07  

  Сметная прибыль    60% 256.48 60% 2 713.62  

  Всего с НР и СП     1 170.16  10 961.20  

4. С511-3137-33 Извещатель дымовой оптико-
электронный ИП-212-3СМ 

шт.  23 273.54 6 291.42 1 258.28 28 940.44 4.6 

5. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: 
тепловой электро-контактный, 
магнитоконтактный в нормальном 
исполнении 

шт.  3 11.86 35.57 104.43 313.28 8.807 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

5. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 0.966 2.898 9.620 27.88 101.780 294.96 10.58 

5. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.075 0.225 19.20 4.32 3.82 0.86 0.199 

5. 3. с101-0219 Гипс т 0.00001 0.00003 2 326.12 0.07 3 488.26 0.10 1.5 

5. 4. с101-0329 Kлей 88-СА кг 0.005 0.015 26.60 0.40 93.14 1.40 3.502 

5. 5. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.0002 0.0006 12.45 0.01 54.55 0.03 4.382 

5. 6. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.1 0.3 8.13 2.44 47.28 14.18 5.815 

5. 7. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.002 0.006 64.22 0.39 234.30 1.41 3.648 

  Накладные расходы    80% 22.30 75.2% 221.81  

  Сметная прибыль    60% 16.73 60% 176.98  

  Всего с НР и СП     74.60  712.07  

6. С511-3139-33 Извещатель пожарный ручной ИПР шт.  3 70.67 212.01 325.08 975.24 4.6 

7. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт.  0.03 2 082.12 62.46 16 178.32 485.35 7.771 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

7. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 112.93 3.3879 9.910 33.57 104.820 355.12 10.577 

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.4 0.042 13.500 0.57 135.640 5.70 10.047 
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7. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.4 0.042 134.65 5.66 583.71 24.52 4.335 

(1) 13.50 0.57 135.64 5.70 10.047 

7. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 32 0.96 8.10 7.78 32.06 30.78 3.958 

7. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.4 0.042 95.53 4.01 568.31 23.87 5.949 

(1)      

7. 6. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 4.08 0.1224 17.80 2.18 81.88 10.02 4.6 

7. 7. с507-0001 Провода неизолированные для воздушных 
линий электропередачи медные марки М, 
сечением 4 мм2 

т 0.00153 0.0000459 184 027.00 8.45 846 524.20 38.86 4.6 

7. 8. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.21 0.0063 94.60 0.60 188.68 1.19 1.995 

  Накладные расходы    95% 32.43 89.3% 322.21  

  Сметная прибыль    65% 22.19 65% 234.53  

  Всего с НР и СП     117.08  1 042.10  

8. П2прайс. Световой пожарный оповещатель  Блик 
С-12 

шт.  3 104.34 313.02 479.96 1 439.88 4.6 

9. Ц10-08-003-1 Прибор сигнализирующий емкостной шт.  3 95.98 287.93 961.00 2 882.99 10.013 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

9. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 9.108 27.324 9.770 266.96 103.310 2 822.84 10.574 

9. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.1625 0.4875 19.20 9.36 3.82 1.86 0.199 

9. 3. с101-0219 Гипс т 0.00002 0.00006 2 326.12 0.14 3 488.26 0.21 1.5 

9. 4. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.002 0.006 12.45 0.07 54.55 0.33 4.382 

9. 5. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.3 0.9 8.13 7.32 47.28 42.55 5.815 

9. 6. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.02 0.06 64.22 3.85 234.30 14.06 3.648 

  Накладные расходы    80% 213.57 75.2% 2 122.78  

  Сметная прибыль    60% 160.18 60% 1 693.70  

  Всего с НР и СП     661.67  6 699.47  

10. С511-3108-33 Извещатель звуковой  ЗСУ шт.  3 140.22 420.66 645.01 1 935.03 4.6 

11. П3прайс. Резервный источник питания 12В .2А  
РИП-12-12В-2А-7 

шт.  1 684.78 684.78 3 149.99 3 149.99 4.6 

12. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м  0.7 1 721.71 1 205.20 9 106.84 6 374.79 5.289 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

12. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 43.24 30.268 9.400 284.52 99.510 3 011.97 10.586 

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 15.975 11.1825 11.790 131.85 118.462 1 324.70 10.047 

12. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.6 1.12 134.65 150.81 583.71 653.76 4.335 

(1) 13.50 15.12 135.64 151.92 10.047 

12. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 14.375 10.0625 31.14 313.35 159.32 1 603.16 5.116 

(1) 11.60 116.73 116.55 1 172.78 10.047 
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12. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 3.0875 2.16125 8.10 17.51 32.06 69.29 3.958 

12. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.6 1.12 95.53 106.99 568.31 636.51 5.949 

(1)      

12. 7. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 6.84 4.788 14.13 67.65 39.51 189.17 2.796 

12. 8. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 12.5 8.75 2.82 24.68 12.97 113.49 4.599 

12. 9. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.4 0.28 17.80 4.98 81.88 22.93 4.6 

12. 10. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 12.5 8.75 26.08 228.20 7.62 66.68 0.292 

  Накладные расходы    95% 395.55 89.3% 3 872.65  

  Сметная прибыль    65% 270.64 65% 2 818.84  

  Всего с НР и СП     1 871.39  13 066.27  

13. С512-3098-33 Кабель-канал пластиковый для 
прокладки проводов и кабелей 
сечением17х15 мм 

м  70 18.98 1 328.60 25.86 1 810.20 1.362 

14. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная 
на кабеле с пластмассовой оболочкой 

шт.  6 78.79 472.74 467.30 2 803.81 5.931 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

14. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.3 13.8 9.620 132.76 101.780 1 404.56 10.58 

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.425 2.55 11.600 29.58 116.550 297.20 10.047 

14. 3. х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ 
при прокладке и монтаже кабеля на базе 
автомобиля ГАЗ-66 

маш.ч 0.425 2.55 110.86 282.69 481.49 1 227.80 4.343 

(1) 11.60 29.58 116.55 297.20 10.047 

14. 4. с101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.009 2 500.00 22.50 11 500.00 103.50 4.6 

14. 5. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.02 0.12 12.45 1.49 54.55 6.55 4.382 

14. 6. с101-2073 Hитки суровые кг 0.004 0.024 151.90 3.65 406.48 9.76 2.676 

14. 7. с113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00012 9 365.32 1.12 44 553.73 5.35 4.757 

14. 8. с113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, 
марка А 

кг 0.02 0.12 118.00 14.16 114.79 13.77 0.973 

14. 9. с522-0077 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС30 

кг 0.02 0.12 67.19 8.06 191.70 23.00 2.853 

14. 10. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.618 8.38 5.18 9.97 6.16 1.19 

  Накладные расходы    100% 162.34 94% 1 599.65  

  Сметная прибыль    65% 105.52 65% 1 106.14  

  Всего с НР и СП     740.60  5 509.61  

15. С515-0025 Коробка клеммная соединительная КС-
4 

шт.  6 372.17 2 233.02 1 711.98 10 271.88 4.6 

16. Ц08-02-403-3 Провод в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжильные под 
штукатурку по стенам или в бороздах 

100 м  1.18 1 342.73 1 584.42 6 396.36 7 547.71 4.764 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

16. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 42.55 50.209 9.400 471.96 99.510 4 996.30 10.586 

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 6.55 7.729 11.611 89.74 116.659 901.66 10.047 

16. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.0375 0.04425 134.65 5.96 583.71 25.83 4.335 

(1) 13.50 0.60 135.64 6.00 10.047 
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16. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 6.5125 7.68475 31.14 239.30 159.32 1 224.33 5.116 

(1) 11.60 89.14 116.55 895.66 10.047 

16. 5. с101-0219 Гипс т 0.01 0.0118 2 326.12 27.45 3 488.26 41.16 1.5 

16. 6. с101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная 
диаметром 3.0 мм 

т 0.0025 0.00295 12 095.66 35.68 32 128.05 94.78 2.656 

16. 7. с101-9105 Дюбели кг 1.8 2.124 24.20 51.40 111.32 236.44 4.6 

16. 8. с101-1981-33 Гвоздь усиленный кг 1.3 1.534 18.33 28.12 84.32 129.35 4.6 

16. 9. с101-9852 Краска кг 0.3 0.354 68.04 24.09 312.98 110.79 4.6 

16. 10. с512-3553-33 Скобы 10 шт. 28 33.04 0.87 28.74 2.42 79.96 2.782 

16. 11. с512-3453-33 Колпачки изолирующие 10 шт. 4.9 5.782 18.48 106.85 21.12 122.12 1.143 

16. 12. с510-3485-33 Гильзы соединительные 100 шт. 0.12 0.1416 1 913.00 270.88 843.48 119.44 0.441 

16. 13. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.31 0.3658 140.80 51.50 237.94 87.04 1.69 

16. 14. с510-3501-33 Полоска для крепления проводов 100 шт. 3 3.54 53.10 187.97 52.17 184.68 0.982 

16. 15. с546-3494-33 Сжим соединительный 100 шт. 0.12 0.1416 98.80 13.99 167.93 23.78 1.7 

16. 16. с543-3014-33 Труба поливинилхлоридная ХВТ кг 0.83 0.9794 24.00 23.51 47.17 46.20 1.965 

  Накладные расходы    95% 533.62 89.3% 5 266.88  

  Сметная прибыль    65% 365.11 65% 3 833.67  

  Всего с НР и СП     2 483.14  16 648.26  

17. С501-3193-33 Кабели силовые с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой с медными жилами, марки 
ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 
мм2 

1000 м  0.08 3 886.51 310.92 13 579.24 1 086.34 3.494 

18. С501-3205-33 Кабели силовые с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой с медными жилами, марки 
ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2 

1000 м  0.038 6 116.14 232.41 19 718.26 749.29 3.224 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     16 859.55  78 824.30 4.675 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     15 323.49  71 758.43 4.683 

 . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -     6 924.09  31 850.71 4.6 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 3, 5, 9; 
%=89.3 - по стр. 7, 12, 16; %=94 - по стр. 14) 

    1 756.06  17 346.22 9.878 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 9; %=65 
- по стр. 7, 12, 14, 16) 

    1 237.55  13 007.68 10.511 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     18 317.10  102 112.33 5.575 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     1 536.06  7 065.87 4.6 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     1 536.06  7 065.87 4.6 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     19 853.16  109 178.20 5.499 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     1 756.06  17 346.22 9.878 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     1 237.55  13 007.68 10.511 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16) 

    26.32  45.57 1.731 
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Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

  к Локальной смете № 01-01-06 

на Пожарная сигнализация 

Основание: Чертежи  20-10- ПС .ОС 

Сметная стоимость: 109.178 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.200 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 20.655 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ 
пп 

Код ресурса Наименование 

Единица 
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным 

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.) 

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.) Индекс 

для смт. 
цен 

Кол-во 
механиза-

торов 
на ед. изм. общая на ед. изм. общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Затраты труда рабочих-строителей 

 

1 З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 80.477 9.400 756.48 99.510 8 008.27 10.586 

2 З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 61.134 9.620 588.11 101.780 6 222.22 10.58 

3 З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 27.324 9.770 266.96 103.310 2 822.84 10.574 

4 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 3.3879 9.910 33.57 104.820 355.12 10.578 

5 З000-1004-5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.ч 6.555 10.350 67.84 109.380 716.99 10.569 

  Итого по разделу  178.8779  1 712.96  18 125.44 10.581 

 

 Затраты труда машинистов 

 

6 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 21.5035 11.706 251.73 117.620 2 529.26 10.048 

 

 Машины и механизмы 

 

7 Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т 

маш.ч 1.20625 134.65 162.42 583.71 704.10 4.335 

(1) 13.50 16.28 135.64 163.62 10.05 

8 Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.ч 17.74725 31.14 552.65 159.32 2 827.49 5.116 

(1) 11.60 205.87 116.55 2 068.44 10.047 

9 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 3.12125 8.10 25.28 32.06 100.07 3.958 

10 Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и 
монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 

маш.ч 2.55 110.86 282.69 481.49 1 227.80 4.343 

(1) 11.60 29.58 116.55 297.20 10.047 

11 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 5.475 19.20 105.12 3.82 20.91 0.199 

12 Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.ч 1.162 95.53 111.01 568.31 660.38 5.949 

(1)     0 

  Итого по разделу    1 239.17  5 540.75 4.471 
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 Материальные ресурсы 

 

13 П1прайс. Прибор  приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП"Аккорд" шт. 1 538.26 538.26 2 476.00 2 476.00 4.6 

14 П2прайс. Световой пожарный оповещатель  Блик С-12 шт. 3 104.34 313.02 479.96 1 439.88 4.6 

15 П3прайс. Резервный источник питания 12В .2А  РИП-12-12В-2А-7 шт. 1 684.78 684.78 3 149.99 3 149.99 4.6 

16 С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.009 2 500.00 22.50 11 500.00 103.50 4.6 

17 С101-0219 Гипс т 0.01214 2 326.12 28.24 3 488.26 42.35 1.5 

18 С101-0329 Kлей 88-СА кг 0.015 26.60 0.40 93.14 1.40 3.5 

19 С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения 
оцинкованная диаметром 3.0 мм 

т 0.00295 12 095.66 35.68 32 128.05 94.78 2.656 

20 С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 4.788 14.13 67.65 39.51 189.17 2.796 

21 С101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.1395 12.45 1.74 54.55 7.61 4.374 

22 С101-1981-33 Гвоздь усиленный кг 1.534 18.33 28.12 84.32 129.35 4.6 

23 С101-2073 Hитки суровые кг 0.024 151.90 3.65 406.48 9.76 2.674 

24 С101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 8.75 26.08 228.20 7.62 66.68 0.292 

25 С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 7.25 8.13 58.94 47.28 342.78 5.816 

26 С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 8.75 2.82 24.68 12.97 113.49 4.598 

27 С101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.4024 17.80 7.16 81.88 32.95 4.602 

28 С101-9105 Дюбели кг 2.124 24.20 51.40 111.32 236.44 4.6 

29 С101-9852 Краска кг 0.354 68.04 24.09 312.98 110.79 4.599 

30 С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00012 9 365.32 1.12 44 553.73 5.35 4.777 

31 С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.12 118.00 14.16 114.79 13.77 0.972 

32 С501-3193-33 Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с 
медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 

1000 м 0.08 3 886.51 310.92 13 579.24 1 086.34 3.494 

33 С501-3205-33 Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с 
медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 

1000 м 0.038 6 116.14 232.41 19 718.26 749.29 3.224 

34 С507-0001 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи 
медные марки М, сечением 4 мм2 

т 0.0000459 184 027.00 8.45 846 524.20 38.86 4.599 

35 С510-3485-33 Гильзы соединительные 100 шт. 0.1416 1 913.00 270.88 843.48 119.44 0.441 

36 С510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.3658 140.80 51.50 237.94 87.04 1.69 

37 С510-3501-33 Полоска для крепления проводов 100 шт. 3.54 53.10 187.97 52.17 184.68 0.982 

38 С511-3108-33 Извещатель звуковой  ЗСУ шт. 3 140.22 420.66 645.01 1 935.03 4.6 

39 С511-3137-33 Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-3СМ шт. 23 273.54 6 291.42 1 258.28 28 940.44 4.6 

40 С511-3139-33 Извещатель пожарный ручной ИПР шт. 3 70.67 212.01 325.08 975.24 4.6 

41 С512-3098-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей 
сечением17х15 мм 

м 70 18.98 1 328.60 25.86 1 810.20 1.362 

42 С512-3453-33 Колпачки изолирующие 10 шт. 5.782 18.48 106.85 21.12 122.12 1.143 

43 С512-3553-33 Скобы 10 шт. 33.04 0.87 28.74 2.42 79.96 2.782 

44 С515-0025 Коробка клеммная соединительная КС-4 шт. 6 372.17 2 233.02 1 711.98 10 271.88 4.6 

45 С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 кг 0.195 64.22 12.52 234.30 45.69 3.649 

46 С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 кг 0.12 67.19 8.06 191.70 23.00 2.854 

47 С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.618 8.38 5.18 9.97 6.16 1.189 

48 С543-3014-33 Труба поливинилхлоридная ХВТ кг 0.9794 24.00 23.51 47.17 46.20 1.965 
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49 С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки 
ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм 
включительно 

кг 0.0063 94.60 0.60 188.68 1.19 1.983 

50 С546-3494-33 Сжим соединительный 100 шт. 0.1416 98.80 13.99 167.93 23.78 1.7 

51 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных 
ресурсов 

  31.59 26.32 67.88 45.57 1.731 

  Итого по разделу    13 907.40  55 158.15 3.966 

 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    16 859.53  78 824.34 4.675 

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    1 756.06  17 346.22 9.878 

 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ    1 237.55  13 007.68 10.511 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ    19 853.14  109 178.24 5.499 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж    26.32  45.57 1.731 

 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ   18 3 573.57 18 19 652.08 5.499 

 ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА    23 426.71  128 830.32 5.499 
 
 

 
 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

к дефектной ведомости № 01-01-07 

на Охранная сигнализация 

Основание: Чертежи   20-10 -ОС-ТЧ 
 

№ 
пп 

Шифр и № 
позиции 

норматива 
Наименование работ и затрат 

Единица 
измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 5 

1. Ц10-08-001-10 Приборы приемно-контрольные объектовые на:  ППКОППО1121-2--1 шт. 1 

2. П1ПРАЙС. Прибор  приемно -контрольный охранно-пожарный  ППКОП1121-20-1 шт. 1 

3. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт. 3 

4. С511-3123-33 Извещатель охранный объемный поверхностный звуковой "Астра-С" шт. 3 

5. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: охранные объемные оптико-электронные. 12В  ИО409-10 шт. 7 

6. Ц10-08-002-4 Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей шт. 13 

7. С511-3103-33 Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-6 шт. 9 

8. С511-3100-33 Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1) шт. 4 

9. С511-3137-33 Извещатель  охранный объемный оптико -электронный 12В шт. 7 

10. Ц10-08-001-13 Устройства резервного источника питания шт. 1 

11. П2ПРАЙС. Резервный источник питания 12В(РИП -12) шт. 1 

12. П3ПРАЙС. Бокс  АКБ2*17 шт. 1 

13. П4ПРАЙС. Аккомуляторная батарейка  АКБ12 17А-4 шт. 1 

14. Ц10-08-005-2 Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным 100 м 1.2 

15. С501-3193-33 Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 
мм2 

1000 м 0.12 
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16. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 0.35 

17. С512-3096-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм м 35 

18. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой шт. 8 

19. С515-0025 Коробка клеммная соединительная КС-4 шт. 8 

 
 

 
 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 
 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-07 

(Локальный сметный расчет) 

Охранная сигнализация 

Основание: Чертежи   20-10 -ОС-ТЧ 

Сметная стоимость: 72.735 тыс. руб. 

монтажных работ: 66.040 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.125 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 12.798 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисных 

ценах 
Сметная стоимость в текущих 

ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ц10-08-001-10 Приборы приемно-контрольные 
объектовые на:  ППКОППО1121-2--1 

шт.  1 131.82 131.82 1 344.07 1 344.07 10.196 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

1. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 12.65 12.65 9.910 125.36 104.820 1 325.97 10.577 

1. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.1625 0.1625 19.20 3.12 3.82 0.62 0.199 

1. 3. с101-0219 Гипс т 0.00002 0.00002 2 326.12 0.05 3 488.26 0.07 1.5 

1. 4. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.0012 0.0012 12.45 0.01 54.55 0.07 4.382 

1. 5. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.3 0.3 8.13 2.44 47.28 14.18 5.815 

1. 6. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.012 0.012 64.22 0.77 234.30 2.81 3.648 

  Накладные расходы    80% 100.29 75.2% 997.13  

  Сметная прибыль    60% 75.22 60% 795.58  

  Всего с НР и СП     307.32  3 136.78  

2. П1ПРАЙС. Прибор  приемно -контрольный 
охранно-пожарный  ППКОП1121-20-1 

шт.  1 486.52 486.52 2 237.99 2 237.99 4.6 

3. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: 
дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении 

шт.  3 24.86 74.57 210.72 632.15 8.477 
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  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

3. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1.932 5.796 9.620 55.76 101.780 589.92 10.58 

3. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.2 0.6 19.20 11.52 3.82 2.29 0.199 

3. 3. с101-0219 Гипс т 0.00001 0.00003 2 326.12 0.07 3 488.26 0.10 1.5 

3. 4. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.0005 0.0015 12.45 0.02 54.55 0.08 4.382 

3. 5. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.25 0.75 8.13 6.10 47.28 35.46 5.815 

3. 6. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.005 0.015 64.22 0.96 234.30 3.51 3.648 

  Накладные расходы    80% 44.61 75.2% 443.62  

  Сметная прибыль    60% 33.46 60% 353.95  

  Всего с НР и СП     152.63  1 429.72  

4. С511-3123-33 Извещатель охранный объемный 
поверхностный звуковой "Астра-С" 

шт.  3 315.40 946.20 1 450.84 4 352.52 4.6 

5. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: 
охранные объемные оптико-
электронные. 12В  ИО409-10 

шт.  7 11.86 82.99 104.43 731.00 8.808 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

5. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 0.966 6.762 9.620 65.05 101.780 688.24 10.58 

5. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.075 0.525 19.20 10.08 3.82 2.01 0.199 

5. 3. с101-0219 Гипс т 0.00001 0.00007 2 326.12 0.16 3 488.26 0.24 1.5 

5. 4. с101-0329 Kлей 88-СА кг 0.005 0.035 26.60 0.93 93.14 3.26 3.502 

5. 5. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.0002 0.0014 12.45 0.02 54.55 0.08 4.382 

5. 6. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.1 0.7 8.13 5.69 47.28 33.10 5.815 

5. 7. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.002 0.014 64.22 0.90 234.30 3.28 3.648 

  Накладные расходы    80% 52.04 75.2% 517.56  

  Сметная прибыль    60% 39.03 60% 412.94  

  Всего с НР и СП     174.06  1 661.50  

6. Ц10-08-002-4 Извещатели ОС автоматические: 
контактный, магнитоконтактный на 
открывание окон, дверей 

шт.  13 10.74 139.60 102.87 1 337.33 9.58 

  Объем: 9+4         

  Начисления: Н5= 1.15, Н11= 2 

6. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 0.966 12.558 9.620 120.81 101.780 1 278.15 10.58 

6. 2. с101-0329 Kлей 88-СА кг 0.01 0.13 26.60 3.46 93.14 12.11 3.502 

6. 3. с101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм т 0.0001 0.0013 9 700.00 12.61 28 217.47 36.68 2.909 

6. 4. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.0002 0.0026 12.45 0.03 54.55 0.14 4.382 

6. 5. с543-3011-33 Трубка полихлорвиниловая кг 0.00142 0.01846 35.27 0.65 162.24 2.99 4.6 

6. 6. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.002 0.026 64.22 1.67 234.30 6.09 3.648 

  Накладные расходы    80% 96.65 75.2% 961.17  

  Сметная прибыль    60% 72.49 60% 766.89  

  Всего с НР и СП     308.73  3 065.39  
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7. С511-3103-33 Извещатель охранный 
магнитоконтактный ИО 102-6 

шт.  9 32.16 289.44 147.94 1 331.46 4.6 

8. С511-3100-33 Извещатель охранный 
магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1) 

шт.  4 9.53 38.12 43.84 175.36 4.6 

9. С511-3137-33 Извещатель  охранный объемный 
оптико -электронный 12В 

шт.  7 273.54 1 914.78 1 258.28 8 807.96 4.6 

10. Ц10-08-001-13 Устройства резервного источника 
питания 

шт.  1 53.16 53.16 513.28 513.28 9.655 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

10. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 4.6 4.6 10.210 46.97 107.860 496.16 10.564 

10. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.1625 0.1625 19.20 3.12 3.82 0.62 0.199 

10. 3. с101-0219 Гипс т 0.00002 0.00002 2 326.12 0.05 3 488.26 0.07 1.5 

10. 4. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.001 0.001 12.45 0.01 54.55 0.05 4.382 

10. 5. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.3 0.3 8.13 2.44 47.28 14.18 5.815 

10. 6. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.008 0.008 64.22 0.51 234.30 1.87 3.648 

  Накладные расходы    80% 37.58 75.2% 373.11  

  Сметная прибыль    60% 28.18 60% 297.70  

  Всего с НР и СП     118.92  1 184.09  

11. П2ПРАЙС. Резервный источник питания 12В(РИП 
-12) 

шт.  1 684.78 684.78 3 149.99 3 149.99 4.6 

12. П3ПРАЙС. Бокс  АКБ2*17 шт.  1 250.00 250.00 1 150.00 1 150.00 4.6 

13. П4ПРАЙС. Аккомуляторная батарейка  АКБ12 17А-
4 

шт.  1 34.00 34.00 156.40 156.40 4.6 

14. Ц10-08-005-2 Провод двух- и трехжильный с 
разделительным основанием по стенам 
и потолкам, прокладываемый по 
основаниям: кирпичным 

100 м  1.2 706.56 847.88 4 682.71 5 619.25 6.627 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

14. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 33.35 40.02 9.400 376.19 99.510 3 982.39 10.586 

14. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 7.2 8.64 19.20 165.89 3.82 33.00 0.199 

14. 3. с101-0219 Гипс т 0.0012 0.00144 2 326.12 3.35 3 488.26 5.02 1.5 

14. 4. с101-0329 Kлей 88-СА кг 1.008 1.2096 26.60 32.18 93.14 112.66 3.502 

14. 5. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 24 28.8 8.13 234.14 47.28 1 361.66 5.815 

14. 6. с512-3553-33 Скобы 10 шт. 24 28.8 0.87 25.06 2.42 69.70 2.782 

14. 7. с543-3011-33 Трубка полихлорвиниловая кг 0.12 0.144 35.27 5.08 162.24 23.36 4.6 

  Накладные расходы    80% 300.95 75.2% 2 994.76  

  Сметная прибыль    60% 225.71 60% 2 389.43  

  Всего с НР и СП     1 374.55  11 003.44  

15. С501-3193-33 Кабели силовые с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой с медными жилами, марки 
ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 
мм2 

1000 м  0.12 3 886.51 466.38 13 579.24 1 629.51 3.494 
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16. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м  0.35 1 721.71 602.60 9 106.84 3 187.39 5.289 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

16. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 43.24 15.134 9.400 142.26 99.510 1 505.98 10.586 

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 15.975 5.59125 11.790 65.92 118.462 662.35 10.047 

16. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.6 0.56 134.65 75.40 583.71 326.88 4.335 

(1) 13.50 7.56 135.64 75.96 10.047 

16. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 14.375 5.03125 31.14 156.67 159.32 801.58 5.116 

(1) 11.60 58.36 116.55 586.39 10.047 

16. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 3.0875 1.080625 8.10 8.75 32.06 34.64 3.958 

16. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.6 0.56 95.53 53.50 568.31 318.25 5.949 

(1)      

16. 7. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 6.84 2.394 14.13 33.83 39.51 94.59 2.796 

16. 8. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 12.5 4.375 2.82 12.34 12.97 56.74 4.599 

16. 9. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.4 0.14 17.80 2.49 81.88 11.46 4.6 

16. 10. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 12.5 4.375 26.08 114.10 7.62 33.34 0.292 

  Накладные расходы    95% 197.77 89.3% 1 936.32  

  Сметная прибыль    65% 135.32 65% 1 409.41  

  Всего с НР и СП     935.69  6 533.12  

17. С512-3096-33 Кабель-канал пластиковый для 
прокладки проводов и кабелей 
сечением 15х10 мм 

м  35 17.86 625.10 19.64 687.40 1.1 

18. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная 
на кабеле с пластмассовой оболочкой 

шт.  8 78.79 630.32 467.30 3 738.42 5.931 

  Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2 

18. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.3 18.4 9.620 177.01 101.780 1 872.75 10.58 

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.425 3.4 11.600 39.44 116.550 396.27 10.047 

18. 3. х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ 
при прокладке и монтаже кабеля на базе 
автомобиля ГАЗ-66 

маш.ч 0.425 3.4 110.86 376.92 481.49 1 637.07 4.343 

(1) 11.60 39.44 116.55 396.27 10.047 

18. 4. с101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.012 2 500.00 30.00 11 500.00 138.00 4.6 

18. 5. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.02 0.16 12.45 1.99 54.55 8.73 4.382 

18. 6. с101-2073 Hитки суровые кг 0.004 0.032 151.90 4.86 406.48 13.01 2.676 

18. 7. с113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00016 9 365.32 1.50 44 553.73 7.13 4.757 

18. 8. с113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, 
марка А 

кг 0.02 0.16 118.00 18.88 114.79 18.37 0.973 

18. 9. с522-0077 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС30 

кг 0.02 0.16 67.19 10.75 191.70 30.67 2.853 

18. 10. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.824 8.38 6.91 9.97 8.22 1.19 

  Накладные расходы    100% 216.45 94% 2 132.88  

  Сметная прибыль    65% 140.69 65% 1 474.86  

  Всего с НР и СП     987.46  7 346.16  

19. С515-0025 Коробка клеммная соединительная КС-
4 

шт.  8 372.17 2 977.36 1 711.98 13 695.84 4.6 
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 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     11 275.62  54 477.32 4.831 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     9 820.32  47 782.94 4.866 

 . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -     3 188.54  14 667.30 4.6 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 3, 5, 6, 
10, 14; %=89.3 - по стр. 16; %=94 - по стр. 18) 

    1 046.33  10 356.54 9.898 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 6, 10, 14; 
%=65 - по стр. 16, 18) 

    750.09  7 900.78 10.533 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     11 616.74  66 040.26 5.685 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     1 455.30  6 694.38 4.6 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     1 455.30  6 694.38 4.6 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     13 072.04  72 734.64 5.564 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     1 046.33  10 356.54 9.898 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     750.09  7 900.78 10.533 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 1, 3, 5, 6, 10, 14, 16, 18) 

    11.54  43.26 3.749 

 
 

 
 

 

Стройка: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района в г Владимир 
 

Объект: Капитальный ремонт помещений судебных участков мировых судей Ленинского района 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

  к Локальной смете № 01-01-07 

на Охранная сигнализация 

Основание: Чертежи   20-10 -ОС-ТЧ 

Сметная стоимость: 72.735 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.125 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 12.798 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ 
пп 

Код ресурса Наименование 

Единица 
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным 

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.) 

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.) Индекс 

для смт. 
цен 

Кол-во 
механиза-

торов 
на ед. изм. общая на ед. изм. общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Затраты труда рабочих-строителей 

 

1 З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 55.154 9.400 518.45 99.510 5 488.37 10.586 

2 З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 43.516 9.620 418.62 101.780 4 429.06 10.58 

3 З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 12.65 9.910 125.36 104.820 1 325.97 10.577 

4 З000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 4.6 10.210 46.97 107.860 496.16 10.563 

  Итого по разделу  115.92  1 109.40  11 739.56 10.582 
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 Затраты труда машинистов 

 

5 З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 8.99125 11.718 105.36 117.740 1 058.62 10.048 

 

 Машины и механизмы 

 

6 Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования 10 т 

маш.ч 0.56 134.65 75.40 583.71 326.88 4.335 

(1) 13.50 7.56 135.64 75.96 10.048 

7 Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.ч 5.03125 31.14 156.67 159.32 801.58 5.116 

(1) 11.60 58.36 116.55 586.39 10.048 

8 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 1.080625 8.10 8.75 32.06 34.64 3.959 

9 Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и 
монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 

маш.ч 3.4 110.86 376.92 481.49 1 637.07 4.343 

(1) 11.60 39.44 116.55 396.27 10.047 

10 Х33-0206 Дрели электрические маш.ч 10.09 19.20 193.73 3.82 38.54 0.199 

11 Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.ч 0.56 95.53 53.50 568.31 318.25 5.949 

(1)     0 

  Итого по разделу    864.97  3 156.96 3.65 

 

 Материальные ресурсы 

 

12 П1ПРАЙС. Прибор  приемно -контрольный охранно-пожарный  ППКОП1121-
20-1 

шт. 1 486.52 486.52 2 237.99 2 237.99 4.6 

13 П2ПРАЙС. Резервный источник питания 12В(РИП -12) шт. 1 684.78 684.78 3 149.99 3 149.99 4.6 

14 П3ПРАЙС. Бокс  АКБ2*17 шт. 1 250.00 250.00 1 150.00 1 150.00 4.6 

15 П4ПРАЙС. Аккомуляторная батарейка  АКБ12 17А-4 шт. 1 34.00 34.00 156.40 156.40 4.6 

16 С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.012 2 500.00 30.00 11 500.00 138.00 4.6 

17 С101-0219 Гипс т 0.00158 2 326.12 3.68 3 488.26 5.51 1.497 

18 С101-0329 Kлей 88-СА кг 1.3746 26.60 36.56 93.14 128.03 3.502 

19 С101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм т 0.0013 9 700.00 12.61 28 217.47 36.68 2.909 

20 С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 2.394 14.13 33.83 39.51 94.59 2.796 

21 С101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.1677 12.45 2.09 54.55 9.15 4.378 

22 С101-2073 Hитки суровые кг 0.032 151.90 4.86 406.48 13.01 2.677 

23 С101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 4.375 26.08 114.10 7.62 33.34 0.292 

24 С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 30.85 8.13 250.81 47.28 1 458.59 5.816 

25 С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 4.375 2.82 12.34 12.97 56.74 4.598 

26 С101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.14 17.80 2.49 81.88 11.46 4.602 

27 С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00016 9 365.32 1.50 44 553.73 7.13 4.753 

28 С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.16 118.00 18.88 114.79 18.37 0.973 

29 С501-3193-33 Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с 
медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 

1000 м 0.12 3 886.51 466.38 13 579.24 1 629.51 3.494 

30 С511-3100-33 Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1) шт. 4 9.53 38.12 43.84 175.36 4.6 

31 С511-3103-33 Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-6 шт. 9 32.16 289.44 147.94 1 331.46 4.6 

32 С511-3123-33 Извещатель охранный объемный поверхностный звуковой "Астра-
С" 

шт. 3 315.40 946.20 1 450.84 4 352.52 4.6 

33 С511-3137-33 Извещатель  охранный объемный оптико -электронный 12В шт. 7 273.54 1 914.78 1 258.28 8 807.96 4.6 
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34 С512-3096-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей 
сечением 15х10 мм 

м 35 17.86 625.10 19.64 687.40 1.1 

35 С512-3553-33 Скобы 10 шт. 28.8 0.87 25.06 2.42 69.70 2.781 

36 С515-0025 Коробка клеммная соединительная КС-4 шт. 8 372.17 2 977.36 1 711.98 13 695.84 4.6 

37 С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 кг 0.075 64.22 4.82 234.30 17.57 3.645 

38 С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 кг 0.16 67.19 10.75 191.70 30.67 2.853 

39 С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.824 8.38 6.91 9.97 8.22 1.19 

40 С543-3011-33 Трубка полихлорвиниловая кг 0.16246 35.27 5.73 162.24 26.36 4.6 

41 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных 

ресурсов 

  14.71 11.54 39.11 43.26 3.749 

  Итого по разделу    9 301.24  39 580.81 4.255 

 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ    11 275.61  54 477.33 4.831 

 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    1 046.33  10 356.54 9.898 

 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ    750.09  7 900.78 10.533 

 ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ    13 072.03  72 734.65 5.564 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж    11.54  43.26 3.749 
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Приложение №2 к Информационной карте 
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Стройка: реконструкция 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений участков мировых судей по Октябрьскому р-ну г.Владимира 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

на Демонтажные работы 

Сметная стоимость: 243.559 тыс. руб. 

монтажных работ: 0.432 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.817 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 89.376 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в 

базисных ценах 
Сметная стоимость в текущих 

ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 Раздел 1.  Демонтажные работы 

 

1. Е15-05-013-6 Остекление промышленных зданий 
стальных переплетов перегородок 
стеклом армированным 

100 м2  0.63 961.02 605.44 11 017.42 6 940.98 11.464 

  Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8 

1. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 95.824 60.36912 9.180 554.19 109.900 6 634.57 11.972 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.432 0.27216 13.500 3.67 153.320 41.73 11.357 

1. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.432 0.27216 86.40 23.51 519.46 141.38 6.012 

(1) 13.50 3.67 153.32 41.73 11.357 

1. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.584 0.36792 75.40 27.74 448.56 165.03 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    105% 585.75 98.7% 6 589.51  

  Сметная прибыль    55% 306.82 55% 3 671.97  

  Всего с НР и СП     1 498.02  17 202.45  

2. Е09-04-010-2 Демонтаж витражей с ограждением. т  1.31 3 246.64 4 253.10 35 545.65 46 564.80 10.948 

  Объем: 0.35+0.96         

  Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 

2. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 294.91 386.3321 9.620 3 716.51 115.050 44 447.51 11.959 

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.084 0.11004 13.500 1.49 153.320 16.87 11.357 

2. 3. х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) до 16 т 

маш.ч 0.084 0.11004 96.89 10.66 528.07 58.11 5.45 

(1) 13.50 1.49 153.32 16.87 11.357 

2. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.624 2.12744 1.20 2.55 2.92 6.21 2.433 

2. 5. х04-1000 Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 315-500 А 

маш.ч 22.169 29.04139 12.31 357.50 62.51 1 815.38 5.078 

2. 6. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 4.025 5.27275 19.20 101.24 3.82 20.14 0.199 
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2. 7. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 2.681 3.51211 5.13 18.02 13.74 48.26 2.678 

2. 8. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.133 0.17423 75.40 13.14 448.56 78.15 5.949 

(1)      

2. 9. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.000131 75 827.80 9.93 82 941.28 10.87 1.094 

2. 10. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.95 2.5545 6.64 16.96 28.32 72.34 4.265 

2. 11. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.6 0.786 8.38 6.59 9.97 7.84 1.19 

  Накладные расходы    90% 3 346.20 84.6% 37 616.87  

  Сметная прибыль    85% 3 160.30 85% 37 794.72  

  Всего с НР и СП     10 759.60  121 976.39  

3. Е46-04-001-4 Разборка стен кирпичных м3  5.316 248.48 1 320.94 1 324.24 7 039.64 5.329 

  Объем: 44.3*0.12         

3. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 8.24 43.80384 8.850 387.66 106.040 4 644.96 11.982 

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.15 6.1134 10.060 61.50 114.250 698.46 11.357 

3. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин 

маш.ч 1.15 6.1134 90.00 550.21 383.61 2 345.16 4.262 

(1) 10.06 61.50 114.25 698.46 11.357 

3. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 2.3 12.2268 31.33 383.07 4.05 49.52 0.129 

  Накладные расходы    110% 494.08 103.4% 5 525.10  

  Сметная прибыль    70% 314.41 70% 3 740.39  

  Всего с НР и СП     2 129.43  16 305.13  

4. Е10-01-014-2 Разборка перегородок дощатых . 100 м2  0.583 966.16 563.27 10 683.45 6 228.45 11.058 

  Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8 

4. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 103.768 60.496744 8.080 488.81 96.760 5 853.66 11.975 

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.776 0.452408 13.500 6.11 153.320 69.36 11.357 

4. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.776 0.452408 111.99 50.67 524.31 237.20 4.682 

(1) 13.50 6.11 153.32 69.36 11.357 

4. 4. х33-1441 Рубанки электрические маш.ч 0.224 0.130592 7.01 0.92 16.90 2.21 2.411 

4. 5. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.664 0.387112 0.95 0.37 3.83 1.48 4.032 

4. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.512 0.298496 75.40 22.51 448.56 133.89 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    118% 584.01 110.92% 6 569.81  

  Сметная прибыль    63% 311.80 63% 3 731.50  

  Всего с НР и СП     1 459.08  16 529.77  

5. Е10-01-008-6 Демонтаж перегородок стальных 100 м2  0.185 256.69 47.49 2 998.13 554.65 11.679 

  Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8 

5. 1. з000-1002-8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) чел.ч 29.12 5.3872 8.380 45.14 100.370 540.71 11.977 

5. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.168 0.03108 75.40 2.34 448.56 13.94 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    118% 53.27 110.92% 599.76  

  Сметная прибыль    63% 28.44 63% 340.65  

  Всего с НР и СП     129.19  1 495.05  
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6. Е10-01-027-1 Разборка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с 
переплетами спаренными в стенах 
каменных площадью проема до 2 м2 

100 м2  0.086 2 055.44 176.77 20 022.28 1 721.92 9.741 

  Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8 

6. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 150.88 12.97568 8.970 116.39 107.330 1 392.68 11.965 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.432 0.467152 13.500 6.31 153.320 71.62 11.357 

6. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 4.248 0.365328 86.40 31.56 519.46 189.77 6.012 

(1) 13.50 4.93 153.32 56.01 11.357 

6. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 1.184 0.101824 111.99 11.40 524.31 53.39 4.682 

(1) 13.50 1.37 153.32 15.61 11.357 

6. 5. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 1.904 0.163744 30.00 4.91 86.80 14.21 2.893 

6. 6. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 8.136 0.699696 1.40 0.98 4.79 3.35 3.421 

6. 7. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 1.776 0.152736 75.40 11.52 448.56 68.51 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    118% 144.79 110.92% 1 624.20  

  Сметная прибыль    63% 77.30 63% 922.51  

  Всего с НР и СП     398.86  4 268.63  

7. Е10-01-039-1 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
каменных стенах площадью проема до 
3 м2 

100 м2  0.17 1 747.32 297.05 14 729.84 2 504.07 8.43 

  Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8 

7. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 83.424 14.18208 9.180 130.19 109.900 1 558.61 11.972 

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 9.08 1.5436 13.500 20.84 153.320 236.66 11.357 

7. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 7.752 1.31784 86.40 113.86 519.46 684.57 6.012 

(1) 13.50 17.79 153.32 202.05 11.357 

7. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 1.328 0.22576 111.99 25.28 524.31 118.37 4.682 

(1) 13.50 3.05 153.32 34.61 11.357 

7. 5. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 1.432 0.24344 30.00 7.30 86.80 21.13 2.893 

7. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 1.592 0.27064 75.40 20.41 448.56 121.40 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    118% 178.22 110.92% 1 991.31  

  Сметная прибыль    63% 95.15 63% 1 131.02  

  Всего с НР и СП     570.41  5 626.40  

8. Е57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из 
пластмассовых материалов 

100 м  1.338 29.41 39.35 351.21 469.92 11.942 

8. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 3.77 5.04426 7.800 39.35 93.160 469.92 11.944 

8. 2. с999-9900 Строительный мусор т 0.11 0.14718      

  Накладные расходы    80% 31.48 75.2% 353.38  

  Сметная прибыль    68% 26.76 68% 319.55  

  Всего с НР и СП     97.59  1 142.85  
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9. Е57-2-1 Разборка покрытий полов из 
линолеума и релина 

100 м2  1.17 91.44 106.99 1 082.88 1 266.97 11.842 

9. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 11.39 13.3263 7.800 103.95 93.160 1 241.48 11.944 

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.13 0.1521 13.500 2.05 120.160 18.28 8.901 

9. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.13 0.1521 20.00 3.04 167.61 25.49 8.381 

(1) 13.50 2.05 120.16 18.28 8.901 

9. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.47 0.5499      

  Накладные расходы    80% 84.80 75.2% 947.34  

  Сметная прибыль    68% 72.08 68% 856.64  

  Всего с НР и СП     263.87  3 070.95  

10. Е57-2-3 Разборка покрытий полов из 
керамических плиток 

100 м2  0.4 624.79 249.92 7 379.98 2 951.99 11.812 

10. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 69.87 27.948 8.530 238.40 102.170 2 855.45 11.978 

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.44 0.576 13.500 7.78 120.160 69.21 8.901 

10. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.44 0.576 20.00 11.52 167.61 96.54 8.381 

(1) 13.50 7.78 120.16 69.21 8.901 

10. 4. с999-9900 Строительный мусор т 5.2 2.08      

  Накладные расходы    80% 196.94 75.2% 2 199.34  

  Сметная прибыль    68% 167.40 68% 1 988.77  

  Всего с НР и СП     614.27  7 140.10  

11. Е57-2-4 Разборка покрытий полов цементных 100 м2  0.4 4 107.80 1 643.12 19 859.67 7 943.87 4.835 

11. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 111.2 44.48 8.530 379.41 102.170 4 544.52 11.978 

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 21 8.4 10.355 86.98 114.757 963.96 11.082 

11. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.8 0.72 20.00 14.40 167.61 120.68 8.381 

(1) 13.50 9.72 120.16 86.52 8.901 

11. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 19.2 7.68 100.01 768.08 418.81 3 216.46 4.188 

(1) 10.06 77.26 114.25 877.44 11.357 

11. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 38.4 15.36 31.33 481.23 4.05 62.21 0.129 

11. 6. с999-9900 Строительный мусор т 6.6 2.64      

  Накладные расходы    80% 373.11 75.2% 4 142.38  

  Сметная прибыль    68% 317.15 68% 3 745.77  

  Всего с НР и СП     2 333.38  15 832.01  

12. Е09-04-014-1 Демонтаж металлических дверей с 
площадью дверного проема до 2.5 м2 

м2  6 40.14 240.85 411.69 2 470.11 10.256 

  Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 

12. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 3.129 18.774 9.510 178.54 113.760 2 135.73 11.962 

12. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.105 0.63 75.40 47.50 448.56 282.59 5.949 

(1)      

12. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.203 1.218 8.10 9.87 32.06 39.05 3.958 

12. 4. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 0.189 1.134 2.08 2.36 5.13 5.82 2.466 

12. 5. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.084 0.504 5.13 2.59 13.74 6.92 2.678 

  Накладные расходы    90% 160.69 84.6% 1 806.83  

  Сметная прибыль    85% 151.76 85% 1 815.37  
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  Всего с НР и СП     553.30  6 092.31  

13. Е63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и 
плиток керамических глазурованных 
плиток 

100 м2  0.16 857.03 137.13 7 750.43 1 240.07 9.043 

13. 1. з000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 74.3 11.888 7.850 93.32 94.100 1 118.66 11.987 

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.99 0.3184 10.665 3.40 115.289 36.71 10.81 

13. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.35 0.056 20.00 1.12 167.61 9.39 8.381 

(1) 13.50 0.76 120.16 6.73 8.901 

13. 4. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 1.64 0.2624 100.01 26.24 418.81 109.90 4.188 

(1) 10.06 2.64 114.25 29.98 11.357 

13. 5. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.28 0.5248 31.33 16.44 4.05 2.13 0.129 

  Накладные расходы    77% 74.47 72.38% 836.26  

  Сметная прибыль    50% 48.36 50% 577.69  

  Всего с НР и СП     259.96  2 654.01  

14. Е65-14-3 Демонтаж регистров отопления 100 м  0.12 391.38 46.97 4 515.93 541.91 11.537 

14. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 43.6 5.232 8.530 44.63 102.170 534.55 11.978 

14. 2. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 5.45 0.654 1.20 0.78 2.92 1.91 2.433 

14. 3. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.09 0.1308 6.64 0.87 28.32 3.70 4.265 

14. 4. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.15 0.018 37.93 0.68 96.91 1.74 2.555 

  Накладные расходы    74% 33.03 69.56% 371.83  

  Сметная прибыль    50% 22.32 50% 267.28  

  Всего с НР и СП     102.31  1 181.02  

15. Е46-03-007-3 Пробивка проемов в конструкциях из 
кирпича 

м3  0.2 498.09 99.62 2 315.10 463.02 4.648 

15. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 12.3 2.46 8.970 22.07 107.330 264.03 11.965 

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.54 0.508 10.060 5.11 114.250 58.04 11.357 

15. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин 

маш.ч 2.54 0.508 90.00 45.72 383.61 194.87 4.262 

(1) 10.06 5.11 114.25 58.04 11.357 

15. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 5.08 1.016 31.33 31.83 4.05 4.11 0.129 

  Накладные расходы    110% 29.90 103.4% 333.02  

  Сметная прибыль    70% 19.03 70% 225.45  

  Всего с НР и СП     148.54  1 021.49  

16. Е10-01-022-3 Разборка облицовки из ГКЛ: потолки 100 м2  0.32 495.80 158.66 5 749.56 1 839.86 11.596 

  Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8 

16. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 53.68 17.1776 8.620 148.07 103.460 1 777.19 12.002 

16. 2. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.536 0.17152 0.95 0.16 3.83 0.66 4.032 

16. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.432 0.13824 75.40 10.42 448.56 62.01 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    118% 174.72 110.92% 1 971.26  

  Сметная прибыль    63% 93.28 63% 1 119.63  

  Всего с НР и СП     426.67  4 930.75  

17. Е15-01-051-4 Демонтаж вентиляционных коробов 100 м2  0.169 1 602.15 270.76 18 090.41 3 057.28 11.291 

  Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8 
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17. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 158.432 26.775008 9.400 251.69 112.480 3 011.65 11.966 

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.368 0.062192 13.500 0.84 120.160 7.47 8.901 

17. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.432 0.073008 75.40 5.50 448.56 32.75 5.949 

(1)      

17. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.368 0.062192 20.00 1.24 167.61 10.42 8.381 

(1) 13.50 0.84 120.16 7.47 8.901 

17. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 3.8 0.6422 19.20 12.33 3.82 2.45 0.199 

  Накладные расходы    105% 265.16 98.7% 2 979.87  

  Сметная прибыль    55% 138.89 55% 1 660.52  

  Всего с НР и СП     674.81  7 697.67  

18. Е12-01-010-1 Разборка мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 
из листовой оцинкованной стали 

100 м2  0.037 492.16 18.21 5 827.48 215.62 11.841 

  Объем: 18.5*0.2         

  Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5 

18. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 56.375 2.085875 8.530 17.79 102.170 213.11 11.978 

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.0037 13.500 0.05 153.320 0.57 11.357 

18. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.1 0.0037 86.40 0.32 519.46 1.92 6.012 

(1) 13.50 0.05 153.32 0.57 11.357 

18. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.035 0.001295 75.40 0.10 448.56 0.58 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    120% 21.41 112.8% 241.03  

  Сметная прибыль    65% 11.60 65% 138.89  

  Всего с НР и СП     51.21  595.54  

19. Е62-1-1 Промывка поверхности потолков. 100 м2  1.2 118.82 142.58 1 389.60 1 667.52 11.695 

19. 1. з000-1002-6 Рабочие-строители (средний разряд 2.6) чел.ч 13.7 16.44 8.230 135.30 98.570 1 620.49 11.977 

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.12 13.500 1.62 120.160 14.42 8.901 

19. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.12 20.00 2.40 167.61 20.11 8.381 

(1) 13.50 1.62 120.16 14.42 8.901 

19. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.05 0.06 75.40 4.52 448.56 26.91 5.949 

(1)      

19. 5. с411-0001 Вода м3 0.124 0.1488 2.41 0.36    

  Накладные расходы    80% 109.54 75.2% 1 229.45  

  Сметная прибыль    50% 68.46 50% 817.46  

  Всего с НР и СП     320.58  3 714.43  

20. Е65-4-2 Демонтаж санитарных приборов 
унитазов и писсуаров 

100 шт.  0.01 550.36 5.50 6 571.14 65.71 11.947 

20. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 63.84 0.6384 8.530 5.45 102.170 65.23 11.978 

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.29 0.0029 13.500 0.04 120.160 0.35 8.901 

20. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.29 0.0029 20.00 0.06 167.61 0.49 8.381 

(1) 13.50 0.04 120.16 0.35 8.901 

20. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 

т 2.65 0.0265      

  Накладные расходы    74% 4.06 69.56% 45.62  
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  Сметная прибыль    50% 2.75 50% 32.79  

  Всего с НР и СП     12.31  144.12  

21. Е65-4-1 Демонтаж санитарных приборов 
умывальников и раковин 

100 шт.  0.01 442.79 4.43 5 284.90 52.85 11.93 

21. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 51.3 0.513 8.530 4.38 102.170 52.41 11.978 

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.26 0.0026 13.500 0.04 120.160 0.31 8.901 

21. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.26 0.0026 20.00 0.05 167.61 0.44 8.381 

(1) 13.50 0.04 120.16 0.31 8.901 

21. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 

т 1.82 0.0182      

  Накладные расходы    74% 3.27 69.56% 36.67  

  Сметная прибыль    50% 2.21 50% 26.36  

  Всего с НР и СП     9.91  115.88  

22. Е65-1-1 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром до 
32 мм 

100 м  0.18 328.14 59.07 3 594.68 647.04 10.954 

22. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 34.66 6.2388 8.300 51.78 99.510 620.82 11.989 

22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.018 13.500 0.24 120.160 2.16 8.901 

22. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.018 20.00 0.36 167.61 3.02 8.381 

(1) 13.50 0.24 120.16 2.16 8.901 

22. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 3.3 0.594 1.20 0.71 2.92 1.73 2.433 

22. 5. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 2.74 0.4932 6.64 3.27 28.32 13.97 4.265 

22. 6. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.43 0.0774 37.93 2.94 96.91 7.50 2.555 

22. 7. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 

т 0.22 0.0396      

  Накладные расходы    74% 38.49 69.56% 433.34  

  Сметная прибыль    50% 26.01 50% 311.49  

  Всего с НР и СП     123.57  1 391.87  

23. Е65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 
мм 

100 м  0.04 584.56 23.38 6 996.95 279.88 11.971 

23. 1. з000-1002-9 Рабочие-строители (средний разряд 2.9) чел.ч 68.8 2.752 8.450 23.25 101.310 278.81 11.989 

23. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.16 0.0064 13.500 0.09 120.160 0.77 8.901 

23. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.16 0.0064 20.00 0.13 167.61 1.07 8.381 

(1) 13.50 0.09 120.16 0.77 8.901 

23. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 

т 0.59 0.0236      

  Накладные расходы    74% 17.27 69.56% 194.48  

  Сметная прибыль    50% 11.67 50% 139.79  

  Всего с НР и СП     52.32  614.15  

24. Е65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт.  0.05 908.30 45.42 10 726.45 536.32 11.808 

24. 1. з000-1002-1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.ч 110 5.5 7.850 43.18 94.100 517.55 11.987 

24. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.24 0.112 13.500 1.51 120.160 13.46 8.901 

24. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2.24 0.112 20.00 2.24 167.61 18.77 8.381 

(1) 13.50 1.51 120.16 13.46 8.901 
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  Накладные расходы    74% 33.07 69.56% 369.37  

  Сметная прибыль    50% 22.35 50% 265.51  

  Всего с НР и СП     100.84  1 171.20  

25. Е67-4-6 Демонтаж осветительных приборов: 
электросчетчиков 

100 шт.  0.01 220.79 2.21 2 639.55 26.40 11.946 

25. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 25.72 0.2572 8.530 2.19 102.170 26.28 11.978 

25. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.07 0.0007 13.500 0.01 120.160 0.08 8.901 

25. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.07 0.0007 20.00 0.01 167.61 0.12 8.381 

(1) 13.50 0.01 120.16 0.08 8.901 

  Накладные расходы    85% 1.87 79.9% 21.06  

  Сметная прибыль    65% 1.43 65% 17.13  

  Всего с НР и СП     5.51  64.60  

26. Е67-4-3 Демонтаж осветительных приборов: 
светильников с лампами накаливания 

100 шт.  0.06 49.90 2.99 593.80 35.63 11.916 

26. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 6.32 0.3792 7.800 2.96 93.160 35.33 11.944 

26. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.03 0.0018 13.500 0.02 120.160 0.22 8.901 

26. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.03 0.0018 20.00 0.04 167.61 0.30 8.381 

(1) 13.50 0.02 120.16 0.22 8.901 

  Накладные расходы    85% 2.53 79.9% 28.40  

  Сметная прибыль    65% 1.94 65% 23.11  

  Всего с НР и СП     7.46  87.14  

27. Е67-4-5 Демонтаж осветительных приборов: 
светильников для люминесцентных 
ламп 

100 шт.  0.06 144.90 8.69 1 729.24 103.75 11.939 

27. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 17.89 1.0734 8.010 8.60 95.910 102.95 11.974 

27. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.08 0.0048 13.500 0.06 120.160 0.58 8.901 

27. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.08 0.0048 20.00 0.10 167.61 0.80 8.381 

(1) 13.50 0.06 120.16 0.58 8.901 

  Накладные расходы    85% 7.36 79.9% 82.72  

  Сметная прибыль    65% 5.63 65% 67.29  

  Всего с НР и СП     21.68  253.76  

28. Е67-1-1 Демонтаж электропроводки, скрытая 
проводка 

100 м  0.84 19.81 16.64 236.63 198.77 11.945 

28. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 2.54 2.1336 7.800 16.64 93.160 198.77 11.944 

28. 2. с999-9900 Строительный мусор т 0.004 0.00336      

  Накладные расходы    85% 14.14 79.9% 158.82  

  Сметная прибыль    65% 10.82 65% 129.20  

  Всего с НР и СП     41.60  486.79  

29. Е67-4-1 Демонтаж осветительных приборов: 
выключателей, розеток 

100 шт.  0.24 45.55 10.93 544.05 130.57 11.946 

29. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 5.84 1.4016 7.800 10.93 93.160 130.57 11.944 

  Накладные расходы    85% 9.29 79.9% 104.33  

  Сметная прибыль    65% 7.10 65% 84.87  

  Всего с НР и СП     27.33  319.77  
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30. Ц08-03-524-1 Ящик с одним двухполюсным 
рубильником, или с двухполюсным 
рубильником и двумя 
предохранителями, или с двумя 
блоками "предохранитель-
выключатель", или с двумя 
предохранителями, устанавливаемый 
на конструкции на полу, на ток, А, до 
100 

шт.  1 17.99 17.99 175.21 175.21 9.739 

  Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5 

30. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 1.4 1.4 9.910 13.87 118.490 165.89 11.957 

30. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0055 0.0055 13.500 0.07 153.320 0.84 11.357 

30. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.0055 0.0055 134.65 0.74 601.39 3.31 4.466 

(1) 13.50 0.07 153.32 0.84 11.357 

30. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.07 0.07 8.10 0.57 32.06 2.24 3.958 

30. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.115 0.115 19.20 2.21 3.82 0.44 0.199 

30. 6. х35-0451 Прессы гидравлические с электроприводом маш.ч 0.07 0.07 1.11 0.08 2.90 0.20 2.613 

30. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.0055 0.0055 95.53 0.53 568.31 3.13 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    95% 13.24 89.3% 148.89  

  Сметная прибыль    65% 9.06 65% 108.37  

  Всего с НР и СП     40.29  432.47  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     10 615.47  97 934.78 9.226 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     17.99  175.21 9.739 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 30)     13.24  148.89 11.245 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 30)     9.06  108.37 11.961 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     40.29  432.47 10.734 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     6 344.38  51 194.77 8.069 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 1, 17; 
%=103.4 - по стр. 3, 15; %=110.92 - по стр. 4-7, 16; 
%=75.2 - по стр. 8-11, 19; %=84.6 - по стр. 12; %=72.38 
- по стр. 13; %=69.56 - по стр. 14, 20-24; %=112.8 - по 
стр. 18; %=79.9 - по стр. 25-29) 

    3 726.71  41 786.49 11.213 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 1, 17; %=70 - по 
стр. 3, 15; %=63 - по стр. 4-7, 16; %=68 - по стр. 8-11; 
%=85 - по стр. 12; %=50 - по стр. 13, 14, 19-24; %=65 - 
по стр. 18, 25-29) 

    2 362.90  28 168.57 11.921 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     12 433.99  121 149.83 9.743 

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     4 253.10  46 564.80 10.948 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 2)     3 346.20  37 616.87 11.242 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 2)     3 160.30  37 794.72 11.959 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     10 759.60  121 976.39 11.337 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     23 233.88  243 558.69 10.483 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     7 086.15  79 552.25 11.226 
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 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     5 532.26  66 071.66 11.943 

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     10 615.47  97 934.78 9.226 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     17.99  175.21 9.739 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 30)     13.24  148.89 11.245 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 30)     9.06  108.37 11.961 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     40.29  432.47 10.734 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     6 344.38  51 194.77 8.069 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 1, 17; 
%=103.4 - по стр. 3, 15; %=110.92 - по стр. 4-7, 16; 
%=75.2 - по стр. 8-11, 19; %=84.6 - по стр. 12; %=72.38 
- по стр. 13; %=69.56 - по стр. 14, 20-24; %=112.8 - по 
стр. 18; %=79.9 - по стр. 25-29) 

    3 726.71  41 786.49 11.213 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 1, 17; %=70 - по 
стр. 3, 15; %=63 - по стр. 4-7, 16; %=68 - по стр. 8-11; 
%=85 - по стр. 12; %=50 - по стр. 13, 14, 19-24; %=65 - 
по стр. 18, 25-29) 

    2 362.90  28 168.57 11.921 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     12 433.99  121 149.83 9.743 

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     4 253.10  46 564.80 10.948 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 2)     3 346.20  37 616.87 11.242 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 2)     3 160.30  37 794.72 11.959 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     10 759.60  121 976.39 11.337 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     23 233.88  243 558.69 10.483 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     7 086.15  79 552.25 11.226 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     5 532.26  66 071.66 11.943 
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Стройка: реконструкция 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений участков мировых судей по Октябрьскому р-ну г.Владимира 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 

(Локальный сметный расчет) 

на Общестроительные работы. 

Сметная стоимость: 1 385.339 тыс. руб. 

монтажных работ: 23.505 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 2.572 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 277.577 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в 

базисных ценах 
Сметная стоимость в текущих 

ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 

 Раздел 1.  Стены и перегородки. 

 

1. Е08-02-001-1 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м 

м3  9.3 531.77 4 945.47 2 554.74 23 759.10 4.804 

1. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 6.21 57.753 8.300 479.35 99.510 5 747.00 11.989 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.5 4.65 13.500 62.78 153.320 712.94 11.357 

1. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.5 4.65 86.40 401.76 519.46 2 415.49 6.012 

(1) 13.50 62.78 153.32 712.94 11.357 

1. 4. с102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм IV сорта 

м3 0.0005 0.00465 769.53 3.58 3 184.04 14.81 4.138 

1. 5. с411-0001 Вода м3 0.44 4.092 2.41 9.86 11.09 45.38 4.602 

1. 6. с404-0005 Кирпич керамический полнотелый 
одинарный, размером 250х120х65 мм, 
марка 100 

1000 шт. 0.394 3.6642 1 105.54 4 050.92 4 240.06 15 536.43 3.835 

  Накладные расходы    122% 661.40 114.68% 7 408.26  

  Сметная прибыль    80% 433.70 80% 5 167.95  

  Всего с НР и СП     6 040.57  36 335.31  

2. С402-0002 Раствор готовый кладочный 
цементный, марка 50 

м3  2.232 396.03 883.94 2 968.71 6 626.16 7.496 

  Объем: 9.3*0.24         

3. Е08-02-007-1 Армирование кладки стен и других 
конструкций 

т  0.06 635.24 38.11 7 282.73 436.96 11.466 

3. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 73.2895 4.39737 7.930 34.87 94.960 417.57 11.975 
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3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2875 0.01725 13.500 0.23 153.320 2.64 11.357 

3. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.2875 0.01725 86.40 1.49 519.46 8.96 6.012 

(1) 13.50 0.23 153.32 2.64 11.357 

3. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.3875 0.02325 75.40 1.75 448.56 10.43 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    122% 42.82 114.68% 481.90  

  Сметная прибыль    80% 28.08 80% 336.17  

  Всего с НР и СП     109.01  1 255.02  

4. С204-0019 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 6 мм 

т  0.06 8 508.85 510.53 20 193.23 1 211.59 2.373 

5. Е08-01-003-1 Гидроизоляция стен, фундаментов 
горизонтальная цементная с жидким 
стеклом 

100 м2  0.0295 1 587.68 46.84 12 752.53 376.20 8.032 

  Объем: 11.8*0.25         

5. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 43.93 1.295935 8.530 11.05 102.170 132.41 11.978 

5. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.5 0.01475 75.40 1.11 448.56 6.62 5.949 

(1)      

5. 3. с113-0368 Стекло жидкое калийное т 0.05 0.001475 1 468.15 2.17 5 350.51 7.89 3.644 

5. 4. с411-0001 Вода м3 0.225 0.0066375 2.41 0.02 11.09 0.07 4.602 

5. 5. с402-0001 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 25 

м3 3.1 0.09145 355.26 32.49 2 506.42 229.21 7.055 

  Накладные расходы    122% 13.48 114.68% 151.85  

  Сметная прибыль    80% 8.84 80% 105.93  

  Всего с НР и СП     69.16  633.98  

6. Е07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт.  0.1 1 267.32 126.73 8 948.35 894.83 7.061 

6. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 20.2515 2.02515 8.740 17.70 104.750 212.13 11.985 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 11.35 1.135 13.500 15.32 153.320 174.02 11.357 

6. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 11.35 1.135 86.40 98.06 519.46 589.59 6.012 

(1) 13.50 15.32 153.32 174.02 11.357 

6. 4. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 100 

м3 0.25 0.025 438.74 10.97 3 724.52 93.11 8.489 

  Накладные расходы    155% 51.18 145.7% 562.62  

  Сметная прибыль    100% 33.02 100% 386.15  

  Всего с НР и СП     210.93  1 843.60  

7. С442-5001-220 Перемычки брусковые 1ПБ13-1 /бетон 
В15 М (200), объем 0,010 м3, расход 
ар-ры 0,41 кг/ 

шт.  4 14.12 56.48 101.92 407.68 7.218 

8. С442-5001-225 Перемычки брусковые 2БП-22-3-п 
/бетон В15 М (200), объем 0,037 м3, 
расход ар-ры 1,44 кг/ 

шт.  6 50.21 301.26 300.85 1 805.10 5.992 
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9. Е26-01-011-1 Изоляция плоских и криволинейных 
поверхностей матами 
минераловатными прошивными без- 
обкладочными и в обкладках из 
стеклоткани или металлической сетки, 
плитами минераловатными на 
синтетическом связующем марки М-
125, плитами полужесткими из 
стеклянного штапельного волокна на 
синтетическом связующем 

м3  3.73 751.83 2 804.34 4 249.88 15 852.04 5.653 

9. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 17.02 63.4846 9.290 589.77 111.190 7 058.85 11.969 

9. 2. х33-2101 Установки для изготовления бандажей, 
диафрагм, пряжек 

маш.ч 0.25 0.9325 2.16 2.01 4.20 3.92 1.944 

9. 3. х33-2102 Установки отжига проволоки с устройством 
перемотки 

маш.ч 2.1 7.833      

9. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.6375 2.377875 75.40 179.29 448.56 1 066.62 5.949 

(1)      

9. 5. с101-0540 Лента стальная упаковочная, мягкая, 
нормальной точности 0,7х20-50 мм 

т 0.00726 0.0270798 3 900.00 105.61 21 682.75 587.16 5.56 

9. 6. с101-0811 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная 
диаметром 1.1 мм 

т 0.002 0.00746 14 514.50 108.28 37 993.39 283.43 2.618 

9. 7. с101-0814 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная 
диаметром 6.0-6.3 мм 

т 0.003 0.01119 12 095.66 135.35 31 777.88 355.59 2.627 

9. 8. с101-1876 Сталь оцинкованная листовая толщина 
листа 0.8 мм 

т 0.00006 0.0002238 14 811.72 3.31 34 062.74 7.62 2.3 

9. 9. с101-1986 Проволока стальная низкоуглеродистая 
общего назначения, диаметром 0,8 мм 

кг 0.5 1.865 13.05 24.34 60.03 111.96 4.6 

9. 10. с101-1987 Проволока стальная низкоуглеродистая 
общего назначения, диаметром 2 мм 

кг 1.4 5.222 8.28 43.24 38.09 198.91 4.6 

9. 11. с104-0012 Маты минераловатные прошивные без 
обкладок М-125, толщина 60 мм 

м3 1.24 4.6252 348.77 1 613.13 1 335.72 6 177.97 3.83 

  Накладные расходы    100% 589.77 94% 6 635.32  

  Сметная прибыль    70% 412.84 70% 4 941.20  

  Всего с НР и СП     3 806.95  27 428.55  

10. С104-1071-33 Плиты теплоизоляционные на основе 
базальта П-175 гидрофобизированные 
(ГОСТ 9573-96) шириной 500 мм, 
толщиной 60 мм 

м2  0.373 55.11 20.56 253.51 94.56 4.599 

  Объем: 3.73*0.1         

11. Е15-02-003-1 Высококачественная штукатурка 
цементно-известковым растворомпо 
камню откосов при ширине до 200 мм 
плоских 

100 м  0.235 645.12 151.60 6 335.65 1 488.88 9.821 

11. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 36.8 8.648 9.620 83.19 115.050 994.95 11.959 

11. 2. х03-0402 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 12,26 (1,25) кH (т) 

маш.ч 1.4875 0.3495625 3.28 1.15 12.15 4.25 3.704 
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11. 3. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 

м3 0.67 0.15745 427.02 67.23 3 109.19 489.54 7.281 

11. 4. с411-0001 Вода м3 0.052 0.01222 2.41 0.03 11.09 0.14 4.602 

  Накладные расходы    105% 87.35 98.7% 982.02  

  Сметная прибыль    55% 45.75 55% 547.22  

  Всего с НР и СП     284.70  3 018.12  

12. Е15-02-036-1 Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса улучшенная стен 

100 м2  0.373 5 738.19 2 140.34 50 859.20 18 970.48 8.863 

12. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 149.4425 55.742053 9.180 511.71 109.900 6 126.05 11.972 

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.8 0.6714 13.166 8.84 119.585 80.29 9.083 

12. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.175 0.065275 89.99 5.87 406.85 26.56 4.521 

(1) 10.06 0.66 114.25 7.46 11.357 

12. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.625 0.606125 20.00 12.12 167.61 101.59 8.381 

(1) 13.50 8.18 120.16 72.83 8.901 

12. 5. с101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6х50 мм 

т 0.0025 0.0009325 5 160.00 4.81 43 855.93 40.90 8.499 

12. 6. с101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 
без покрытия 

м2 108 40.284 27.69 1 115.46 203.19 8 185.31 7.338 

12. 7. с101-1305 Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный марки 400 

т 0.013 0.004849 424.28 2.06 3 647.46 17.69 8.597 

12. 8. с101-1705 Пакля пропитанная кг 12 4.476 2.79 12.49 25.57 114.45 9.165 

12. 9. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 

м3 3.1 1.1563 411.49 475.81 3 768.83 4 357.90 9.159 

12. 10. с411-0001 Вода м3 0.01 0.00373 2.41 0.01 11.09 0.04 4.602 

  Накладные расходы    105% 546.58 98.7% 6 125.66  

  Сметная прибыль    55% 286.30 55% 3 413.49  

  Всего с НР и СП     2 973.22  28 509.62  

13. Е15-04-014-3 Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности 
поливинилацетатная 

100 м2  0.4083 657.93 268.63 3 562.78 1 454.68 5.415 

  Объем: 3.53+37.3         

13. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 7.751 3.1647333 9.290 29.40 111.190 351.89 11.969 

13. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.2 0.08166 1.70 0.14 4.58 0.37 2.694 

13. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0625 0.0255188 75.40 1.92 448.56 11.45 5.949 

(1)      

13. 4. с101-0348 Kраски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-
розовая 

т 0.038 0.0155154 15 286.00 237.17 70 315.60 1 090.97 4.6 

  Накладные расходы    105% 30.87 98.7% 347.32  

  Сметная прибыль    55% 16.17 55% 193.54  

  Всего с НР и СП     315.67  1 995.53  

14. Е08-07-001-2 Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных 
работ 

100 м2  0.408 805.50 328.65 7 503.43 3 061.40 9.315 
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14. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 43.5 17.748 8.620 152.99 103.460 1 836.21 12.002 

14. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.07 0.02856 75.40 2.15 448.56 12.81 5.949 

(1)      

14. 3. с203-0514 Щиты настила м2 3.4 1.3872 60.75 84.27 261.71 363.04 4.308 

14. 4. с101-2086 Детали лесов стальные, укомплектованные 
пробками, крючками и хомутами, 
окрашенные 

т 0.035 0.01428 5 979.96 85.39 58 302.46 832.56 9.75 

14. 5. с203-0520 Детали деревянные лесов из 
пиломатериалов хвойных пород 

м3 0.009 0.003672 1 045.25 3.84 4 568.70 16.78 4.371 

  Накладные расходы    122% 186.65 114.68% 2 105.77  

  Сметная прибыль    80% 122.39 80% 1 468.97  

  Всего с НР и СП     637.69  6 636.13  

15. Е15-04-018-3 Окраска фасадов с люлек по 
подготовленной поверхности 
поливинилацетатная 

100 м2  0.051 1 097.53 55.97 5 116.28 260.93 4.662 

15. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 12.765 0.651015 9.510 6.19 113.760 74.06 11.962 

15. 2. х03-1910 Люльки маш.ч 7.25 0.36975 53.87 19.92 132.98 49.17 2.469 

15. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0625 0.0031875 75.40 0.24 448.56 1.43 5.949 

(1)      

15. 4. с101-0348 Kраски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-
розовая 

т 0.038 0.001938 15 286.00 29.62 70 315.60 136.27 4.6 

  Накладные расходы    105% 6.50 98.7% 73.10  

  Сметная прибыль    55% 3.40 55% 40.73  

  Всего с НР и СП     65.87  374.76  

16. Е10-01-035-2 Установка водоотливов из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием с высотой проема до 2 м 

100 м2  0.18 5 931.67 1 067.70 13 384.24 2 409.16 2.256 

16. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 12.696 2.28528 9.180 20.98 109.900 251.15 11.972 

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1625 0.02925 13.500 0.39 120.160 3.51 8.901 

16. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1875 0.03375 75.40 2.54 448.56 15.14 5.949 

(1)      

16. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1625 0.02925 20.00 0.59 167.61 4.90 8.381 

(1) 13.50 0.39 120.16 3.51 8.901 

16. 5. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 1.3375 0.24075 1.40 0.34 4.79 1.15 3.421 

16. 6. с102-0291 Клинья деревянные шт. 7 1.26 0.34 0.43 1.33 1.68 3.912 

16. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 3.88 0.6984 63.73 44.51 147.80 103.22 2.319 

16. 8. с101-4147-33 Шурупы с потайной головкой 4х13 мм т 0.001 0.00018 17 487.27 3.15 66 064.03 11.89 3.778 

16. 9. с104-8001-33 Герметик силиконовый "Макросил АХ", 
белый, бесцветный 

л 1.91 0.3438 57.05 19.61 262.43 90.22 4.6 

16. 10. с101-3128-33 Водоотлив из оцинкованной стали с 
пластиковым покрытием шириной 150 мм 

м 74 13.32 73.24 975.56 144.88 1 929.80 1.978 

  Накладные расходы    118% 25.22 110.92% 282.47  

  Сметная прибыль    63% 13.46 63% 160.44  

  Всего с НР и СП     1 106.38  2 852.06  
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17. Е15-07-011-3 Устройство перегородок с одинарным  
металлическим каркасом,обшитым 
двумя слоями гипсоволокнистых  
листов с обеих сторон(С-362). 
Перегородки глухиевысотой: 3 м с 
шагом стоек  400мм 

м2  210.3 189.78 39 910.72 993.23 208 877.05 5.234 

17. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 1.61 338.583 9.070 3 070.95 108.610 36 773.50 11.975 

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.075 15.7725 13.430 211.82 152.530 2 405.78 11.357 

17. 3. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.05625 11.829375 19.20 227.12 3.82 45.19 0.199 

17. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.075 15.7725 75.40 1 189.25 448.56 7 074.91 5.949 

(1)      

17. 5. х03-1102 Подъемники строительные 
грузопассажирские, грузоподъемность до 
0.8 т 

маш.ч 0.075 15.7725 67.71 1 067.96 379.76 5 989.76 5.609 

(1) 13.43 211.82 152.53 2 405.78 11.357 

17. 6. х33-0901 Ножницы электрические маш.ч 0.0125 2.62875 70.00 184.01 168.74 443.58 2.411 

17. 7. с201-4002-33 Профиль направляющий ПН 50/40 м 0.67 140.901 11.51 1 621.77 26.91 3 791.65 2.338 

17. 8. с101-4045-33 Листы гипсоволокнистые обычные с прямой 
кромкой размером 1200х2500х12,5 (ГВЛ 
ПК) 

м2 6.3 1324.89 14.02 18 574.96 81.18 107 554.57 5.79 

17. 9. с101-1023-33 Лента уплотнительная шириной 30-50 мм м 1.17 246.051 3.53 868.56 16.24 3 995.87 4.601 

17. 10. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 0.1125 23.65875 1.40 33.12 4.79 113.33 3.421 

17. 11. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.12 25.236 8.13 205.17 47.28 1 193.16 5.815 

17. 12. с104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной 
ваты на синтетическом связующем М-125 
(ГОСТ 9573-82) 

м3 0.041 8.6223 471.74 4 067.48 1 943.36 16 756.23 4.12 

17. 13. с201-4018-33 Профиль стоечный ПС 50/50 м 2.75 578.325 11.54 6 673.87 28.66 16 574.79 2.484 

17. 14. с101-1033-33 Фугенфюлер кг 0.3 63.09 4.78 301.57 15.58 982.94 3.259 

17. 15. с101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см 
(серпянка) 

м 1.5 315.45 0.87 274.44 1.52 479.48 1.747 

17. 16. с101-1046-33 Винт самонарезающий для ГВЛ 3,9х45 мм 
(М45) 

шт. 19 3995.7 0.11 439.53 0.51 2 037.81 4.636 

17. 17. с101-1022-33 Лента разделительная м 1.7 357.51 0.42 150.15 1.93 689.99 4.595 

17. 18. с101-1045-33 Винтдля крепления профилей ЛН 9 шт. 37 7781.1 0.09 700.30 0.41 3 190.25 4.556 

17. 19. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.125 26.2875 0.95 24.97 3.83 100.68 4.032 

17. 20. с101-1044-33 Винт МН 35 шт. 14 2944.2 0.08 235.54 0.37 1 089.35 4.625 

  Накладные расходы    105% 3 446.91 98.7% 38 669.95  

  Сметная прибыль    55% 1 805.52 55% 21 548.60  

  Всего с НР и СП     45 163.15  269 095.60  

18. Е15-01-051-1а Облицовка поверхностей 
гипсокартонными листами (ГКЛ) с 
устройством одинарного 
металлического каркаса стен одним 
слоем ГКЛ без изоляции 

100 м2  0.061 5 972.63 364.33 30 369.89 1 852.56 5.085 

18. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 177.5715 10.831862 9.400 101.82 112.480 1 218.37 11.966 

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.575 0.035075 13.500 0.47 120.160 4.21 8.901 
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18. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.675 0.041175 75.40 3.10 448.56 18.47 5.949 

(1)      

18. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.575 0.035075 20.00 0.70 167.61 5.88 8.381 

(1) 13.50 0.47 120.16 4.21 8.901 

18. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 5.275 0.321775 19.20 6.18 3.82 1.23 0.199 

18. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.8 0.0488 8.50 0.41 101.79 4.97 11.975 

18. 7. с411-0002 Вода водопроводная м3 0.0175 0.0010675 2.41  11.09 0.01 4.602 

18. 8. с101-2651-33 Лента уплотняющая для профиля 
"Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м 

м 235 14.335 0.94 13.47 1.55 22.22 1.649 

18. 9. с101-1035-33 Грунтовка "Тифенгрунд" л 8.75 0.53375 23.30 12.44 59.48 31.75 2.553 

18. 10. с101-2208-33 Дюбели для крепления металлических 
профилей 6х40 мм 

10 шт. 15 0.915 1.05 0.96 3.61 3.30 3.438 

18. 11. с101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см 
(серпянка) 

м 75.75 4.62075 0.87 4.02 1.52 7.02 1.747 

18. 12. с101-1033-33 Фугенфюлер кг 27.1 1.6531 4.78 7.90 15.58 25.76 3.259 

18. 13. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу 
М25х3,5 

1000 шт. 1.291 0.078751 86.90 6.84 105.67 8.32 1.216 

18. 14. с201-4002-33 Профиль направляющий ПН 50/40 м 73.5 4.4835 11.51 51.61 26.91 120.65 2.338 

18. 15. с201-4018-33 Профиль стоечный ПС 50/50 м 220 13.42 11.54 154.87 28.66 384.62 2.484 

  Накладные расходы    105% 107.40 98.7% 1 206.69  

  Сметная прибыль    55% 56.26 55% 672.42  

  Всего с НР и СП     527.99  3 731.67  

19. С101-1009-33 Листы гипсокортоннные ГКЛВ 
размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF 

м2  6.405 37.10 237.63 83.06 532.00 2.239 

  Объем: 105*0.061         

20. Е15-01-051-4 Облицовка поверхностей 
гипсокартонными листами (ГКЛ) по 
металлическому каркасу с его 
устройством: короб 

100 м2  0.12 8 348.50 1 001.82 42 876.25 5 145.15 5.136 

20. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 227.746 27.32952 9.400 256.90 112.480 3 074.02 11.966 

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.575 0.069 13.500 0.93 120.160 8.29 8.901 

20. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.675 0.081 75.40 6.11 448.56 36.33 5.949 

(1)      

20. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.575 0.069 20.00 1.38 167.61 11.57 8.381 

(1) 13.50 0.93 120.16 8.29 8.901 

20. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 5.9375 0.7125 19.20 13.68 3.82 2.72 0.199 

20. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.2 0.024 8.50 0.20 101.79 2.44 11.975 

20. 7. с101-1810 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям 

т 0.006 0.00072 34 592.73 24.91 118 874.11 85.59 3.436 

20. 8. с101-0742 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 14 мм 

м2 105 12.6 38.97 491.02 84.47 1 064.32 2.168 

20. 9. с101-1850 Резина губчатая кг 7.4 0.888 20.00 17.76 30.82 27.37 1.541 

20. 10. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.0027 0.000324 2 863.90 0.93 8 366.57 2.71 2.921 
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20. 11. с101-1945 Лента с липким слоем тканевая 10 м 7.6 0.912 7.50 6.84 29.89 27.26 3.985 

20. 12. с201-0587 Каркасы подвесных потолков с подвесками 
и деталями крепления 

т 0.154 0.01848 9 424.71 174.17 43 353.67 801.18 4.6 

20. 13. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу 
М25х3,5 

1000 шт. 0.76 0.0912 86.90 7.93 105.67 9.64 1.216 

  Накладные расходы    105% 270.72 98.7% 3 042.24  

  Сметная прибыль    55% 141.81 55% 1 695.27  

  Всего с НР и СП     1 414.35  9 882.66  

21. Е10-01-008-8 Обивка стен профлистом 100 м2  0.12 342.09 41.05 3 947.55 473.71 11.54 

21. 1. з000-1002-6 Рабочие-строители (средний разряд 2.6) чел.ч 38.41 4.6092 8.230 37.93 98.570 454.33 11.977 

21. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.2625 0.0315 75.40 2.38 448.56 14.13 5.949 

(1)      

21. 3. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.001 0.00012 6 180.64 0.74 43 728.81 5.25 7.075 

  Накладные расходы    118% 44.76 110.92% 503.94  

  Сметная прибыль    63% 23.90 63% 286.23  

  Всего с НР и СП     109.70  1 263.88  

22. П3. Профлист м2  12 41.50 498.00 190.00 2 280.00 4.578 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     55 800.70  298 270.22 5.345 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     55 800.70  298 270.22 5.345 

 .       МАТЕРИАЛОВ -     768.72  1 838.15 2.391 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=114.68 - по стр. 1, 3, 5, 
14; %=145.7 - по стр. 6; %=94 - по стр. 9; %=98.7 - по 
стр. 11-13, 15, 17, 18, 20; %=110.92 - по стр. 16, 21) 

    6 111.61  68 579.08 11.221 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1, 3, 5, 14; 
%=100 - по стр. 6; %=70 - по стр. 9; %=55 - по стр. 11-
13, 15, 17, 18, 20; %=63 - по стр. 16, 21) 

    3 431.46  40 964.30 11.938 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     65 343.77  407 813.60 6.241 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     65 343.77  407 813.60 6.241 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     6 111.61  68 579.08 11.221 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     3 431.46  40 964.30 11.938 

 

 Раздел 2.  Проемы 

 

23. Е10-01-034-3 Монтаж окон из ПВХ-профилей 
поворотных (откидных,поворотно-
откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых 

100 м2  0.0135 161 560.83 2 181.07 351 482.95 4 745.02 2.176 

23. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 149.845 2.0229075 9.400 19.02 112.480 227.54 11.966 

23. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.6 0.0486 13.500 0.66 120.160 5.84 8.901 

23. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 4.25 0.057375 75.40 4.33 448.56 25.74 5.949 

(1)      

23. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 3.6 0.0486 20.00 0.97 167.61 8.15 8.381 

(1) 13.50 0.66 120.16 5.84 8.901 

23. 5. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 21.675 0.2926125 2.08 0.61 5.13 1.50 2.466 

23. 6. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 14.075 0.1900125 1.40 0.27 4.79 0.91 3.421 
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23. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 39.87 0.538245 63.73 34.30 147.80 79.55 2.319 

23. 8. с101-2210-33 Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) 
мм 

10 шт. 61.91 0.835785 20.77 17.36 48.50 40.54 2.335 

23. 9. с102-0291 Клинья деревянные шт. 15.47 0.208845 0.34 0.07 1.33 0.28 3.912 

23. 10. с203-7082-33 Оконные блоки одностворные ОПРСП 9-9, 
площадью 0,75 м2 

м2 100 1.35 1 558.63 2 104.15 3 230.24 4 360.82 2.072 

  Накладные расходы    118% 23.22 110.92% 258.87  

  Сметная прибыль    63% 12.40 63% 147.03  

  Всего с НР и СП     2 216.69  5 150.91  

24. Е10-01-034-6 Монтаж окон из ПВХ-профилей 
поворотных (откидных,поворотно-
откидных) с площадью проема более 2 
м2 двухстворчатых 

100 м2  0.144 250 630.43 36 090.78 324 180.00 46 681.92 1.293 

24. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 93.8975 13.52124 9.400 127.10 112.480 1 520.87 11.966 

24. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.7125 0.5346 13.500 7.22 120.160 64.24 8.901 

24. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 4.375 0.63 75.40 47.50 448.56 282.59 5.949 

(1)      

24. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 3.7125 0.5346 20.00 10.69 167.61 89.60 8.381 

(1) 13.50 7.22 120.16 64.24 8.901 

24. 5. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 17.5 2.52 2.08 5.24 5.13 12.93 2.466 

24. 6. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 11.3625 1.6362 1.40 2.29 4.79 7.84 3.421 

24. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 32.34 4.65696 63.73 296.79 147.80 688.30 2.319 

24. 8. с101-2210-33 Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) 
мм 

10 шт. 49.98 7.19712 20.77 149.48 48.50 349.06 2.335 

24. 9. с102-0291 Клинья деревянные шт. 12.5 1.8 0.34 0.61 1.33 2.39 3.912 

24. 10. с203-7095-33 Оконные блоки двустворные с форточными 
створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 
м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 

м2 100 14.4 2 461.88 35 451.07 3 036.69 43 728.34 1.233 

  Накладные расходы    118% 158.50 110.92% 1 758.20  

  Сметная прибыль    63% 84.62 63% 998.62  

  Всего с НР и СП     36 333.90  49 438.74  

25. П4. Окно 900х1500 шт.  1 1 380.50 1 380.50 6 350.00 6 350.00 4.6 

26. П1. Окно 900х1500 шт.  2 1 271.00 2 542.00 5 845.00 11 690.00 4.599 

27. П5. Окно 1500х1500 шт.  1 1 611.00 1 611.00 7 410.00 7 410.00 4.6 

28. П6. Окно 1800х1500 шт.  3 1 745.69 5 237.07 8 030.00 24 090.00 4.6 

29. П7. Окно 2100х1800 шт.  2 2 370.00 4 740.00 10 900.00 21 800.00 4.599 

30. Е10-01-033-5 Установка подоконников из 
подоконного профиля ПВХ с 
заведением в паз оконного блока и с 
высотой проема до 2 м 

100 м2  0.207 23 666.57 4 898.98 58 274.64 12 062.85 2.462 

30. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 16.9165 3.5017155 8.970 31.41 107.330 375.84 11.965 

30. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.175 0.036225 13.500 0.49 120.160 4.35 8.901 

30. 3. с102-0291 Клинья деревянные шт. 7 1.449 0.34 0.49 1.33 1.93 3.912 
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30. 4. с101-3125-33 Подоконники из подоконного профиля ПВХ 
шириной 600 мм 

м 74 15.318 307.37 4 708.29 729.96 11 181.53 2.375 

30. 5. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 7.77 1.60839 63.73 102.50 147.80 237.72 2.319 

30. 6. с104-8001-33 Герметик силиконовый "Макросил АХ", 
белый, бесцветный 

л 4.44 0.91908 57.05 52.43 262.43 241.19 4.6 

30. 7. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.2 0.0414 75.40 3.12 448.56 18.57 5.949 

(1)      

30. 8. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.175 0.036225 20.00 0.72 167.61 6.07 8.381 

(1) 13.50 0.49 120.16 4.35 8.901 

  Накладные расходы    118% 37.64 110.92% 421.71  

  Сметная прибыль    63% 20.10 63% 239.52  

  Всего с НР и СП     4 956.72  12 724.08  

31. Е15-01-050-4 Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее 

100 м2  0.11 13 123.94 1 443.63 40 031.59 4 403.47 3.05 

31. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 191.4405 21.058455 9.180 193.32 109.900 2 314.32 11.972 

31. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.011 13.500 0.15 120.160 1.32 8.901 

31. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.011 20.00 0.22 167.61 1.84 8.381 

(1) 13.50 0.15 120.16 1.32 8.901 

31. 4. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.325 0.03575 0.95 0.03 3.83 0.14 4.032 

31. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.625 0.06875 75.40 5.18 448.56 30.84 5.949 

(1)      

31. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.2 0.022 3.00 0.07 6.89 0.15 2.297 

31. 7. с101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАK-01-У т 0.0089 0.000979 11 164.40 10.93 30 302.94 29.67 2.714 

31. 8. с101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной 
декоративной стороной толщиной 2 мм 

1000 м2 0.105 0.01155 102 200.00 1 180.41 167 267.57 1 931.94 1.637 

31. 9. с101-1838 Kлей ПВА т 0.03 0.0033 16 204.07 53.47 28 658.44 94.57 1.769 

  Накладные расходы    105% 203.14 98.7% 2 285.54  

  Сметная прибыль    55% 106.41 55% 1 273.60  

  Всего с НР и СП     1 753.18  7 962.61  

32. Е10-01-039-1 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
каменных стенах площадью проема до 
3 м2 

100 м2  0.223 30 129.75 6 718.93 186 326.94 41 550.91 6.184 

32. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 119.922 26.742606 9.180 245.50 109.900 2 939.01 11.972 

32. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 14.1875 3.1638125 13.500 42.71 153.320 485.08 11.357 

32. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 12.1125 2.7010875 86.40 233.37 519.46 1 403.11 6.012 

(1) 13.50 36.46 153.32 414.13 11.357 

32. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 2.075 0.462725 111.99 51.82 524.31 242.61 4.682 

(1) 13.50 6.25 153.32 70.94 11.357 

32. 5. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 2.2375 0.4989625 30.00 14.97 86.80 43.31 2.893 

32. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 2.4875 0.5547125 75.40 41.83 448.56 248.82 5.949 

(1)      
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32. 7. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.0021 0.0004683 6 180.64 2.89 43 728.81 20.48 7.075 

32. 8. с101-0219 Гипс т 0.016 0.003568 2 326.12 8.30 3 488.26 12.45 1.5 

32. 9. с101-1591 Смола каменноугольная для дорожного 
строительства 

т 0.0236 0.0052628 1 652.17 8.70 7 597.28 39.98 4.598 

32. 10. с101-1705 Пакля пропитанная кг 108 24.084 2.79 67.19 25.57 615.83 9.165 

32. 11. с101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350 

м2 89 19.847 6.97 138.33 15.67 311.00 2.248 

32. 12. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00413 0.000921 5 160.53 4.75 43 728.81 40.27 8.474 

32. 13. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 25 мм III сорта 

м3 0.08 0.01784 1 078.11 19.23 3 592.32 64.09 3.332 

32. 14. с402-0087 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,0 

м3 0.105 0.023415 425.08 9.95 3 805.79 89.11 8.953 

32. 15. с203-0223 Блоки дверные с рамочными полотнами 
однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-
10, пл.2.35 м2 

м2 100 22.3 259.52 5 787.30 1 574.73 35 116.48 6.068 

32. 16. с101-1934 Ерши металлические строительные кг 37.5 8.3625 10.14 84.80 43.57 364.35 4.297 

  Накладные расходы    118% 340.09 110.92% 3 798.00  

  Сметная прибыль    63% 181.57 63% 2 157.18  

  Всего с НР и СП     7 240.59  47 506.09  

33. П8. Дверь 2100х1000 шт.  1 348.00 348.00 1 600.00 1 600.00 4.598 

34. П9. Дверь 2100х900 шт.  8 348.00 2 784.00 1 600.00 12 800.00 4.598 

35. П10. Дверь 2100х800 шт.  3 348.00 1 044.00 1 600.00 4 800.00 4.598 

36. С101-0887 Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в здание однопольных 

комплект  12 93.54 1 122.48 147.96 1 775.52 1.582 

37. Е10-01-044-8 Обивка дверей кровельной сталью 
оцинкованной по войлоку с одной 
стороны 

100 м2  0.04 17 445.64 697.83 40 891.86 1 635.67 2.344 

37. 1. з000-1002-6 Рабочие-строители (средний разряд 2.6) чел.ч 117.323 4.69292 8.230 38.62 98.570 462.58 11.977 

37. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1875 0.0075 13.500 0.10 153.320 1.15 11.357 

37. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.1875 0.0075 111.99 0.84 524.31 3.93 4.682 

(1) 13.50 0.10 153.32 1.15 11.357 

37. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.275 0.011 75.40 0.83 448.56 4.93 5.949 

(1)      

37. 5. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.006 0.00024 6 180.64 1.48 43 728.81 10.49 7.075 

37. 6. с101-1704 Войлок строительный т 0.303 0.01212 13 641.40 165.33 16 182.20 196.13 1.186 

37. 7. с101-1706 Сталь оцинкованная листовая толщина 
листа 0.5 мм 

т 0.72 0.0288 17 028.44 490.42 33 210.95 956.48 1.95 

37. 8. с407-0001 Глина м3 0.14 0.0056 53.13 0.30 201.49 1.13 3.792 

  Накладные расходы    118% 45.69 110.92% 514.37  

  Сметная прибыль    63% 24.39 63% 292.15  

  Всего с НР и СП     767.91  2 442.19  

38. Е10-01-060-1 Установка и крепление наличников 100 м  1.168 448.18 523.47 2 872.02 3 354.52 6.408 

38. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 8.993 10.503824 8.160 85.71 97.710 1 026.33 11.974 
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38. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.05 0.0584 75.40 4.40 448.56 26.20 5.949 

(1)      

38. 3. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00071 0.0008293 5 160.53 4.28 43 728.81 36.26 8.474 

38. 4. с203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 
размером 13х54 мм 

м 112 130.816 3.28 429.08 17.32 2 265.73 5.28 

  Накладные расходы    118% 101.14 110.92% 1 138.41  

  Сметная прибыль    63% 54.00 63% 646.59  

  Всего с НР и СП     678.61  5 139.51  

39. Ц38-01-006-8 Изготовление решеток т 
конструк

ций 

 0.54 3 280.28 1 771.35 24 738.03 13 358.53 7.541 

  Начисления: Н11= 5 

39. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 130 70.2 9.400 659.88 112.480 7 896.10 11.966 

39. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.3 0.702 11.383 7.99 129.277 90.75 11.357 

39. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.5 0.27 134.65 36.36 601.39 162.38 4.466 

(1) 13.50 3.65 153.32 41.40 11.357 

39. 4. х03-0404 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 31,39 (3,2) кH (т) 

маш.ч 1.37 0.7398 6.90 5.10 19.55 14.46 2.833 

39. 5. х04-0300 Автоматы сварочные с номинальным 
сварочным током 450-1250 А 

маш.ч 43.4 23.436 39.49 925.49 197.38 4 625.80 4.998 

39. 6. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 0.9 0.486 1.20 0.58 2.92 1.42 2.433 

39. 7. х33-0201 Машины сверлильные электрические маш.ч 0.3 0.162 4.29 0.69 12.10 1.96 2.821 

39. 8. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.4 0.216 5.13 1.11 13.74 2.97 2.678 

39. 9. х33-1002 Станки сверлильные маш.ч 2.4 1.296 2.36 3.06 6.57 8.51 2.784 

39. 10. х35-0481 Пресс-ножницы комбинированные маш.ч 0.8 0.432 15.40 6.65 138.51 59.84 8.994 

(1) 10.06 4.35 114.25 49.36 11.357 

39. 11. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.5 0.27 95.53 25.79 568.31 153.44 5.949 

(1)      

39. 12. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.6 0.324 6.64 2.15 28.32 9.18 4.265 

39. 13. с101-1521 Электроды диаметром 5 мм Э42 т 0.019 0.01026 9 600.00 98.50 39 069.49 400.85 4.07 

39. 14. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.2 0.108 8.38 0.91 9.97 1.08 1.19 

  Накладные расходы    66% 440.79 62.04% 4 955.04  

  Сметная прибыль    65% 434.12 65% 5 191.45  

  Всего с НР и СП     2 646.26  23 505.02  

40. С204-0004 Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I диаметром 12 мм 

т  0.1 7 015.46 701.55 17 508.40 1 750.84 2.496 

41. С101-1800 Угловая равнополочная сталь 
полуспокойная 18пс шириной полок 
60-100 мм 

т  0.35 5 210.80 1 823.78 23 969.68 8 389.39 4.6 

42. С101-1755 Сталь полосовая спокойная марки 
Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-
5 мм 

т  0.09 4 940.27 444.62 22 740.20 2 046.62 4.603 

43. Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз грунтовкой 
ГФ-021 

100 м2  0.18 398.93 71.81 1 323.85 238.29 3.318 
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43. 1. з000-1004-7 Рабочие-строители (средний разряд 4.7) чел.ч 6.1065 1.09917 10.640 11.70 127.070 139.67 11.943 

43. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.00225 10.060 0.02 114.250 0.26 11.357 

43. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.0125 0.00225 89.99 0.20 406.85 0.92 4.521 

(1) 10.06 0.02 114.25 0.26 11.357 

43. 4. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.0125 0.00225 1.70  4.58 0.01 2.694 

43. 5. х34-0101 Агрегаты окрасочные высокого давления 
для окраски поверхностей конструкций 
мощностью 1 кВт 

маш.ч 1.4 0.252 6.82 1.72 16.92 4.26 2.481 

43. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.00225 75.40 0.17 448.56 1.01 5.949 

(1)      

43. 7. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.012 0.00216 26 200.00 56.59 41 383.90 89.39 1.58 

43. 8. с113-0077 Kсилол нефтяной марки А т 0.002 0.00036 3 960.00 1.43 8 428.36 3.03 2.128 

  Накладные расходы    90% 10.55 84.6% 118.38  

  Сметная прибыль    70% 8.20 70% 97.95  

  Всего с НР и СП     90.56  454.62  

44. Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 

100 м2  0.36 810.48 291.77 1 437.52 517.51 1.774 

  Объем: 18*2         

44. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 4.4045 1.58562 9.070 14.38 108.610 172.21 11.975 

44. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0045 10.060 0.05 114.250 0.51 11.357 

44. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.0125 0.0045 89.99 0.40 406.85 1.83 4.521 

(1) 10.06 0.05 114.25 0.51 11.357 

44. 4. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.0125 0.0045 1.70 0.01 4.58 0.02 2.694 

44. 5. х34-0101 Агрегаты окрасочные высокого давления 
для окраски поверхностей конструкций 
мощностью 1 кВт 

маш.ч 0.8125 0.2925 6.82 1.99 16.92 4.95 2.481 

44. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.0045 75.40 0.34 448.56 2.02 5.949 

(1)      

44. 7. с101-1292 Уайт-спирит т 0.0014 0.000504 2 200.23 1.11 27 574.32 13.90 12.532 

44. 8. с113-0246 Эмаль ПФ-115 серая т 0.019 0.00684 39 990.60 273.54 47 160.25 322.58 1.179 

  Накладные расходы    90% 12.99 84.6% 146.12  

  Сметная прибыль    70% 10.10 70% 120.90  

  Всего с НР и СП     314.86  784.54  

45. Е09-04-010-2 Монтаж решеток т  0.54 5 698.18 3 077.02 59 532.59 32 147.60 10.448 

45. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 484.495 261.6273 9.620 2 516.85 115.050 30 100.22 11.959 

45. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.15 0.081 13.500 1.09 153.320 12.42 11.357 

45. 3. х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) до 16 т 

маш.ч 0.15 0.081 96.89 7.85 528.07 42.77 5.45 

(1) 13.50 1.09 153.32 12.42 11.357 

45. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 2.9 1.566 1.20 1.88 2.92 4.57 2.433 

45. 5. х04-1000 Преобразователи сварочные с 
номинальным сварочным током 315-500 А 

маш.ч 39.5875 21.37725 12.31 263.15 62.51 1 336.29 5.078 

45. 6. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 7.1875 3.88125 19.20 74.52 3.82 14.83 0.199 

45. 7. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 4.7875 2.58525 5.13 13.26 13.74 35.52 2.678 
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45. 8. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.2375 0.12825 75.40 9.67 448.56 57.53 5.949 

(1)      

45. 9. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.000054 75 827.80 4.09 82 941.28 4.48 1.094 

45. 10. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.95 1.053 6.64 6.99 28.32 29.82 4.265 

45. 11. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм 

т 0.00003 0.0000162 6 066.49 0.10 17 680.30 0.29 2.914 

45. 12. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.0010476 5 322.46 5.58 24 430.45 25.59 4.59 

45. 13. с101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.017 0.00918 13 521.39 124.13 39 069.49 358.66 2.889 

45. 14. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0005 0.00027 11 461.18 3.09 48 709.26 13.15 4.25 

45. 15. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.0000054 5 160.53 0.03 43 728.81 0.24 8.474 

45. 16. с101-1810 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям 

т 0.001 0.00054 34 592.73 18.68 118 874.11 64.19 3.436 

45. 17. с101-2105 Kруг шлифовальный размером 180х10х22 
мм 

шт. 0.96 0.5184 34.68 17.98 54.07 28.03 1.559 

45. 18. с102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм I сорта 

м3 0.00103 0.0005562 1 522.51 0.85 6 175.42 3.43 4.056 

45. 19. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.0001674 26 200.00 4.39 41 383.90 6.93 1.58 

45. 20. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.000324 2 200.00 0.71 47 899.66 15.52 21.773 

45. 21. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 н/мм2, 
диаметром 5.5 мм 

10 м 0.0187 0.010098 49.63 0.50 228.30 2.31 4.6 

45. 22. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.6 0.324 8.38 2.72 9.97 3.23 1.19 

  Накладные расходы    90% 2 266.15 84.6% 25 475.29  

  Сметная прибыль    85% 2 140.25 85% 25 595.74  

  Всего с НР и СП     7 483.42  83 218.64  

46. Е09-04-014-1 Установка металлических дверей с 
площадью дверного проема до 2.5 м2 

м2  2.1 113.02 237.35 799.88 1 679.74 7.077 

46. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 5.1405 10.79505 9.510 102.66 113.760 1 228.04 11.962 

46. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1875 0.39375 75.40 29.69 448.56 176.62 5.949 

(1)      

46. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.3625 0.76125 8.10 6.17 32.06 24.41 3.958 

46. 4. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 0.3375 0.70875 2.08 1.47 5.13 3.64 2.466 

46. 5. х33-0301 Машины шлифовальные электрические маш.ч 0.15 0.315 5.13 1.62 13.74 4.33 2.678 

46. 6. с204-0064 Детали закладные и накладные 
изготовленные с применением сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий 
(при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях) 
поставляемые отдельно 

т 0.0022 0.00462 11 680.00 53.96 28 057.31 129.62 2.402 

46. 7. с101-1920 Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,75 л 

шт. 0.1 0.21 63.73 13.38 147.80 31.04 2.319 

46. 8. с101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0.001 0.0021 13 521.39 28.39 39 069.49 82.05 2.889 
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46. 9. с201-0251 Двери стальные утепленные двупольные 
2ДСУ 2.02.1 

шт. 0 0 3 379.30     

46. 10. с101-9411 Скобяные изделия комплект 0 0      

  Накладные расходы    90% 92.39 84.6% 1 038.92  

  Сметная прибыль    85% 87.26 85% 1 043.83  

  Всего с НР и СП     417.01  3 762.50  

47. П2. Дверь ДМ 2100х1000 шт.  1 2 739.00 2 739.00 12 600.00 12 600.00 4.6 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2     84 521.99  279 478.40 3.307 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     1 771.35  13 358.53 7.541 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.04 - по стр. 39)     440.79  4 955.04 11.241 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39)     434.12  5 191.45 11.959 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     2 646.26  23 505.02 8.882 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     79 673.62  233 972.27 2.937 

 .       МАТЕРИАЛОВ -     4 092.43  13 962.37 3.412 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.92 - по стр. 23, 24, 
30, 32, 37, 38; %=98.7 - по стр. 31; %=84.6 - по стр. 43, 
44, 46) 

    1 025.35  11 478.51 11.195 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 23, 24, 30, 32, 
37, 38; %=55 - по стр. 31; %=70 - по стр. 43, 44; %=85 - 
по стр. 46) 

    589.05  7 017.37 11.913 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     81 288.02  252 468.15 3.106 

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     3 077.02  32 147.60 10.448 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 45)     2 266.15  25 475.29 11.242 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 45)     2 140.25  25 595.74 11.959 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     7 483.42  83 218.63 11.12 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2     91 417.70  359 191.80 3.929 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     3 732.29  41 908.84 11.229 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     3 163.42  37 804.56 11.951 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по 
стр. 39) 

    5.08  20.56 4.048 

 

 Раздел 3.  Полы и потолки 

 

48. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: 
толщиной 20 мм 

100 м2  1.583 1 356.48 2 147.31 13 335.42 21 109.97 9.831 

48. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 45.4365 71.92598 7.930 570.37 94.960 6 830.09 11.975 

48. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.5875 2.5130125 13.500 33.93 120.160 301.96 8.901 

48. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 1.5875 2.5130125 20.00 50.26 167.61 421.21 8.381 

(1) 13.50 33.93 120.16 301.96 8.901 

48. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 11.3375 17.947263 0.50 8.97 1.36 24.41 2.72 

48. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 5.5405 2.41 13.35 11.09 61.44 4.602 

48. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150 

м3 2.04 3.22932 465.84 1 504.35 4 264.93 13 772.82 9.155 

  Накладные расходы    123% 743.29 115.62% 8 246.08  
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  Сметная прибыль    75% 453.23 75% 5 349.04  

  Всего с НР и СП     3 343.82  34 705.08  

49. Е11-01-011-2 Устройство стяжек цементных: на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки добавлять или исключать к 
норме 11-01-011-01до 40мм 

100 м2  6.332 248.84 1 575.64 2 277.66 14 422.13 9.153 

  Объем: 158.3*4         

49. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 0.575 3.6409 7.930 28.87 94.960 345.74 11.975 

49. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2625 1.66215 13.500 22.44 120.160 199.72 8.901 

49. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.2625 1.66215 20.00 33.24 167.61 278.59 8.381 

(1) 13.50 22.44 120.16 199.72 8.901 

49. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 2.9 18.3628 0.50 9.18 1.36 24.97 2.72 

49. 5. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150 

м3 0.51 3.22932 465.84 1 504.35 4 264.93 13 772.82 9.155 

  Накладные расходы    123% 63.11 115.62% 630.66  

  Сметная прибыль    75% 38.48 75% 409.10  

  Всего с НР и СП     1 677.23  15 461.89  

50. Е11-01-036-3 Устройство покрытий из  линолеума 
насухо из готовых ковров на комнату 

100 м2  1.156 12 428.33 14 367.15 58 477.02 67 599.43 4.705 

50. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 19.78 22.86568 8.300 189.79 99.510 2 275.36 11.989 

50. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.425 0.4913 13.500 6.63 120.160 59.03 8.901 

50. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.425 0.4913 20.00 9.83 167.61 82.35 8.381 

(1) 13.50 6.63 120.16 59.03 8.901 

50. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.6 0.6936 75.40 52.30 448.56 311.12 5.949 

(1)      

50. 5. с101-2142 Kовры (готовые на комнату) из линолеума 
поливинилхлоридного на 
теплоизолирующей подоснове марок: ПР-
ВТ, ВK-ВТ, ЭK-ВТ 

м2 102 117.912 119.71 14 115.25 550.67 64 930.60 4.6 

  Накладные расходы    123% 241.60 115.62% 2 699.02  

  Сметная прибыль    75% 147.32 75% 1 750.79  

  Всего с НР и СП     14 756.06  72 049.24  

51. Е11-01-040-1 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на клее КH-2 

100 м  1.493 934.17 1 394.72 3 531.22 5 272.11 3.78 

51. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 10.3385 15.435381 9.770 150.80 116.770 1 802.39 11.952 

51. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0375 0.0559875 75.40 4.22 448.56 25.11 5.949 

(1)      

51. 3. с101-0609 Мастика клеящая каучуковая KH-2 кг 5.15 7.68895 8.26 63.51 13.40 103.03 1.622 

51. 4. с101-1753 Плинтусы для полов из пластиката м 101 150.793 7.80 1 176.19 22.16 3 341.57 2.841 

  Накладные расходы    123% 185.48 115.62% 2 083.92  

  Сметная прибыль    75% 113.10 75% 1 351.79  

  Всего с НР и СП     1 693.30  8 707.83  

52. Е11-01-039-1 Устройство порогов металлических 100 м  0.08 82.58 6.61 943.70 75.50 11.422 

52. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 8.7975 0.7038 8.530 6.00 102.170 71.91 11.978 
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52. 2. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1 0.008 75.40 0.60 448.56 3.59 5.949 

(1)      

  Накладные расходы    123% 7.38 115.62% 83.14  

  Сметная прибыль    75% 4.50 75% 53.93  

  Всего с НР и СП     18.49  212.57  

53. П1. Порог аллюминиевый шт.  11 17.00 187.00 78.00 858.00 4.588 

54. Е11-01-004-3 Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на резино-
битумной мастике первый слой 

100 м2  0.048 3 329.14 159.80 14 464.21 694.28 4.345 

54. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 37.789 1.813872 10.060 18.25 120.200 218.03 11.948 

54. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2875 0.0138 13.500 0.19 120.160 1.66 8.901 

54. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.2875 0.0138 20.00 0.28 167.61 2.31 8.381 

(1) 13.50 0.19 120.16 1.66 8.901 

54. 4. х36-1101 Термос 100 л маш.ч 8.75 0.42 2.70 1.13 6.21 2.61 2.3 

54. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.4125 0.0198 75.40 1.49 448.56 8.88 5.949 

(1)      

54. 6. с101-0072 Битумы нефтяные строительные 
изоляционные БHИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V 

т 0.023 0.001104 2 429.20 2.68 9 356.72 10.33 3.852 

54. 7. с101-1744 Мастика битумно-резиновая кровельная т 0.246 0.011808 1 971.15 23.28 14 102.31 166.52 7.154 

54. 8. с101-1745 Бензин растворитель т 0.054 0.002592 6 070.40 15.73 12 821.54 33.23 2.112 

54. 9. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.024 3.00 0.07 6.89 0.17 2.297 

54. 10. с113-0177 Сополимер БМK-5, марок А, Б т 0.004 0.000192 37 417.30 7.18 172 119.58 33.05 4.6 

54. 11. с101-0217 Гидростеклоизол м2 116 5.568 16.11 89.70 39.36 219.16 2.443 

  Накладные расходы    123% 22.68 115.62% 254.01  

  Сметная прибыль    75% 13.83 75% 164.77  

  Всего с НР и СП     196.31  1 113.05  

55. Е11-01-004-4 Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на резино-
битумной мастике последующий слой 

100 м2  0.048 2 971.77 142.64 11 454.67 549.82 3.855 

55. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 27.186 1.304928 10.060 13.13 120.200 156.85 11.948 

55. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2 0.0096 13.500 0.13 120.160 1.15 8.901 

55. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.2 0.0096 20.00 0.19 167.61 1.61 8.381 

(1) 13.50 0.13 120.16 1.15 8.901 

55. 4. х36-1101 Термос 100 л маш.ч 5.625 0.27 2.70 0.73 6.21 1.68 2.3 

55. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.275 0.0132 75.40 1.00 448.56 5.92 5.949 

(1)      

55. 6. с101-0072 Битумы нефтяные строительные 
изоляционные БHИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V 

т 0.023 0.001104 2 429.20 2.68 9 356.72 10.33 3.852 

55. 7. с101-1744 Мастика битумно-резиновая кровельная т 0.13 0.00624 1 971.15 12.30 14 102.31 88.00 7.154 

55. 8. с101-1745 Бензин растворитель т 0.054 0.002592 6 070.40 15.73 12 821.54 33.23 2.112 

55. 9. с113-0177 Сополимер БМK-5, марок А, Б т 0.004 0.000192 37 417.30 7.18 172 119.58 33.05 4.6 

55. 10. с101-0217 Гидростеклоизол м2 116 5.568 16.11 89.70 39.36 219.16 2.443 

  Накладные расходы    123% 16.31 115.62% 182.68  

  Сметная прибыль    75% 9.95 75% 118.50  

  Всего с НР и СП     168.89  851.00  
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56. Е11-01-027-3 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток керамических для 
полов одноцветных с красителем 

100 м2  0.427 11 216.42 4 789.41 45 552.53 19 450.93 4.061 

56. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 137.747 58.817969 8.740 514.07 104.750 6 161.18 11.985 

56. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.325 1.419775 13.034 18.51 119.360 169.46 9.157 

56. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.45 0.19215 89.99 17.29 406.85 78.18 4.521 

(1) 10.06 1.93 114.25 21.95 11.357 

56. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2.875 1.227625 20.00 24.55 167.61 205.76 8.381 

(1) 13.50 16.57 120.16 147.51 8.901 

56. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.35 0.14945 75.40 11.27 448.56 67.04 5.949 

(1)      

56. 6. с101-0287 Плитки керамические для полов гладкие 
неглазурованные одноцветные с 
красителем квадратные и прямоугольные 

м2 102 43.554 88.19 3 841.03 239.77 10 442.94 2.719 

56. 7. с101-0631 Опилки древесные м3 3.06 1.30662 90.81 118.65 84.29 110.13 0.928 

56. 8. с411-0001 Вода м3 3.85 1.64395 2.41 3.96 11.09 18.23 4.602 

56. 9. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150 

м3 1.3 0.5551 465.84 258.59 4 264.93 2 367.46 9.155 

  Накладные расходы    123% 655.07 115.62% 7 319.49  

  Сметная прибыль    75% 399.44 75% 4 747.98  

  Всего с НР и СП     5 843.92  31 518.40  

57. Е15-01-053-3 Устройство подвесных потолков 
реечных без заполняющего профиля с 
зажимом без тяги 

100 м2  0.455 5 139.67 2 338.55 13 665.47 6 217.79 2.659 

57. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 88.4925 40.264088 9.400 378.48 112.480 4 528.90 11.966 

57. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.45 0.20475 13.500 2.76 120.160 24.60 8.901 

57. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.525 0.238875 75.40 18.01 448.56 107.15 5.949 

(1)      

57. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.45 0.20475 20.00 4.10 167.61 34.32 8.381 

(1) 13.50 2.76 120.16 24.60 8.901 

57. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 3.025 1.376375 19.20 26.43 3.82 5.26 0.199 

57. 6. с206-3304-33 Профиль реечный алюминиевый ярко-
белый матовый тип "Б" 84/12 

м 0 0 7.99     

57. 7. с201-4062-33 Профили угловые ПУ 19х24 мм белые м 112 50.96 7.45 379.65 9.48 483.10 1.272 

57. 8. с201-4102-33 Тяга для подвеса 500 шт. 80 36.4 1.55 56.42 3.81 138.68 2.458 

57. 9. с201-4061-33 Профили трапециедальные 35х30 мм м 84 38.22 31.80 1 215.40 18.24 697.13 0.574 

57. 10. с201-4086-33 Подвесы с зажимом для реечных потолков шт. 80 36.4 7.01 255.16 5.67 206.39 0.809 

57. 11. с101-4016-33 Дюбели для крепления металлических 
профилей распорные 6х40 мм 

10 шт. 2.16 0.9828 1.05 1.03 3.61 3.55 3.438 

57. 12. с101-4017-33 Дюбели для крепления подвесного потолка 
6х40 мм 

10 шт. 8.1 3.6855 1.05 3.87 3.61 13.30 3.438 

  Накладные расходы    105% 400.30 98.7% 4 494.30  

  Сметная прибыль    55% 209.68 55% 2 504.43  

  Всего с НР и СП     2 948.53  13 216.52  
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58. Е15-01-051-4 Облицовка поверхностей 
гипсокартонными листами (ГКЛ) по 
металлическому каркасу с его 
устройством: потолков одним слоем 
ГКЛ без изоляции 

100 м2  0.093 8 348.50 776.41 42 876.25 3 987.49 5.136 

58. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 227.746 21.180378 9.400 199.10 112.480 2 382.37 11.966 

58. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.575 0.053475 13.500 0.72 120.160 6.43 8.901 

58. 3. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.675 0.062775 75.40 4.73 448.56 28.16 5.949 

(1)      

58. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.575 0.053475 20.00 1.07 167.61 8.96 8.381 

(1) 13.50 0.72 120.16 6.43 8.901 

58. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 5.9375 0.5521875 19.20 10.60 3.82 2.11 0.199 

58. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.2 0.0186 8.50 0.16 101.79 1.89 11.975 

58. 7. с101-1810 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям 

т 0.006 0.000558 34 592.73 19.30 118 874.11 66.33 3.436 

58. 8. с101-0742 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 14 мм 

м2 105 9.765 38.97 380.54 84.47 824.85 2.168 

58. 9. с101-1850 Резина губчатая кг 7.4 0.6882 20.00 13.76 30.82 21.21 1.541 

58. 10. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.0027 0.0002511 2 863.90 0.72 8 366.57 2.10 2.921 

58. 11. с101-1945 Лента с липким слоем тканевая 10 м 7.6 0.7068 7.50 5.30 29.89 21.13 3.985 

58. 12. с201-0587 Каркасы подвесных потолков с подвесками 
и деталями крепления 

т 0.154 0.014322 9 424.71 134.98 43 353.67 620.91 4.6 

58. 13. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу 
М25х3,5 

1000 шт. 0.76 0.07068 86.90 6.14 105.67 7.47 1.216 

  Накладные расходы    105% 209.81 98.7% 2 357.75  

  Сметная прибыль    55% 109.90 55% 1 313.84  

  Всего с НР и СП     1 096.12  7 659.08  

59. Е61-4-5 Ремонт штукатурки потолков по камню 
известковым раствором площадью 
отдельных мест более 10 м2: толщиной 
слоя до 20 мм 

100 м2  1.186 2 488.44 2 951.29 27 049.83 32 081.09 10.87 

59. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 169.75 201.3235 8.970 1 805.87 107.330 21 608.05 11.965 

59. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.72 0.85392 13.500 11.53 120.160 102.61 8.901 

59. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.72 0.85392 20.00 17.08 167.61 143.13 8.381 

(1) 13.50 11.53 120.16 102.61 8.901 

59. 4. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 

м3 2.31 2.73966 411.49 1 127.34 3 768.83 10 325.31 9.159 

59. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.4151 2.41 1.00 11.09 4.60 4.602 

59. 6. с999-9900 Строительный мусор т 3.38 4.00868      

  Накладные расходы    79% 1 435.75 74.26% 16 122.34  

  Сметная прибыль    50% 908.70 50% 10 855.33  

  Всего с НР и СП     5 295.74  59 058.76  

60. Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних 
помещений 

100 м2  1.186 257.98 305.96 3 049.13 3 616.27 11.819 

60. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 28.07 33.29102 8.620 286.97 103.460 3 444.29 12.002 
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60. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.1186 13.500 1.60 120.160 14.25 8.901 

60. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.1186 20.00 2.37 167.61 19.88 8.381 

(1) 13.50 1.60 120.16 14.25 8.901 

60. 4. с411-0001 Вода м3 0.01 0.01186 2.41 0.03 11.09 0.13 4.602 

60. 5. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 

м3 0.034 0.040324 411.49 16.59 3 768.83 151.97 9.159 

  Накладные расходы    79% 227.97 74.26% 2 568.31  

  Сметная прибыль    50% 144.29 50% 1 729.27  

  Всего с НР и СП     678.22  7 913.85  

61. Е15-04-005-4 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке потолков 

100 м2  1.279 1 859.53 2 378.34 9 105.72 11 646.22 4.897 

61. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 61.985 79.278815 8.970 711.13 107.330 8 509.00 11.965 

61. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.025 0.031975 13.500 0.43 120.160 3.84 8.901 

61. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.025 0.031975 20.00 0.64 167.61 5.36 8.381 

(1) 13.50 0.43 120.16 3.84 8.901 

61. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.2 0.2558 75.40 19.29 448.56 114.74 5.949 

(1)      

61. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0010744 8.50 0.01 101.79 0.11 11.975 

61. 6. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.055 0.070345 4 210.63 296.20 9 296.19 653.94 2.208 

61. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.39649 3.00 1.19 6.89 2.73 2.297 

61. 8. с101-1959 Kраски водоэмульсионные ВЭАK-1180 т 0.069 0.088251 15 295.94 1 349.88 26 745.76 2 360.34 1.749 

  Накладные расходы    105% 747.14 98.7% 8 402.17  

  Сметная прибыль    55% 391.36 55% 4 682.06  

  Всего с НР и СП     3 516.84  24 730.46  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3     33 520.83  187 581.03 5.596 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     33 520.83  187 581.03 5.596 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.62 - по стр. 48-52, 
54-56; %=98.7 - по стр. 57, 58, 61; %=74.26 - по стр. 59, 
60) 

    4 955.89  55 443.87 11.187 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 48-52, 54-56; 
%=55 - по стр. 57, 58, 61; %=50 - по стр. 59, 60) 

    2 943.76  35 030.82 11.9 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     41 420.48  278 055.72 6.713 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3     41 420.48  278 055.72 6.713 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     4 955.89  55 443.87 11.187 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     2 943.76  35 030.82 11.9 

 

 Раздел 4.  Отделка стен 

 

62. Е61-2-5 Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест более 10 
м2: толщиной слоя до 20 мм 

100 м2  2.464 2 069.31 5 098.79 22 184.32 54 662.17 10.721 

62. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 129.92 320.12288 8.850 2 833.09 106.040 33 945.83 11.982 
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62. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.67 1.65088 13.500 22.29 120.160 198.37 8.901 

62. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.67 1.65088 20.00 33.02 167.61 276.70 8.381 

(1) 13.50 22.29 120.16 198.37 8.901 

62. 4. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 

м3 2.2 5.4208 411.49 2 230.60 3 768.83 20 430.07 9.159 

62. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.8624 2.41 2.08 11.09 9.56 4.602 

62. 6. с999-9900 Строительный мусор т 3.38 8.32832      

  Накладные расходы    79% 2 255.75 74.26% 25 355.48  

  Сметная прибыль    50% 1 427.69 50% 17 072.10  

  Всего с НР и СП     8 782.23  97 089.75  

63. Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних 
помещений 

100 м2  2.464 257.98 635.66 3 049.13 7 513.07 11.819 

63. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 28.07 69.16448 8.620 596.20 103.460 7 155.76 12.002 

63. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.2464 13.500 3.33 120.160 29.61 8.901 

63. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1 0.2464 20.00 4.93 167.61 41.30 8.381 

(1) 13.50 3.33 120.16 29.61 8.901 

63. 4. с411-0001 Вода м3 0.01 0.02464 2.41 0.06 11.09 0.27 4.602 

63. 5. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5 

м3 0.034 0.083776 411.49 34.47 3 768.83 315.74 9.159 

  Накладные расходы    79% 473.63 74.26% 5 335.86  

  Сметная прибыль    50% 299.77 50% 3 592.69  

  Всего с НР и СП     1 409.05  16 441.61  

64. Е15-02-016-2 Оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону простое 
потолков 

100 м2  0.373 1 660.08 619.21 16 138.05 6 019.49 9.721 

64. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 90.712 33.835576 9.070 306.89 108.610 3 674.88 11.975 

64. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 7.5875 2.8301375 10.411 29.47 114.854 325.05 11.032 

64. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.775 0.289075 20.00 5.78 167.61 48.45 8.381 

(1) 13.50 3.90 120.16 34.74 8.901 

64. 4. х11-1500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 6.8125 2.5410625 15.30 38.88 135.96 345.48 8.886 

(1) 10.06 25.56 114.25 290.32 11.357 

64. 5. с101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6х50 мм 

т 0.00007 0.0000261 5 160.00 0.13 43 855.93 1.15 8.499 

64. 6. с101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 
без покрытия 

м2 2.77 1.03321 27.69 28.61 203.19 209.94 7.338 

64. 7. с402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6 

м3 1.5 0.5595 427.02 238.92 3 109.19 1 739.59 7.281 

  Накладные расходы    105% 353.18 98.7% 3 947.93  

  Сметная прибыль    55% 185.00 55% 2 199.96  

  Всего с НР и СП     1 157.39  12 167.38  

65. Е15-01-020-11 Облицовка стен на клее из сухих 
смесей с карнизными, плинтусными и 
угловыми плитками в общественных 
зданиях по кирпичу и бетону 

100 м2  0.154 13 142.79 2 023.99 67 588.18 10 408.58 5.143 

65. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 206.6895 31.830183 9.180 292.20 109.900 3 498.14 11.972 
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65. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.0625 0.317625 10.623 3.37 115.217 36.60 10.846 

65. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.1 0.0154 89.99 1.39 406.85 6.27 4.521 

(1) 10.06 0.15 114.25 1.76 11.357 

65. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.3375 0.051975 20.00 1.04 167.61 8.71 8.381 

(1) 13.50 0.70 120.16 6.25 8.901 

65. 5. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч 1.625 0.25025 12.39 3.10 139.68 34.95 11.274 

(1) 10.06 2.52 114.25 28.59 11.357 

65. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.077 3.00 0.23 6.89 0.53 2.297 

65. 7. с101-1949 Плитки керамические угловые м 61 9.394 31.24 293.47 116.56 1 094.96 3.731 

65. 8. с101-1852 Kлей для облицовочных работ водостойкий 
"Плюс" (сухая смесь) 

т 0.375 0.05775 3 628.43 209.54 11 117.71 642.05 3.064 

65. 9. с402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки 
швов водостойкая 

т 0.05 0.0077 432.23 3.33 1 988.26 15.31 4.6 

65. 10. с411-0001 Вода м3 0.93 0.14322 2.41 0.35 11.09 1.59 4.602 

65. 11. с101-0256 Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен гладкие без 
завала белые 

м2 91.5 14.091 57.83 814.88 239.88 3 380.15 4.148 

65. 12. с101-1947 Плитки керамические плинтусные прямые м 56 8.624 23.45 202.23 99.23 855.76 4.232 

65. 13. с101-1948 Плитки керамические фассонные 
карнизные прямые 

м 56 8.624 23.45 202.23 100.90 870.16 4.303 

  Накладные расходы    105% 310.35 98.7% 3 488.79  

  Сметная прибыль    55% 162.56 55% 1 944.11  

  Всего с НР и СП     2 496.90  15 841.48  

66. Е15-06-001-1 Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону простыми и 
средней плотности 

100 м2  4.928 995.12 4 903.93 7 478.07 36 851.92 7.515 

66. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 38.6745 190.58794 8.850 1 686.70 106.040 20 209.94 11.982 

66. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0616 13.500 0.83 120.160 7.40 8.901 

66. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0616 20.00 1.23 167.61 10.32 8.381 

(1) 13.50 0.83 120.16 7.40 8.901 

66. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.0616 75.40 4.64 448.56 27.63 5.949 

(1)      

66. 5. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0004 0.0019712 100.61 0.20 204.45 0.40 2.032 

66. 6. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0067 0.0330176 4 210.63 139.02 9 296.19 306.94 2.208 

66. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.01 0.04928 3.00 0.15 6.89 0.34 2.297 

66. 8. с101-1817 Kлей KМЦ (для наклейки обоев) т 0.002 0.009856 30 704.65 302.63 43 435.44 428.10 1.415 

66. 9. с101-1829 Бумага ролевая т 0.0071 0.0349888 3 500.00 122.46 18 400.33 643.81 5.257 

66. 10. с411-0001 Вода м3 0.01 0.04928 2.41 0.12 11.09 0.55 4.602 

66. 11. с101-1830 Обои обыкновенного качества 100 м2 1.13 5.56864 475.30 2 646.77 2 733.86 15 223.88 5.752 

  Накладные расходы    105% 1 771.91 98.7% 19 954.51  

  Сметная прибыль    55% 928.14 55% 11 119.54  

  Всего с НР и СП     7 603.98  67 925.97  

67. Е15-04-005-5 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная стеклообоя 

100 м2  1.546 1 236.37 1 911.42 4 881.63 7 547.00 3.948 

67. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 29.2215 45.176439 8.970 405.23 107.330 4 848.79 11.965 
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67. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.019325 13.500 0.26 120.160 2.32 8.901 

67. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.019325 20.00 0.39 167.61 3.24 8.381 

(1) 13.50 0.26 120.16 2.32 8.901 

67. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.125 0.19325 75.40 14.57 448.56 86.68 5.949 

(1)      

67. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.47926 3.00 1.44 6.89 3.30 2.297 

67. 6. с101-1959 Kраски водоэмульсионные ВЭАK-1180 т 0.063 0.097398 15 295.94 1 489.79 26 745.76 2 604.98 1.749 

  Накладные расходы    105% 425.76 98.7% 4 788.05  

  Сметная прибыль    55% 223.02 55% 2 668.11  

  Всего с НР и СП     2 560.20  15 003.16  

68. Е15-04-005-5 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску стен 

100 м2  4.928 1 257.43 6 196.60 4 928.19 24 286.14 3.919 

68. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 29.2215 144.00355 8.970 1 291.71 107.330 15 455.90 11.965 

68. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0616 13.500 0.83 120.160 7.40 8.901 

68. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.0125 0.0616 20.00 1.23 167.61 10.32 8.381 

(1) 13.50 0.83 120.16 7.40 8.901 

68. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.125 0.616 75.40 46.45 448.56 276.31 5.949 

(1)      

68. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25 

м2 0.00084 0.0041395 8.50 0.04 101.79 0.42 11.975 

68. 6. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.005 0.02464 4 210.63 103.75 9 296.19 229.06 2.208 

68. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.31 1.52768 3.00 4.58 6.89 10.53 2.297 

68. 8. с101-1959 Kраски водоэмульсионные ВЭАK-1180 т 0.063 0.310464 15 295.94 4 748.84 26 745.76 8 303.60 1.749 

  Накладные расходы    105% 1 357.17 98.7% 15 262.28  

  Сметная прибыль    55% 710.90 55% 8 504.82  

  Всего с НР и СП     8 264.66  48 053.23  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4     21 389.60  147 288.37 6.886 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     21 389.60  147 288.37 6.886 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74.26 - по стр. 62, 63; 
%=98.7 - по стр. 64-68) 

    6 947.74  78 132.90 11.246 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 62, 63; %=55 - 
по стр. 64-68) 

    3 937.07  47 101.32 11.964 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     32 274.41  272 522.59 8.444 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4     32 274.41  272 522.59 8.444 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     6 947.74  78 132.90 11.246 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     3 937.07  47 101.32 11.964 

 

 Раздел 5.  Прочие работы 

 

69. Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 2 

100 м3  0.005 1 381.38 6.91 16 498.64 82.49 11.938 
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69. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 177.1 0.8855 7.800 6.91 93.160 82.49 11.944 

  Накладные расходы    80% 5.53 75.2% 62.03  

  Сметная прибыль    45% 3.11 45% 37.12  

  Всего с НР и СП     15.55  181.64  

70. Е11-01-002-1 Устройство подстилающих слоев 
песчаных 

м3  0.4 152.29 60.92 758.09 303.24 4.978 

70. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.375 0.15 10.060 1.51 114.250 17.14 11.357 

70. 2. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.1 0.04 89.99 3.60 406.85 16.27 4.521 

(1) 10.06 0.40 114.25 4.57 11.357 

70. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 5 м3/мин 

маш.ч 0.275 0.11 90.00 9.90 383.61 42.20 4.262 

(1) 10.06 1.11 114.25 12.57 11.357 

70. 4. х33-1101 Трамбовки пневматические маш.ч 0.55 0.22 4.91 1.08 11.85 2.61 2.413 

70. 5. с411-0001 Вода м3 0.15 0.06 2.41 0.14 11.09 0.67 4.602 

70. 6. с408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний 

м3 1.2 0.48 78.25 37.56 287.74 138.12 3.677 

70. 7. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 2.645 1.058 8.160 8.63 97.710 103.38 11.974 

  Накладные расходы    123% 12.47 115.62% 139.35  

  Сметная прибыль    75% 7.61 75% 90.39  

  Всего с НР и СП     81.00  532.98  

71. Е06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных при ширине поверху 
до 1000 мм 

100 м3  0.0035 80 998.20 283.49 517 982.36 1 812.94 6.395 

71. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 512.946 1.795311 8.850 15.89 106.040 190.37 11.982 

71. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 35.9625 0.1258688 13.468 1.70 152.953 19.25 11.357 

71. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 34.0625 0.1192188 86.40 10.30 519.46 61.93 6.012 

(1) 13.50 1.61 153.32 18.28 11.357 

71. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 1.5625 0.0054688 111.99 0.61 524.31 2.87 4.682 

(1) 13.50 0.07 153.32 0.84 11.357 

71. 5. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.3375 0.0011812 89.99 0.11 406.85 0.48 4.521 

(1) 10.06 0.01 114.25 0.13 11.357 

71. 6. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 154.7 0.54145 8.10 4.39 32.06 17.36 3.958 

71. 7. х11-1100 Вибраторы глубинные маш.ч 26.775 0.0937125 1.90 0.18 7.81 0.73 4.111 

71. 8. х33-1532 Пилы электрические цепные маш.ч 1.0125 0.0035438 3.27 0.01 12.66 0.04 3.872 

71. 9. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 2.3375 0.0081813 75.40 0.62 448.56 3.67 5.949 

(1)      

71. 10. с101-0253 Известь строительная негашеная комовая, 
сорт 1 

т 0.025 0.0000875 2 791.33 0.24 11 890.13 1.04 4.26 

71. 11. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм 

т 0.0303 0.0001061 6 066.49 0.64 17 680.30 1.87 2.914 

71. 12. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.13 0.000455 13 520.00 6.15 39 947.46 18.18 2.955 

71. 13. с101-1668 Рогожа м2 88.2 0.3087 10.08 3.11 20.45 6.31 2.029 

71. 14. с101-1805 Гвозди строительные т 0.013 0.0000455 5 160.53 0.23 43 728.81 1.99 8.474 
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71. 15. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 25 мм III сорта 

м3 0.14 0.00049 1 078.11 0.53 3 592.32 1.76 3.332 

71. 16. с102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 44 мм и более III сорта 

м3 0.47 0.001645 1 166.12 1.92 4 094.70 6.74 3.511 

71. 17. с203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 39.2 0.1372 61.30 8.41 264.07 36.23 4.308 

71. 18. с411-0001 Вода м3 0.283 0.0009905 2.41  11.09 0.01 4.602 

71. 19. с401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В 15 (М200) 

м3 101.5 0.35525 647.85 230.15 4 113.58 1 461.35 6.35 

  Накладные расходы    105% 18.47 98.7% 206.89  

  Сметная прибыль    65% 11.43 65% 136.25  

  Всего с НР и СП     313.39  2 156.09  

72. С101-3891 Сетка сварная из арматурной 
проволоки диаметром 5 мм, без 
покрытия, 100х100 мм 

м2  2.5 23.47 58.68 107.96 269.90 4.6 

73. Е68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта 100 м2  0.92 5 068.13 4 662.68 31 599.90 29 071.91 6.235 

  Объем: 80+12         

73. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 114 104.88 8.080 847.43 96.760 10 148.19 11.975 

73. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.6 5.152 10.060 51.83 114.250 588.62 11.357 

73. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин 

маш.ч 5.6 5.152 100.01 515.25 418.81 2 157.71 4.188 

(1) 10.06 51.83 114.25 588.62 11.357 

73. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 3.2 2.944 31.33 92.24 4.05 11.92 0.129 

73. 5. х33-1101 Трамбовки пневматические маш.ч 2.4 2.208 4.91 10.84 11.85 26.16 2.413 

73. 6. с408-0141 Песок для строительных работ природный 
для строительных растворов средний 

м3 0.5 0.46 78.25 36.00 287.74 132.36 3.677 

73. 7. с408-0021 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 400, фракция 5 
(3) -10 мм 

м3 6.3 5.796 77.11 446.93 859.47 4 981.49 11.146 

73. 8. с410-0054 Асфальт литой (жесткий) для покрытий 
тротуаров тип II 

т 5.9 5.428 500.00 2 714.00 2 139.66 11 614.07 4.279 

73. 9. с999-9900 Строительный мусор т 16.06 14.7752      

  Накладные расходы    104% 935.23 97.76% 10 496.31  

  Сметная прибыль    60% 539.56 60% 6 442.09  

  Всего с НР и СП     6 137.47  46 010.30  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5     5 072.68  31 540.48 6.218 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     5 072.68  31 540.48 6.218 

 .       МАТЕРИАЛОВ -     58.68  269.90 4.6 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 69; 
%=115.62 - по стр. 70; %=98.7 - по стр. 71; %=97.76 - 
по стр. 73) 

    971.70  10 904.58 11.222 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 69; %=75 - по 
стр. 70; %=65 - по стр. 71; %=60 - по стр. 73) 

    561.70  6 705.85 11.938 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     6 606.08  49 150.91 7.44 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5     6 606.08  49 150.91 7.44 
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 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     971.70  10 904.58 11.222 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     561.70  6 705.85 11.938 

 

 Раздел 6.  Турникет 

 

74. Е20-04-002-1 Установка турникета шт.  1 68.74 68.74 684.26 684.26 9.954 

74. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 6.1065 6.1065 8.530 52.09 102.170 623.90 11.978 

74. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0375 0.0375 13.500 0.51 153.320 5.75 11.357 

74. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0375 0.0375 111.99 4.20 524.31 19.66 4.682 

(1) 13.50 0.51 153.32 5.75 11.357 

74. 4. х03-0305 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 31,39 (3,2) кH (т) 

маш.ч 1.525 1.525 3.12 4.76    

74. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0625 0.0625 75.40 4.71 448.56 28.04 5.949 

(1)      

74. 6. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.00026 0.00026 11 461.18 2.98 48 709.26 12.66 4.25 

  Накладные расходы    128% 67.33 120.32% 757.59  

  Сметная прибыль    83% 43.66 83% 522.61  

  Всего с НР и СП     179.73  1 964.46  

75. П11. турникет шт.  1   16 639.83 16 639.83  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6     68.74  17 324.09 252.02
3 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -       16 639.83  

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -       16 639.83  

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     68.74  684.26 9.954 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 74)     67.33  757.59 11.252 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 74)     43.66  522.61 11.97 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     179.73  1 964.46 10.93 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6     179.73  18 604.29 103.51
2 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     67.33  757.59 11.252 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     43.66  522.61 11.97 

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     200 374.54  961 482.59 4.798 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     1 771.35  13 358.53 7.541 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.04 - по стр. 39)     440.79  4 955.04 11.241 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39)     434.12  5 191.45 11.959 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     2 646.26  23 505.02 8.882 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     195 457.43  915 292.20 4.683 

 .       МАТЕРИАЛОВ -     4 919.83  16 070.42 3.266 



170 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=114.68 - по стр. 1, 3, 5, 
14; %=145.7 - по стр. 6; %=94 - по стр. 9; %=98.7 - по 
стр. 11-13, 15, 17, 18, 20, 31, 57, 58, 61, 64-68, 71; 
%=110.92 - по стр. 16, 21, 23, 24, 30, 32, 37, 38; %=84.6 
- по стр. 43, 44, 46; %=115.62 - по стр. 48-52, 54-56, 70; 
%=74.26 - по стр. 59, 60, 62, 63; %=75.2 - по стр. 69; 
%=97.76 - по стр. 73) 

    20 012.29  224 538.94 11.22 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1, 3, 5, 14; 
%=100 - по стр. 6; %=70 - по стр. 9, 43, 44; %=55 - по 
стр. 11-13, 15, 17, 18, 20, 31, 57, 58, 61, 64-68; %=63 - 
по стр. 16, 21, 23, 24, 30, 32, 37, 38; %=85 - по стр. 46; 
%=75 - по стр. 48-52, 54-56, 70; %=50 - по стр. 59, 60, 
62, 63; %=45 - по стр. 69; %=65 - по стр. 71; %=60 - по 
стр. 73) 

    11 463.04  136 819.66 11.936 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     226 932.76  1 276 650.80 5.626 

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     3 077.02  32 147.60 10.448 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 45)     2 266.15  25 475.29 11.242 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 45)     2 140.25  25 595.74 11.959 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -     7 483.42  83 218.63 11.12 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     68.74  684.26 9.954 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 74)     67.33  757.59 11.252 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 74)     43.66  522.61 11.97 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     179.73  1 964.46 10.93 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     237 242.17  1 385 338.91 5.839 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     22 786.56  255 726.86 11.223 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     14 081.07  168 129.46 11.94 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по 
стр. 39) 

    5.08  20.56 4.049 
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Стройка: реконструкция 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений участков мировых судей по Октябрьскому р-ну г.Владимира 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 

(Локальный сметный расчет) 

на Водопровод, канализация 

Сметная стоимость: 23.965 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.037 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 4.110 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисных 

ценах 
Сметная стоимость в 

текущих ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 

 водопровод хоз-питьевой 

1. Е16-06-001-1 Установка водомерных узлов, 
поставляемых на место монтажа 
собранными в блоки, с обводной 
линией диаметром ввода до 65 мм, 
диаметром водомера до 40 мм 

узел  1 743.11 743.11 2 883.63 2 883.63 3.88 

1. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 10.948 10.948 9.070 99.30 108.610 1 189.06 11.975 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.05 0.05 13.500 0.68 153.320 7.67 11.357 

1. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.025 0.025 86.40 2.16 519.46 12.99 6.012 

(1) 13.50 0.34 153.32 3.83 11.357 

1. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.025 0.025 111.99 2.80 524.31 13.11 4.682 

(1) 13.50 0.34 153.32 3.83 11.357 

1. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.9625 0.9625 8.10 7.80 32.06 30.86 3.958 

1. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.05 0.05 75.40 3.77 448.56 22.43 5.949 

(1)      

1. 7. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00002 0.00002 25 226.77 0.50 36 100.84 0.72 1.431 

1. 8. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00001 0.00001 15 500.35 0.16 35 220.34 0.35 2.272 

1. 9. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00041 0.00041 9 600.99 3.94 39 508.47 16.20 4.115 

1. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.01 0.01 36.85 0.37 99.44 0.99 2.699 

1. 11. с300-1193 Кронштейны и подставки под оборудование 
из сортовой стали 

кг 12 12 7.05 84.60 27.40 328.80 3.887 

1. 12. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 3 3 7.87 23.61 45.79 137.37 5.818 

1. 13. с411-0001 Вода м3 2.67 2.67 2.41 6.43    
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1. 14. с300-1660 Обвязки водомеров диаметром до 40 мм из 
стальных водогазопроводных бесшовных и 
сварных труб с фланцами, болтами, 
гайками, прокладками и муфтовой 
арматурой (с обводной линией) 

комплект 1 1 507.17 507.17 1 126.20 1 126.20 2.221 

1. 15. с402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 200 

м3 0.001 0.001 508.54 0.51 4 552.18 4.55 8.951 

  Накладные расходы    128% 127.97 120.32% 1 439.91  

  Сметная прибыль    83% 82.98 83% 993.29  

  Всего с НР и СП     954.07  5 316.82  

2. С300-4527-33 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2, 
диаметром 15 мм 

шт.  1 28.06 28.06 62.43 62.43 2.225 

3. С300-5001-33 Фильтры к счетчику для очистки воды 
в системах водопровода диаметром 15 
мм 

шт.  1 44.66 44.66 205.44 205.44 4.6 

4. С300-5014-33 Счетчик воды СКВ-3/15,СКВГ 90-3/15 шт.  1 174.17 174.17 308.89 308.89 1.773 

5. Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром 15 мм 

100 м  0.05 4 648.60 232.43 20 793.19 1 039.66 4.473 

5. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 42.6305 2.131525 9.620 20.51 115.050 245.23 11.959 

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1875 0.009375 13.500 0.13 153.320 1.44 11.357 

5. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.1 0.005 86.40 0.43 519.46 2.60 6.012 

(1) 13.50 0.07 153.32 0.77 11.357 

5. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0875 0.004375 111.99 0.49 524.31 2.29 4.682 

(1) 13.50 0.06 153.32 0.67 11.357 

5. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.7375 0.086875 1.20 0.10 2.92 0.25 2.433 

5. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.55 0.0275 75.40 2.07 448.56 12.34 5.949 

(1)      

5. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический марки 
А 

т 0.00019 0.0000095 34 800.00 0.33 88 907.73 0.84 2.555 

5. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.342 0.0171 6.64 0.11 28.32 0.48 4.265 

5. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00044 0.000022 25 226.77 0.55 36 100.84 0.79 1.431 

5. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00053 0.0000265 15 500.35 0.41 35 220.34 0.93 2.272 

5. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная 
диаметром 4 мм 

т 0.0004 0.00002 9 639.40 0.19 34 579.24 0.69 3.587 

5. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная 
марки А 

кг 0.0009 0.000045 2.02  11.74  5.812 

5. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.05 0.0025 36.85 0.09 99.44 0.25 2.699 

5. 14. с411-0001 Вода м3 0.25 0.0125 2.41 0.03    

5. 15. с300-0887 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметром 15 
мм 

м 100 5 41.42 207.10 154.59 772.95 3.732 



173 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Накладные расходы    128% 26.42 120.32% 296.79  

  Сметная прибыль    83% 17.13 83% 204.74  

  Всего с НР и СП     275.98  1 541.19  

6. С300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг  2 7.87 15.74 45.79 91.58 5.818 

 горячее водоснабжение 

7. Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром 15 мм 

100 м  0.05 4 648.60 232.43 20 793.19 1 039.66 4.473 

7. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 42.6305 2.131525 9.620 20.51 115.050 245.23 11.959 

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1875 0.009375 13.500 0.13 153.320 1.44 11.357 

7. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.1 0.005 86.40 0.43 519.46 2.60 6.012 

(1) 13.50 0.07 153.32 0.77 11.357 

7. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0875 0.004375 111.99 0.49 524.31 2.29 4.682 

(1) 13.50 0.06 153.32 0.67 11.357 

7. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.7375 0.086875 1.20 0.10 2.92 0.25 2.433 

7. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.55 0.0275 75.40 2.07 448.56 12.34 5.949 

(1)      

7. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический марки 
А 

т 0.00019 0.0000095 34 800.00 0.33 88 907.73 0.84 2.555 

7. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.342 0.0171 6.64 0.11 28.32 0.48 4.265 

7. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00044 0.000022 25 226.77 0.55 36 100.84 0.79 1.431 

7. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00053 0.0000265 15 500.35 0.41 35 220.34 0.93 2.272 

7. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная 
диаметром 4 мм 

т 0.0004 0.00002 9 639.40 0.19 34 579.24 0.69 3.587 

7. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная 
марки А 

кг 0.0009 0.000045 2.02  11.74  5.812 

7. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.05 0.0025 36.85 0.09 99.44 0.25 2.699 

7. 14. с411-0001 Вода м3 0.25 0.0125 2.41 0.03    

7. 15. с300-0887 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных оцинкованных труб с 
гильзами для водоснабжения, диаметром 15 
мм 

м 100 5 41.42 207.10 154.59 772.95 3.732 

  Накладные расходы    128% 26.42 120.32% 296.79  

  Сметная прибыль    83% 17.13 83% 204.74  

  Всего с НР и СП     275.98  1 541.19  

8. С300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг  2 7.87 15.74 45.79 91.58 5.818 

9. Е17-01-002-3 Установка смесителей 10 шт.  0.1 97.34 9.73 963.77 96.38 9.905 

9. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 8.05 0.805 9.620 7.74 115.050 92.62 11.959 

9. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.125 0.0125 19.20 0.24 3.82 0.05 0.199 
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9. 3. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00026 0.000026 25 226.77 0.66 36 100.84 0.94 1.431 

9. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00013 0.000013 15 500.35 0.20 35 220.34 0.46 2.272 

9. 5. с101-1669 Очес льняной кг 0.13 0.013 36.85 0.48 99.44 1.29 2.699 

9. 6. с101-2201 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 
мм 

10 шт. 2 0.2 1.58 0.32 3.28 0.66 2.076 

9. 7. с101-2181 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0.0001 0.00001 9 700.00 0.10 36 861.54 0.37 3.8 

  Накладные расходы    128% 9.91 120.32% 111.44  

  Сметная прибыль    83% 6.42 83% 76.87  

  Всего с НР и СП     26.06  284.69  

10. С300-0616 Смесители для умывальников СМ-УМ-
ОРА с поворотным корпусом, одной 
рукояткой, с аэратором 

комплект  1 308.60 308.60 678.51 678.51 2.199 

11. Е16-06-001-1 Установка водомерных узлов, 
поставляемых на место монтажа 
собранными в блоки, с обводной 
линией диаметром ввода до 65 мм, 
диаметром водомера до 40 мм 

узел  1 743.11 743.11 2 883.63 2 883.63 3.88 

11. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 10.948 10.948 9.070 99.30 108.610 1 189.06 11.975 

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.05 0.05 13.500 0.68 153.320 7.67 11.357 

11. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.025 0.025 86.40 2.16 519.46 12.99 6.012 

(1) 13.50 0.34 153.32 3.83 11.357 

11. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.025 0.025 111.99 2.80 524.31 13.11 4.682 

(1) 13.50 0.34 153.32 3.83 11.357 

11. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.9625 0.9625 8.10 7.80 32.06 30.86 3.958 

11. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.05 0.05 75.40 3.77 448.56 22.43 5.949 

(1)      

11. 7. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00002 0.00002 25 226.77 0.50 36 100.84 0.72 1.431 

11. 8. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00001 0.00001 15 500.35 0.16 35 220.34 0.35 2.272 

11. 9. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00041 0.00041 9 600.99 3.94 39 508.47 16.20 4.115 

11. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.01 0.01 36.85 0.37 99.44 0.99 2.699 

11. 11. с300-1193 Кронштейны и подставки под оборудование 
из сортовой стали 

кг 12 12 7.05 84.60 27.40 328.80 3.887 

11. 12. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 3 3 7.87 23.61 45.79 137.37 5.818 

11. 13. с411-0001 Вода м3 2.67 2.67 2.41 6.43    

11. 14. с300-1660 Обвязки водомеров диаметром до 40 мм из 
стальных водогазопроводных бесшовных и 
сварных труб с фланцами, болтами, 
гайками, прокладками и муфтовой 
арматурой (с обводной линией) 

комплект 1 1 507.17 507.17 1 126.20 1 126.20 2.221 

11. 15. с402-0006 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 200 

м3 0.001 0.001 508.54 0.51 4 552.18 4.55 8.951 

  Накладные расходы    128% 127.97 120.32% 1 439.91  
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  Сметная прибыль    83% 82.98 83% 993.29  

  Всего с НР и СП     954.07  5 316.82  

12. С300-4527-33 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2, 
диаметром 15 мм 

шт.  1 28.06 28.06 62.43 62.43 2.225 

13. С300-5001-33 Фильтры к счетчику для очистки воды 
в системах водопровода диаметром 15 
мм 

шт.  1 44.66 44.66 205.44 205.44 4.6 

14. С300-5014-33 Счетчик воды СКВ-3/15,СКВГ 90-3/15 шт.  1 174.17 174.17 308.89 308.89 1.773 

 канализация бытовая 

15. Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром 50 мм 

100 м  0.03 761.98 22.86 8 899.76 266.99 11.679 

15. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 73.876 2.21628 9.910 21.96 118.490 262.61 11.957 

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.025 0.00075 13.500 0.01 153.320 0.11 11.357 

15. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.0125 0.000375 86.40 0.03 519.46 0.19 6.012 

(1) 13.50 0.01 153.32 0.06 11.357 

15. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0125 0.000375 111.99 0.04 524.31 0.20 4.682 

(1) 13.50 0.01 153.32 0.06 11.357 

15. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.1375 0.004125 75.40 0.31 448.56 1.85 5.949 

(1)      

15. 6. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-
технических работ, диаметром 16 мм 

т 0.0012 0.000036 13 398.39 0.48 59 558.64 2.14 4.445 

15. 7. с411-0001 Вода м3 0.39 0.0117 2.41 0.03    

  Накладные расходы    128% 28.12 120.32% 316.10  

  Сметная прибыль    83% 18.24 83% 218.06  

  Всего с НР и СП     69.22  801.15  

16. Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром 100 мм 

100 м  0.03 769.30 23.08 8 714.69 261.44 11.328 

16. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 70.84 2.1252 9.910 21.06 118.490 251.81 11.957 

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.075 0.00225 13.500 0.03 153.320 0.34 11.357 

16. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.05 0.0015 86.40 0.13 519.46 0.78 6.012 

(1) 13.50 0.02 153.32 0.23 11.357 

16. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.025 0.00075 111.99 0.08 524.31 0.39 4.682 

(1) 13.50 0.01 153.32 0.11 11.357 

16. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.275 0.00825 75.40 0.62 448.56 3.70 5.949 

(1)      

16. 6. с300-0040 Болты с гайками и шайбами для санитарно-
технических работ, диаметром 16 мм 

т 0.00266 0.0000798 13 398.39 1.07 59 558.64 4.75 4.445 

16. 7. с411-0001 Вода м3 1.57 0.0471 2.41 0.11    

  Накладные расходы    128% 27.00 120.32% 303.39  

  Сметная прибыль    83% 17.50 83% 209.28  

  Всего с НР и СП     67.58  774.11  
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17. С103-3370-1-33 Труба РР канализационная раструбная 
диаметром 50 мм, длиной 1500 мм 

м  3 9.45 28.35 43.47 130.41 4.6 

18. С103-3378-1-33 Труба РР канализационная раструбная 
диаметром 110 мм, длиной 1500 мм 

м  3 27.39 82.17 125.99 377.97 4.6 

19. С103-3373-33 Прочистка диаметром 110 мм, длиной 
150 мм 

шт.  1 9.88 9.88 45.45 45.45 4.6 

20. Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с 
подводкой холодной и горячей воды 

10 
комплект

ов 

 0.1 3 692.00 369.20 18 597.44 1 859.74 5.037 

20. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 24.8975 2.48975 9.620 23.95 115.050 286.45 11.959 

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1625 0.01625 13.500 0.22 120.160 1.95 8.901 

20. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.1625 0.01625 20.00 0.33 167.61 2.72 8.381 

(1) 13.50 0.22 120.16 1.95 8.901 

20. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.025 19.20 0.48 3.82 0.10 0.199 

20. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.275 0.0275 75.40 2.07 448.56 12.34 5.949 

(1)      

20. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.0004 0.00004 25 226.77 1.01 36 100.84 1.44 1.431 

20. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0002 0.00002 15 500.35 0.31 35 220.34 0.70 2.272 

20. 8. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1.8 кг 

т 0.0036 0.00036 6 400.66 2.30 20 353.84 7.33 3.18 

20. 9. с101-1669 Очес льняной кг 0.3 0.03 36.85 1.11 99.44 2.98 2.699 

20. 10. с300-0825 Умывальники полуфарфоровые и 
фарфоровые с кронштейнами, сифоном 
бутылочным латунным и выпуском: 
овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 
550х480х150 мм 

комплект 10 1 333.05 333.05 1 532.03 1 532.03 4.6 

20. 11. с101-1847 Замазка защитная кг 2 0.2 15.60 3.12 32.43 6.49 2.079 

20. 12. с101-2204 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 
мм 

10 шт. 4 0.4 1.98 0.79 11.47 4.59 5.793 

20. 13. с101-2186 Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм т 0.0007 0.00007 9 700.00 0.68 36 861.54 2.58 3.8 

  Накладные расходы    128% 30.94 120.32% 347.00  

  Сметная прибыль    83% 20.06 83% 239.37  

  Всего с НР и СП     420.20  2 446.11  

21. Е17-01-003-1 Установка унитазов с бачком 
непосредственно присоединенным 

10 
комплект

ов 

 0.1 3 764.34 376.43 27 091.47 2 709.15 7.197 

21. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 28.336 2.8336 9.510 26.95 113.760 322.35 11.962 

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.4 0.04 13.500 0.54 120.160 4.81 8.901 

21. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 0.4 0.04 20.00 0.80 167.61 6.70 8.381 

(1) 13.50 0.54 120.16 4.81 8.901 

21. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.25 0.025 19.20 0.48 3.82 0.10 0.199 

21. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.4875 0.04875 75.40 3.68 448.56 21.87 5.949 

(1)      

21. 6. с101-0311 Kаболка т 0.001 0.0001 22 002.26 2.20 44 139.86 4.41 2.006 
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21. 7. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.0004 0.00004 25 226.77 1.01 36 100.84 1.44 1.431 

21. 8. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0002 0.00002 15 500.35 0.31 35 220.34 0.70 2.272 

21. 9. с101-0849 Пластина резиновая рулонная 
вулканизированная 

кг 0.8 0.08 31.40 2.51 61.33 4.91 1.953 

21. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.04 0.004 36.85 0.15 99.44 0.40 2.699 

21. 11. с113-0074 Kлей фенолполивинилацетатный марки БФ-
2, сорт I 

т 0.0008 0.00008 12 182.69 0.97 14 666.29 1.17 1.204 

21. 12. с300-1521 Унитаз-компакт "Kомфорт" комплект 10 1 314.20 314.20 2 234.57 2 234.57 7.112 

21. 13. с101-1847 Замазка защитная кг 4 0.4 15.60 6.24 32.43 12.97 2.079 

21. 14. с101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 
мм 

10 шт. 4 0.4 1.78 0.71 10.31 4.12 5.792 

21. 15. с101-2184 Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм т 0.0005 0.00005 9 700.00 0.49 36 861.54 1.84 3.8 

21. 16. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 20 2 7.87 15.74 45.79 91.58 5.818 

  Накладные расходы    128% 35.19 120.32% 393.64  

  Сметная прибыль    83% 22.82 83% 271.54  

  Всего с НР и СП     434.43  3 374.33  

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     3 706.64  15 609.30 4.211 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     3 706.64  15 609.30 4.211 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 5, 7, 9, 
11, 15, 16, 20, 21) 

    439.94  4 944.97 11.24 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 
16, 20, 21) 

    285.27  3 411.18 11.958 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     4 431.85  23 965.45 5.408 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     4 431.85  23 965.45 5.408 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     439.94  4 944.97 11.24 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     285.27  3 411.18 11.958 
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Стройка: реконструкция 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений участков мировых судей по Октябрьскому р-ну г.Владимира 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 

(Локальный сметный расчет) 

на отопление вентиляция 

Сметная стоимость: 40.453 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.035 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 3.964 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в 

базисных ценах 
Сметная стоимость в 

текущих ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 

 Раздел 1.  Отопление 

 

1. Е16-02-001-1 Прокладка трубопроводов отопления 
из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 15 мм 

100 м  0.48 3 712.00 1 781.76 14 303.12 6 865.50 3.853 

1. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 37.9155 18.19944 9.620 175.08 115.050 2 093.85 11.959 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1875 0.09 13.500 1.22 153.320 13.80 11.357 

1. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других 
видах строительства (кроме монтажа 
технологического оборудования) 8 т 

маш.ч 0.1 0.048 86.40 4.15 519.46 24.93 6.012 

(1) 13.50 0.65 153.32 7.36 11.357 

1. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0875 0.042 111.99 4.70 524.31 22.02 4.682 

(1) 13.50 0.57 153.32 6.44 11.357 

1. 5. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.4375 0.69 1.20 0.83 2.92 2.01 2.433 

1. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.4375 0.21 75.40 15.83 448.56 94.20 5.949 

(1)      

1. 7. с101-0063 Ацетилен растворенный технический марки 
А 

т 0.00013 0.0000624 34 800.00 2.17 88 907.73 5.55 2.555 

1. 8. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.281 0.13488 6.64 0.90 28.32 3.82 4.265 

1. 9. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115: 
мумия, сурик железный 

т 0.00044 0.0002112 25 226.77 5.33 36 100.84 7.62 1.431 

1. 10. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00053 0.0002544 15 500.35 3.94 35 220.34 8.96 2.272 

1. 11. с101-0807 Проволока сварочная легированная 
диаметром 4 мм 

т 0.00017 0.0000816 9 639.40 0.79 34 579.24 2.82 3.587 

1. 12. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная 
марки А 

кг 0.0009 0.000432 2.02  11.74 0.01 5.812 



179 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 13. с101-1669 Очес льняной кг 0.06 0.0288 36.85 1.06 99.44 2.86 2.699 

1. 14. с411-0001 Вода м3 0.25 0.12 2.41 0.29 11.09 1.33 4.602 

1. 15. с300-0881 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из стальных водо-
газопроводных неоцинкованных труб с 
гильзами для систем отопления, диаметром 
15 мм 

м 100 48 27.76 1 332.48 67.35 3 232.80 2.426 

1. 16. с300-1224 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 62 29.76 7.87 234.21 45.79 1 362.71 5.818 

  Накладные расходы    128% 225.66 120.32% 2 535.92  

  Сметная прибыль    83% 146.33 83% 1 749.35  

  Всего с НР и СП     2 153.75  11 150.77  

2. С300-4031-33 Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 15 
мм 

шт.  8 44.36 354.88 168.65 1 349.20 3.802 

3. С300-5115-33 Кран Маевского 1/2" шт.  8 38.59 308.72 47.46 379.68 1.23 

4. С300-4648-33 Вентили запорные проходные 15с9бк, 
диаметром 15 мм 

шт.  8 298.83 2 390.64 516.95 4 135.60 1.73 

5. Е18-03-001-1 Установка радиаторов чугунных 100 кВт  0.0732 37 432.25 2 740.04 211 880.23 15 509.63 5.66 

  Объем: 61*0.12         

5. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 87.055 6.372426 8.970 57.16 107.330 683.95 11.965 

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.4 0.24888 13.500 3.36 121.867 30.33 9.027 

5. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.175 0.01281 111.99 1.43 524.31 6.72 4.682 

(1) 13.50 0.17 153.32 1.96 11.357 

5. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 3.225 0.23607 20.00 4.72 167.61 39.57 8.381 

(1) 13.50 3.19 120.16 28.37 8.901 

5. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.2625 0.019215 19.20 0.37 3.82 0.07 0.199 

5. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 4.175 0.30561 75.40 23.04 448.56 137.08 5.949 

(1)      

5. 7. с300-1195 Кронштейны радиаторные на кирпичных и 
бетонных стенах, при длине кронштейна 
131 мм 

100 шт. 2.53 0.185196 149.51 27.69 3 111.41 576.22 20.811 

5. 8. с300-1196 Кронштейны радиаторные на кирпичных и 
бетонных стенах, при длине кронштейна 
325 мм 

100 шт. 2.53 0.185196 155.10 28.72 3 771.21 698.41 24.315 

5. 9. с402-0002 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 50 

м3 0.0505 0.0036966 396.03 1.46 2 968.71 10.97 7.496 

5. 10. с300-0555 Радиаторы отопительные чугунные марка 
МС-140, высота полная 588 мм, высота 
монтажная 500 мм 

кВт 100 7.32 352.98 2 583.81 1 821.24 13 331.48 5.16 

5. 11. с101-0148 Дюбели с калиброванной головкой 
(россыпью) 3х68.5 мм 

т 0.00632 0.0004626 25 121.25 11.62 54 371.33 25.15 2.164 

  Накладные расходы    128% 77.47 120.32% 859.42  

  Сметная прибыль    83% 50.23 83% 592.85  

  Всего с НР и СП     2 867.74  16 961.90  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     7 576.04  28 239.61 3.727 
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 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     7 576.04  28 239.61 3.727 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 5)     303.13  3 395.35 11.201 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 5)     196.56  2 342.20 11.916 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     8 075.73  33 977.16 4.207 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1     8 075.73  33 977.16 4.207 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     303.13  3 395.35 11.201 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     196.56  2 342.20 11.916 

 

 Раздел 2.  Вентиляция 

 

6. Е20-03-002-2 Установка вентиляторов оконных шт.  1 76.95 76.95 796.03 796.03 10.345 

6. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 6.2215 6.2215 9.620 59.85 115.050 715.78 11.959 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0125 13.500 0.17 153.320 1.92 11.357 

6. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.0125 0.0125 111.99 1.40 524.31 6.55 4.682 

(1) 13.50 0.17 153.32 1.92 11.357 

6. 4. х03-0305 Лебедки ручные и рычажные, тяговым 
усилием 31,39 (3,2) кH (т) 

маш.ч 1.55 1.55 3.12 4.84 6.86 10.63 2.199 

6. 5. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.125 0.125 75.40 9.43 448.56 56.07 5.949 

(1)      

6. 6. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) 

кг 0.09 0.09 12.20 1.10 61.41 5.53 5.034 

6. 7. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.00003 0.00003 11 461.18 0.34 48 709.26 1.46 4.25 

  Накладные расходы    115.2% 69.14 108.29% 777.20  

  Сметная прибыль    70.55% 42.34 70.55% 506.34  

  Всего с НР и СП     188.44  2 079.56  

7. П1. Вентиляторы оконные Ventimatic 10 шт.  1 536.70 536.70 2 468.47 2 468.47 4.599 

8. Е20-02-002-1 Установка решеток шт.  2 26.11 52.23 203.03 406.06 7.774 

8. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 1.679 3.358 8.970 30.12 107.330 360.41 11.965 

8. 2. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.15 0.3 8.10 2.43 32.06 9.62 3.958 

8. 3. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.3375 0.675 19.20 12.96 3.82 2.58 0.199 

8. 4. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 0.0125 0.025 75.40 1.89 448.56 11.21 5.949 

(1)      

8. 5. с101-1151 Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, 
горячекатаный и термомеханический, 
термически упрочненный класс А-I 
диаметром 12 мм 

т 0.00043 0.00086 5 620.22 4.83 25 853.01 22.23 4.6 

  Накладные расходы    128% 38.55 120.32% 433.65  

  Сметная прибыль    83% 25.00 83% 299.14  

  Всего с НР и СП     115.78  1 138.85  

9. П2. Вентиляционная решетка АДР 200х100 шт.  2 121.30 242.60 227.60 455.20 1.876 

10. Е20-01-002-4А Прокладка воздуховодов класса П 
(плотные) из оцинкованной стали 
толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм 

100 м2  0.00314 11 684.44 36.69 65 139.56 204.54 5.575 
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  Объем: 0.1*3.14*1         

10. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 193.039 0.6061425 8.740 5.30 104.750 63.49 11.985 

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.65 0.002041 13.500 0.03 153.320 0.31 11.357 

10. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе 
на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 

маш.ч 0.65 0.002041 111.99 0.23 524.31 1.07 4.682 

(1) 13.50 0.03 153.32 0.31 11.357 

10. 4. х03-0403 Лебедки электрические, тяговым усилием 
19,62 (2) кH (т) 

маш.ч 0.4875 0.0015308 6.66 0.01 17.63 0.03 2.647 

10. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 2.2375 0.0070258 8.10 0.06 32.06 0.23 3.958 

10. 6. х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т 

маш.ч 1 0.00314 75.40 0.24 448.56 1.41 5.949 

(1)      

10. 7. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00045 0.0000014 9 600.99 0.01 39 508.47 0.06 4.115 

10. 8. с101-1703 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) 

кг 8 0.02512 12.20 0.31 61.41 1.54 5.034 

10. 9. с101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.015 0.0000471 11 461.18 0.54 48 709.26 2.29 4.25 

10. 10. с113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, 
марка А 

кг 2.66 0.0083524 118.00 0.99 114.79 0.96 0.973 

10. 11. с300-1789 Воздуховоды из оцинкованной стали 
толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм 

м2 100 0.314 92.40 29.01 425.04 133.46 4.6 

  Накладные расходы    128% 6.82 120.32% 76.76  

  Сметная прибыль    83% 4.42 83% 52.95  

  Всего с НР и СП     47.94  334.26  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2     945.17  4 330.30 4.582 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     242.60  455.20 1.876 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     242.60  455.20 1.876 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     702.57  3 875.10 5.516 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 6; 
%=120.32 - по стр. 8, 10) 

    114.52  1 287.61 11.244 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 6; %=83 - по 
стр. 8, 10) 

    71.77  858.43 11.961 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     888.86  6 021.14 6.774 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2     1 131.46  6 476.34 5.724 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     114.52  1 287.61 11.244 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     71.77  858.43 11.961 

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     8 521.21  32 569.91 3.822 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     242.60  455.20 1.876 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     242.60  455.20 1.876 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     8 278.61  32 114.71 3.879 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 5, 8, 
10; %=108.29 - по стр. 6) 

    417.65  4 682.96 11.213 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 5, 8, 10; 
%=70.55 - по стр. 6) 

    268.33  3 200.63 11.928 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     8 964.59  39 998.30 4.462 
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 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     9 207.19  40 453.50 4.394 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     417.65  4 682.96 11.213 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     268.33  3 200.63 11.928 
 
 

 
 

Стройка: реконструкция 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений участков мировых судей по Октябрьскому р-ну г.Владимира 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 

(Локальный сметный расчет) 

на Электромонтажные работы 

Сметная стоимость: 239.264 тыс. руб. 

в т.ч. оборудования: 10.000 тыс. руб. 

монтажных работ: 227.017 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.348 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 41.253 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в 

базисных ценах 
Сметная стоимость в 

текущих ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ц08-03-527-2 Ящик с трехполюсным рубильником и 
конденсаторами, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на 
ток, А, до 160 

шт.  1 181.73 181.73 849.53 849.53 4.675 

  Начисления: Н11= 2 

1. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 4.5 4.5 10.060 45.27 120.200 540.90 11.948 

1. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.02 0.02 13.500 0.27 153.320 3.07 11.357 

1. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.02 0.02 134.65 2.69 601.39 12.03 4.466 

(1) 13.50 0.27 153.32 3.07 11.357 

1. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 0.13 0.13 8.10 1.05 32.06 4.17 3.958 

1. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.04 0.04 19.20 0.77 3.82 0.15 0.199 

1. 6. х35-0451 Прессы гидравлические с электроприводом маш.ч 0.25 0.25 1.11 0.28 2.90 0.73 2.613 

1. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.02 0.02 95.53 1.91 568.31 11.37 5.949 

(1)      

1. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.07 14.13 0.99 39.51 2.77 2.796 

1. 9. с101-1964 Шпагат бумажный кг 0.05 0.05 18.67 0.93 94.46 4.72 5.059 

1. 10. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.497 0.497 8.93 4.44 49.54 24.62 5.548 

1. 11. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 2.82 3.44 12.97 15.82 4.599 

1. 12. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.014 17.80 0.25 81.88 1.15 4.6 
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1. 13. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 26.08 31.82 7.62 9.30 0.292 

1. 14. с101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.014 0.014 35.20 0.49 84.21 1.18 2.392 

1. 15. с101-9852 Краска кг 0.042 0.042 68.04 2.86 312.98 13.15 4.6 

1. 16. с201-1408-33 Прочие конструкции  стальные 
индивидуальные решетчатые сварные, 
массой до 0.1 т 

т 0.003 0.003 7 963.71 23.89 36 633.07 109.90 4.6 

1. 17. с510-3488-33 Наконечники кабельные шт. 6.1 6.1 7.70 46.97 11.50 70.15 1.494 

1. 18. с548-3004-33 Перемычки гибкие,тип ПГС-50 шт. 1 1 2.28 2.28 3.88 3.88 1.702 

1. 19. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.02 140.80 2.82 237.94 4.76 1.69 

1. 20. с548-3001-33 Нитки швейные кг 0.003 0.003 131.46 0.39 223.44 0.67 1.7 

1. 21. с542-9033 Вазелин технический кг 0.012 0.012 44.44 0.53 204.42 2.45 4.6 

1. 22. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.054 0.054 94.60 5.11 188.68 10.19 1.995 

  Накладные расходы    95% 43.26 89.3% 485.77  

  Сметная прибыль    65% 29.60 65% 353.58  

  Всего с НР и СП     254.59  1 688.88  

2. С1. Вводно-распределительное 
устройствоУВР 3ВР-2-25-0-31 

шт.  1 2 173.90 2 173.90 10 000.00 10 000.00 4.6 

3. Ц08-03-593-6 Светильник потолочный или настенный 
с креплением винтами дляпомещений с 
нормальными условиями среды 
одноламповый 

100 шт.  0.04 3 502.62 140.10 15 510.64 620.43 4.428 

  Начисления: Н11= 2 

3. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 88.3 3.532 9.910 35.00 118.490 418.51 11.957 

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.36 0.0544 13.500 0.73 153.320 8.34 11.357 

3. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.36 0.0544 134.65 7.32 601.39 32.72 4.466 

(1) 13.50 0.73 153.32 8.34 11.357 

3. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 25.6 1.024 19.20 19.66 3.82 3.91 0.199 

3. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.36 0.0544 95.53 5.20 568.31 30.92 5.949 

(1)      

3. 6. с101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 
мм 

т 0.00306 0.0001224 9 140.00 1.12 31 650.68 3.87 3.463 

3. 7. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 4.08 0.1632 17.80 2.90 81.88 13.36 4.6 

3. 8. с510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 2.04 0.0816 641.98 52.39 1 084.86 88.52 1.69 

3. 9. с546-3602-33 Розетка потолочная 100 шт. 1.02 0.0408 340.88 13.91 579.40 23.64 1.7 

3. 10. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.31 0.0124 94.60 1.17 188.68 2.34 1.995 

  Накладные расходы    95% 33.94 89.3% 381.18  

  Сметная прибыль    65% 23.22 65% 277.45  

  Всего с НР и СП     197.27  1 279.06  
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4. Ц08-03-594-11 Светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый на подвесках, 
количество ламп в светильнике до 4 

100 шт.  0.42 16 249.08 6 824.61 54 775.69 23 005.79 3.371 

  Объем: 40+2         

  Начисления: Н11= 2 

4. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 317 133.14 9.910 1 319.42 118.490 15 775.76 11.957 

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.55 0.651 13.500 8.79 153.320 99.81 11.357 

4. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.55 0.651 134.65 87.66 601.39 391.50 4.466 

(1) 13.50 8.79 153.32 99.81 11.357 

4. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 1.78 0.7476 8.10 6.06 32.06 23.97 3.958 

4. 5. х33-1002 Станки сверлильные маш.ч 1.09 0.4578 2.36 1.08 6.57 3.01 2.784 

4. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.55 0.651 95.53 62.19 568.31 369.97 5.949 

(1)      

4. 7. с101-1616 Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая 
диаметром 10 мм 

т 0.56 0.2352 3 559.99 837.31 16 375.95 3 851.62 4.6 

4. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 2.1 0.882 14.13 12.46 39.51 34.85 2.796 

4. 9. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 10.4 4.368 8.93 39.01 49.54 216.39 5.548 

4. 10. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 15.3 6.426 2.82 18.12 12.97 83.35 4.599 

4. 11. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 15.3 6.426 26.08 167.59 7.62 48.97 0.292 

4. 12. с101-9852 Краска кг 3 1.26 68.04 85.73 312.98 394.35 4.6 

4. 13. с405-0011 Смеси сухие известково-карбонатные 
штукатурные 

т 0.005 0.0021 1 326.90 2.79 6 103.74 12.82 4.6 

4. 14. с512-3602-33 Профиль монтажный перфорированный шт. 120 50.4 75.92 3 826.37 11.16 562.46 0.147 

4. 15. с510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.053 0.02226 19.26 0.43 28.30 0.63 1.469 

4. 16. с544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.1 0.042 118.57 4.98 236.49 9.93 1.995 

4. 17. с507-0001 Провода неизолированные для воздушных 
линий электропередачи медные марки М, 
сечением 4 мм2 

т 0.003 0.00126 184 027.00 231.87 846 524.20 1 066.62 4.6 

4. 18. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.42 0.1764 94.60 16.69 188.68 33.28 1.995 

  Накладные расходы    95% 1 261.80 89.3% 14 176.88  

  Сметная прибыль    65% 863.34 65% 10 319.12  

  Всего с НР и СП     8 949.75  47 501.79  

5. С546-3271-33 Светильник, встраиваемй в подвесной 
потолок фирмы Русский светочж 
600х600 4х18 с рассеивателем 

шт.  40 464.46 18 578.40 750.20 30 008.00 1.615 

6. С546-3215-33 Светильник потолочный без 
рассеивателя и отражателя типа 
ЛПО30Х40-101-И УХЛ4 

шт.  2 133.98 267.96 189.68 379.36 1.416 

7. С546-3069-33 Светильник настенный типа: НПО 
18х60/Н-05 УХЛ4 

шт.  2 82.62 165.24 167.10 334.20 2.023 
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8. С546-3080-33 Светильник подвесной с отражателем 
типа: НСП02-100-001 

шт.  1 84.85 84.85 171.62 171.62 2.023 

9. С546-3401-33 Светильник настенный типа: НПБ08-
2Х60-001 

шт.  1 88.20 88.20 157.15 157.15 1.782 

10. С36. Лампа люминисцентная G13 36Вт шт.  4 12.80 51.20 58.07 232.28 4.537 

11. С34. Лампа люминисцентная G13 18Вт шт.  160 7.17 1 147.20 33.05 5 288.00 4.609 

12. С546-0034 Лампы накаливания газопольные в 
прозрачной колбе МО 40-60 

10 шт.  0.4 56.10 22.44 161.64 64.66 2.881 

13. Ц08-03-591-2 Выключатель одноклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке 

100 шт.  0.07 363.87 25.47 3 971.17 277.98 10.914 

  Начисления: Н11= 2 

13. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 32.2 2.254 9.910 22.34 118.490 267.08 11.957 

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.04 0.0028 13.500 0.04 153.320 0.43 11.357 

13. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.04 0.0028 134.65 0.38 601.39 1.68 4.466 

(1) 13.50 0.04 153.32 0.43 11.357 

13. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.04 0.0028 95.53 0.27 568.31 1.59 5.949 

(1)      

13. 5. с101-0219 Гипс т 0.00315 0.0002205 2 326.12 0.51 3 488.26 0.77 1.5 

13. 6. с534-3019-33 Втулки изолирующие шт. 102 7.14 0.27 1.93 0.94 6.71 3.481 

  Накладные расходы    95% 21.26 89.3% 238.89  

  Сметная прибыль    65% 14.55 65% 173.88  

  Всего с НР и СП     61.28  690.75  

14. Ц08-03-591-5 Выключатель двухклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке 

100 шт.  0.06 369.82 22.19 4 042.27 242.54 10.93 

  Начисления: Н11= 2 

14. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 32.8 1.968 9.910 19.50 118.490 233.19 11.957 

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.04 0.0024 13.500 0.03 153.320 0.37 11.357 

14. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.04 0.0024 134.65 0.32 601.39 1.44 4.466 

(1) 13.50 0.03 153.32 0.37 11.357 

14. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.04 0.0024 95.53 0.23 568.31 1.36 5.949 

(1)      

14. 5. с101-0219 Гипс т 0.00315 0.000189 2 326.12 0.44 3 488.26 0.66 1.5 

14. 6. с534-3019-33 Втулки изолирующие шт. 102 6.12 0.27 1.65 0.94 5.75 3.481 

  Накладные расходы    95% 18.55 89.3% 208.57  

  Сметная прибыль    65% 12.69 65% 151.81  

  Всего с НР и СП     53.44  602.92  

15. Ц08-03-591-11 Розетка штепсельная трехполюсная 100 шт.  0.35 1 404.74 491.66 9 488.64 3 321.02 6.755 

  Начисления: Н11= 2 

15. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 73.4 25.69 9.910 254.59 118.490 3 044.01 11.957 

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.12 0.042 13.500 0.57 153.320 6.44 11.357 
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15. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.12 0.042 134.65 5.66 601.39 25.26 4.466 

(1) 13.50 0.57 153.32 6.44 11.357 

15. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.12 0.042 95.53 4.01 568.31 23.87 5.949 

(1)      

15. 5. с101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм 

т 0.0096 0.00336 4 940.27 16.60 22 740.20 76.41 4.603 

15. 6. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 20.4 7.14 2.82 20.13 12.97 92.61 4.599 

15. 7. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 20.4 7.14 26.08 186.21 7.62 54.41 0.292 

  Накладные расходы    95% 242.40 89.3% 2 724.05  

  Сметная прибыль    65% 165.85 65% 1 982.79  

  Всего с НР и СП     899.92  8 027.86  

16. С549-3168-33 Выключатель одноклавишный скрытой 
установки В-6-С 

шт.  7 13.40 93.80 19.87 139.09 1.483 

17. С549-3182-33 Выключатель двухклавишный скрытой 
установки C56-039 с подсветкой 

шт.  6 20.10 120.60 29.82 178.92 1.484 

18. С549-3043-33 Розетка штепсельная скрытой 
установки, одноместная, с третим 
заземляющим контактом РС10-126-З 

шт.  35 10.05 351.75 21.72 760.20 2.161 

19. С512-3030-33 Коробка ответвительленая для 
скрытых и открытых электропроводок 
типа: У194М ХЛ2 d 80 мм 

1000 шт.  0.02 3 712.34 74.25 17 076.76 341.54 4.6 

20. С512-3032-33 Коробка для установки выключателей 
и штепсельных розеток скрыто типа 
У196 d 76 мм 

1000 шт.  0.048 4 186.85 200.97 19 259.51 924.46 4.6 

21. Ц08-02-409-1 Труба по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр, мм, до 
25 винипластовые 

100 м  2.7 1 747.29 4 717.68 6 164.62 16 644.49 3.528 

  Объем: 110+160         

  Начисления: Н11= 2 

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 23.8 64.26 9.400 604.04 112.480 7 227.96 11.966 

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 15.91 42.957 11.613 498.87 131.889 5 665.56 11.357 

21. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.11 0.297 134.65 39.99 601.39 178.61 4.466 

(1) 13.50 4.01 153.32 45.54 11.357 

21. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 15.8 42.66 31.14 1 328.43 174.51 7 444.60 5.604 

(1) 11.60 494.86 131.74 5 620.03 11.357 

21. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 2.7 7.29 8.10 59.05 32.06 233.72 3.958 

21. 6. х33-1451 Перфораторы электрические маш.ч 4.84 13.068 2.08 27.18 5.13 67.04 2.466 

21. 7. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.11 0.297 95.53 28.37 568.31 168.79 5.949 

(1)      

21. 8. с101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная 
диаметром 3.0 мм 

т 0.0021 0.00567 12 095.66 68.58 32 128.05 182.17 2.656 

21. 9. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.96 2.592 14.13 36.62 39.51 102.41 2.796 
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21. 10. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 13.4 36.18 2.82 102.03 12.97 469.25 4.599 

21. 11. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 13.4 36.18 26.08 943.57 7.62 275.69 0.292 

21. 12. с113-0391-33 Клей БМК-5К кг 0.2 0.54 25.49 13.76 117.25 63.32 4.6 

21. 13. с534-3000-33 Заглушки 10 шт. 1 2.7 19.66 53.08 33.80 91.26 1.719 

21. 14. с512-3553-33 Скобы 10 шт. 6.7 18.09 0.87 15.74 2.42 43.78 2.782 

21. 15. с534-3019-33 Втулки изолирующие шт. 18 48.6 0.27 13.12 0.94 45.68 3.481 

21. 16. с534-3010-33 Патрубки 10 шт. 1.8 4.86 274.18 1 332.51 4.99 24.25 0.018 

  Накладные расходы    95% 1 047.76 89.3% 11 513.91  

  Сметная прибыль    65% 716.89 65% 8 380.79  

  Всего с НР и СП     6 482.34  36 539.19  

22. С103-1461-33 Трубы ПВХ диаметром 20 мм 
толощиной стенки 1,5 мм 

м  160 7.51 1 201.60 8.99 1 438.40 1.197 

23. С103-1460-33 Трубы ПВХ диаметром 16 мм 
толощиной стенки 1,2 мм 

м  110 4.95 544.50 7.35 808.50 1.485 

24. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м  0.8 1 500.51 1 200.41 8 384.10 6 707.28 5.587 

  Начисления: Н11= 2 

24. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 30.08 9.400 282.75 112.480 3 383.40 11.966 

24. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 12.78 10.224 11.790 120.54 133.901 1 369.01 11.357 

24. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.28 1.024 134.65 137.88 601.39 615.82 4.466 

(1) 13.50 13.82 153.32 157.00 11.357 

24. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 11.5 9.2 31.14 286.49 174.51 1 605.49 5.604 

(1) 11.60 106.72 131.74 1 212.01 11.357 

24. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 2.47 1.976 8.10 16.01 32.06 63.35 3.958 

24. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.28 1.024 95.53 97.82 568.31 581.95 5.949 

(1)      

24. 7. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 6.84 5.472 14.13 77.32 39.51 216.20 2.796 

24. 8. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 12.5 10 2.82 28.20 12.97 129.70 4.599 

24. 9. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.4 0.32 17.80 5.70 81.88 26.20 4.6 

24. 10. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 12.5 10 26.08 260.80 7.62 76.20 0.292 

  Накладные расходы    95% 383.13 89.3% 4 243.90  

  Сметная прибыль    65% 262.14 65% 3 089.07  

  Всего с НР и СП     1 845.67  14 040.25  

25. С512-3210-33 Короб для прокладки проводов и 
кабелей пластиковый сечением 15х10 
мм 

м  80 54.71 4 376.80 251.67 20 133.60 4.6 

26. Ц08-02-412-2 Провод первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до 6 
затягивание проводов в проложенные 
трубы и металлические рукова 

100 м  3.65 407.89 1 488.80 1 244.21 4 541.36 3.05 

  Объем: 160+190+15         

  Начисления: Н11= 2 

26. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 6.74 24.601 9.400 231.25 112.480 2 767.12 11.966 

26. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.02 0.073 13.500 0.99 153.320 11.19 11.357 
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26. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.02 0.073 134.65 9.83 601.39 43.90 4.466 

(1) 13.50 0.99 153.32 11.19 11.357 

26. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.02 0.073 95.53 6.97 568.31 41.49 5.949 

(1)      

26. 5. с101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.0006 0.00219 2 020.00 4.42 9 292.00 20.35 4.6 

26. 6. с101-9852 Краска кг 0.02 0.073 68.04 4.97 312.98 22.85 4.6 

26. 7. с510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 0.31 1.1315 641.98 726.40 1 084.86 1 227.52 1.69 

26. 8. с512-3453-33 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 2.92 18.48 53.96 21.12 61.67 1.143 

26. 9. с534-3019-33 Втулки изолирующие шт. 12.2 44.53 0.27 12.02 0.94 41.86 3.481 

26. 10. с510-3485-33 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.1825 1 913.00 349.12 843.48 153.94 0.441 

26. 11. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.073 140.80 10.28 237.94 17.37 1.69 

26. 12. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.16 0.584 94.60 55.25 188.68 110.19 1.995 

  Накладные расходы    95% 220.63 89.3% 2 481.03  

  Сметная прибыль    65% 150.96 65% 1 805.90  

  Всего с НР и СП     1 860.38  8 828.29  

27. С501-7408-33 Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в ПВХ 
оболочке пониженной горючести и с 
низким дымо- и газовыделением без 
защитного покрова ВВГ-НГ-LS-1 3х1,5 

1000 м  0.19 24 259.33 4 609.27 111 592.92 21 202.65 4.6 

28. С501-7409-33 Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в ПВХ 
оболочке пониженной горючести и с 
низким дымо- и газовыделением без 
защитного покрова ВВГ-НГ-LS-1 3х2,5 

1000 м  0.16 31 597.84 5 055.65 145 350.06 23 256.01 4.6 

29. С501-7416-33 Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в ПВХ 
оболочке пониженной горючести и с 
низким дымо- и газовыделением без 
защитного покрова ВВГ-НГ-LS-1 4х1,5 

1000 м  0.015 32 488.41 487.33 149 446.69 2 241.70 4.6 

30. Ц08-02-472-2 Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2 

100 м  0.15 1 077.99 161.70 6 034.80 905.22 5.598 

  Начисления: Н11= 2 

30. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 16.6 2.49 9.400 23.41 112.480 280.08 11.966 

30. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.22 0.033 13.500 0.45 153.320 5.06 11.357 

30. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.22 0.033 134.65 4.44 601.39 19.85 4.466 

(1) 13.50 0.45 153.32 5.06 11.357 

30. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 3.13 0.4695 8.10 3.80 32.06 15.05 3.958 

30. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.22 0.033 95.53 3.15 568.31 18.75 5.949 

(1)      

30. 6. с101-1786 Лак битумный БТ-123 т 0.0037 0.000555 8 965.50 4.98 25 854.24 14.35 2.884 

30. 7. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.9 0.135 14.13 1.91 39.51 5.33 2.796 
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30. 8. с110-0171 Сталь полосовая 40х4 мм т 0.13 0.0195 6 026.80 117.52 27 723.28 540.60 4.6 

  Накладные расходы    95% 22.67 89.3% 254.63  

  Сметная прибыль    65% 15.51 65% 185.34  

  Всего с НР и СП     199.88  1 345.19  

31. Ц08-02-472-9 Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой 
стали, диаметр, мм 12 

100 м  0.06 1 919.86 115.19 7 253.44 435.21 3.778 

  Начисления: Н11= 2 

31. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 21.3 1.278 9.400 12.01 112.480 143.75 11.966 

31. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.19 0.0114 13.500 0.15 153.320 1.75 11.357 

31. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.19 0.0114 134.65 1.54 601.39 6.86 4.466 

(1) 13.50 0.15 153.32 1.75 11.357 

31. 4. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 3.36 0.2016 8.10 1.63 32.06 6.46 3.958 

31. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.19 0.0114 95.53 1.09 568.31 6.48 5.949 

(1)      

31. 6. с101-1614 Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая 
диаметром 16 мм 

т 0.092 0.00552 5 230.99 28.88 24 062.55 132.83 4.6 

31. 7. с101-1627 Сталь углеродистая обыкновенного 
качества, марка стали ВСт3пс5, листовая 
толщиной 4-6 мм 

т 0.004 0.00024 5 099.14 1.22 18 837.93 4.52 3.694 

31. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.9 0.054 14.13 0.76 39.51 2.13 2.796 

31. 9. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 8.2 0.492 2.82 1.39 12.97 6.38 4.599 

31. 10. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 8.2 0.492 26.08 12.83 7.62 3.75 0.292 

31. 11. с101-9852 Краска кг 2.4 0.144 68.04 9.80 312.98 45.07 4.6 

31. 12. с512-3553-33 Скобы 10 шт. 1.5 0.09 0.87 0.08 2.42 0.22 2.782 

31. 13. с546-3492-33 Держатель светильника 10 шт. 13.4 0.804 52.27 42.03 88.85 71.44 1.7 

  Накладные расходы    95% 11.55 89.3% 129.93  

  Сметная прибыль    65% 7.90 65% 94.58  

  Всего с НР и СП     134.65  659.72  

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     55 065.45  175 611.19 3.189 

 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -     2 173.90  10 000.00 4.6 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -     2 173.90  10 000.00 4.6 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     51 145.45  163 364.29 3.194 

 . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -     10 152.25  46 700.36 4.6 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 3, 4, 13-
15, 21, 24, 26, 30, 31) 

    3 306.96  36 838.74 11.14 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 4, 13-15, 
21, 24, 26, 30, 31) 

    2 262.66  26 814.31 11.851 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     56 715.07  227 017.34 4.003 

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     1 746.10  2 246.90 1.287 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -     1 746.10  2 246.90 1.287 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     60 635.07  239 264.24 3.946 
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 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     3 306.96  36 838.74 11.14 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     2 262.66  26 814.31 11.851 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 1, 3, 4, 13-15, 21, 24, 26, 30, 31) 

    201.17  223.75 1.112 

 
 

 
 

Стройка: реконструкция 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений участков мировых судей по Октябрьскому р-ну г.Владимира 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6 

(Локальный сметный расчет) 

на пожарная сигнализация 

Сметная стоимость: 188.461 тыс. руб. 

в т.ч. оборудования: 22.865 тыс. руб. 

монтажных работ: 165.595 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.468 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 54.331 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в 

базисных ценах 
Сметная стоимость в 

текущих ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ц10-08-001-7 Приборы приемно-контрольные 
сигнальные: 

10 шт.  0.1 46.37 4.64 486.90 48.69 10.494 

  Начисления: Н11= 2 

1. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 3.9 0.39 9.910 3.86 118.490 46.21 11.957 

1. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.16 0.016 19.20 0.31 3.82 0.06 0.199 

1. 3. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.002 0.0002 12.45  54.55 0.01 4.382 

1. 4. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.4 0.04 8.13 0.33 47.28 1.89 5.815 

1. 5. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.02 0.002 64.22 0.13 234.30 0.47 3.648 

  Накладные расходы    80% 3.09 75.2% 34.75  

  Сметная прибыль    60% 2.32 60% 27.73  

  Всего с НР и СП     10.04  111.17  

2. П-11. Сигнал-20М шт.  1 534.90 534.90 2 460.51 2 460.51 4.6 

3. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: 
дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении 

шт.  52 21.66 1 126.55 207.21 10 774.92 9.565 

  Начисления: Н11= 2 

3. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1.68 87.36 9.620 840.40 115.050 10 050.77 11.959 
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3. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.16 8.32 19.20 159.74 3.82 31.78 0.199 

3. 3. с101-0219 Гипс т 0.00001 0.00052 2 326.12 1.21 3 488.26 1.81 1.5 

3. 4. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.0005 0.026 12.45 0.32 54.55 1.42 4.382 

3. 5. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.25 13 8.13 105.69 47.28 614.64 5.815 

3. 6. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.005 0.26 64.22 16.70 234.30 60.92 3.648 

  Накладные расходы    80% 672.32 75.2% 7 558.18  

  Сметная прибыль    60% 504.24 60% 6 030.46  

  Всего с НР и СП     2 303.11  24 363.56  

4. П-2. Извещатель дымовой пожарный ИП-
212-3СУ 

шт.  21 38.80 814.80 179.20 3 763.20 4.619 

5. П-1. Извещатель ИО102-16 шт.  20 15.20 304.00 69.80 1 396.00 4.592 

6. П-3. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт.  1 26.90 26.90 123.70 123.70 4.599 

7. П-9. Извещатель Фотон-9 шт.  9 102.40 921.60 471.20 4 240.80 4.602 

8. П-17. Извещатель Икар-4 шт.  1 106.20 106.20 488.00 488.00 4.595 

9. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая 
колонка: в помещении 

шт.  9 32.24 290.18 274.41 2 469.72 8.511 

  Начисления: Н11= 2 

9. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 2 18 9.070 163.26 108.610 1 954.98 11.975 

9. 2. с110-0014 Глухари 100 шт. 0.011 0.099 162.03 16.04 397.18 39.32 2.451 

9. 3. с507-0925 Провода силовые с медной жилой с 
резиновой изоляцией, в оплетке из 
хлопчатобумажной пряжи, пропитанной 
противогнилостным составом марки ПРТО 
сечением 1х1,5 мм2 

1000 м 0.005 0.045 2 124.91 95.62 9 774.59 439.86 4.6 

9. 4. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.015 0.135 94.60 12.77 188.68 25.47 1.995 

  Накладные расходы    92% 150.20 86.48% 1 690.67  

  Сметная прибыль    65% 106.12 65% 1 270.74  

  Всего с НР и СП     546.50  5 431.12  

10. П-20. Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга шт.  2 18.42 36.84 84.75 169.50 4.601 

11. П-4. Извещатель акустический Астра-С шт.  7 74.40 520.80 342.16 2 395.12 4.599 

12. Ц10-04-101-15 Транспарант световой (табло) шт.  1 21.01 21.01 234.18 234.18 11.146 

  Начисления: Н11= 2 

12. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2 2 9.620 19.24 115.050 230.10 11.959 

12. 2. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.005 0.005 64.22 0.32 234.30 1.17 3.648 

12. 3. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.015 0.015 94.60 1.42 188.68 2.83 1.995 

  Накладные расходы    92% 17.70 86.48% 198.99  

  Сметная прибыль    65% 12.51 65% 149.57  
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  Всего с НР и СП     51.22  582.74  

13. П-5. Табло "ВЫХОД" шт.  1 57.80 57.80 265.30 265.30 4.59 

14. Ц10-04-112-11 Коробка подключения гибкой петли на 
рабочей галерее, количество линий: 20 

шт.  18 210.32 3 785.81 1 734.13 31 214.26 8.245 

  Начисления: Н11= 2 

14. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 13 234 9.620 2 251.08 115.050 26 921.70 11.959 

14. 2. с101-0511 Лак пропиточный без растворителей АС-
9115 

т 0.0002 0.0036 51 909.22 186.87 106 491.52 383.37 2.051 

14. 3. с101-2073 Hитки суровые кг 0.09 1.62 151.90 246.08 406.48 658.50 2.676 

14. 4. с111-0109 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт. 0.5 9 30.37 273.33 48.29 434.61 1.59 

14. 5. с543-3011-33 Трубка полихлорвиниловая кг 0.4 7.2 35.27 253.94 162.24 1 168.13 4.6 

14. 6. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.25 4.5 64.22 288.99 234.30 1 054.35 3.648 

14. 7. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.15 2.7 94.60 255.42 188.68 509.44 1.995 

14. 8. С999-9999 Масса оборудования т 0.006 0.108      

  Накладные расходы    92% 2 070.99 86.48% 23 281.89  

  Сметная прибыль    65% 1 463.20 65% 17 499.11  

  Всего с НР и СП     7 320.01  71 995.25  

15. П-8. Коробка коммуникационная шт.  18 6.30 113.40 28.80 518.40 4.571 

16. Ц10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок питания 

шт.  2 256.59 513.19 1 752.27 3 504.54 6.829 

  Начисления: Н11= 2 

16. 1. з000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.ч 10.1 20.2 11.080 223.82 132.220 2 670.84 11.933 

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.44 0.88 10.060 8.85 114.250 100.54 11.357 

16. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.44 0.88 89.99 79.19 406.85 358.03 4.521 

(1) 10.06 8.85 114.25 100.54 11.357 

16. 4. с101-0219 Гипс т 0.0003 0.0006 2 326.12 1.40 3 488.26 2.09 1.5 

16. 5. с101-0801 Проволока медная круглая 
электротехническая ММ (мягкая) диаметром 
1.0-3.0 мм и выше 

т 0.0001 0.0002 41 664.00 8.33 191 654.40 38.33 4.6 

16. 6. с101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.03 0.06 35.20 2.11 84.21 5.05 2.392 

16. 7. с101-1959 Kраски водоэмульсионные ВЭАK-1180 т 0.00002 0.00004 15 295.94 0.61 26 745.76 1.07 1.749 

16. 8. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.01 0.02 12.45 0.25 54.55 1.09 4.382 

16. 9. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.3 0.6 8.93 5.36 49.54 29.72 5.548 

16. 10. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 1 2 8.13 16.26 47.28 94.56 5.815 

16. 11. с110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.02 0.04 15.19 0.61 69.87 2.79 4.6 

16. 12. с510-3488-33 Наконечники кабельные шт. 10 20 7.70 154.00 11.50 230.00 1.494 

16. 13. с543-3011-33 Трубка полихлорвиниловая кг 0.08 0.16 35.27 5.64 162.24 25.96 4.6 

16. 14. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.06 0.12 64.22 7.71 234.30 28.12 3.648 
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16. 15. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.02 0.04 94.60 3.78 188.68 7.55 1.995 

16. 16. С999-9999 Масса оборудования т 0.001 0.002      

  Накладные расходы    80% 186.14 75.2% 2 084.08  

  Сметная прибыль    60% 139.60 60% 1 662.83  

  Всего с НР и СП     838.93  7 251.45  

17. П-10. Блок питания РИП-12 шт.  2 443.90 887.80 2 042.03 4 084.06 4.6 

18. Ц10-08-003-5 Устройства оптико- (фото) 
электрические: прибор оптико-
электрический в одноблочном 
исполнении 

шт.  1 61.24 61.24 680.66 680.66 11.115 

  Начисления: Н11= 2 

18. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 5.76 5.76 9.620 55.41 115.050 662.69 11.959 

18. 2. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.13 0.13 19.20 2.50 3.82 0.50 0.199 

18. 3. с101-0219 Гипс т 0.00002 0.00002 2 326.12 0.05 3 488.26 0.07 1.5 

18. 4. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.0012 0.0012 12.45 0.01 54.55 0.07 4.382 

18. 5. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.3 0.3 8.13 2.44 47.28 14.18 5.815 

18. 6. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.012 0.012 64.22 0.77 234.30 2.81 3.648 

  Накладные расходы    80% 44.33 75.2% 498.34  

  Сметная прибыль    60% 33.25 60% 397.61  

  Всего с НР и СП     138.81  1 576.62  

19. П-12. Призма-3А шт.  1 558.90 558.90 2 478.80 2 478.80 4.435 

20. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м  1.54 1 500.51 2 310.78 8 384.10 12 911.51 5.588 

  Начисления: Н11= 2 

20. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 57.904 9.400 544.30 112.480 6 513.04 11.966 

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 12.78 19.6812 11.790 232.05 133.901 2 635.34 11.357 

20. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 1.28 1.9712 134.65 265.42 601.39 1 185.46 4.466 

(1) 13.50 26.61 153.32 302.22 11.357 

20. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 11.5 17.71 31.14 551.49 174.51 3 090.57 5.604 

(1) 11.60 205.44 131.74 2 333.12 11.357 

20. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 2.47 3.8038 8.10 30.81 32.06 121.95 3.958 

20. 6. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 1.28 1.9712 95.53 188.31 568.31 1 120.25 5.949 

(1)      

20. 7. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 6.84 10.5336 14.13 148.84 39.51 416.18 2.796 

20. 8. с101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 12.5 19.25 2.82 54.29 12.97 249.67 4.599 

20. 9. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 0.4 0.616 17.80 10.96 81.88 50.44 4.6 

20. 10. с101-2109-33 Дюбели для пристрелки 10 шт. 12.5 19.25 26.08 502.04 7.62 146.69 0.292 

  Накладные расходы    95% 737.53 89.3% 8 169.50  

  Сметная прибыль    65% 504.63 65% 5 946.45  

  Всего с НР и СП     3 552.94  27 027.46  
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21. Ц08-02-398-1 Провод, сечение, мм2, до 6 в лотках 100 м  8.6 99.07 852.02 474.08 4 077.07 4.785 

  Начисления: Н11= 2 

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 1.68 14.448 9.400 135.81 112.480 1 625.11 11.966 

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.81 6.966 11.623 80.97 132.006 919.56 11.357 

21. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.01 0.086 134.65 11.58 601.39 51.72 4.466 

(1) 13.50 1.16 153.32 13.19 11.357 

21. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой 
подъема 10 м 

маш.ч 0.8 6.88 31.14 214.24 174.51 1 200.63 5.604 

(1) 11.60 79.81 131.74 906.37 11.357 

21. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.01 0.086 95.53 8.22 568.31 48.87 5.949 

(1)      

21. 6. с101-9852 Краска кг 0.05 0.43 68.04 29.26 312.98 134.58 4.6 

21. 7. с510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.172 19.26 3.31 28.30 4.87 1.469 

21. 8. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 0.43 140.80 60.54 237.94 102.31 1.69 

21. 9. с544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.05 0.43 118.57 50.99 236.49 101.69 1.995 

21. 10. с510-3497-33 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.26 2.236 50.75 113.48 170.25 380.68 3.355 

21. 11. с546-3494-33 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 0.86 98.80 84.97 167.93 144.42 1.7 

21. 12. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.16 1.376 94.60 130.17 188.68 259.62 1.995 

  Накладные расходы    95% 205.94 89.3% 2 272.39  

  Сметная прибыль    65% 140.91 65% 1 654.04  

  Всего с НР и СП     1 198.87  8 003.50  

22. П-25. Кабель-канал 15х10 м  100 2.30 230.00 10.20 1 020.00 4.435 

23. П-26. Кабель-канал  25х25 м  50 3.48 174.00 16.00 800.00 4.598 

24. П-27. Кабель-канал 40х40 м  4 5.00 20.00 22.80 91.20 4.56 

25. П-13. Провод КСПЭВ 2х2х0,5 м  200 3.20 640.00 14.60 2 920.00 4.563 

26. П-14. Провод КПКВнг 2х2х1,5 м  30 20.90 627.00 95.90 2 877.00 4.589 

27. П-23. Провод КСПЭВ 4х0,5 м  600 3.50 2 100.00 16.10 9 660.00 4.6 

28. П-24. ВВГнг 3х1,5 м  30 20.30 609.00 62.80 1 884.00 3.094 

 запасное имущество 

29. П-2. Извещатель дымовой пожарный ИП-
212-3СУ 

шт.  2 38.80 77.60 179.20 358.40 4.619 

30. П-3. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт.  1 26.90 26.90 123.70 123.70 4.599 

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     18 353.86  108 033.24 5.886 

 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -     4 988.44  22 865.49 4.584 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -     4 988.44  22 865.49 4.584 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     13 365.42  85 167.75 6.372 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 3, 16, 
18; %=86.48 - по стр. 9, 12, 14; %=89.3 - по стр. 20, 21) 

    4 088.24  45 788.79 11.2 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 16, 18; 
%=65 - по стр. 9, 12, 14, 20, 21) 

    2 906.77  34 638.52 11.916 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     20 360.43  165 595.06 8.133 
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 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     25 348.87  188 460.55 7.435 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     4 088.24  45 788.79 11.2 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     2 906.77  34 638.52 11.916 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 1, 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21) 

    63.07  157.46 2.497 

 
 
 

 

Стройка: реконструкция 

 

Объект: Капитальный ремонт помещений участков мировых судей по Октябрьскому р-ну г.Владимира 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7 

(Локальный сметный расчет) 

на Радиофикация и телефонизация 

Сметная стоимость: 119.211 тыс. руб. 

в т.ч. оборудования: 55.299 тыс. руб. 

монтажных работ: 54.421 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.184 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 20.002 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2010 г. 
 

№ поз. 
Шифр, номер 

норматива, код 
ресурса 

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса 

Единица 
измерения 

Количество 
Сметная стоимость в 

базисных ценах 
Сметная стоимость в 

текущих ценах 
Индекс Кол-во 

механиза-
торов 

на 
единицу 

измерения 

по 
проектным 

данным 

на единицу 
измерения 

общая 
на единицу 
измерения 

общая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ц10-06-036-2 Труба в готовых бороздах и 
перекрытиях, диаметр, мм, до: 40 

100 м  2.33 763.40 1 778.73 7 081.92 16 500.87 9.277 

  Объем: 128+105         

  Начисления: Н11= 2 

1. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 57.8 134.674 8.850 1 191.86 106.040 14 280.83 11.982 

1. 2. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием 
до 5,79 (0,59) кH (т) 

маш.ч 0.07 0.1631 1.70 0.28 4.58 0.75 2.694 

1. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока) 

маш.ч 9.66 22.5078 8.10 182.31 32.06 721.60 3.958 

1. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.25 0.5825 95.53 55.65 568.31 331.04 5.949 

(1)      

1. 5. с101-0818 Проволока светлая диаметром 3.0 мм т 0.0026 0.006058 7 071.80 42.84 23 811.53 144.25 3.367 

1. 6. с101-0985 Сортовой и фасонный горячекатаный 
прокат из стали углеродистой 
обыкновенного качества полосовой, 
толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 
мм, сталь марки Ст6сп 

т 0.0006 0.001398 5 747.77 8.04 26 439.74 36.96 4.6 

1. 7. с101-1521 Электроды диаметром 5 мм Э42 т 0.00238 0.0055454 9 600.00 53.24 39 069.49 216.66 4.07 

1. 8. с113-0079 Лак БТ-577 т 0.00514 0.0119762 9 365.32 112.16 44 553.73 533.58 4.757 

1. 9. с534-3000-33 Заглушки 10 шт. 2.4 5.592 19.66 109.94 33.80 189.01 1.719 
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1. 10. с534-3013-33 Втулки В42 1000 шт. 0.024 0.05592 278.66 15.58 416.84 23.31 1.496 

1. 11. С999-9999 Масса оборудования т 0.333 0.77589      

  Накладные расходы    100% 1 191.86 94% 13 423.98  

  Сметная прибыль    65% 774.71 65% 9 282.54  

  Всего с НР и СП     3 745.30  39 207.39  

2. Ц10-01-053-1 Кабель или провод питания сечением, 
мм2: 6 

100 м  1.28 163.41 209.16 1 615.93 2 068.39 9.889 

  Начисления: Н11= 2 

2. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.3 15.744 9.620 151.46 115.050 1 811.35 11.959 

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.49 0.6272 10.060 6.31 114.250 71.66 11.357 

2. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.49 0.6272 89.99 56.44 406.85 255.18 4.521 

(1) 10.06 6.31 114.25 71.66 11.357 

2. 4. с101-0424 Kраски масляные и алкидные, готовые к 
применению белила цинковые: МА-15 

т 0.00003 0.0000384 26 609.23 1.02 29 937.29 1.15 1.125 

2. 5. с101-1825 Олифа натуральная кг 0.011 0.01408 15.50 0.22 48.12 0.68 3.105 

  Накладные расходы    80% 126.22 75.2% 1 416.02  

  Сметная прибыль    60% 94.66 60% 1 129.81  

  Всего с НР и СП     430.04  4 614.22  

3. Ц08-01-052-1 Изолятор опорный напряжением до 10 
кВ, количество точек крепления 1 

шт.  4 6.83 27.32 63.80 255.19 9.341 

  Начисления: Н11= 2 

3. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 0.46 1.84 9.620 17.70 115.050 211.69 11.959 

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.009 0.036 12.656 0.46 143.729 5.17 11.357 

3. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.005 0.02 134.65 2.69 601.39 12.03 4.466 

(1) 13.50 0.27 153.32 3.07 11.357 

3. 4. х03-0408 Лебедки электрические, тяговым усилием 
156,96 (16) кH (т) 

маш.ч 0.004 0.016 131.44 2.10 245.61 3.93 1.869 

(1) 11.60 0.19 131.74 2.11 11.357 

3. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.005 0.02 95.53 1.91 568.31 11.37 5.949 

(1)      

3. 6. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.08 0.32 8.93 2.86 49.54 15.85 5.548 

  Накладные расходы    95% 17.25 89.3% 193.66  

  Сметная прибыль    65% 11.80 65% 140.96  

  Всего с НР и СП     56.38  589.80  

4. Ц08-02-412-1 Провод первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до 2,5 
затягивание проводов в проложенные 
трубы и металлические рукова 

100 м  1.58 394.62 623.50 1 103.80 1 744.00 2.797 

  Объем: 30+128         

  Начисления: Н11= 2 

4. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 5.61 8.8638 9.400 83.32 112.480 997.00 11.966 

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.01 0.0158 13.500 0.21 153.320 2.42 11.357 

4. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.01 0.0158 134.65 2.13 601.39 9.50 4.466 

(1) 13.50 0.21 153.32 2.42 11.357 
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4. 4. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.01 0.0158 95.53 1.51 568.31 8.98 5.949 

(1)      

4. 5. с101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.0006794 2 020.00 1.37 9 292.00 6.31 4.6 

4. 6. с101-9852 Краска кг 0.02 0.0316 68.04 2.15 312.98 9.89 4.6 

4. 7. с510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 0.31 0.4898 641.98 314.44 1 084.86 531.36 1.69 

4. 8. с512-3453-33 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 1.264 18.48 23.36 21.12 26.70 1.143 

4. 9. с534-3019-33 Втулки изолирующие шт. 12.2 19.276 0.27 5.20 0.94 18.12 3.481 

4. 10. с510-3485-33 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.079 1 913.00 151.13 843.48 66.63 0.441 

4. 11. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.0316 140.80 4.45 237.94 7.52 1.69 

4. 12. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.16 0.2528 94.60 23.91 188.68 47.70 1.995 

  Накладные расходы    95% 79.35 89.3% 892.48  

  Сметная прибыль    65% 54.29 65% 649.62  

  Всего с НР и СП     757.15  3 286.11  

5. Ц08-03-591-8 Радиорозетка 100 шт.  0.2 805.91 161.18 5 668.15 1 133.63 7.033 

  Объем: 9+9+2         

  Начисления: Н11= 2 

5. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 43.2 8.64 9.910 85.62 118.490 1 023.75 11.957 

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.04 0.008 13.500 0.11 153.320 1.23 11.357 

5. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе 
на монтаже технологического оборудования 
10 т 

маш.ч 0.04 0.008 134.65 1.08 601.39 4.81 4.466 

(1) 13.50 0.11 153.32 1.23 11.357 

5. 4. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 6.4 1.28 19.20 24.58 3.82 4.89 0.199 

5. 5. х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 8 т 

маш.ч 0.04 0.008 95.53 0.76 568.31 4.55 5.949 

(1)      

5. 6. с101-1477 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм т 0.00016 0.000032 29 442.40 0.94 45 040.68 1.44 1.53 

5. 7. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.0003 0.00006 12 281.50 0.74 35 521.20 2.13 2.892 

5. 8. с101-9103 Дюбели распорные 100 шт. 1.02 0.204 17.80 3.63 81.88 16.70 4.6 

5. 9. с546-3600-33 Подрозетники деревянные 100 шт. 1.03 0.206 198.00 40.79 336.54 69.33 1.7 

5. 10. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.11 0.022 94.60 2.08 188.68 4.15 1.995 

  Накладные расходы    95% 81.44 89.3% 915.31  

  Сметная прибыль    65% 55.72 65% 666.24  

  Всего с НР и СП     298.35  2 715.17  

6. Ц10-02-016-3 Коммутатор диспетчерской или 
директорской связи с усилительным 
устройством и стативом, емкость, 
номеров, до: 25 

номер  1 91.06 91.06 632.18 632.18 6.942 

  Начисления: Н11= 2 

6. 1. з000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.ч 3.38 3.38 11.080 37.45 132.220 446.90 11.933 

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.13 0.13 10.060 1.31 114.250 14.85 11.357 
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6. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 0.13 0.13 89.99 11.70 406.85 52.89 4.521 

(1) 10.06 1.31 114.25 14.85 11.357 

6. 4. с101-0117 Воск полиэтиленовый неокисленный марок 
ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 

т 0.00001 0.00001 13 641.40 0.14 62 750.44 0.63 4.6 

6. 5. с101-0219 Гипс т 0.0001 0.0001 2 326.12 0.23 3 488.26 0.35 1.5 

6. 6. с101-0319 Kартон строительный прокладочный марки 
Б 

т 0.00002 0.00002 18 120.00 0.36 83 352.00 1.67 4.6 

6. 7. с101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета 

1000 шт. 0.005 0.005 282.00 1.41 1 417.79 7.09 5.028 

6. 8. с101-1959 Kраски водоэмульсионные ВЭАK-1180 т 0.00002 0.00002 15 295.94 0.31 26 745.76 0.53 1.749 

6. 9. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.02 0.02 12.45 0.25 54.55 1.09 4.382 

6. 10. с101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.67 0.67 8.93 5.98 49.54 33.19 5.548 

6. 11. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.4 0.4 8.13 3.25 47.28 18.91 5.815 

6. 12. с110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.02 0.02 15.19 0.30 69.87 1.40 4.6 

6. 13. с111-0109 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт. 0.3 0.3 30.37 9.11 48.29 14.49 1.59 

6. 14. с113-0379 Спирт этиловый ректификованный 
технический, сорт I 

кг 0.004 0.004 15.00 0.06 69.00 0.28 4.6 

6. 15. с512-3554-33 Скобы двухлапковые 10 шт. 1 1 1.36 1.36 4.65 4.65 3.419 

6. 16. с543-3011-33 Трубка полихлорвиниловая кг 0.01 0.01 35.27 0.35 162.24 1.62 4.6 

6. 17. с548-3010-33 Шлифовальная бумага лист 0.02 0.02 2.11 0.04 10.59 0.21 5.019 

6. 18. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.03 0.03 64.22 1.93 234.30 7.03 3.648 

6. 19. с542-0055 Вазелин технический кг 0.01 0.01 44.44 0.44 204.42 2.04 4.6 

6. 20. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.15 0.15 94.60 14.19 188.68 28.30 1.995 

6. 21. с550-0122 Флюс ФКДТ кг 0.01 0.01 137.11 1.37 630.71 6.31 4.6 

6. 22. С999-9999 Масса оборудования т 0.002 0.002      

  Накладные расходы    80% 31.01 75.2% 347.24  

  Сметная прибыль    60% 23.26 60% 277.05  

  Всего с НР и СП     145.32  1 256.47  

7. Ц10-02-030-1 Аппарат телефонный системы ЦБ или 
АТС: настольный 

шт.  1 75.85 75.85 849.01 849.01 11.193 

  Начисления: Н11= 2 

7. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 7.2 7.2 9.620 69.26 115.050 828.36 11.959 

7. 2. с101-1963 Kанифоль сосновая кг 0.01 0.01 12.45 0.12 54.55 0.55 4.382 

7. 3. с101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 
мм 

10 шт. 0.2 0.2 8.13 1.63 47.28 9.46 5.815 

7. 4. с102-0077 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм III сорта 

м3 0.001 0.001 729.31 0.73 2 906.64 2.91 3.985 

7. 5. с113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, 
марка А 

кг 0.01 0.01 118.00 1.18 114.79 1.15 0.973 

7. 6. с512-3553-33 Скобы 10 шт. 0.2 0.2 0.87 0.17 2.42 0.48 2.782 

7. 7. с546-3600-33 Подрозетники деревянные 100 шт. 0.01 0.01 198.00 1.98 336.54 3.37 1.7 
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7. 8. с522-0076 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС40 

кг 0.01 0.01 64.22 0.64 234.30 2.34 3.648 

7. 9. С999-9999 Масса оборудования т 0.001 0.001      

  Накладные расходы    80% 55.41 75.2% 622.93  

  Сметная прибыль    60% 41.56 60% 497.02  

  Всего с НР и СП     172.81  1 968.95  

8. Ц10-04-064-1 Громкоговоритель настольный шт.  1 30.44 30.44 318.74 318.74 10.471 

  Начисления: Н11= 2 

8. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 3 3 8.530 25.59 102.170 306.51 11.978 

8. 2. с101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.02 0.02 35.20 0.70 84.21 1.68 2.392 

8. 3. с101-2073 Hитки суровые кг 0.016 0.016 151.90 2.43 406.48 6.50 2.676 

8. 4. с522-0077 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые марки ПОС30 

кг 0.01 0.01 67.19 0.67 191.70 1.92 2.853 

8. 5. с544-0089 Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 
0,19 мм включительно 

кг 0.01 0.01 94.60 0.95 188.68 1.89 1.995 

8. 6. С999-9999 Масса оборудования т 0.04 0.04      

  Накладные расходы    92% 23.54 86.48% 265.07  

  Сметная прибыль    65% 16.63 65% 199.23  

  Всего с НР и СП     70.62  783.04  

9. С1. Широкополосный маршрутизатор шт.  1 434.78 434.78 2 000.00 2 000.00 4.6 

10. С2. Коммутатор шт.  1 652.10 652.10 3 000.00 3 000.00 4.601 

11. С3. Корпус металлический шт.  1 174.00 174.00 800.00 800.00 4.598 

12. С4. Мини АТС м  1 10 882.39 10 882.39 50 059.30 50 059.30 4.6 

13. С5. Розетка компьютерная шт.  9 17.40 156.60 80.00 720.00 4.598 

14. С6. Радиоприемник шт.  8 69.60 556.80 320.00 2 560.00 4.598 

15. С7. Труба ПВХ ф20 м  128 2.30 294.40 10.20 1 305.60 4.435 

16. С8. Модуль шт.  9 26.00 234.00 120.00 1 080.00 4.615 

17. С9. Рамка одноместная шт.  9 16.30 146.70 75.00 675.00 4.601 

18. С10. Кабель витая пара м  128 3.90 499.20 17.80 2 278.40 4.564 

19. С11. Разъем шт.  9 1.01 9.09 4.80 43.20 4.752 

20. С12. Коробка установочная шт.  9 0.70 6.30 3.20 28.80 4.571 

21. С13. Розетка одноместная шт.  2 26.00 52.00 120.00 240.00 4.615 

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ     17 095.60  88 292.31 5.165 

 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -     12 021.27  55 299.30 4.6 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -     12 021.27  55 299.30 4.6 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     2 997.24  23 502.01 7.841 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1; %=75.2 - 
по стр. 2, 6, 7; %=89.3 - по стр. 3-5; %=86.48 - по стр. 8) 

    1 606.08  18 076.68 11.255 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3-5, 8; %=60 
- по стр. 2, 6, 7) 

    1 072.64  12 842.46 11.973 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -     5 675.96  54 421.15 9.588 
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 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     2 077.09  9 491.00 4.569 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -     2 077.09  9 491.00 4.569 

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ     19 774.32  119 211.45 6.029 

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     1 606.08  18 076.68 11.255 

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     1 072.64  12 842.46 11.973 

 в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по 
стр. 1-8) 

    19.45  42.63 2.192 
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На бланке 

организации 

 
Уполномоченному органу: 

Дата, исх. номер  управление муниципального заказа 

администрации города Владимира 

600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40   

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ∗∗∗∗
* 

по Лотам №№1-2 

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на 

________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование предмета муниципального контракта) 

для нужд________________________________________________________________________________, 
(указать наименование муниципального заказчика) 

________________________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес) 

в лице__________________________________________________________________________________, 
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц) 

действующего на основании _______________________________________________________________ 

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями 

документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в 

нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки. 

2. Настоящей заявкой подтверждаем: 

1)  Против __________________________________________________________________________ 
                                             (указать сокращенное наименование участника размещения заказа) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что 

размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 

превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

2) _____________________________является объектом малого предпринимательства: 
                                (указать полное наименование участника размещения заказа) 

- средняя численность работников за 2009 год (с учетом всех работников, в том числе работников, 

работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально 

отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений участника размещения заказа) составляет _________________человек;
∗ ∗ 

-  
выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

2009 год составляет ____________________рублей;
  

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения

: 

 

Полное фирменное наименование, сведения об 

организационно-правовой форме 
  

Сокращенное наименование    

                                                           
∗  Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и 

номера документа. 
∗ ∗  Расчет средней численности работников производится участником размещения заказа в соответствии с 

требованиями, установленными приказами Федеральной службы государственной статистики от 12 ноября 2008г. № 278 и 

от 13 октября 2008г. № 258. 
∗ 
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Юридический адрес   

Почтовый адрес   

Телефон   

Факс   

Адрес электронной почты (при наличии)   

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)   

Ф.И.О, должность уполномоченного лица, 

контактный телефон 
  

- дата и номер свидетельства о государственной 

регистрации 
 

- место государственной регистрации  

- номер и почтовый адрес Инспекции 

Федеральной налоговой службы, в которой 

участник размещения заказа зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика 

 

- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

Банковские реквизиты 

-наименование обслуживающего банка  

-расчетный счет  

-корреспондентский счет  

-БИК  

 

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе 

№ 
п/п 

Наименование документа Стр. 

В письменной форме на бумажном носителе 

1. Заявка на участие в открытом аукционе.  

2. Техническое предложение.  

... Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____________.  

...   

...   

...   

...   

В электронной форме на электронном носителе 

№ 
п/п 

Наименование документа 

1. Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)  
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Подпись: 

____________________________________________________________________________ 
должность                                                   подпись                                                                                   Фамилия И. О. 

М.П. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Исполняя   наши   обязательства   и   изучив   документацию   об   открытом   аукционе   на   

право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________ 
                                                                                                              (указать предмет муниципального контракта, номер лота) 

_____________________________________________________________________________________, 

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы __________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес) 

в лице ______________________________________________________________________________, 
(указать должность, ФИО) 

действующего на основании ______________________________________________________, 

уполномоченного   в   случае   признания   нас   победителями   аукциона   подписать   муниципальный 

контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях которые мы 

представили в настоящем техническом предложении: 

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта 

1. Предмет муниципального контракта1
 

 

2. Объем выполняемых работ2  

3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, 

безопасности, условиям и результатам выполняемых работ 

 

4. Место выполнения работ  

5. Срок (период) выполнения работ   

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ  

7. Срок предоставления гарантий качества работ  

8. Объем предоставления гарантий качества работ  

9. Соответствие национальным, региональным, международным 

стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) 

 

10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов 

требованиям по качеству 

 

11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта  

12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых 

работ, потребностям заказчика 

 

 

Подпись: 

____________________________________________________________________________ 
должность                                                   подпись                                                                                   Фамилия И. О. 

М.П. 

                                                           
1  Строка 1 «Предмет муниципального контракта»  заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в 

Информационной карте. 
2  Строка 2 «Объем  выполняемых работ» заполняется  в соответствии с формулировкой, содержащейся в 

Информационной карте. 
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ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

__________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

___________________________________________________ 
(место выдачи доверенности) 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц, 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц) 

доверяет_________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________ «____» _______г. 

 

представлять интересы ___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 (наименование (ФИО) участника размещения заказа) 

 

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный  контракт на 

________________________________________________________________________________ 

(указать наименование и предмет аукциона) 

 

для нужд ________________________________________________________________________ 
(указать наименование заказчика) 

 

который состоится «______»_____________________________________ г. 

 

В целях выполнения данного поручения ___________________________ уполномочен 

представлять   необходимые   документы,    подписывать  от   имени   доверителя   все   документы, 

участвовать в процедуре проведения  аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а 

также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения. 

 

Подпись ___________________________ ________________________ удостоверяю. 
(Ф.И.О. удостоверяемого)                                   (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ г. 

 

Подпись доверителя _____________________________________ ( ___________________) 
                                      должность, подпись                                                                              (ФИО) 

 

М.П. 
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Дата, исх. номер                                                                                                       Заказчику  

На бланке организации                                                                           Уполномоченному органу 
 

 

 

 

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

 

 

Прошу Вас разъяснить следующие  положения документации об открытом аукционе на право 

заключить муниципальный контракт на ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

для нужд________________________________________________________________________ 

(дата и время проведения аукциона – «___»___________2010 г. в __:__ по московскому времени): 

 

№ п/п 

Раздел документации об аукционе 

(инструкции участникам размещения 

заказа, информационной карты 

аукциона и т.п.) 

Ссылка на пункт 

документации об 

аукционе, положения 

которого следует 

разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение 

положений документации об 

аукционе 

1.    

2.    

3.    

 

 

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес организации, направившей запрос) 

 

 

Руководитель организации ___________________________          _________________________ 

                                                                     подпись                                         Фамилия И.О. 
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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
  

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира 

(по лотам №1 и №2) 

 

г. Владимир         "__"_________ 2010г. 

 

Управление жилищно - коммунального  хозяйства  администрации г. Владимира, именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. 

Дударева, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем 

"Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального 

закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения 

заказа для муниципальных нужд  города Владимира путем проведения открытого аукциона (протокол 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона от «___» 

_______ 2010г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий 

муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

капитальному ремонту (Лот №__ - _________________________________________) в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные 

обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим 

Контрактом. 

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Требования к работам: 

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 

2.1.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим 

Контрактом. 

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи 

Заказчику лежит  на Подрядчике. 

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату 

работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке 

и т.п. 

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ: 

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства: 

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и 

не является предметом залога, ареста или иного обременения. 

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет не менее 5 лет. Течение 

гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения 
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обязательств по Контракту. 

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%. 

 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ________руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на 

весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласовании твердой 

контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к 

Контракту). 

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения 

работ по настоящему Контракту. 

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, 

связанные с исполнением настоящего Контракта. 

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету,  путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае 

изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить 

об этом Заказчику, с указанием  новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, 

связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет 

Подрядчик. 

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости 

выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов 

выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с 

календарным планом (Приложение № 3 к Контракту). 

 

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ. 

5.2. По исполнении обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной 

документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и 

качеству, принятые организацией, осуществляющей технадзор. 

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, 

комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки 

соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе 

привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с 

требованиями документации об аукционе и по прилагаемой проектно – сметной документации 

(Приложение №4 к Контракту).  

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных 

актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных 

требований необходимо согласовывать с Заказчиком.  Отклонение от требований не согласованное с 

Заказчиком является существенным недостатком.  

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 7 

рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, 

ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами 

составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. 

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок. 

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение 
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дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, 

когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта 

или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных 

случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она 

назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 6.1. Заказчик вправе: 

 6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без 

вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

 6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя 

обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

 6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации  и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

 6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями 

для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной 

документации. 

 6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не 

преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что 

окончание их к сроку становится явно невозможным. 

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, 

уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до 

получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. 

 6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать от Подрядчика: 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

возмещения своих расходов на устранения недостатков. 

Заказчик   имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить 

Заказчику расходы на устранение недостатков.  

 6.2. Заказчик обязан: 

 6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных 

в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств. 

 6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

 6.3. Подрядчик вправе: 

 6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки на основании 

представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов. 

 6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным 

сторонами актом сдачи-приемки. 

 6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим  законодательством, привлекать к 

исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств субподрядчиков. 

 6.4. Подрядчик обязан: 

 6.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику 

отчетную документацию. 

 6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ по капитальному ремонту (Лот № 

___ - __________________), финансовую и бухгалтерскую отчетность. 

 6.4.3. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с 
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предметом настоящего Контракта (ПСД, акты, счет-фактуры и т.д.). 

 6.4.4. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ недостатки в сроки, 

определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения 

письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей 

на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения 

срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контракта от цены Контракта. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим 

контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты  неустойки. Неустойка начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается 

___________ (указывается способ обеспечения, который выбрал Подрядчик и все реквизиты, в том 

числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _______, в случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту 

независимо от применения неустойки.  

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не 

освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту. 

 

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 

блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 

заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку  поскольку 

эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с  момента 

(дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без 

требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 
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9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем 

подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения 

являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания 

сторонами. 

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случае, 

предусмотренном п. 6.1.5. настоящего Контракта. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и 

банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения 

изменений известить другую сторону. 

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, 

стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие  условия выполнения работ. 

 

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ      

                                                                                            

 12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 

Контракта, разрешаются путем переговоров. 

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению в  Арбитражном суде Владимирской области. 

12.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Настоящий Контракт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, каждый экземпляр содержит ____ листов. 

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения: 

1. Приложение №1 - Копия протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / 

протокола открытого аукциона от «___» _______ 2010г. №____ 

2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.  

3. Приложение №3 – Календарный план.  

4. Приложение №4 – Проектно – сметная документация.  
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14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира 

Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а  ИНН 3302011981 КПП 332801001  

УФК по Владимирской области  (ОФК 02 Управление ЖКХ),  л/с 03283004030 

Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области 

г. Владимир БИК 041708001 

 

Подрядчик: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК                                              ПОДРЯДЧИК 

Заместитель главы города,                  Директор ____________________ 

начальник управления ЖКХ 

_______________ Ю.А. Дударев                          ________________/_____________  

                         м.п.  (подпись)     м.п.     (подпись) 
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Приложение №2 

       к муниципальному контракту 

       от «____»_________2010  №____ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

согласования твердой контрактной цены 

 

Управление жилищно - коммунального  хозяйства  администрации г. Владимира, именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. 

Дударева, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем 

"Подрядчик", в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального 

закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения 

заказа для муниципальных нужд  города Владимира путем проведения открытого аукциона (протокол 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона от «___» 

_______ 2010г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) пришли к соглашению 

установить твердую контрактную цену на: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость работ 

(руб.) 

1 

Выполнение работ по капитальному ремонту 

(Лот №__ - 

_________________________________________)  

 

Коэффициент понижения по итогам открытого 

аукциона (K= . . .) 
 

 ВСЕГО:  

 

 

 

 

         ЗАКАЗЧИК                                              ПОДРЯДЧИК 

 

Заместитель главы города,                  Директор ____________________ 

начальник управления ЖКХ 

_______________ Ю.А. Дударев   _______________/_____________   

                        м.п.  (подпись)     м.п.     (подпись) 
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Приложение №3 

к  муниципальному контракту 

 от «____»_________2010г. №___ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Наименование  Сроки выполнения работ 

1 
Выполнение работ по капитальному ремонту  

(Лот №__ - ____________________)  
 

 

 

         ЗАКАЗЧИК                                             ПОДРЯДЧИК 

Заместитель главы города,                  Директор ____________________ 

начальник управления ЖКХ 

_______________ Ю.А. Дударев   _______________/_____________ 

                          м.п.  (подпись)     м.п.     (подпись) 
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Законодательное регулирование. 

 

1.1.   Настоящая   документация   об   аукционе   подготовлена   в   соответствии   с   Федеральным законом от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг  для  

государственных  и  муниципальных  нужд»,  Гражданским  кодексом  Российской Федерации,   а   также   иным   

законодательством,   регулирующим   размещение   заказов,   включая нормативные правовые акты Владимирской области 

и администрации города Владимира. 

 

2.  Уполномоченный   орган 

2.1. Уполномоченный  орган и муниципальный заказчик указанные  в  Информационной  карте  аукциона,  проводят  

открытый  аукцион,  предмет  и  условия которого  указаны  в  Информационной  карте  аукциона,  в  соответствии  с  

процедурами,  условиями  и положениями настоящей документации. 

2.2. Уполномоченный  орган, указанный в  Информационной карте аукциона, выполняет функции  по  организации  

и  проведению  аукциона  от  имени  и  по  поручению администрации города.  

 

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов. 

 

3.1.  Состав  комиссии  по  размещению  заказа  путем  проведения  торгов (далее  –  комиссия),  а также положение о 

комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9. 

 

4. Информационное обеспечение аукциона. 

 

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира  для опубликования информации о 

проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ". 

4.2.   Официальным   сайтом администрации города Владимира в сети   «Интернет»   для   размещения информации 

о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru 

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном 

издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

 

5. Требования к участникам размещения заказа. 

 

5.1.  В  настоящем  аукционе  может  принять  участие  любое  юридическое  лицо  независимо  от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель. 

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: 

– требованиям, предъявляемым  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  поставки  

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  являющихся  предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным 

в Информационной карте аукциона; 

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в 

отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры 

банкротства; 

– требованию  о  неприостановлении  деятельности  участника  размещения  заказа  в  порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в 

аукционе; 

– требованию  об  отсутствии  у  участника  размещения  заказа  задолженности  по  начисленным налогам,  сборам  

и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные внебюджетные  фонды  за  

прошедший  календарный  год,  размер  которой  превышает  двадцать  пять процентов  балансовой  стоимости  активов  

участника  размещения  заказа  по  данным  бухгалтерской отчетности  за  последний  завершенный  отчетный  период.  

Участник  размещения  заказа  считается соответствующим  установленному  требованию  в  случае,  если  он  обжалует  

наличие  указанной задолженности  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  решение  по  такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 

5.3.  Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  также  установить  следующие  требования  к участникам 

размещения заказа: 
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– обладание участниками размещения  заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности; 

– отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  сведений  об  участниках  размещения заказа. 

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона. 

 

6. Отстранение от участия в аукционе. 

 

6.1.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  комиссия  обязаны  отстранить  участника  размещения заказа от участия в 

аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях: 

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником 

размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе; 

–   в   случае   установления   факта   проведения   ликвидации   участника   размещения   заказа юридического лица 

или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

процедуры банкротства; 

–  в  случае  установления  факта  приостановления  деятельности  участника  размещения  заказа юридического   

лица,   индивидуального   предпринимателя   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

7. Затраты на участие в аукционе. 

 

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта. 

7.2.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  отвечают  и  не имеют обязательств 

по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона. 

 

8. Отказ от проведения аукциона. 

 

            8.1.Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не  позднее, чем за десять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в 

течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе 

от проведения аукциона. 

8.3.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  уполномоченный орган   направляет   

соответствующие   уведомления   всем   участникам   размещения   заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

9. Порядок предоставления документации. 

 

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте  извещения  о  

проведении  аукциона  уполномоченный орган  на  основании  заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  получения соответствующего  заявления  предоставляет  

такому  лицу  документацию  об  аукционе  в  порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. 

9.2.  Запрос  на  получение  документации  должен  быть  направлен  в  адрес  уполномоченного органа и содержать 

следующие сведения: 

–наименование предмета аукциона, дата его проведения. 

–наименование   организации-заявителя   либо   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица 

(индивидуального предпринимателя); 

–юридический, почтовый адрес; 

–код города, номер телефона и факса; 

–адрес электронной почты; 

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон. 

         9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте. 

 

10. Разъяснение положений документации. 

 

10.1. При  проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
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организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения 

аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи  заявок  на  

участие  в  аукционе,  направить  в  письменной  форме  запрос  о  разъяснении  положений  документации  об  аукционе  

по  форме, приложенной к настоящей документации. 

10.3.  Запрос  о  разъяснении  положений  документации  об  аукционе  должен  быть  направлен участником 

размещения заказа в адрес заказчика и  в адрес уполномоченного органа. 

10.4. В течение двух рабочих дней  со  дня   поступления   указанного  запроса   заказчик, уполномоченный   орган   

обязаны  направить   в  письменной  форме  или  в  форме  электронного документа  разъяснения  положений  

документации  об  аукционе,  если  указанный  запрос  поступил  к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за 

пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

 

11. Внесение изменений в документацию. 

 

11.1.  Заказчик,  уполномоченный  орган  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с запросом участника

 размещения заказа вправе принять решение о   внесении изменений   в документацию об аукционе 

не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 

допускается. 

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений  в  

документацию  об  аукционе  такие  изменения  соответственно  опубликовываются  в официальном   печатном   издании   и   

размещаются в   порядке, установленном  для  опубликования  и  размещения  извещения  о  проведении  открытого  

аукциона.  В течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  такие  изменения  направляются 

заказными  письмами  или  в  форме  электронных  документов  всем  участникам  размещения  заказа, которым была 

предоставлена документация об аукционе. 

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в  аукционе  

продлевается  так,  чтобы  со  дня  опубликования  в  официальном  печатном  издании  и размещения  на  официальном  

сайте  изменений,  внесенных  в  документацию  об  аукционе,  до  даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

11.4.  Участники  размещения  заказа,  использующие  документацию  об  аукционе  в  порядке, отличном   от   

указанного   в   извещении   о   проведении   аукциона,   самостоятельно   отслеживают возможные изменения, внесенные в 

данную документацию. 

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если  участник размещения заказа не 

ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными 

надлежащим образом. 

 

 

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе. 

 

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте 

в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в 

Информационной карте аукциона. 

12.2.   Все   документы,   входящие   в   состав   заявки   на   участие   в   аукционе,   должны   быть составлены на 

русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться 

предоставлением надлежащим образом  заверенного перевода соответствующих документов на русский 

язык. 

12.3.  Заявка  на  участие  в  аукционе,  которую  представляет  участник  размещения  заказа  в соответствии с 

настоящей документацией, должна: 

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации; 

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона. 

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не 

соответствующей требованиям документации об  аукционе. 

 

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона. 

 

13.1.   Описание   участниками   размещения   заказа   предмета   аукциона,   в   том   числе   его функциональных 

характеристик   (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии 
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с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации. 

13.2.  Описание   участниками  размещения   заказа  предмета   аукциона   должно  быть развернутое по 

каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных 

понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального 

подтверждения. 

 

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе. 

 

14.1. При   описании   условий   и   предложений   участниками   размещения   заказа   должны приниматься 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

14.2.  Сведения,  которые  содержатся  в  заявках  участников  размещения  заказа,  не  должны допускать 

двусмысленных толкований. 

14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических 

лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения 

заказа. 

14.4.   При   подготовке   заявки   и   документов,   входящих   в   состав   заявки,   не   допускается применение 

факсимильных подписей. 

14.5.   Все   документы   в   составе   заявки   должны   быть   четко   напечатаны.   Подчистки   и исправления  не  

допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных подписью  уполномоченного  лица  

(для  юридических  лиц)  или  собственноручно  заверенных  (для физических лиц). 

14.6.  Все  документы,  представляемые  участниками  размещения  заказа  в  составе  заявки  на участие в аукционе, 

должны быть заполнены по всем пунктам. 

14.7.  Представленные  в  составе  заявки  на  участие  в  аукционе  документы  не  возвращаются участнику 

размещения заказа. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе. 

15.1.   Прием   заявок   на   участие   в   аукционе   начинается   в   день,   следующий   за   днем опубликования в 

официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о   проведении   аукциона,   и   

прекращается   в   день   рассмотрения   заявок   на   участие   в   аукционе непосредственно  до  начала  рассмотрения  

заявок  на  участие  в  аукционе,  указанного  в  извещении  о проведении открытого аукциона и Информационной карте 

аукциона. 

15.2.  Заявки  на  участие  в  аукционе  до  последнего  дня  срока  подачи  заявок  на  участие  в аукционе (исключая  

последний  день  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе)  подаются  по  адресу, указанному в извещении о проведении 

аукциона и Информационной карте аукциона. 

В  день  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  заявки  подаются  на заседании  комиссии  

непосредственно  перед  рассмотрением  заявок  на  участие  в  аукционе  по адресу,  по  которому  осуществляется  

рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанному  в извещении о проведении аукциона. 

Участник  размещения  заказа  при  отправке  заявки  по  почте,  несет  риск  того,  что  его  заявка будет доставлена 

по неправильному адресу и с опозданием. 

15.3.  Каждый  конверт  с  заявкой,  поступивший  в  срок,  указанный  в  пункте  15.1.  настоящего раздела,  

регистрируется  уполномоченным  органом в  Журнале регистрации  заявок  на  участие  в  торгах.  По  требованию  

участника  размещения  заказа,  подавшего конверт  с  заявкой  на  участие  в  аукционе,  ему  выдается  расписка  в  

получении  конверта  с  такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

15.4.  Участник  размещения  заказа  подает  заявку  на  участие  в  аукционе  в  запечатанном конверте. На таком 

конверте указывается: 

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»; 

– название предмета аукциона (лота); 

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес; 

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе). 

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). 

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в 

аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее  заявки  таким  участником  не  

отозваны,  все  заявки  на  участие  в  аукционе  такого участника  размещения  заказа,  поданные  в  отношении  
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данного  лота,  не  рассматриваются  и возвращаются такому участнику. 
15.6.  В  случае  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  в  отношении  нескольких  лотов  одним участником 

размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. Указанные  комплекты  документов  должны  быть  

оформлены  в  соответствии  с  пунктом 14.3. настоящей документации. 

15.7.   Участники   размещения   заказа,   подавшие   заявки,   заказчик,   уполномоченный   орган обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в  таких  заявках  до  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  

участие  в  аукционе.  Лица,  осуществляющие хранение  конвертов  с  заявками,  не  вправе  допускать  повреждение  таких  

конвертов  и  заявок  до момента их вскрытия. 

15.8.  Если  конверт  с  заявкой  не  запечатан  и  не  маркирован  в  порядке,  указанном  выше, заказчик,  

уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  несут  ответственности  за утерю конверта или его 

содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. 

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие  в аукционе подана только одна  заявка  на  участие  

в  аукционе  или  не  подана  ни  одна  заявка  на  участие  в  аукционе,  аукцион признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,  аукцион  признается  не  состоявшимся  только  в  отношении  

тех  лотов,  в  отношении  которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на 

участие в аукционе. 

 

16. Отзыв заявок на участие в аукционе. 

 

16.1.  Участник  размещения  заказа,  подавший  заявку  на  участие  в  аукционе,  вправе  отозвать заявку в любое 

время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

16.2. Уведомление об  отзыве  заявки  подается в  письменной форме. При этом в соответствующем      

уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 

– наименование и адрес уполномоченного органа; 

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»; 

– название предмета аукциона (лота); 

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес; 

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе; 

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

При  необходимости  участник  размещения  заказа  вправе  в  уведомлении  об  отзыве  заявки  на участие в 

аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, 

по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. 

Уведомление  об  отзыве  заявки  на  участие  в  аукционе  должно  быть  скреплено  печатью  и заверено  подписью  

уполномоченного  лица (для  юридических  лиц)  и  собственноручно  подписано физическим лицом участником 

размещения заказа. 

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 

подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте 

аукциона. 

В  день  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе,  заявки  на  участие  в аукционе  

отзываются  на  заседании  комиссии  непосредственно  перед  началом  рассмотрения заявок   по   адресу,   по   

которому   осуществляется   рассмотрение   заявок   на   участие   в   аукционе, указанному в извещении о проведении 

открытого аукциона и Информационной карте аукциона. 

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего 

раздела. 

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность  за негативные  

последствия, наступившие  для участника  размещения  заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана. 

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, 

указанном выше считаются не поданными. 

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе. 

 

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием. 

 

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, 

и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному  в  заявке  на  участие  в  

аукционе.  Данные  о  вскрытии  конвертов  заявками  на  участие  в аукционе, полученных после установленного срока 

окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными 

документами по проведенному аукциону. 
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ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе. 

 

18.1.  Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  аукционе  на  соответствие  требованиям, установленным 

настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и 

правильность их оформления. 

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. 

  

19. Допуск к участию в аукционе. 

 

19.1. На основании   результатов   рассмотрения   заявок   на   участие   в   аукционе   комиссией принимается 

решение: 

– о  допуске  к  участию  в  аукционе  участника  размещения  заказа  и  о  признании  участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона; 

–  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе. 

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае: 

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие   в  аукционе  

либо  наличия  в  таких  документах   недостоверных  сведений  об  участнике размещения заказа или о предмете аукциона; 

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации; 

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации. 

19.3.  В  случае,  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе принято  решение  

об  отказе  в  допуске  к  участию  в  аукционе  всех  участников  размещения  заказа, подавших   заявки  на  участие   в  

аукционе,  или  о  допуске  к  участию   в  аукционе   и  признании участником  аукциона  только  одного  участника  

размещения  заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в аукционе,   аукцион   признается   несостоявшимся.   В   случае,   

если   документацией   об   аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в 

отношении того лота, решение   об   отказе   в   допуске   к   участию   в   котором   принято   относительно   всех   

участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к 

участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

20. Регистрация участников аукциона. 

 

20.1.  В  аукционе  участвуют  только  участники  размещения  заказа,  признанные  участниками аукциона. 

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются 

в Протоколе регистрации участников аукциона. 

20.3. Участники аукциона или их  уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, 

документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными  документами  представлять  

организацию  без  доверенности,  или  доверенность,  на имя  представителя,  подтверждающую  его  полномочия.  

Доверенность  от  имени  физических  лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения полномочий 

представитель участника аукциона не допускается на торги. 

20.4.  Перед  началом  проведения  аукциона  комиссия  проверяет  документы  и  полномочия, 

необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона. 

После  этого  уполномоченные  представители  участников  аукциона  получают  от  Комиссии карточки с номерами 

(далее – «аукционные номера»). 

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются: 

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона; 

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные; 

– реквизиты  документа,  подтверждающего  полномочия  представлять  участника  аукциона 

(доверенности и др.); 

– выданный аукционный номер; 

– подпись присутствующего физического лица. 
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21. Проведение аукциона. 

 

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона  и  

количестве  лотов,  выставленных  на  аукцион,  наименование (фамилию,  имя,  отчество) участников, допущенных или не 

допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в 

аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если  в  извещении  о  проведении  открытого  аукциона  предусмотрены  

преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы  и (или) организаций 

инвалидов, председательствующий   комиссии   сообщает   о   наличии   таких   участников   аукциона   и   размере 

предоставленных им преференций. 

21.2.  Аукцион  ведет  аукционист  в  присутствии  членов  комиссии,  представителей  заказчика, уполномоченного  

органа,  участников  аукциона  или  их  представителей.  Аукционист  разъясняет участникам аукциона правила и порядок 

представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта. 

21.3.  Аукцион  проводится  по  каждому  лоту  отдельно.  В  процессе  аукциона  аукционистом объявляется  о  

начале  процедуры  торгов  по  соответствующему  лоту,  и  оглашаются:  номер  лота, предмет   муниципального 

контракта,   его   существенные   условия   и   характеристики,   начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

и «шаг  аукциона»,  наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их 

аукционные номера. 

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный  зал.  

Допуск  опоздавшего  участника  может  быть  осуществлен  только  по  решению комиссии. 

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг 

аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 

аукциона путем поднятия аукционного номера. 

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист   предлагает   

участникам   аукциона   заявить   свои   предложения   по   цене   контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист 

называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, 

сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта. 

21.6.   При   отсутствии   предложений   со   стороны   других   участников   аукциона   аукционист повторяет  эту  

цену  3  раза.  Если  до  третьего  повторения  заявленной  цены  ни  один  из  участников аукциона не поднял карточку и не 

заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене 

контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона».   Минимальный   шаг   

аукциона   составляет   0,5   %   начальной   цены   муниципального контракта. 

21.7.   Комиссия   самостоятельно   или   по   ходатайству   участника   аукциона,   может   принять решение  о  

приостановке  проведения  аукциона (по  лоту,  в  случае  если  аукцион  многолотовый)  и объявлении короткого перерыва. 

Продолжительность  короткого  перерыва  в  проведении  аукциона  –  не  менее  15  минут,  но  не более 1 часа. 

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией 

не более 2 (двух) раз; 

21.8.  Во  время  всей  процедуры  торгов (включая  перерыв)  участникам  аукциона  запрещается вступать в 

переговоры между собой и покидать место проведения аукциона; 

21.9.  Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  предложивший  наиболее  низкую цену   контракта.   

В   случае,   если   по   результатам   аукциона   наиболее   низкую   цену   контракта предложили два участника аукциона, 

победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта. 

21.10.  По  результатам  аукциона  по  каждому  лоту  оглашается  наименование (фамилия,  имя, 

отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя,  отчество)  

участника  аукциона,  сделавшего  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта, 

предложенная им цена контракта. 

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи   с   

отсутствием   предложений   о   цене   контракта,   предусматривающих   более   низкую   цену контракта,  чем  начальная  

(максимальная)  цена  контракта  (цена  лота),  «шаг  аукциона»  снижен  в соответствии  с  пунктом  21.6.  настоящего  

раздела  до  минимального  размера  и  после  троекратного объявления  предложения о  начальной (максимальной)  цене 

контракта (цене  лота) не  поступило  ни одно  предложение  о  цене  контракта,  которое  предусматривало  бы  более  

низкую  цену  контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено 

два и  более  лота,  решение  о  признании  аукциона  несостоявшимся  принимается  в  отношении  каждого лота отдельно. 

21.12. При   проведении   аукциона ведется протокол   аукциона, который   подписывается заказчиком,  

уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения  аукциона.  Протокол  аукциона  

размещается  на  официальном  сайте  уполномоченным органом  в течение дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 

 

22. Срок заключения контракта. 

 

22.1.  Заказчик  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  аукциона  либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе   (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник 

размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан  участником  аукциона)  направляет  один  экземпляр  

соответствующего  протокола  и  проект муниципального контракта   участнику   аукциона,   с   которым   заключается   

контракт   (далее   – победитель аукциона). 

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его 

заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона. 

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на 

официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт. 

22.4.   В   случае,   если   победитель   аукциона   уклоняется   от   заключения   муниципального контракта,   то   

контракт   заключается   с   участником   аукциона,   который   сделал   предпоследнее предложение  о  цене  контракта.  

При  этом  заключение  муниципального  контракта  для  участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене контракта, является обязательным. 

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 

 

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта. 

 

23.1.   Если   в   соответствии   с   Информационной   картой   аукциона   установлено   требование обеспечения 

исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после  предоставления  участником  

аукциона,  с  которым  заключается  муниципальный  контракт банковской  гарантии,  договора  страхования  

ответственности  по  контракту  или  передачи  заказчику денежных  средств в обеспечение муниципального  контракта в 

размере обеспечения муниципального контракта,  указанного  в  извещении  о  проведении  аукциона, договора 

поручительства.  Способ  обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. 

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения 

контракта не требуется. 

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской 

гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным  Гражданским  кодексом  Российской  

Федерации,  а  также  иным  законодательством Российской Федерации. 

В  банковской  гарантии  в  обязательном  порядке  должна  быть  указана  сумма,  в  пределах которой банк 

гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной 

в Информационной карте аукциона. 

Банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на  муниципальный  контракт,  исполнение которого  она  

обеспечивает  путем  указания  на  стороны  контракта,  название  предмета  контракта  и ссылки на протокол, который 

является основанием заключения контракта. 

Срок   действия   банковской   гарантии   должен   устанавливаться   с   учетом   срока   действия муниципального 

контракта и оканчиваться не ранее его завершения. 

Банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на  согласие  банка  с  тем,  что  изменения  и дополнения,   

внесенные   в   муниципальный   контракт,   не   освобождают   его   от   обязательств   по соответствующей банковской 

гарантии. 

23.4.  В  случае,  если  обеспечение  исполнения  муниципального  контракта  предоставляется  в виде  страхования  

ответственности,  соответствующий  договор страхования ответственности  должен соответствовать   требованиям,  

установленным   Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  а также иным законодательством Российской 

Федерации. 

В договоре страхования ответственности  должна быть указана  сумма, на которую страхуется ответственность 

соответствующего победителя аукциона. 

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем 

аукциона своих обязательств по муниципальному контракту. 

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт  путем  

указания  путем  указания  на  стороны  контракта,  название  предмета  контракта  и ссылки на протокол, который является 

основанием заключения контракта. 

Срок действия договора страхования должен устанавливаться  с учетом установленного срока муниципального 

контракта и оканчиваться не ранее его завершения. 

Также  в  договоре  страхования  должно  содержаться  указание  на  согласие  страховщика  и страхователя  с  тем,  
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что  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  муниципальный  контракт,  не освобождают их от обязательств по 

соответствующему договору страхования. 

23.5.  Денежные  средства,  вносимые  в  обеспечение  исполнения  муниципального  контракта, должны  быть  

перечислены  в  размере,  установленном  в  Информационной  карте  аукциона  на  счет заказчика. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным 

поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты). 

 23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является 

договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена 

в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 

триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 

установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При 

этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, 

установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального 

контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только 

после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае 

уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии 

бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в 

отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и 

подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью 

поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. 

23.7.  В  случае,  если  по  каким  либо  причинам  обеспечение  исполнения  обязательств  по муниципальному  

контракту  перестало  быть  действительным,  закончило  свое  действие  или  иным образом перестало обеспечивать 

исполнение обязательств по  муниципальному контракту, победитель  аукциона  обязан  в  течение  10 (десяти)  

банковских  дней  предоставить  заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по 

муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе. 

24. Права и обязанности победителя аукциона. 

24.1.   Муниципальный контракт   заключается   на   условиях,   указанных   в   извещении   о   проведении открытого  

аукциона  и  документации  об  аукционе,  по  цене,  предложенной  победителем  аукциона, либо  в  случае  заключения  

муниципального  контракта  с  участником  аукциона,  который  сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по 

цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены 

преимущества для учреждений и предприятий  уголовно-исполнительной  системы  и  (или)  организаций  инвалидов  и  

победителем аукциона  признано  такое  учреждение,  предприятие  или  такая  организация, муниципальный  контракт  по  

требованию  указанных  участников  аукциона  заключается  по  цене, предложенной  указанными  участниками  аукциона,  

с  учетом  преимущества   в  отношении  цены контракта,   но   не   выше   начальной  (максимальной)   цены   контракта  

(цены   лота),   указанной   в извещении о проведении открытого аукциона. 

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а 

также обеспечение исполнения контракта в случае, если  в  Информационной  карте  аукциона  было  установлено  

требование  обеспечения  исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

25. Права и обязанности заказчика. 

 

25.1. После   определения   победителя   аукциона   в   течение   срока,   предусмотренного   для заключения 

муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального   контракта   с   победителем   

аукциона,   либо   при   уклонении   победителя   аукциона   от   заключения контракта   с  участником  размещения  заказа,  

с  которым  заключается  такой  контракт,  в  случае установления факта: 

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении  

участников  размещения  заказа  – юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей процедуры банкротства; 

           –   приостановления   деятельности   указанных   лиц   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе; 

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент  истечения  

срока  заключения  контракта  балансовая  стоимость  арестованного  имущества превышает  двадцать  пять  процентов  

балансовой  стоимости  активов  указанных  лиц  по  данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от  заключения муниципального контракта,  
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заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о  понуждении  победителя  аукциона заключить муниципальный контракт, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный 

контракт с участником аукциона, который сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,  в  случае,  если  

победитель  аукциона  признан уклонившимся от заключения муниципального  контракта. При этом заключение  

муниципального контракта  для  участника  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта, 

является обязательным. 

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. 

 

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА. 

26.  Участник  размещений  заказа  фактом  подачи  заявки  на  участие  в  аукционе  признает,  что ему  понятны  

цель  аукциона  и  его  предмет,  условия  аукциона,  предмет  и  содержание  настоящей документации, порядок и условия 

заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в  аукционе  свидетельствует  также  о  разрешении  

участником  размещения  заказа  всех  вопросов  в порядке, установленном настоящей документацией. 

27.  Участнику  размещения  заказа  могут  быть  известны  обстоятельства,  которые  значительно затрудняют   или   

делают   невозможным   достижение   цели   аукциона.   В   этом   случае   участник размещения заказа обязан уточнить 

содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией. 


