

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа на проведение демонтажных работ в здании подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а для субъектов малого предпринимательства в 3 квартале 2010г. путем проведения запроса котировок цен.

от «12» августа 2010 года.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Матросова, д. 28а, г. Владимир, 600005 тел./факс (49422) 32-39-95, e-mail: root@ssmp.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Городской бюджет
3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:
1. Котировочная заявка (форма указана в приложении №1).
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Приложение №2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
5. Место выполнения работ:
г.Владимир ул.Растопчина д.17а подстанция «Восток» МУЗ «Станции скорой медицинской помощи»
6. Сроки выполнения работ:
3 квартал 2010г. Начало – с даты подписания контракта, окончание - 28.09.2010 г.
7. Срок, условия и форма оплаты:
Расчет по Контракту производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, в течение 30 календарных дней с момента принятия работ Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходов:
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Максимальная цена контракта:
163 609,00 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот девять) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ул. Матросова, д. 28а, г. Владимир, приемная главного врача и получена муниципальным заказчиком в срок до 16.30 часов по московскому времени 18.08.2010 года .
11. Условия выполнения работ:
1. Свидетельство СРО о допуске на следующие работы: - Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей. - Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой. 2. Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). 3. Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали, 4. Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Не ранее чем через семь дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При непредставлении заказчику участником размещения заказа в указанный срок подписанного контракта участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
12. Требования к участнику размещения заказа
12.1. Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, размещение заказа у субъектов малого предпринимательства. 12.2. Субъекты малого предпринимательства (ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ). Соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»

Соответствие участника размещения заказа требованиям пункта 3 части 1 статьи 4 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

12.3. Необходимо в котировочной заявке задекларировать данные по размеру и составу уставного капитала, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год.

13. Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от _____, а именно:

№ лота	Наименование работ	Объем работ
1	<i>Выполнение демонтажных работ в здании подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а</i>	В соответствии с представленной в извещении о проведении запроса котировок локальной сметой.

Место выполнения работ: г.Владимир ул.Растопчина д.17а подстанция «Восток» МУЗ «Станции скорой медицинской помощи».

Сроки выполнения работ: _____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)* _____

Со всеми условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (о размере и составе уставного капитала, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год) подтверждаем.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)
МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.

Приложения на _____ листах.

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности.
(Согласно постановлению главы города Владимира от 26.12.2007 № 5176 указанные документы представляются в добровольном порядке)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы в здании подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а

Сметная стоимость в ценах Зкв.2010: **163,609** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2кв.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E15-05-002-1	Демонтаж остекления витражей с металлическим переплетом	100 м2		0.4342	695.97	302	7 149.74	3 104	10.278
		<i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>								
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	75.664	32.853309	8.530	280	90.560	2 975	10.617
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.264	0.1146288	13.500	2	135.890	16	10.066
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.264	0.1146288	86.40 13.50	10 2	502.03 135.89	58 16	5.811 10.066
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.368	0.1597856	75.40	12	448.56	72	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	266	88.83%	2 657	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	132	46.75%	1 398	
		<i>Всего с НР и СП</i>					700		7 159	
2.	E15-05-002-1	Демонтаж заполнения витражей из ЦСП	100 м2		0.0292	695.97	20	7 149.74	209	10.45
		<i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>								
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	75.664	2.2093888	8.530	19	90.560	200	10.617
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.264	0.0077088	13.500		135.890	1	10.066
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.264	0.0077088	86.40 13.50	1	502.03 135.89	4 1	5.811 10.066
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.368	0.0107456	75.40	1	448.56	5	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	18	88.83%	179	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	9	46.75%	94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					47		482	
3.	E15-05-002-1	Демонтаж заполнения витражей из пластика	100 м2		0.1056	695.97	73	7 149.74	755	10.342
		<i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>								
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	75.664	7.9901184	8.530	68	90.560	724	10.617
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.264	0.0278784	13.500		135.890	4	10.066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.264	0.0278784	<u>86.40</u> 13.50	2	<u>502.03</u> 135.89	14 4	<u>5.811</u> 10.066
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.368	0.0388608	<u>75.40</u>	3	<u>448.56</u>	17	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	64	88.83%	647	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	32	46.75%	340	
		<i>Всего с НР и СП</i>					169		1 742	
4.	Е54-3-2	Разборка подшивки потолков из фанеры	100 м2		0.0471	117.16	6	1 235.07	58	9.667
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.79	0.696609	7.800	5	82.570	58	10.586
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.09</i>	<i>0.004239</i>	<i>13.020</i>		<i>106.500</i>		<i>8.18</i>
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.09	0.004239	<u>20.00</u> 13.02		<u>153.95</u> 106.50	1	<u>7.698</u> 8.18
4. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.35	0.016485					
		<i>Накладные расходы</i>				85%	4	79.9%	46	
		<i>Сметная прибыль</i>				80%	4	80%	46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14		151	
5.	Е53-2-1	Разборка кладки перегородок	10 м3		0.026775	4 045.08	108	23 953.72	641	5.935
		Объем: 2.142*0.125								
5. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	212.41	5.6872778	7.670	44	81.270	462	10.596
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>15.35</i>	<i>0.4109963</i>	<i>10.419</i>	4	<i>104.879</i>	43	<i>10.067</i>
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.6	0.04284	<u>111.99</u> 13.50	5 1	<u>521.38</u> 135.89	22 6	<u>4.656</u> 10.066
5. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	13.75	0.3681563	<u>100.01</u> 10.06	37 4	<u>417.86</u> 101.27	154 37	<u>4.178</u> 10.067
5. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.5	0.7363125	31.33	23	4.05	3	0.129
5. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	20.61	0.5518328					
		<i>Накладные расходы</i>				86%	41	80.84%	408	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	34	70%	354	
		<i>Всего с НР и СП</i>					183		1 403	
6.	Е61-4-7	Ремонт штукатурки козырька	100 м2		0.0758	3 605.38	273	33 620.20	2 548	9.333
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	290.27	22.002466	8.970	197	95.130	2 093	10.605
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.72</i>	<i>0.054576</i>	<i>13.020</i>	1	<i>106.500</i>	6	<i>8.18</i>
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.72	0.054576	20.00 13.02	1 1	153.95 106.50	8 6	7.698 8.18
6. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.175098	427.02	75	2 550.69	447	5.973
6. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.02653	2.41		11.09		4.602
6. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.256204					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	156	74.26%	1 559	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	99	50%	1 050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Всего с НР и СП</i>					528		5 156	
7.	Е46-03-003-1	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверсти й		0.32	65.60	21	556.06	178	8.476
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.49	1.7568	8.530	15	90.560	159	10.617
7. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	4.94	1.5808	3.80	6	11.92	19	3.137
		<i>Накладные расходы</i>				99%	15	93.06%	148	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	9	59.5%	95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					45		421	
8.	Е07-01-044-3	Забивка анкеров из арматуры А1 длиной 300мм(32шт)	т		0.00593	8 213.10	49	27 602.90	164	3.347
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
8. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	49.105	0.2911927	10.210	3	108.060	31	10.584
8. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	26.5625	0.1575156	8.10	1	32.06	5	3.958
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.2875	0.0076349	<u>75.40</u>	<u>1</u>	<u>448.56</u>	<u>3</u>	<u>5.949</u>
8. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.0002372	9 600.99	2	39 947.46	9	4.161
8. 5.	с204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	1	0.00593	7 015.46	42	19 269.60	114	2.747
		<i>Накладные расходы</i>				117%	4	109.98%	34	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	2	72.25%	22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					55		220	
9.	Е08-03-002-3	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов при высоте этажа до 4 м	м3		8.8	834.11	7 340	4 191.21	36 883	5.025
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
9. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	4.1975	36.938	8.380	310	88.960	3 286	10.616
9. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.475</i>	<i>4.18</i>	<i>13.500</i>	<i>56</i>	<i>135.890</i>	<i>568</i>	<i>10.066</i>
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.475	4.18	<u>86.40</u>	<u>361</u>	<u>502.03</u>	<u>2 098</u>	<u>5.811</u>
						13.50	56	135.89	568	10.066
9. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0009	0.00792	6 400.66	51	20 353.84	161	3.18
9. 5.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.0044	769.53	3	3 184.04	14	4.138
9. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.26	2.288	2.41	6	11.09	25	4.602
9. 7.	с403-0032	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35	м3	0.92	8.096	755.86	6 119	3 476.96	28 149	4.6
9. 8.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.11	0.968	506.69	490	3 252.20	3 148	6.419
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	402	103.21%	3 978	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	249	68%	2 621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							7 991		43 481	
10.	Е07-01-044-4	Установка монтажных изделий (перемычки из уголка №12,5x10)	т		0.097	10 883.61	1 056	40 187.11	3 898	3.691
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
10. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	36.11	3.50267	10.210	36	108.060	378	10.584
10. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.4125	2.4650125	8.10	20	32.06	79	3.958
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.275	0.123675	<u>75.40</u>	<u>9</u>	<u>448.56</u>	<u>55</u>	<u>5.949</u>
10. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.00291	9 600.99	28	39 947.46	116	4.161
10. 5.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.097	9 924.92	963	33 700.00	3 269	3.395
<i>Накладные расходы</i>							117%	42	109.98%	416
<i>Сметная прибыль</i>							72.25%	26	72.25%	273
<i>Всего с НР и СП</i>							1 124		4 587	
11.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.021	398.93	8	1 241.68	26	3.25
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	0.1282365	10.640	1	112.630	14	10.586
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0002625	10.060		101.270		10.067
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0002625	<u>89.99</u> <u>10.06</u>		<u>378.42</u> <u>101.27</u>		<u>4.205</u> <u>10.067</u>
11. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0002625	1.70		4.58		2.694
11. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.0294	6.82		16.92		2.481
11. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0002625	<u>75.40</u>		<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
11. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000252	26 200.00	7	41 912.20	11	1.6
11. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000042	3 960.00		8 436.43		2.13
<i>Накладные расходы</i>							81%	1	76.14%	11
<i>Сметная прибыль</i>							59.5%	1	59.5%	8
<i>Всего с НР и СП</i>							9		45	
12.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2		0.021	810.48	17	1 355.59	28	1.647
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	0.0924945	9.070	1	96.270	9	10.614
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0002625	10.060		101.270		10.067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0002625	89.99 10.06		378.42 101.27		4.205 10.067
12. 4.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0002625	1.70		4.58		2.694
12. 5.	x34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.0170625	6.82		16.92		2.481
12. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0002625	75.40		448.56		5.949
12. 7.	c101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000294	2 200.23		26 771.19	1	12.167
12. 8.	c113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000399	39 990.60	16	45 786.44	18	1.145
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1	76.14%	7	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	1	59.5%	5	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18		40	
13.	E15-01-051-2a	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛВ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ с изоляцией	100 м2		0.1923	11 139.88	2 142	44 101.44	8 481	3.959
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	205.505	39.518612	9.400	371	99.690	3 940	10.605
13. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.8	0.15384	13.020	2	106.500	16	8.18
13. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	0.182685	75.40	14	448.56	82	5.949
13. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.8	0.15384	20.00 13.02	3 2	153.95 106.50	24 16	7.698 8.18
13. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	1.0143825	19.20	19	3.82	4	0.199
13. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.15384	8.50	1	101.79	16	11.975
13. 7.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0033653	2.41		11.09		4.602
13. 8.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	45.1905	0.94	42	2.66	120	2.83
13. 9.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	1.682625	23.30	39	59.48	100	2.553
13. 10.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	2.8845	1.05	3	3.61	10	3.438
13. 11.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	14.566725	0.87	13	1.52	22	1.747
13. 12.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	5.21133	4.78	25	15.58	81	3.259
13. 13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	0.2482593	86.90	22	105.67	26	1.216
13. 14.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	14.13405	11.51	163	30.10	425	2.615
13. 15.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	42.306	11.54	488	32.05	1 356	2.777
13. 16.	c101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	105	20.1915	39.70	802	97.53	1 969	2.457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 17.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	102	19.6146	6.97	137	15.55	305	2.231
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	352	88.83%	3 514
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	174	46.75%	1 849
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 669		13 845
14.	E10-01-034-8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2		0.0364	10 926.17	398	43 294.11	1 576	3.96
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	171.534	6.2438376	8.740	55	92.840	580	10.622
14. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.825</i>	<i>0.03003</i>	<i>13.020</i>		<i>106.500</i>	<i>3</i>	<i>8.18</i>
14. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	4.4625	0.162435	<u>75.40</u>	<u>12</u>	<u>448.56</u>	<u>73</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
14. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.825	0.03003	<u>20.00</u>	<u>1</u>	<u>153.95</u>	<u>5</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.02</i>		<i>106.50</i>	<i>3</i>	<i>8.18</i>
14. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	25.4375	0.925925	2.08	2	5.13	5	2.466
14. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	16.5125	0.601055	1.40	1	4.79	3	3.421
14. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	71	2.5844	63.73	165	142.99	370	2.244
14. 8.	c101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	41.2	1.49968	20.77	31	48.50	73	2.335
14. 9.	c101-2660-33	Лента бутиловая	м	253	9.2092	6.25	58	21.94	202	3.51
14. 10.	c101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	59	2.1476	7.79	17	24.94	54	3.202
14. 11.	c101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	159	5.7876	7.45	43	25.37	147	3.405
14. 12.	c101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	29.12	0.49	14	2.28	66	4.653
		<i>Накладные расходы</i>					106.2%	58	99.83%	582
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	29	53.55%	312
		<i>Всего с НР и СП</i>						486		2 470
15.	C203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСР	м2		3.64	3 516.98	12 802	3 036.69	11 054	0.863
16.	E15-01-050-4	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями на клею	100 м2		0.0246	2 392.94	59	20 079.62	494	8.373
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	191.4405	4.7094363	9.180	43	97.410	459	10.611
16. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.00246</i>	<i>13.020</i>		<i>106.500</i>		<i>8.18</i>
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.00246	<u>20.00</u>		<u>153.95</u>		<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.02</i>		<i>106.50</i>		<i>8.18</i>
16. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.007995	0.95		3.83		4.032
16. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.625	0.015375	<u>75.40</u>	<u>1</u>	<u>448.56</u>	<u>7</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
16. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.00492	3.00		24.83		8.277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16. 7.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.0002189	11 164.40		2	30 302.94	7	2.714
16. 8.	c101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.000738	16 204.07		12	28 658.44	21	1.769
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%		41	88.83%	408	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%		20	46.75%	215	
		<i>Всего с НР и СП</i>						120		1 116	
17.	С101-прайс1.	Сэндвич-панель	м2		2.583	135.77		351	624.54	1 613	4.595
		Объем: 2.46*1.05									
18.	Е10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ	100 м		0.0214	35 377.86		757	88 823.85	1 901	2.511
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
18. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	24.3685	0.5214859	8.530		4	90.560	47	10.617
18. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.05</i>	<i>0.00107</i>	<i>13.020</i>			<i>106.500</i>		<i>8.18</i>
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1875	0.0040125	<u>75.40</u>			<u>448.56</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
		(1)									
18. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.00107	<u>20.00</u>			<u>153.95</u>		<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.02</i>			<i>106.50</i>		<i>8.18</i>
18. 5.	c101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	8.56	0.49		4	2.28	20	4.653
18. 6.	c101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	102	2.1828	307.37		671	760.00	1 659	2.473
18. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	56.6	1.21124	63.73		77	142.99	173	2.244
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%		4	99.83%	47	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%		2	53.55%	25	
		<i>Всего с НР и СП</i>						763		1 973	
19.	Е10-01-035-2и	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0214	5 931.67		127	13 204.78	283	2.228
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
19. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.696	0.2716944	9.180		2	97.410	26	10.611
19. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1625</i>	<i>0.0034775</i>	<i>13.020</i>			<i>106.500</i>		<i>8.18</i>
19. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1875	0.0040125	<u>75.40</u>			<u>448.56</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
		(1)									
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1625	0.0034775	<u>20.00</u>			<u>153.95</u>	<u>1</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.02</i>			<i>106.50</i>		<i>8.18</i>
19. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.3375	0.0286225	1.40			4.79		3.421
19. 6.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.1498	0.34			1.33		3.912
19. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	0.083032	63.73		5	142.99	12	2.244
19. 8.	c101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.0000214	17 487.27			66 064.03	1	3.778
19. 9.	c104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.040874	57.05		2	262.43	11	4.6
19. 10.	c101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	1.5836	73.24		116	144.88	229	1.978
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%		2	99.83%	26	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%		1	53.55%	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							130	323			
<i>Всего с НР и СП</i>											
20.	Е12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.0147	9 686.48	142	31 427.27	462	3.254	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
20. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.6625	1.9060388	8.530	16	90.560	173	10.617	
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	0.003675	13.500		135.890		10.066	
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.25	0.003675	86.40 13.50		502.03 135.89	2	5.811 10.066	
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0012863	75.40		448.56	1	5.949	
20. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.0000588	6 180.64		43 771.19	3	7.082	
20. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.0001764	7 071.80	1	34 579.24	6	4.89	
20. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.008379	14 811.72	124	33 210.95	278	2.242	
						108%	17	101.52%	176		
						Сметная прибыль	55.25%	9	55.25%	96	
							Всего с НР и СП	168	733		
21.	Е10-01-060-1	Установка уголков ПВХ на откосы	100 м		0.079	954.42	75	3 411.66	270	3.6	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
21. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	0.710447	8.160	6	86.600	62	10.613	
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.00395	75.40		448.56	2	5.949	
21. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0000561	5 160.53		43 771.19	2	8.482	
21. 4.	с101-3800-33	Уголок пластиковый 20*2700	м	112	8.848	7.80	69	23.03	204	2.953	
						106.2%	6	99.83%	62		
						Сметная прибыль	53.55%	3	53.55%	33	
							Всего с НР и СП	85	365		
22.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2		0.0106	4 886.43	52	43 104.22	457	8.788	
22. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	323.4	3.42804	9.290	32	98.550	338	10.608	
22. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.36	0.014416	1.70		4.58		2.694	
22. 3.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.04664	427.02	20	2 550.69	119	5.973	
22. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.00371	2.41		11.09		4.602	
22. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	9.68	0.102608						
						79%	25	74.26%	251		
						Сметная прибыль	50%	16	50%	169	
							Всего с НР и СП	93	877		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23.	Е15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2		0.0077	2 847.28		22	8 848.01	68	3.091
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
23. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	0.3798795	8.970		3	95.130	36	10.605
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.0001925	13.020			106.500		8.18
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.0001925	20.00			153.95		7.698
		(1)				13.02			106.50		8.18
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.0014438	75.40			448.56	1	5.949
		(1)									
23. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000065	8.50			101.79		11.975
23. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0003927	4 210.63		2	9 304.92	4	2.21
23. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.002387	3.00			24.83		8.277
23. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.0004851	34 514.74		17	56 896.63	28	1.648
		Накладные расходы				94.5%		3	88.83%	32	
		Сметная прибыль				46.75%		1	46.75%	17	
		Всего с НР и СП						26		117	
24.	Е46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2		0.1068	178.00		19	1 884.25	201	10.579
24. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	22.82	2.437176	7.800		19	82.570	201	10.586
		Накладные расходы				99%		19	93.06%	187	
		Сметная прибыль				59.5%		11	59.5%	120	
		Всего с НР и СП						49		508	
25.	Е15-02-005-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	100 м2		0.3266	3 256.18		1 063	28 830.48	9 416	8.858
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
25. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	190.762	62.302869	9.910		617	105.020	6 543	10.597
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.475	1.134935	10.060		11	101.270	115	10.067
25. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	6.875	2.245375	3.28		7	12.15	27	3.704
25. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	3.475	1.134935	21.20		24	139.66	159	6.588
		(1)				10.06		11	101.27	115	10.067
25. 5.	с113-0072	Кислота соляная техническая	т	0.035	0.011431	1 348.14		15	9 462.00	108	7.019
25. 6.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.71852	427.02		307	2 550.69	1 833	5.973
25. 7.	с411-0001	Вода	м3	1.22	0.398452	2.41		1	11.09	4	4.602
25. 8.	с402-0051	Раствор декоративный	м3	0.7	0.22862	399.91		91	3 245.12	742	8.115
		Накладные расходы				94.5%		593	88.83%	5 914	
		Сметная прибыль				46.75%		294	46.75%	3 113	
		Всего с НР и СП						1 950		18 443	
26.	Е09-06-001-2	Монтаж решеток оконных распашных	т		0.039	10 688.69		417	39 979.75	1 559	3.739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.4085	2.2779315	8.530	19	90.560	206	10.617
26. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.15	0.00585	13.500		135.890	1	10.066
26. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.00585	111.99 13.50	1	521.38 135.89	3 1	4.656 10.066
26. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	13.1625	0.5133375	6.90	4	19.55	10	2.833
26. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.325	0.090675	1.20		2.92		2.433
26. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.5375	0.0989625	12.31	1	62.51	6	5.078
26. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.175	0.006825	6.70		36.43		5.437
26. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.5125	0.0199875	5.13		13.74		2.678
26. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.0092625	75.40	1	448.56	4	5.949
26. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000039	75 827.80		82 941.28		1.094
26. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.0585	6.64		28.32	2	4.265
26. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000012	6 066.49		17 680.30		2.914
26. 13.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0000757	5 322.46		24 430.45	2	4.59
26. 14.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.0000546	13 521.39	1	39 069.49	2	2.889
26. 15.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.0001287	11 461.18	1	48 756.46	6	4.254
26. 16.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000004	5 160.53		43 771.19		8.482
26. 17.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.1	0.0039	34.68		54.07		1.559
26. 18.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000121	26 200.00		41 912.20	1	1.6
26. 19.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000234	2 200.00		47 899.66	1	21.773
26. 20.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0007293	35.24		162.10		4.6
26. 21.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.01755	8.38		9.97		1.19
26. 22.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.039	9 924.92	387	33 700.00	1 314	3.395
		<i>Накладные расходы</i>				81%	15	76.14%	158	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	14	72.25%	150	
		<i>Всего с НР и СП</i>					446		1 866	
27.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.039	398.93	16	1 241.68	48	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
27. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	0.2381535	10.640		3	112.630	27	10.586
27. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0004875	10.060			101.270		10.067
27. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0004875	89.99			378.42		4.205
			(1)			10.06			101.27		10.067
27. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0004875	1.70			4.58		2.694
27. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.0546	6.82			16.92	1	2.481
27. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0004875	75.40			448.56		5.949
			(1)								
27. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000468	26 200.00		12	41 912.20	20	1.6
27. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000078	3 960.00			8 436.43	1	2.13
		Накладные расходы				81%		2	76.14%	21	
		Сметная прибыль				59.5%		2	59.5%	16	
		Всего с НР и СП						20		85	
28.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2		0.039	810.48		32	1 355.59	53	1.656
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	0.1717755	9.070		2	96.270	17	10.614
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0004875	10.060			101.270		10.067
28. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0004875	89.99			378.42		4.205
			(1)			10.06			101.27		10.067
28. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0004875	1.70			4.58		2.694
28. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.0316875	6.82			16.92	1	2.481
28. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0004875	75.40			448.56		5.949
			(1)								
28. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000546	2 200.23			26 771.19	1	12.167
28. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000741	39 990.60		30	45 786.44	34	1.145
		Накладные расходы				81%		2	76.14%	13	
		Сметная прибыль				59.5%		1	59.5%	10	
		Всего с НР и СП						35		76	
29.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.4578	641.41		294	1 167.71	535	1.82
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
29. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	3.4483785	9.620		33	101.970	352	10.6
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0057225	13.020			106.500	1	8.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0057225	20.00		153.95	1	7.698
			(1)			13.02		106.50	1	8.18
29. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0057225	75.40		448.56	3	5.949
			(1)							
29. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.04578	3.00		24.83	1	8.277
29. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.9514	43.65	260	29.97	178	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	31	88.83%	314	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	15	46.75%	165	
		<i>Всего с НР и СП</i>					341		1 014	
30.	E62-41-1	Очистка вручную потолков от старой краски	100 м2		0.1749	162.24		28	1 717.46	300 10.714
30. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	20.8	3.63792	7.800	28	82.570	300	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				80%	22	75.2%	226	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	14	50%	150	
		<i>Всего с НР и СП</i>					64		676	
31.	E15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2		0.1749	658.55		115	1 349.47	236 2.052
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
31. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.315	1.6291935	9.620	16	101.970	166	10.6
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0021862	13.020		106.500		8.18
31. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0021862	20.00		153.95		7.698
			(1)			13.02		106.50		8.18
31. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0021862	75.40		448.56	1	5.949
			(1)							
31. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01749	3.00		24.83		8.277
31. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	2.2737	43.65	99	29.97	68	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	15	88.83%	147	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	7	46.75%	78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					138		461	
32.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.1312	641.41		84	1 167.71	153 1.821
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	0.988264	9.620	10	101.970	101	10.6
32. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00164	13.020		106.500		8.18
32. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00164	20.00		153.95		7.698
			(1)			13.02		106.50		8.18
32. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.00164	75.40		448.56	1	5.949
			(1)							
32. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01312	3.00		24.83		8.277
32. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	1.7056	43.65	74	29.97	51	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	9	88.83%	90	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	5	46.75%	47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							98	290		
<i>Всего с НР и СП</i>										
33.	Е15-04-027-6	Шпатлевка потолков	100 м2		0.1749	276.57	48	2 209.35	386	8.042
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
33. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	3.3187275	9.510	32	100.830	335	10.603
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0021862	13.020		106.500		8.18
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0021862	20.00		153.95		7.698
			(1)			13.02		106.50		8.18
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.008745	75.40	1	448.56	4	5.949
			(1)							
33. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.000077	8.50		101.79		11.975
33. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.0055968	2 863.90	16	8 374.42	47	2.924
33. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.026235	3.00		24.83	1	8.277
						94.5%	30	88.83%	298	
						Сметная прибыль	46.75%	15	46.75%	157
							93	840		
34.	Е15-04-027-5	Шпатлевка стен	100 м2		0.589	217.71	128	1 655.67	975	7.617
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
34. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	8.1214265	9.510	77	100.830	819	10.603
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0073625	13.020		106.500	1	8.18
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0073625	20.00		153.95	1	7.698
			(1)			13.02		106.50	1	8.18
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0220875	75.40	2	448.56	10	5.949
			(1)							
34. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0002592	8.50		101.79		11.975
34. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.017081	2 863.90	49	8 374.42	143	2.924
34. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.08835	3.00		24.83	2	8.277
						94.5%	73	88.83%	728	
						Сметная прибыль	46.75%	36	46.75%	383
							237	2 087		
35.	Е15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.1749	1 384.21	242	7 171.65	1 254	5.182
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
35. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	32.89	5.752461	8.970	52	95.130	547	10.605
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0021862	13.020		106.500		8.18
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0021862	20.00		153.95		7.698
			(1)			13.02		106.50		8.18
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.125	0.0218625	75.40	2	448.56	10	5.949
			(1)							
35. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001469	8.50		101.79		11.975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.000962	4 210.63	4	9 304.92	9	2.21
35. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.054219	3.00		24.83	1	8.277
35. 8.	c101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.0120681	15 295.94	185	56 896.63	687	3.72
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	49	88.83%	486	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	24	46.75%	256	
		<i>Всего с НР и СП</i>					315		1 996	
36.	E15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.589	1 257.43	741	6 476.63	3 815	5.148
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	17.211464	8.970	154	95.130	1 637	10.605
36. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0073625</i>	<i>13.020</i>		<i>106.500</i>	<i>1</i>	<i>8.18</i>
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0073625	<u>20.00</u>		<u>153.95</u>	<u>1</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.02</i>		<i>106.50</i>	<i>1</i>	<i>8.18</i>
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.125	0.073625	<u>75.40</u>	<u>6</u>	<u>448.56</u>	<u>33</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
36. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0004948	8.50		101.79		11.975
36. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.002945	4 210.63	12	9 304.92	27	2.21
36. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.18259	3.00	1	24.83	5	8.277
36. 8.	c101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.037107	15 295.94	568	56 896.63	2 111	3.72
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	146	88.83%	1 455	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	72	46.75%	766	
		<i>Всего с НР и СП</i>					959		6 036	
37.	E62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.014	1 383.67	19	8 724.03	122	6.421
37. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.69	1.05966	8.620	9	91.700	97	10.638
37. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0014</i>	<i>13.020</i>		<i>106.500</i>		<i>8.18</i>
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.0014	<u>20.00</u>		<u>153.95</u>		<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.02</i>		<i>106.50</i>		<i>8.18</i>
37. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.00084	<u>75.40</u>		<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
		(1)								
37. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0001498	15 500.35	2	35 220.34	5	2.272
37. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000336	100.61		204.45		2.032
37. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.0006944	4 210.63	3	9 304.92	6	2.21
37. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00252	3.00		24.83		8.277
37. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0154	8.50		101.79	2	11.975
37. 10.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0219	0.0003066	15 519.00	5	35 873.81	11	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				80%	7	75.2%	73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	5	50%	49	
		<i>Всего с НР и СП</i>						31		243	
38.	Е62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расцветкой старой краски более 35 %	100 м2		0.1366	1 700.87		232	10 778.98	1 472	6.345
38. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	95.76	13.080816	8.620		113	91.700	1 200	10.638
38. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.01366</i>	<i>13.020</i>			<i>106.500</i>	<i>1</i>	<i>8.18</i>
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.01366	<u>20.00</u>			<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
			(1)			<i>13.02</i>			<i>106.50</i>	<i>1</i>	<i>8.18</i>
38. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.008196	<u>75.40</u>		<u>1</u>	<u>448.56</u>	<u>4</u>	<u>5.949</u>
			(1)								
38. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0097	0.001325	15 500.35		21	35 220.34	47	2.272
38. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0003278	100.61			204.45		2.032
38. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.0064612	4 210.63		27	9 304.92	60	2.21
38. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.024588	3.00			24.83	1	8.277
38. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.15026	8.50		1	101.79	15	11.975
38. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0226	0.0030872	22 533.00		70	46 760.67	144	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%		90	75.2%	903	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%		57	50%	601	
		<i>Всего с НР и СП</i>						379		2 976	
39.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2		0.0236	1 154.59		27	7 989.05	189	7
39. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	1.90216	8.080		15	85.760	163	10.614
39. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.000236	<u>75.40</u>			<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
			(1)								
39. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0002124	15 500.35		3	35 220.34	7	2.272
39. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00236	3.00			24.83		8.277
39. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00038	22 533.00		9	46 760.67	18	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%		12	75.2%	123	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%		8	50%	82	
		<i>Всего с НР и СП</i>						47		393	
40.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.67	33.00		22	215.92	145	6.591
40. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.38726	7.300		3	77.390	30	10.601
40. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u>	0.29	0.1943	<u>99.23</u>		<u>19</u>	<u>590.31</u>	<u>115</u>	<u>5.949</u>
			(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				100%		3	94%	28	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%		2	60%	18	
		<i>Всего с НР и СП</i>						27		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т		0.67	15.09	10	75.23	50	5
		<i>Всего с НР и СП</i>					10		50	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	29 737	96 060	3.23
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 644	26 349	9.966
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 434	15 195	10.596
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	33 815	137 604	4.069
НДС 18%		24 769	
ИТОГО С НДС в ценах 2кв.2010		162 373	
ИТОГО С НДС в ценах 3кв.2010 (Кдеф=1,007)		163 509	

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир

" __ " _____ 2010г.

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача **А.Н.Мелкомукова**, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения запроса котировок, Протокол № _____ от _____ 2010 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить **демонтажные работы в здании подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а**

, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить их оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. _____ копеек с учетом НДС который составляет ____% или _____ (_____) руб. _____ копеек и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, в течение 30 календарных дней с момента принятия работ Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией, действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), при наличии у подрядчика Свидетельство СРО о допуске на следующие работы:

- Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.
- Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.

4.2. Заказчик обязано с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчик от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении 3 (трех) лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчик, но не выше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с _____.2010 г. до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
600005, г. Владимир, ул.Матросова, 28а

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач:

_____ А.Н.Мелкомуков
м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
ПОДРЯДЧИК:

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола проведения запроса котировок от _____ 2010 г. № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на демонтажных работ в здании подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
1	Лок. смета №1	Демонтажные работы	137604	-	-	-	137604
2	НК РФ	18%		-	-	24769	24769
		Итого цена работ:	137604	-	-	24769	162373
		Цена с коэфф.дефляции =1,007					163509
		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач:

_____ А.Н.Мелкомуков
м.п. (подпись)

_____ м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1	Демонтажные работы в здании подстанции скорой помощи "Восток", расположенного по адресу: г.Владимир ул.Растопчина д.17а	Начало - с даты подписания контракта, Окончание –28.09.2010 г.		

ЗАКАЗЧИК

Главный врач:

_____ А.Н.Мелкомуков
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____ м.п. (подпись)