

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 200_ г.

"___" _____ 200_ г.

МУЗ "Детская городская поликлиника №1"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт помещений МУЗ "ДГП № 1" регистратуры по адресу: по ул.Алябьева,20 и кабинета по адресу: ул.Студеная гора 20а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 272,995 тыс.руб.

строительных работ _____ 223,230 тыс.руб.

монтажных работ _____ 8,122 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 72,369 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 739,39 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Регистратура									
1	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2 отремонтированной поверхности		0,15	3638,64	545,8	32459,58	4868,94
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	262,6	39,39	8,85	348,6	93,19	3670,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,77	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	153,05 105,60	18,37 12,67
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,33	590,16	194,75	3575,26	1179,84
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,05	2,41	0,13	11,88	0,62
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	259,78 174,92 980,5	79%*0,94 50%	2734,99 1841,5 9445,43
2	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности		0,36	27205,13	9793,85	18244,2	6567,91
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	84,87	30,55	9,77	298,47	102,63	3135,35
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,53	0,19	20,00 10,58	3,80 2,01	153,05 105,60	29,08 20,06
	2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,66	0,6	12,39 10,58	7,43 6,35	126,51 101,08	75,91 60,65
	3. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,96	0,35	13398	4630,35	9112,89	3149,41
	4. 101-0229	Грунтовка	т	0,01	0	28266	101,76	48769,02	175,57
	5. 411-1002	Вода	м3	0,63	0,23	2,41	0,55	11,88	2,69
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	223,17 150,27 10167,29	79%*0,94 50%	2388,23 1608,02 10564,16
3	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,36	1083,69	390,13	2798,16	1007,34
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,58	7,77	9,62	74,75	101,11	785,62
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20		153,05 105,60	
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,07	3	0,22	6,89	0,5
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	7,2	43,65	314,28	29,97	215,78
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	66,46 34,98 491,57	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	698,35 367,53 2073,22
4	ТЕРр62-16-09	Окраска вододисперсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,36	2023,83	728,58	10843,24	3903,57
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	38,97	14,03	8,62	120,94	90,93	1275,75
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	153,05 105,60	6,12 4,22
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,03	0,01	2173,44	19,95	26528,82	243,53
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1	1,84	3,52	6,46	8,11	14,89
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,16	204,45	0,32
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,07	0,03	4210,63	109,14	9287,46	240,73
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	1,45	10	14,47	20,43	29,56
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	4,9	14470	8,33
	9. 101-4450-33	Краска виниловая акрило-латексная 'Гайтор-Хайд'	кг	71	25,56	17,6	449,86	81,1	2072,92
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	91,47 60,82 880,87	80%*0,94 50%	962,68 640,08 5506,33
5	ТЕРр61-04-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,06	4374,95	262,5	40085,05	2405,1
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	333,81	20,03	8,97	179,67	94,95	1901,85
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,83	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,05 105,60	7,65 5,28
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,31	0,14	590,16	81,8	3575,26	495,53
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,02	2,41	0,05	11,88	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						79%*0,94 50%	133,81 90,1 486,41	79%*0,94 50%	1416,12 953,49 4774,71
6	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,18	1131,84	204,86	3299,36	597,18
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	26,48	4,79	9,62	46,08	101,11	484,32
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20		153,05 105,60	
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,04	3	0,11	6,89	0,25
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	3,62	43,65	158,01	29,97	108,49
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	40,99 21,57 267,42	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	430,67 226,65 1254,5
7	ТЕРр62-17-06	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,18	1644,04	297,57	10104,8	1828,97
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	38,85	7,03	8,62	60,6	90,93	639,24
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,05 105,60	3,06 2,11
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,03	0	2173,44	10,03	26528,82	122,46
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1	0,92	3,52	3,25	8,11	7,49
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,08	204,45	0,16
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,08	0,01	4210,63	57,94	9287,46	127,8
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	0,73	10	7,28	20,43	14,86
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	2,46	14470	4,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. прайс-лист	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т	0,07	0,01	12021	154,47	70298	903,33
	10. 411-1002	Вода	м3	0,24	0,04	2,41	0,1	11,88	0,52
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	45,84 30,48 373,89	80%*0,94 50%	482,45 320,78 2632,2
8	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,17	33,82	5,82	354,95	61,05
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,34	0,75	7,8	5,85	81,87	61,4
		<i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 68%	4,38 3,96 14,16	80%*0,94 68%	45,91 41,51 148,47
9	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрытий		0,18	105,16	19,03	1095,26	198,24
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	13,1	2,37	7,8	18,49	81,87	194,03
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,15	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	153,05 105,60	4,59 3,17
		<i>Полы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 68%	14,12 12,77 45,92	80%*0,94 68%	148,11 133,93 480,28
10	ТЕРр57-05-02	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м досок		0,63	1296,07	816,53	9382,15	5910,75
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	67,39	42,46	8,53	362,18	90,39	3837,96
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,81	0,51	20,00 10,58	10,20 5,40	153,05 105,60	78,06 53,86
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,17	75,40 10,58	12,82 1,80	448,56	76,26
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0	0	5160,53	9,75	43728,81	82,65
	4. 203-0515	Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм	м3	0,46	0,29	1454	421,37	6331,67	1834,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</p>				<p>80%*0,94 68%</p>	<p>277,76 251,16 1345,45</p>	<p>80%*0,94 68%</p>	<p>2926,13 2645,97 11482,85</p>
11	ТЕР11-01-035-03	<p>Устройство покрытий: из фанеры КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>	<p>100 м2 покрытия</p>		0,18	724,31	131,1	7021,28	1270,85
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	72,96	13,21	8,62	113,87	90,93	1201,19
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,22	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	153,05 105,60	6,12 4,22
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,6	0,29	30	8,7	84,16	24,41
	3. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,58	0,1	0,96	0,1	3,83	0,38
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	448,56	26,91
		<p>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</p>				<p>123%*0,9 * 0,94 75%*0,85</p>	<p>119,16 73 323,26</p>	<p>123%*0,9 * 0,94 75%*0,85</p>	<p>1255,03 768,86 3294,74</p>
12	102-0264	<p>Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Полы</p>	<p>м3</p>		0,18	5621,95	983,84	25861,13	4525,7
13	ТЕР11-01-036-02	<p>Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>	<p>100 м2 покрытия</p>		0,18	7712,89	1396,03	39635,59	7174,04
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	56,07	10,15	8,3	84,25	87,46	887,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,05 105,60	10,71 7,39
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,58	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	448,56	44,86
	3. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	50	9,05	8,26	74,75	13,37	121
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,09	3	0,27	6,89	0,62
	5. прайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове	м2	102	18,46	66,36	1225,01	330	6091,8
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	88,94 54,49 1539,46	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	933,72 572,02 8679,78
14	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,17	949,74	163,36	3546,56	610,01
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	11,89	2,04	9,77	19,93	102,63	209,37
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	0,89	8,26	7,32	13,37	11,84
	3. 101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	17,37	7,8	135,49	22,16	384,92
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	20,79 12,74 196,89	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	218,39 133,79 962,19
15	ТЕР11-01-018-03	Установка порожков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м жиллок		0,01	3066,49	30,66	14017,65	140,18
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	25,92	0,26	8,97	2,33	94,95	24,69
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56	
	2. прайс-лист	Порожки	м	105	1,05	26,98	28,33	110	115,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Полы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	2,42 1,49 34,57	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	25,61 15,69 181,48
16	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 дверных полотен		0,02	330,86	5,62	3505,06	59,59
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	41,72	0,71	7,93	5,63	84,01	59,65
		<i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				82%*0,94 62%	4,33 3,48 13,43	82%*0,94 62%	45,93 36,95 142,47
17	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 коробок		0,01	2393,93	23,94	19384,54	193,85
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	206,2	2,06	8,01	16,5	84,85	174,79
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,57	0,05	100,01 10,58	5,00 0,53	405,64 101,08	20,28 5,05
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	9,12	0,09	31,33	2,82	4,05	0,36
		<i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				82%*0,94 62%	13,1 10,54 47,58	82%*0,94 62%	138,41 111,33 443,59
18	ТЕР10-01-040-01	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 проемов		0,02	87810,21	1580,58	322403,99	5803,27
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	584,55	10,52	9,77	102,78	102,63	1079,67
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,14	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95	448,56	40,37
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0	0	5160,53	0,03	43728,81	0,24
	3. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,51	0,01	1019,63	9,36	4175,19	38,33

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0	1078,11	1,55	3592,32	5,17
	5. прайс-лист	Наличники	м	660	11,88	2,19	26,02	63	748,44
	6. прайс-лист	Коробки дверные	м	315	5,67	198,27	1124,19	158	895,86
	7. прайс-лист	Полотна для блоков дверных	м2	85	1,53	198,27	303,35	1950	2983,5
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	102,63 55,05 1738,26	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	1078,01 578,26 7459,54
19	прайс-лист	Скобяные изделия <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Деревянные конструкции</i>	КОМПЛ.		1	189	189	870	870
20	ТЕР07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м шва		0,05	2377,23	118,86	7905,22	395,26
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	23,47	1,17	9,07	10,61	95,46	111,69
	1. 031910	Люльки	маш.-ч	9,19	0,46	53,87	24,78	132,98	61,17
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	4,74	0,24	90,00 10,06	21,60 2,41	370,44 101,08	88,91 24,26
	3. 331551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.-ч	4,74	0,24	2,41	0,58	7,13	1,71
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	5. 101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	13,4	0,67	73,69	49,37	137,04	91,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						155%*0,9 * 0,94 100%*0,85	17,87 11,59 148,32	155%*0,9 * 0,94 100%*0,85	186,17 120,67 702,1
21	101-1921	Пена монтажная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</i>	бал		1	35,87	35,87	165,72	165,72
22	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,05	1948,04	105,19	9105,19	491,68
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	75,83	4,09	8,74	35,75	92,67	379,02
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56	
	2. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	7,53	35220,34	17,12
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,01	3	0,02	6,89	0,04
3	4. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	61,81	109012,14	94,78
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						80%*0,94 50%	26,92 17,9 150,01	80%*0,94 50%	285,36 189,74 966,78
23	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,03	6575,68	197,27	57766,75	1733
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	440,52	13,22	8,97	118,58	94,95	1255,24
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,33	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	153,05 105,60	6,12 4,22
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	4,4	0,13	590,16	77,9	3575,26	471,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,01	2,41	0,03	11,88	0,12
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	88,34 59,48 345,09	79%*0,94 50%	934,97 629,53 3297,5
24	ТЕРр56-05-02	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 створок или глухих переплетов		0,06	5111,12	306,67	47453,84	2847,23
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	432,7	25,96	9,62	249,74	101,11	2624,82
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,22	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	2. 101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0	0	18861,94	4,53	38150,02	9,16
	3. 101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,8	0,05	21,8	1,05	45,41	2,18
	4. 102-0084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, 2 сорт	м3	0,66	0,04	1271,48	50,35	5176,74	205
	5. 411-1002	Вода	м3	0	0	2,41		11,88	
		<i>Проемы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				82%*0,94 62%	192,62 154,93 654,22	82%*0,94 62%	2023,36 1627,51 6498,1
25	ТЕР15-05-003-01	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: два переплета открывающихся в одну сторону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок		0,07	7256,51	493,44	40108,37	2727,37
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	158,41	10,77	8,53	91,87	90,39	973,5
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,46	0,03	86,40 13,50	2,59 0,41	501,78 135,64	15,05 4,07
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,64	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	448,56	17,94
	3. 101-0244	Замазка оконная на олифе	т	0,06	0	9000,93	39,17	18682,97	81,31
	4. 101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	1	0,07	3,52	0,24	8,11	0,55
	5. 101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0	0	14323,2	2,14	39622,88	5,93
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,01	3	0,04	6,89	0,09
	7. 101-1247	Стекло листовое толщиной 4 мм	м2	147	10	35,26	352,46	162,23	1621,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	82,09 43,2 618,73	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	869,61 457,66 4054,64
26	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % с откосами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,32	3375,19	1080,06	18013,31	5764,26
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	161,81	51,78	8,62	446,34	90,93	4708,36
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	153,05 105,60	6,12 4,22
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	43,15	35220,34	98,05
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,08	204,45	0,16
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0,01	4210,63	59,41	9287,46	131,05
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,06	3	0,17	6,89	0,4
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	2,99	14470	5,09
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0,01	71094	525,53	109012,14	805,82
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	336,1 223,47 1639,63	80%*0,94 50%	3543,45 2356,02 11663,73
27	ТЕРр67-04-04	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,04	97,66	3,91	1023,04	40,92
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	12,43	0,5	7,8	3,9	81,87	40,94
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03		20,00 10,58		153,05 105,60	
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				85%*0,94 65%	3,11 2,53 9,55	85%*0,94 65%	32,65 26,56 100,13
28	ТЕРр67-09-01	Смена выключателей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,01	1283,38	12,83	7393,68	73,94
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,72	0,28	9,07	2,54	95,46	26,73
	1. 545-8202-6	Выключатели	шт.	100	1	10,32	10,32	47,48	47,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				85%*0,94 65%	2,01 1,63 16,47	85%*0,94 65%	21,14 17,2 112,28
29	ТЕРм08-03-594-08	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,04	9054,41	362,18	44411,89	1776,48
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	212,75	8,51	9,91	84,33	104,13	886,15
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,91	0,2	134,65 13,50	26,93 2,70	578,94 134,75	115,79 26,95
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	74,29	2,97	31,14 11,60	92,49 34,45	158,56 115,79	470,92 343,90
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	4,91	0,2	95,53	19,11	568,31	113,66
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0	0	2326,12	0,29	3410,45	0,43
	5. 500-9109	Крюк	шт	204	8,16	10,12	82,58	17,19	140,27
	6. 546-3602-33	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,08	579,4	47,28	579,4	47,28
	7. 543-3014-33	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	3,09	0,12	47,17	5,83	47,17	5,83
		<i>Электромонтажные работы на других объектах: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				95%*0,94 65%	108,45 78,94 549,57	95%*0,94 65%	1122,23 816,86 3715,57
Раздел 2. Кабинет									
30	ТЕР46-04-006-04	Разборка облицовки из ГКЛ по металлическому каркасу на стенах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,56	765,47	428,67	7860,23	4401,73
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел. час	86,26	48,31	7,85	379,23	83,25	4021,81
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	4,42	2,47	20,00 10,58	49,40 26,13	153,75 106,30	379,76 262,56
		<i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	383,97 245,5 1058,14	110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	3987,04 2549,21 10937,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	ТЕР46-04-007-06	Разборка подвесных потолков из плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,3	713,48	210,48	7427,69	2191,17
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	76,9	22,69	8,62	195,59	91,53	2076,82
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,53	0,75	20,00 10,58	15,00 7,94	153,75 106,30	115,31 79,73
		<i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	191,36 122,35 524,19	110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	2006,15 1282,68 5480
32	ТЕР26-01-037-01	Разборка утеплителя стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8;</i> <i>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень)</i>	1 м3 ИЗОЛЯЦИИ		2,89	715,3	2067,22	4136,69	11955,04
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,89	63,27	9,62	608,66	101,78	6439,62
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,66	1,91	6,66	12,72	17,63	33,67
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,64	1,86	30	55,8	86,8	161,45
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,63	1,83	75,40 10,58	137,98 19,36	448,56	820,86
	4. 101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	0,12	0,35	2680	929,42	8248,6	2860,61
	5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0	0,01	5160,53	58,16	43728,81	492,82
	6. 101-9663	Болты анкерные оцинкованные	кг	2	5,78	9	52,02	38,4	221,95
	7. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,05	0,14	1019,63	147,34	4175,19	603,32
		<i>Теплоизоляционные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				100%*0,94 70%	572,15 426,07 3065,44	100%*0,94 70%	6053,51 4507,93 22516,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,06	3638,64	218,32	32625,64	1957,54
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	262,6	15,76	8,85	139,48	93,81	1478,45
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,77	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,75 106,30	7,69 5,32
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,13	590,16	77,9	3578,38	472,35
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	103,91 69,97 392,2	79%*0,94 50%	1101,27 741,5 3800,31
34	ТЕРр61-04-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,03	4374,95	131,25	40088,68	1202,66
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	333,81	10,01	8,97	89,79	94,95	950,45
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,83	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,75 106,30	3,08 2,13
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,31	0,07	590,16	40,9	3578,38	247,98
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	66,9 45,05 243,2	79%*0,94 50%	708,07 476,75 2387,48
35	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности		0,31	31541,24	9777,78	21995,61	6818,64
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	103,22	32	10,21	326,72	107,86	3451,52
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,53	0,16	20,00 10,58	3,20 1,69	153,75 106,30	24,60 17,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,93	0,6	12,39 10,58	7,43 6,35	126,51 101,08	75,91 60,65
	3. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	1,12	0,35	13398	4651,79	9112,89	3164
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	11	3,41	6,3	21,48	29,97	102,2
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	243,91 164,23 10185,92	79%*0,94 50%	2620,95 1764,72 11204,31
36	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности		0,58	16024,19	9261,98	18106,83	10465,75
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	84,87	49,05	9,77	479,22	103,31	5067,36
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,53	0,31	20,00 10,58	6,20 3,28	153,75 106,30	47,66 32,95
	2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,66	0,96	12,39 10,58	11,89 10,16	126,51 101,08	121,45 97,04
	3. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,96	0,55	1980	1098,7	9112,89	5056,74
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	10	5,78	6,3	36,41	29,97	173,23
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				79%*0,94 50%	358,31 241,26 9861,55	79%*0,94 50%	3859,38 2598,56 16923,69
37	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,58	1083,69	626,37	2812,63	1625,7
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,58	12,48	9,62	120,06	101,78	1270,21
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	20	0,2	153,75 106,30	1,54 1,06
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,12	3	0,35	6,89	0,8
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	11,56	43,65	504,59	29,97	346,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	106,71 56,16 789,24	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	1128,67 594 3348,37
38	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,31	1131,84	350,87	3317,12	1028,31
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	26,48	8,21	9,62	78,98	101,78	835,61
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20		153,75 106,30	
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,06	3	0,19	6,89	0,43
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	6,2	43,65	270,63	29,97	185,81
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	70,19 36,94 458	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	742,49 390,76 2161,56
39	ТЕРр62-07-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,58	2697,08	1558,91	11258,68	6507,52
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	87,04	50,31	8,62	433,67	91,53	4604,87
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,75 106,30	10,76 7,44
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	448,56	17,94
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0,01	15500,35	95,87	35220,34	217,84
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,14	204,45	0,28
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0,03	4210,63	120,72	9296,19	266,52
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,1	3	0,31	6,89	0,72
	7. 548-3002-33	Бумага наждачная	м2	1,1	0,64	6,2	3,94	14,45	9,19
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0,01	71094	900,05	109012,14	1380,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						80%*0,94 50%	326,97 217,4 2103,28	80%*0,94 50%	3468,26 2306,03 12281,81
40	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,31	2943,79	912,58	12987,05	4025,98
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	104,22	32,31	8,62	278,51	91,53	2957,33
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,12	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	153,75 106,30	6,15 4,25
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	53,34	35220,34	121,19
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,07	204,45	0,15
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0,02	4210,63	64,76	9296,19	142,98
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,06	3	0,17	6,89	0,38
	7. 548-3002-33	Бумага наждачная	м2	1,1	0,34	6,2	2,11	14,45	4,93
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0,01	71094	511,31	109012,14	784,02
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						80%*0,94 50%	209,89 139,56 1262,03	80%*0,94 50%	2226,74 1480,55 7733,27
41	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,22	33,82	7,37	357,33	77,9
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,34	0,95	7,8	7,41	82,42	78,3
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>							
						80%*0,94 68%	5,54 5,01 17,92	80%*0,94 68%	58,58 52,97 189,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,22	161,94	36,11	1316,64	293,61
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	11,89	2,65	9,77	25,89	103,31	273,77
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	1,15	8,26	9,48	13,4	15,38
		<i>Полы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	26,95 16,51 79,57	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	285,03 174,62 753,26
43	101-1753	Плинтусы для полов из пластика <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Полы</i>	м		3	4,78	14,34	22,16	66,48
44	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,08	1948,04	157,79	9105,19	737,52
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	75,83	6,14	8,74	53,66	92,67	568,99
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56	
	2. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	11,3	35220,34	25,68
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,01	3	0,02	6,89	0,06
	4. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0	71094	92,71	109012,14	142,15
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	40,37 26,85 225,01	80%*0,94 50%	428,05 284,61 1450,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопровода		0,05	5333,08	266,65	19482,86	974,14
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	84,96	4,25	9,91	42,12	104,82	445,49
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,01		86,40 13,50		501,78 135,64	
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01		111,99 13,50		506,63 135,64	
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,13	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	4. 103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1,5	0,08	112,62	8,45	215,01	16,13
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0	0	13398,39	0,8	59558,64	3,57
	6. СЦМ-103-1130-33	Фасонные соединительные части диаметром 50 мм	шт	40	2	14,34	28,68	66,75	133,5
	7. 300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	50	2,5	7,87	19,68	45,79	114,48
	8. 300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99,8	4,99	33,3	166,17	51,49	256,94
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	45,61 29,72 341,98	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	482,39 314,27 1770,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопровода		0,11	7924,25	871,67	21550,87	2370,6
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	136,22	14,98	9,77	146,35	103,31	1547,58
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,05	0,01	86,40 13,50	0,86 0,14	501,78 135,64	5,02 1,36
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03		111,99 13,50		506,63 135,64	
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,24	0,58	19,2	11,14	3,82	2,22
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	448,56	22,43
	5. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0	0	2,02		11,74	
3	6. 300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	10	1,1			45,79	50,37
3	7. прайс-лист	Многослойные металлополимерные трубы	м	95,8	10,54	66,99	706,07	70	737,8
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>Накладные расходы от ФОР</i> <i>Сметная прибыль от ФОР</i> <i>Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	158,69 103,38 1133,74	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	1677,94 1093,17 5141,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	103-1129-33	Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт.		2	8,84	17,68	40,68	81,36
48	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 шт		2	67,94	135,88	416,92	833,83
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,94	3,89	9,07	35,28	96,09	373,79
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4	0,8	8,1	6,48	32,06	25,65
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0	0	9600,99	2,69	39508,47	11,06
3	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0	0	10588	23,29	48709,26	107,16
3	5. 300-0946	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	4	16,08	64,32	74,21	296,84
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>Накладные расходы от ФОР</i> <i>Сметная прибыль от ФОР</i> <i>Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	38,18 24,88 198,94	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	404,58 263,58 1501,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	300-4541-33	Вентили запорные диаметром 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт		2	11,87	23,74	54,64	109,28
50	ТЕР16-07-004-01	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 врезка		1	126,1	126,1	927,69	927,69
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	9,32	9,32	8,53	79,5	90,39	842,43
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49
	2. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0	0	1310,1	1,57	5627,43	6,75
	3. 101-1705	Пакля пропитанная	кг	0	0	2,79		25,57	0,01
	4. 103-3040-33	Муфты надвижные, диаметром 50 мм	шт	1	1	15,45	15,45	19,84	19,84
	5. 103-3145-33	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50x50 мм	шт	1	1	24,99	24,99	45	45
	6. 103-3446-33	Заглушки чугунные, диаметром 50 мм	шт	1	1	3,48	3,48	6,87	6,87
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	86,13 56,12 268,35	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	912,62 594,57 2434,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	ТЕР16-07-003-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 врезка		2	109,16	218,33	682,95	1365,9
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	5,9	11,8	9,91	116,94	104,82	1236,88
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,49	0,99	8,1	8,02	32,06	31,74
	2. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,56	1,13	1,2	1,36	2,92	3,3
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97
	4. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,04	0,07	6,64	0,49	28,32	2,1
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0	0	9600,99	2,88	39508,47	11,85
	6. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,01	0,02	37,93	0,64	96,91	1,63
	7. 103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0,4	0,8	28	22,4	62,37	49,9
	8. 103-3052-33	Арматура муфтовая	шт	1	2	30,57	61,14	3,61	7,22
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	126,6 82,48 427,41	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	1339,05 872,38 3577,33
52	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопровода		0,11	145,77	16,03	971,9	106,91
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел. час	6,63	0,73	11,63	8,49	122,9	89,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см ²), высоко 10 (100) МПа (кгс/см ²)	маш.-ч	1,73	0,19	29,67	5,64	71	13,49
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0	25226,77	0,14	36100,84	0,2
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0	15500,35	0,03	35220,34	0,08
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0	36,85	0,08	99,44	0,22
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	9,18 5,98 31,19	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	97 63,19 267,1
53	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 комплектов		0,1	3517,54	351,75	21948,18	2194,82
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	28,63	2,86	9,62	27,51	101,78	291,09
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,15	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,75 106,30	1,54 1,06
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,02	19,2	0,38	3,82	0,08
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,25	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	1,01	36100,84	1,44
	5. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	0,31	35220,34	0,7
	6. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0	0	6400,66	2,3	20353,84	7,33
	7. 101-1669	Очес льняной	кг	0,3	0,03	36,85	1,11	99,44	2,98
	8. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые	10шт	4	0,4	1,58	0,63	3,4	1,36
	9. 101-1483	Шурупы строительные	т	0	0	9700	0,68	34479	2,41
	10. прайс-лист	Умывальник "Тюльпан"	компл	10	1	314,86	314,86	1870	1870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	30,09 19,61 401,45	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	317,73 207 2719,55
54	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	10 шт		0,1	2018,62	201,86	8779,92	877,99
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	9,26	0,93	9,62	8,95	101,78	94,66
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,01	19,2	0,19	3,82	0,04
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	0,66	36100,84	0,94
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	0,2	35220,34	0,46
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,01	36,85	0,48	99,44	1,29
	5. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые	10шт	2	0,2	1,58	0,32	3,4	0,68
	6. 101-1483	Шурупы строительные	т	0	0	9700	0,1	34479	0,34
	7. прайс-лист	Смесители	шт	10	1	190,93	190,93	780	780
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	9,65 6,29 217,8	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	102,03 66,47 1046,49
55	ТЕРр67-04-05	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт.		0,04	166,64	6,67	1759,81	70,39
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	20,57	0,82	8,01	6,57	84,85	69,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,09		20,00 10,58		153,75 106,30	
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				85%*0,94 65%	5,31 4,32 16,3	85%*0,94 65%	56,11 45,64 172,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	ТЕРм08-03-594-08	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,04	10795,69	431,83	44495,95	1779,84
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	212,75	8,51	9,91	84,33	104,82	892,02
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4,91	0,2	134,65 13,50	26,93 2,70	583,71 135,64	116,74 27,13
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	74,29	2,97	31,14 11,60	92,49 34,45	159,32 116,55	473,18 346,15
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	4,91	0,2	95,53	19,11	568,31	113,66
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0	0	2326,12	0,29	3488,26	0,44
	5. 500-9109	Крюк	шт	204	8,16	10,12	82,58	17,19	140,27
	6. 500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,08	1451	118,4	579,4	47,28
	7. 500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,09	0,12	35,27	4,36	0,94	0,12
		<i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				95%*0,94 65%	108,45 78,94 619,22	95%*0,94 65%	1129,65 822,25 3731,74
57	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,01	52,38	0,52	553,53	5,54
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	6,72	0,07	7,8	0,55	82,42	5,77
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				85%*0,94 65%	0,42 0,34 1,28	85%*0,94 65%	4,43 3,6 13,57
58	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,01	843,11	8,43	5249	52,49
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	45,43	0,45	9,91	4,46	104,82	47,17
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,03		134,65 13,50		583,71 135,64	
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	7,36	0,07	19,2	1,34	3,82	0,27
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,03		95,53		568,31	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0	0	29442,4	0,05	43505,46	0,07
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0	0	12281,5	0,04	35521,2	0,11
	6. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые	10шт	10,2	0,1	1,58	0,16	3,4	0,35
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,01	452,53	4,66	336,54	3,47
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0	94,6	0,1	188,68	0,21
		<i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				95%*0,94 65%	4,02 2,93 15,38	95%*0,94 65%	42,56 30,98 126,03
59	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Степненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,01	52,38	0,52	553,53	5,54
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	6,72	0,07	7,8	0,55	82,42	5,77
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				85%*0,94 65%	0,42 0,34 1,28	85%*0,94 65%	4,43 3,6 13,57
60	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Степненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,01	887,91	8,88	5708,25	57,08
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	49,68	0,5	9,91	4,96	104,82	52,41
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,05		134,65 13,50		583,71 135,64	
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	7,36	0,07	19,2	1,34	3,82	0,27
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,05		95,53		568,31	
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0	0	29442,4	0,05	43505,46	0,07
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0	0	12281,5	0,04	35521,2	0,11
	6. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые	10шт	10,2	0,1	1,58	0,16	3,4	0,35
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,01	452,53	4,66	336,54	3,47
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0	94,6	0,1	188,68	0,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							
						95%*0,94 65%	4,4 3,2 16,48	95%*0,94 65%	46,55 33,88 137,51
61	С311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна		2,88	33	95,03	215,84	621,62
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел. час	0,58	1,66	7,3	12,12	77,25	128,24
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,29	0,84	99,23	83,35	590,31	495,86
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							
						100%*0,94 60%	11,42 7,29 113,74	100%*0,94 60%	120,87 77,15 819,64
62	С310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,458 час; класс груза 1	1 т		2,88	18,47	53,19	88,39	254,56
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом:</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							
							53,19		254,56
Итого прямые затраты по смете							48879,88		130057,53
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							6845,42		72368,62
материалы							41173,06		53923,34
эксплуатация машин и механизмов							1006,74		5307,08
Накладные расходы							5712,38		60359,8
Сметная прибыль							3874,11		40934,7
Итоги по смете:									
Итого Строительные работы							57220,86		223229,5
Итого Монтажные работы							1245,51		8122,53
Итого							58 466,37		231 352,03
НДС 18%							10 523,95		41 643,37
ВСЕГО по смете							68 990,32		272 995,00

Составил
Проверил

Коэффициент удорожания
11
8,78
10,53

Гранд-СМЕТА

11
7,65
6,06
4,93
0,63
10,5
7,65
10,21
0,68
1,73
4,93
2,19
10,51
7,65
5,95

Гранд-СМЕТА

11
2,3
0,69
5,24
10,55
7,65
5,95
12,21
2,3
2,03
2,21
2,04
1,7
4,61
9,02
10,59
7,65
6,06
4,93

Гранд-СМЕТА

11
2,47
10,51
7,65
5,95
2,3
0,69
6,03
10,55
7,65
5,95
12,21
2,3
2,03
2,21
2,04
1,7

Гранд-СМЕТА

11
5,85
4,93
10,49
10,5
10,42
10,5
7,65
7,03
10,6
7,65
5,95
8,47
4,35

Гранд-СМЕТА

11
9,75
10,55
7,65
2,81
3,99
5,95
4,6
5,06
10,54

Гранд-СМЕТА

11
7,65
5,95
1,62
2,3
4,97
3,52
10,5
5,95
1,62
2,84
4,46
10,59
5,95
4,08

Гранд-СМЕТА

11
10,59
10,59
8,1
10,59
4,06
0,13
3,56
10,5
5,95
8,47
4,09

Гранд-СМЕТА

11
3,33
28,77
0,8
9,84
4,6
3,15
10,52
2,47
4,12
2,96
5,95
1,86

Гранд-СМЕТА

11
4,62
4,4
10,6
5,95
2,27
2,3
1,53
8,63
10,59
7,65
6,06

Гранд-СМЕТА

11
4,93
9,14
10,51
5,95
2,02
2,08
4,07
4,93
5,28
10,6
5,81
5,95
2,08
2,3
2,77
2,3
4,6

Гранд-СМЕТА

11
5,04
10,55
7,65
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
1,7
1,53
10,48
10,5
7,65
5,64
10,52
4,6

Гранд-СМЕТА

11
4,71
10,51
4,3
5,09
5,95
1,47
1,7
1
1
10,27
10,61
7,69

Гранд-СМЕТА

11
10,41
10,62
7,69
5,68
10,58
2,65
2,89
5,95
3,08
8,47
4,27
4,09

Гранд-СМЕТА

11
8,82
10,6
7,69
6,06
9,02
10,59
7,69
6,06
0,65
10,56
7,69

Гранд-СМЕТА

11
10,21
0,68
4,76
1,06
10,57
7,69
10,21
4,6
4,76
2,2
10,58
7,69
5,95
2,3
0,69

Гранд-СМЕТА

11
2,48
10,58
7,69
5,95
2,3
0,69
3,93
10,62
7,69
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
2,33
1,53

Гранд-СМЕТА

11
4,15
10,62
7,69
5,95
2,27
2,03
2,21
2,3
2,33
1,53
10,57
10,57

Гранд-СМЕТА

11
7,62
10,57
5,95
1,62
4,64
4,4
10,6
5,95
2,27
2,3
1,53

Гранд-СМЕТА

11
3,37
10,58
5,81
4,52
5,95
1,91
4,45
4,65
5,82
1,55

Гранд-СМЕТА

11
2,39
10,57
5,81
4,52
0,2
5,95
5,81
1,04

Гранд-СМЕТА

11
4,6
5,87
10,59
3,96
5,95
4,12
4,6
4,62

Гранд-СМЕТА

11
4,6
6,77
10,6
5,95
4,3
9,16
1,28
1,8
1,97

Гранд-СМЕТА

11
5,64
10,58
3,96
2,43
5,95
4,27
4,12
2,55
2,23
0,12
6,76
10,57

Гранд-СМЕТА

11
2,39
1,43
2,27
2,7
6,16
10,58
7,69
0,2
5,95
1,43
2,27
3,18
2,7
2,15
3,55
5,94

Гранд-СМЕТА

11
4,28
10,58
0,2
1,43
2,27
2,7
2,15
3,55
4,09
10,56
10,59
7,69

Гранд-СМЕТА

11
3,9
10,58
4,34
5,12
5,95
1,5
1,7
0,4
0,03
10,57
10,57
6,04
10,58
4,34
0,2
5,95

Гранд-СМЕТА

11
1,48
2,89
2,15
0,74
1,99
10,57
10,57
6,24
10,58
4,34
0,2
5,95
1,48
2,89
2,15
0,74
1,99

Гранд-СМЕТА

11
6,54
10,58
5,95
4,79
2,66
10,57
1,31
5,27
10,57
10,57
3,9
6,52
3,96
3,96
3,96