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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

Протокол открытого аукциона №А-126 
 

Место проведения открытого аукциона:   
 

600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36 

Дата и время проведения открытого аукциона:  14.08.2008 10 ч 30 мин. по московскому времени 
 
В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия 
правомочна. 

Повестка дня: 
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по установке узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях 
образования города Владимира. 
 
Муниципальный заказчик – управление образования администрации г.Владимира 

 
Источник финансирования: бюджет города Владимир. 
Основание: Приказ первого заместителя главы города от 14.07.2008 № 198-П. Извещение № 198 от 
15.07.2008 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 82 от 15.07.2008. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 12.08.2008 №А-126-Р. 

 
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных 
платежей): Лот №2: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №3: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); 
Лот №4: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №5: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №6: 100 
000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №7: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №8: 100 000 руб. (сто 
тысяч рублей); Лот №9: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №10: 100 000 руб. (сто тысяч 
рублей); Лот №11: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №12: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); 
Лот №13: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №14: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот 
№15:100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №16: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №17: 100 
000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №18: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №19: 100 000 руб. 
(сто тысяч рублей); Лот №20: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №21: 100 000 руб. (сто тысяч 
рублей); Лот №22: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №23: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); 
Лот №24: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №25: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №26: 
100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №27: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №28: 100 000 
руб. (сто тысяч рублей); Лот №29: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №30: 100 000 руб. (сто 
тысяч рублей); Лот №31: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №32: 100 000 руб. (сто тысяч 
рублей); Лот №33: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); Лот №34: 100 000 руб. (сто тысяч рублей); 
Лот №35: 200 000 руб. (двести тысяч рублей). 

 
1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные 

участниками открытого аукциона: 
№ 

заявки 
Наименование и почтовый адрес 

участника аукциона 
Лот № 

Аукционный 
номер 

2 
ООО «ИР-Сервис», 115230, 
г.Москва, ул.Нагатинская, д.4-
б, стр.2; 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 
33,34,35 

1 

7 
ЗАО «Прома», 600001, 
г.Владимир, пр-т Ленина, д.15-
а. 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18, 
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 
33,34,35 

2 
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2. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был 
выбран аукционист: зам. председателя комиссии Т.И. Терентьева. 

 
3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального 

контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 
4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о 

цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона: 
 

Последнее предложение о цене 
муниципального контракта 

Предпоследнее предложение о цене 
муниципального контракта 

№ 
лота 

Предмет муниципального 
контракта Участник 

открытого 
аукциона 

Цена 
муниципального 
контракта, руб. 

Участник 
открытого 
аукциона 

Цена 
муниципального 
контракта, руб. 

2 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №2 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

95 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

96 000,00 

3 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №3 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

97 500,00 

4 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №4 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 000,00 

5 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №6 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 000,00 

6 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №7 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 000,00 
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7 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №8 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 000,00 

8 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №9 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 000,00 

9 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №14 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 000,00 

10 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №15 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 500,00 

11 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №16 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

97 500,00 

12 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №18 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 000,00 

13 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №20 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 000,00 

14 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №21 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 000,00 

15 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №22 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

97 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 000,00 
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16 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №24 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 500,00 

17 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №26 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 

18 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №30 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 

19 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №31 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 500,00 

20 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №32 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 

21 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №33 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 

22 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №34 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 

23 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №35 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

99 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 500,00 

24 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении №43 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 
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25 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Гимназии №23 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

98 500,00 

26 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Средней школе №1 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

99 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 500,00 

27 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Средней школе №11 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 

28 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Средней школе №22 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

99 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 500,00 

29 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Средней школе №25 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 

30 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Средней школе №43 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 

31 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Средней школе №45 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 

32 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Средней школе №46 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

99 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 500,00 

33 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Средней школе №47 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

98 500,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 000,00 

34 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Средней школе №48 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

99 000,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

99 500,00 
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35 

Выполнение работ по 
установке узлов учета 
тепловой энергии в 
Прогимназии №73 

ЗАО «Прома», 
600001, 
г.Владимир, пр-
т Ленина, д.15-а. 

197 00,00 

ООО «ИР-
Сервис», 115230, 
г.Москва, 
ул.Нагатинская, 
д.4-б, стр.2; 

198 000,00 

 
5. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» комиссия приняла решение: 

 
Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого 

аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта: 
 

ЗАО «Прома», 600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д.15-а 
 
Цена муниципального контракта:  
лот № 2 – 95 500,00 руб. (Девяносто пять тысяч пятьсот рублей); 
лот № 3 – 97 000,00 руб. (Девяносто семь тысяч рублей); 
лот № 4 – 97 500, 00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 5 – 97 500, 00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 6 – 97 500, 00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 7 – 97 500, 00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 8 – 97 500, 00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 9 – 97 500, 00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 10 – 98 000, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч рублей); 
лот № 11 – 97 000,00 руб. (Девяносто семь тысяч рублей); 
лот № 12 – 97 500, 00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 13 – 97 500, 00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 14 – 97 500, 00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 15 – 97 500, 00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 16 – 98 000, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч рублей); 
лот № 17 – 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 18 – 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 19 – 98 000, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч рублей); 
лот № 20 – 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 21 – 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 22 – 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 23 – 99 000, 00 руб. (Девяносто девять тысяч рублей); 
лот № 24 – 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 25 – 98 000, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч рублей); 
лот № 26 – 99 000, 00 руб. (Девяносто девять тысяч рублей); 
лот № 27 – 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 28 – 99 000, 00 руб. (Девяносто девять тысяч рублей); 
лот № 29 – 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 30 – 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 31 – 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 32 – 99 000, 00 руб. (Девяносто девять тысяч рублей); 
лот № 33– 98 500, 00 руб. (Девяносто восемь тысяч пятьсот рублей); 
лот № 34 – 99 000, 00 руб. (Девяносто девять тысяч рублей); 
лот № 35 – 197 000, 00 руб. (Сто девяносто семь тысяч рублей) 
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Условия исполнения муниципального контракта: 
 

№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №2 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №2 
(ДОУ №2)  г.Владимир 
ул.Комиссарова д.33а Количество 
узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,17 
Qгвс=0,01281  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка 
программного обеспечения перед монтажом, поузловое 
изготовление заготовок для монтажа прибора с проверкой 
качества и гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится 
с помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя 
накладным переносным счетчиком-расходомером. Данный 
комплекс мероприятий позволит смонтировать 
качественные узлы в полном соответствии  требованиям 
«Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» № 954 
от 25.09.1995 г. «Рекомендациям по организации учета 
тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях в 
учреждениях и организациях ЖКХ и бюджетной сфере» 
МДС 41-5.2000 и СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и 
обеспечить необходимый гарантийный срок эксплуатации 
приборов учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 
ведущих Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и 
ЗАО НПО «Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики 
являются полностью автономными, питание 
осуществляется от литиевых батарей 3,2 – 3,6 В, т.е. 
отсутствует необходимость питания теплосчетчиков 
опасным напряжением 220 в., что обеспечит высокую 
безопасность эксплуатации приборов при обслуживании 
неквалифицированным персоналом. Межповерочный 
интервал теплосчетчика 4 года, что позволит снизить 
дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные 
части и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет 
осуществлять передачу данных по выделенному 
телефонному каналу и обеспечивается программным 
обеспечением для  модемной  связи. ЗАО «Прома» с 1996 
года занимается проектированием и монтажом узлов учета 
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тепловой энергии и имеет огромный  опыт установки 
узлов. На  предприятии имеются передвижные 
укомплектованные необходимым оборудованием 
монтажные бригады на базе автомобилей типа «Газель», 
позволяющих в кратчайшие сроки монтировать узлы 
учета. ЗАО «Прома» является сервисным центром ЗАО 
НПО «Промприбор» и аккредитованным представителем 
производителя теплосчетчиков и водосчетчиков ООО 
«ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь период деятельности 
установлено более 200 приборов различного типа и 
производителей, что характеризует высокий 
профессионализм работников предприятия. В 2005 г наше 
предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных 
и частных учреждений.        

 1.3. Организационно-
технологическая схема выполнения 
работ 

1.1.  Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 
1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию 
узлов учета. 
1.3.  Приобретение, проверка оборудования, изготовление 
с контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4.  Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых 
приборов и инструментария, поверенного в установленном 
порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №2 г.Владимир ул.Комиссарова 

д. 33а Количество узлов 1 шт 
Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,17, 
Qгвс=0,01281  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 



 9  

установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой 
энергии выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-
2003, СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-
85, СНиП 3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета 
тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях в 
учреждениях и организациях ЖКХ и бюджетной сфере», 
МДС 41-5.2000, утвержденными Приказом Госстроя от 
11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, 
аванс 30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат». Расчет по контракту производится Заказчиком в 
течение 10 банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-
78, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, 
подтверждающие соответствие 
выполняемых работ, потребностям 
заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №3 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №3 
(ДОУ №3)  г.Владимир 
ул.Безыменского д.17-б Количество 
узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,173 
Qгвс=0,018313  

 1. Качество выполняемых работ  
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 1.1. Мероприятия по обеспечению 
качества работ 

Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка 
программного обеспечения перед монтажом, поузловое 
изготовление заготовок для монтажа прибора с проверкой 
качества и гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится 
с помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя 
накладным переносным счетчиком-расходомером. Данный 
комплекс мероприятий позволит смонтировать 
качественные узлы в полном соответствии  требованиям 
«Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» № 954 
от 25.09.1995 г. «Рекомендациям по организации учета 
тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях в 
учреждениях и организациях ЖКХ и бюджетной сфере» 
МДС 41-5.2000 и СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и 
обеспечить необходимый гарантийный срок эксплуатации 
приборов учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 
ведущих Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и 
ЗАО НПО «Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики 
являются полностью автономными, питание 
осуществляется от литиевых батарей 3,2 – 3,6 В, т.е. 
отсутствует необходимость питания теплосчетчиков 
опасным напряжением 220 в., что обеспечит высокую 
безопасность эксплуатации приборов при обслуживании 
неквалифицированным персоналом. Межповерочный 
интервал теплосчетчика 4 года, что позволит снизить 
дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные 
части и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет 
осуществлять передачу данных по выделенному 
телефонному каналу и обеспечивается программным 
обеспечением для  модемной  связи. ЗАО «Прома» с 1996 
года занимается проектированием и монтажом узлов учета 
тепловой энергии и имеет огромный  опыт установки 
узлов. На  предприятии имеются передвижные 
укомплектованные необходимым оборудованием 
монтажные бригады на базе автомобилей типа «Газель», 
позволяющих в кратчайшие сроки монтировать узлы 
учета. ЗАО «Прома» является сервисным центром ЗАО 
НПО «Промприбор» и аккредитованным представителем 
производителя теплосчетчиков и водосчетчиков ООО 
«ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь период деятельности 
установлено более 200 приборов различного типа и 
производителей, что характеризует высокий 
профессионализм работников предприятия. В 2005 г наше 
предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 



 11  

МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных 
и частных учреждений.        

 1.3. Организационно-
технологическая схема выполнения 
работ 

 1.1.Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 
1.2. Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию 
узлов учета. 
1.3.Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4 Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 

трубопроводов. 
1.5. Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых 
приборов и инструментария, поверенного в установленном 
порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 

сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 

1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №3 г.Владимир 

ул.Безыменского д. 17б Количество 
узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,173, 
Qгвс=0,018313  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой 
энергии выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-
2003, СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-
85, СНиП 3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета 
тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях в 
учреждениях и организациях ЖКХ и бюджетной сфере», 
МДС 41-5.2000, утвержденными Приказом Госстроя от 
11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, 
аванс 30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
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«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат». Расчет по контракту производится Заказчиком в 
течение 10 банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-
78, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, 
подтверждающие соответствие 
выполняемых работ, потребностям 
заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №4 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №4 
(ДОУ №4)  г.Владимир ул.Сурикова 
д.25\23 Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,12 
Qгвс=0,0033  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка 
программного обеспечения перед монтажом, поузловое 
изготовление заготовок для монтажа прибора с проверкой 
качества и гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится 
с помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя 
накладным переносным счетчиком-расходомером. Данный 
комплекс мероприятий позволит смонтировать 
качественные узлы в полном соответствии  требованиям 
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«Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» № 954 
от 25.09.1995 г. «Рекомендациям по организации учета 
тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях в 
учреждениях и организациях ЖКХ и бюджетной сфере» 
МДС 41-5.2000 и СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и 
обеспечить необходимый гарантийный срок эксплуатации 
приборов учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 
ведущих Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и 
ЗАО НПО «Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики 
являются полностью автономными, питание 
осуществляется от литиевых батарей 3,2 – 3,6 В, т.е. 
отсутствует необходимость питания теплосчетчиков 
опасным напряжением 220 в., что обеспечит высокую 
безопасность эксплуатации приборов при обслуживании 
неквалифицированным персоналом. Межповерочный 
интервал теплосчетчика 4 года, что позволит снизить 
дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные 
части и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет 
осуществлять передачу данных по выделенному 
телефонному каналу и обеспечивается программным 
обеспечением для  модемной  связи. ЗАО «Прома» с 1996 
года занимается проектированием и монтажом узлов учета 
тепловой энергии и имеет огромный  опыт установки 
узлов. На  предприятии имеются передвижные 
укомплектованные необходимым оборудованием 
монтажные бригады на базе автомобилей типа «Газель», 
позволяющих в кратчайшие сроки монтировать узлы 
учета. ЗАО «Прома» является сервисным центром ЗАО 
НПО «Промприбор» и аккредитованным представителем 
производителя теплосчетчиков и водосчетчиков ООО 
«ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь период деятельности 
установлено более 200 приборов различного типа и 
производителей, что характеризует высокий 
профессионализм работников предприятия. В 2005 г наше 
предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных 
и частных учреждений.        

 1.3. Организационно-
технологическая схема выполнения 
работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные 
системы», удовлетворяющих требованиям «Правил 
учета тепловой энергии и теплоносителя» от 
25.09.1995 г. № 954  Выполняется проектным отделом 
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ЗАО «Прома». 
1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию 
узлов учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление 
с контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых 
приборов и инструментария, поверенного в установленном 
порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №4 г.Владимир ул.Сурикова д. 

25\23 Количество узлов 1 шт 
Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,12, 
Qгвс=0,0033  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой 
энергии выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-
2003, СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-
85, СНиП 3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета 
тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях в 
учреждениях и организациях ЖКХ и бюджетной сфере», 
МДС 41-5.2000, утвержденными Приказом Госстроя от 
11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, 
аванс 30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и 
№ КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат». Расчет по контракту производится Заказчиком в 
течение 10 банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-



 15  

др.)  78, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, 
подтверждающие соответствие 
выполняемых работ, потребностям 
заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №5 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №6 
(ДОУ №6)  г.Владимир ул.Горького 
д.101 Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,151 
Qгвс=0,005875  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
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высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
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фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8. Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №5 ДОУ №6  г.Владимир 

ул.Горького д.101 Количество узлов 1 
шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,151, 
Qгвс=0,005875  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 
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№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №6 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №7 
(ДОУ №7)  г.Владимир Судогодское 
шоссе д.23-а Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,261 Qгвс=0,006  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
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монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №6 ДОУ №7  г.Владимир 

Судогодское шоссе д.23а Количество 
узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,261, Qгвс=0,006  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 



 20  

утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    
 3. Форма. сроки и порядок оплаты 

работ  
Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №7 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №8 
(ДОУ №8)  г.Владимир ул.В.Дуброва 
д.8а Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,195 
Qгвс=0,012437  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
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анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
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удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №7 ДОУ №8  г.Владимир 

ул.В.Дуброва д.8а Количество узлов 1 
шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,195, 
Qгвс=0,012437  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
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др.)  ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №8 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №9 
(ДОУ №9)  г.Владимир ул.Модорова 
д.4а Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,1 Qгвс=0,004937  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
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обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
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гарантийного обслуживания.  
1.8. Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №8 ДОУ №9  г.Владимир 

ул.Модорова д.4а Количество узлов 1 
шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,1, Qгвс=0,004937  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №9 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
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энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №14 
(ДОУ №14)  г.Владимир Костерин 
пееулок д.13 Количество узлов - 1 

Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,094 
Qгвс=0,006375  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
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различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8. Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №9 ДОУ №14  г.Владимир 

Костерин переулок д.13 Количество 
узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,094, 
Qгвс=0,006375  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
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авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №10 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №15 
(ДОУ №15)  г.Владимир 
ул.Балакирева д.31а Количество узлов 
- 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,176 
Qгвс=0,016438  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
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мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 
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1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8 Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №10 ДОУ №15  г.Владимир 

ул.Балакирева д.31-а Количество 
узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,176, 
Qгвс=0,016438  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
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10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №11 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №16 
(ДОУ №16)  г.Владимир 
ул.Василисина д.11а Количество 
узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,243 
Qгвс=0,02778  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
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позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8. Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
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 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №11 ДОУ №16  г.Владимир 

ул.Василисина д. 11-а Количество 
узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,243, 
Qгвс=0,02778  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №12 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,05 Qгвс=0,00475  
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образовательном учреждении №18 
(ДОУ №18)  г.Владимир ул.Никитина 
д.2а Количество узлов - 1 

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
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высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1,1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам обследования 
объектов и на основании технических условий ОАО 
«Владимирские коммунальные системы», удовлетворяющих 
требованиям «Правил учета тепловой энергии и 
теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  Выполняется 
проектным отделом ЗАО «Прома». 
1.2  Получение согласований и разрешений и их 

документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию 
узлов учета. 

1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  

1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №12 ДОУ №18  г.Владимир 

ул.Никитина д.2-а Количество узлов 1 
шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,05, Qгвс=0,00475  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
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Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №13 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №20 
(ДОУ №20)  г.Владимир 
ул.Лермонтова д.41а Количество 
узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,238 
Qгвс=0,009563  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
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полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 



 38  

документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №13 ДОУ №20  г.Владимир 

ул.Лермонтова д.41а Количество 
узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,238, 
Qгвс=0,009563  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
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10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №14 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №21 
(ДОУ №21)  г.Владимир ул.Мира 
д.30а Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,09 
Qгвс=0,018125  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
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метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
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 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №14 ДОУ №21  г.Владимир 

ул.Мира д.30а Количество узлов 1 шт 
Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,09, 
Qгвс=0,018125  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №15 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,06 Qгвс=0,0043  
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образовательном учреждении №22 
(ДОУ №22)  г.Владимир 
ул.Краснознаменная д.6 Количество 
узлов - 1 

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
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различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №15 ДОУ №22  г.Владимир 

ул.Краснознаменная д.6 Количество 
узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,06, Qгвс=0,0043  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
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авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №16 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №24 
(ДОУ №24)  г.Владимир ул.Сакко и 
Ванцетти д.41а Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,196 
Qгвс=0,00925  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
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полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
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документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №16 ДОУ №24  г.Владимир 

ул.Сакко и Ванцетти д.41а Количество 
узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,196, 
Qгвс=0,00925  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
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10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №17 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №26 
(ДОУ №26)  г.Владимир 
ул.Парижской Коммуны д.28 
Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,137 
Qгвс=0,01075  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
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позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
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 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №17 ДОУ №26  г.Владимир 

ул.Парижской коммуны д.28 
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,137, 
Qгвс=0,01075  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №18 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
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энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №30 
(ДОУ №30)  г.Владимир 
ул.Б.Московская д.75а Количество 
узлов - 1 

Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,085 
Qгвс=0,003625  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
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период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №18 ДОУ №30  г.Владимир 

ул.Большая Московская д.75а  
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,085, 
Qгвс=0,003625  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
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работ  30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №19 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №31 
(ДОУ №31)  г.Владимир ул.Горького 
д.113а Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,243 
Qгвс=0,115625  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
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переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам обследования 
объектов и на основании технических условий ОАО 
«Владимирские коммунальные системы», удовлетворяющих 
требованиям «Правил учета тепловой энергии и 
теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  Выполняется 
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проектным отделом ЗАО «Прома». 
1.2. Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3.Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5. Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта сдачи 
на коммерческий учет, оформленным ОАО «Владимирские 
коммунальные системы». 
1.7.Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
 1.8 Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №19 ДОУ №31  г.Владимир 

ул.Горького д.113а  Количество узлов 
1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,243, 
Qгвс=0,115625  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
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Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №20 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №32 
(ДОУ №32)  г.Владимир 
ул.Кремлевская д.4а Количество узлов 
- 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,08 Qгвс=0,00325  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
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Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1 Разработка проектов узлов учета с необходимой запорной 
и отсечной арматурой по результатам обследования объектов 
и на основании технических условий ОАО «Владимирские 
коммунальные системы», удовлетворяющих требованиям 
«Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» от 
25.09.1995 г. № 954  Выполняется проектным отделом ЗАО 
«Прома». 
1.2 Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3 Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4 Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5 Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6 Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта сдачи 
на коммерческий учет, оформленным ОАО «Владимирские 
коммунальные системы». 
1.7 Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  



 57  

1.8 Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №20 ДОУ №32  г.Владимир 

ул.Кремлевская д.4-а  Количество 
узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,08 Qгвс=0,00325  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №21 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,062 
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образовательном учреждении №33 
(ДОУ №33)  г.Владимир 
ул.Парижской Коммуны д.56 
Количество узлов - 1 

Qгвс=0,00325  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
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различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1 Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических условий 
ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 
1.2 Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию 
узлов учета. 
1.3.Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4 Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 

трубопроводов. 
1.5 Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов 
и инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.5 Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 

сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 

1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  

1.8  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №21 ДОУ №33  г.Владимир 

ул.Парижской коммуны д.56  
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,062 
Qгвс=0,00325  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
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авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №22 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №34 
(ДОУ №34)  г.Владимир ул.Горького 
д.58-б Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,224 Qгвс=0,0105  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
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полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1 Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2  Получение согласований и разрешений и их 
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документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3 Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4 Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6 Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7 Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8 Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №22 ДОУ №34  г.Владимир 

ул.Горького д.58-б  Количество узлов 
1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,224 Qгвс=0,0105  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 
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 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №23 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №35 
(ДОУ №35)  г.Владимир 
ул.Михайловская 22 Количество узлов 
- 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,08 Qгвс=0,00406  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
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и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию 
узлов учета. 

1.3 Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4 Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6 Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7 Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
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 Лот №23 ДОУ №35  г.Владимир 
ул.Михайловская д.22 Количество 
узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,08 Qгвс=0,00406  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №24 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в дошкольном 
образовательном учреждении №43 
(ДОУ №43)  г.Владимир ул.Восточная 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,064 
Qгвс=0,00325  
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д.20а Количество узлов - 1 
 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
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установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию 
узлов учета. 

1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1. 8 Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №24 ДОУ №43  г.Владимир 

ул.Восточная д.20а Количество узлов 
1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,064 
Qгвс=0,00325  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
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формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №25 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в гимназии №23 г.Владимир 
ул.Парижской Коммуны д.45б 
Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,834 
Qгвс=0,008993  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
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организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
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контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №25 Гимназия №23  г.Владимир 

ул.Парижской коммуны д.45б 
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,834 
Qгвс=0,008993  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
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Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №26 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в средней школе №1 
г.Владимир ул.Дворянская д.1 
Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,349 
Qгвс=0,019667  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
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обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №26 средняя школа №1  

г.Владимир ул.Дворянская д.1 
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,349 
Qгвс=0,019667  

  Условия выполнения согласно заключенному 
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муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №27 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в средней школе №11 
г.Владимир ул.Балакирева д.21 
Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,44 
Qгвс=0,007616  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
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заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
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Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8. Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №27 средняя школа №11  

г.Владимир ул.Балакирева д.21 
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,44 
Qгвс=0,007616  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 2 года 
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качества работ 
 6. Объем предоставления гарантий 

качества работ 
100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №28 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в средней школе №22 
г.Владимир ул.Стрелецкая д.7а 
Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,26  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
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«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
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1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8 Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №28 средняя школа №22  

г.Владимир ул.Стрелецкая  д.7а 
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,26  

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 
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№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №29 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в средней школе №25 
г.Владимир ул.горького д.107а 
Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,456 Qгвс = 0,028    

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
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центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8. Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №29 средняя школа №25  

г.Владимир ул.Горького д.107а 
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,456 Qгвс = 0,028    

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    
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 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №30 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в средней школе №43 
г.Владимир ул.диктора Левитана д.37а 
Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,42 
 Qгвс = 0,009879    

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
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переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
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Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 
1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8. Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №30 средняя школа №43  

г.Владимир ул.диктора Левитана 37а 
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,42 Qгвс = 
0,009879   

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
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Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №31 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в средней школе №45 
мкр.Энергетик ул.Энергетиков д.1 
Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 95\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,330411 
 Qгвс = 0,00702    

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
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метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1.Разработка проектов узлов учета с необходимой запорной 
и отсечной арматурой по результатам обследования объектов 
и на основании технических условий ОАО «Владимирские 
коммунальные системы», удовлетворяющих требованиям 
«Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» от 
25.09.1995 г. № 954  Выполняется проектным отделом ЗАО 
«Прома». 
1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 
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 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №31 средняя школа №45  

мкр.Энергетик ул.Энергетиков д.1 
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 95\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,330411 Qгвс = 
0,00702   

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №32 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в средней школе №46 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 95\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,1467 
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мкр.Коммунар ул.Школьная д.1а 
Количество узлов - 1 

  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
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наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №32 средняя школа №46  

мкр.Коммунар ул.Школьная д.1а 
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 95\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,1467    

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
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формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №33 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в средней школе №47 
мкр.Оргтруд ул.Молодежная 101 
Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 95\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,284 
  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
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организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1.Разработка проектов узлов учета с необходимой запорной 
и отсечной арматурой по результатам обследования объектов 
и на основании технических условий ОАО «Владимирские 
коммунальные системы», удовлетворяющих требованиям 
«Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» от 
25.09.1995 г. № 954  Выполняется проектным отделом ЗАО 
«Прома». 
1.2. Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
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контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5 Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта сдачи 
на коммерческий учет, оформленным ОАО «Владимирские 
коммунальные системы». 
1.7Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8 Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №33 средняя школа №47  

мкр.Оргтруд ул.Молодежная д.101 
Количество узлов 1 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 95\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,284    

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
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средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №34 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в средней школе №48 
мкр.Лесной д.5-б Количество узлов - 1 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 95\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,532914 Qгвс = 
0,082887    
  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
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связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
частных учреждений.        

 1.3. Организационно-технологическая 
схема выполнения работ 

1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 
запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8.  Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №34 средняя школа №48  

мкр.Лесной д.5-б Количество узлов 1 
шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 95\70 
Количество узлов 1 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,532914 Qгвс = 
0,082887       

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
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установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым плтежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 

 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
№ 
пп 

Предмет муниципального 
контракта 

Объем выполняемых работ 

Показатели 

1 Лот №35 Выполнение работ по 
установке узлов учета тепловой 
энергии в прогимназии №73 
г.Владимир ул.П.Осипенко д.31-а 
д.33-а Количество узлов - 2 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 2 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,129 Qгвс = 
0,0175    
  

 1. Качество выполняемых работ  
 1.1. Мероприятия по обеспечению 

качества работ 
Предварительный входной контроль поступаемого 
оборудования на базе предприятия, проверка программного 
обеспечения перед монтажом, поузловое изготовление 
заготовок для монтажа прибора с проверкой качества и 
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гидравлическим испытанием собранных узлов. 
Непосредственный контроль и приборный контроль 
установленного оборудования после монтажа проводится с 
помощью съемников- накопителей типа АДС 90 с 
программным обеспечением ПРОЛОГ позволяющим 
считывать текущие и архивные данные с последующим 
анализом правильности работы теплосчетчиков. Проверка 
правильности показаний расхода теплоносителя накладным 
переносным счетчиком-расходомером. Данный комплекс 
мероприятий позволит смонтировать качественные узлы в 
полном соответствии  требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» № 954 от 25.09.1995 г. 
«Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере» МДС 41-5.2000 и 
СНиП 41-01,02 СНИП 3.05.03, 06, 07   и обеспечить 
необходимый гарантийный срок эксплуатации приборов 
учета  

 1.2. Методы и технология 
выполняемых работ 

Предлагается к установке теплосчетчики СПТ 9941 ведущих 
Российских производителей ЗАО НПФ «Логика и ЗАО НПО 
«Промприбор» гКалуга. Теплосчетчики являются полностью 
автономными, питание осуществляется от литиевых батарей 
3,2 – 3,6 В, т.е. отсутствует необходимость питания 
теплосчетчиков опасным напряжением 220 в., что обеспечит 
высокую безопасность эксплуатации приборов при 
обслуживании неквалифицированным персоналом. 
Межповерочный интервал теплосчетчика 4 года, что 
позволит снизить дальнейшие эксплуатационные затраты на 
метрологическую аттестацию счетчика. Все составные части 
и теплосчетчик сертифицированы (сертификат об 
утверждении средств измерений № 19035) и 
зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений под № 27859-04. Прибор позволяет осуществлять 
передачу данных по выделенному телефонному каналу и 
обеспечивается программным обеспечением для  модемной  
связи. ЗАО «Прома» с 1996 года занимается 
проектированием и монтажом узлов учета тепловой энергии 
и имеет огромный  опыт установки узлов. На  предприятии 
имеются передвижные укомплектованные необходимым 
оборудованием монтажные бригады на базе автомобилей 
типа «Газель», позволяющих в кратчайшие сроки 
монтировать узлы учета. ЗАО «Прома» является сервисным 
центром ЗАО НПО «Промприбор» и аккредитованным 
представителем производителя теплосчетчиков и 
водосчетчиков ООО «ИТЭЛМА-ресурс» г.Москва. За весь 
период деятельности установлено более 200 приборов 
различного типа и производителей, что характеризует 
высокий профессионализм работников предприятия. В 2005 г 
наше предприятие выиграло конкурс Управления ЖКХ по 
установке 9 узлов учета тепловой энергии на жилых домах 
МУП ЖРЭП №2 г.Владимир, в 2006 г. на муниципальных 
общежитиях, в ЛПУ здравоохранения  и средних школах 
г.Владимира (46 объектов), устанавливало узлы учета для 
Управления ФСБ по Владимирской области (с филиалами 
г.Ковров и г.Суздаль), Центра Правительственной связи по  
Владимирской области и многих других государственных и 
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частных учреждений.        
 1.3. Организационно-технологическая 

схема выполнения работ 
1.1. Разработка проектов узлов учета с необходимой 

запорной и отсечной арматурой по результатам 
обследования объектов и на основании технических 
условий ОАО «Владимирские коммунальные системы», 
удовлетворяющих требованиям «Правил учета тепловой 
энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. № 954  
Выполняется проектным отделом ЗАО «Прома». 

1.2.  Получение согласований и разрешений и их 
документальное оформление на проектирование, 
строительство, монтаж, пуско-наладку и эксплуатацию узлов 
учета. 
1.3. Приобретение, проверка оборудования, изготовление с 
контролем качества узлов учета тепловой энергии.  
1.4. Монтаж узлов учета, задвижек, арматуры и 
трубопроводов. 
1.5.  Пуско-наладочные работы в соответствии с 
установленными надзорными органами регламентом и 
методикой работ с использованием необходимых приборов и 
инструментария, поверенного в установленном порядке. 
1.6. Сдача объекта в эксплуатацию с оформлением акта 
сдачи на коммерческий учет, оформленным ОАО 
«Владимирские коммунальные системы». 
1.7. Приобретение необходимого подменного приборного 
фонда и запасных модулей приборов для оперативного 
гарантийного обслуживания.  
1.8. Гарантийное и сервисное обслуживание узлов учета. 

 2. Место, условия выполнения работ  
 Лот №35 прогимназия №73  

ул.П.Осипенко д.31-а д.33-а 
Количество узлов 2 шт 

Расчетный температурный график Т1\Т2 - 130\70 
Количество узлов 2 шт. 
Расчетная (максимальная) нагрузка Qот = 0,129 Qгвс = 
0,0175       

  Условия выполнения согласно заключенному 
муниципальному контракту, техническому заданию на 
установку узлов учета тепловой энергии, техническим 
условиям. Работы по установке узлов учета тепловой энергии 
выполняются  согласно требованиям СНиП 41-01-2003, 
СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 
3.05.07-85,СНиП 3.05.03-85, «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителей на предприятиях в учреждениях и 
организациях ЖКХ и бюджетной сфере», МДС 41-5.2000, 
утвержденными Приказом Госстроя от 11.10.1999 № 73.    

 3. Форма. сроки и порядок оплаты 
работ  

Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 
30% 
Сроки оплаты работ: по факту выполненных работ с 
авансовым платежом – 30 % 
Порядок оплаты работ: на основании предоставляемых 
«Подрядчиком» счетов-фактур с приложенными к ним 
формами № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат». 
Расчет по контракту производится Заказчиком в течение 10 
банковских дней   

 4. Срок (период) выполнения работ  3-4 квартал  2008 г. 
 5. Срок предоставления гарантий 

качества работ 
2 года 
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 6. Объем предоставления гарантий 
качества работ 

100% 

 7. Соответствие национальным, 
региональным, международным 
стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и 
др.)  

Тепловой  счетчик ТУ 4217-050-23041473-2005 
ISO 9001 
Запорная арматура – краны шаровые соотв.ГОСТ 21345-78, 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-93 ISO-5208 
Приборы КИП ГОСТ 2405-88 
Труба ГОСТ 8732-78\В 8731-74, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, ГОСТ 20295-80 
Фланцы ГОСТ 12820-80 переходы ГОСТ 17378-83 

 8. Информация о наличии 
сертификатов соответствия 
материалов требованиям  

Теплосчетчик Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 19035 номер в Государственном реестре 
средств измерений 27859-04 
Сертификат № 20702 номер в Государственном реестре 
средств измерений № 19650-05  
Краны шаровые сертификат соответствия РОСС 
PL.АЯ45ВО2633    

 9. Иные показатели, подтверждающие 
соответствие выполняемых работ, 
потребностям заказчика 

Лицензия 60023465 от 03.04.2004 г выдана Министерством 
энергетики РФ 

 
Решение принято единогласно. 
 

Председатель комиссии  В.А. Гарев 

Зам. председателя комиссии  Т.И. Терентьева 

Члены комиссии:  А.В. Коробушин 

  А.Н. Романов 

Секретарь комиссии  М.Н. Шибаева 
 
Представитель заказчика: 

 
 
С.А. Марков 

 


