

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Замена купе кабины больничного лифта, замена распашной двери кабины и дверей распашной шахты в основном здании поликлиники для нужд МУЗ "Первая городская поликлиника" г.Владимира ОКДП
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работ, на оборудование, комплектующие.
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно сметной документации
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующим нормативно-технической и нормативно-правовой базам (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилам и нормам пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности) Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, выданное саморегулируемой организацией).	Наличие свидетельства о допуске на соответствующий вид работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО): - 4530428 Монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клеток, загрузочных и разгрузочных устройств. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

МУЗ "Первая городская поликлиника"
 (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

на
 замену кабины и дверей шахты больничного лифта
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 686,710тыс.руб.
 монтажных работ _____ 122,614тыс.руб.
 оборудования _____ 437,730тыс.руб.
 Средства на оплату труда _____ 53,803тыс.руб.
 Сметная трудоемкость _____ 541,44чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Трудозатраты							
1	ГЭСНр41-01-004-04	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью свыше 400 кг: с доработкой рамы пола	1 кабина		1	8945,84	8945,84
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	92	92	96,59	8886,28
	1. 330201	Дрели электрические	маш.-ч	4,65	4,65	12,1	56,27
	2. 331442	Лобзики электрические	маш.-ч	1,15	1,15	2,86	3,29
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>			80%*0,94 * 0,9		6014,23
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>			60%		5331,77
		<i>Всего с НР и СП</i>					20291,84
2	ГЭСНр41-01-004-05	Замена порога кабины лифта	1 порог		1	1661,24	1661,24
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	17	17	97,72	1661,24

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		1124,33 996,74 3782,31
3	ГЭСНмр41-01-026-01	Замена рамки слабины подъемных канатов	1 рамка		1	289,16	289,16
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,22	3,22	89,8	289,16
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		195,7 173,5 658,36
4	ГЭСНмр41-01-025-03	Выберка четырехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки	1 балансир		1	650,15	650,15
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	7,24	7,24	89,8	650,15
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		440,02 390,09 1480,26
5	ГЭСНмр41-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	1 каркас		1	3115,68	3115,68
		Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	26,56	26,56	116,21	3086,54
	1. 330201	Дрели электрические	маш.-ч	1,5	1,5	12,1	18,15
	2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,8	0,8	13,74	10,99
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		2088,97 1851,92 7056,57
6	ГЭСНмр41-01-021-01	Замена распашной двери кабины	1 дверь		1	72,13	72,13
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	0,84	0,84	85,87	72,13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		48,82 43,28 164,23
6,1	ГЭСНмр41-01-021-01	Замена распашной двери шахты	1 дверь		4	72,13	288,52
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	0,84	3,36	85,87	288,52
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		195,27 173,11 656,9
6,2	ГЭСНмр41-01-022-01	Замена притворного стояка	1 стояк		4	355,06	1420,24

		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,9	15,6	89,8	1400,88
	1. 330201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4	1,6	12,1	19,36
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		948,12 840,53 3208,89
7	ГЭСНмр41-01-028-02	Замена отводки: электромагнитной	1 отводка		1	276,58	276,58
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	3,08	3,08	89,8	276,58
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		187,19 165,95 629,72
8	ГЭСНмр41-01-011-02	Замена вкладыша башмака	1 вкладыш		8	1145,52	9164,16
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	12	96	95,46	9164,16
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		6202,3 5498,5 20864,96
9	ГЭСНмр41-01-009-03	Замена ограничителя скорости	1 ограничитель		1	873,4	873,4
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	8,45	8,45	102,63	867,22
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,45	0,45	13,74	6,18
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		586,93 520,33 1980,66
10	ГЭСНмр41-01-009-05	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	1 устройство		1	743,63	743,63
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	7,79	7,79	95,46	743,63
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		503,29 446,18 1693,1
11	ГЭСНмр41-01-009-01	Замена тягового каната (прим. перепасовка)	1 канат		4	2947,36	11789,44
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	27,9	111,6	105,64	11789,44

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		7979,09 7073,66 26842,19
12	ГЭСНр41-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат		1	1183,7	1183,7
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	12,4	12,4	95,46	1183,7
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		801,13 710,22 2695,05
13	ГЭСНр41-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	1 направляющая длиной 2 м		4	2009,6	8038,4
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	20,1	80,4	99,98	8038,4
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		5440,39 4823,04 18301,83
14	ГЭСНр41-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 1	2 м высоты подъема		7,5	311,94	2339,55
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	3,12	23,4	99,98	2339,55
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		1583,41 1403,73 5326,69
15	ГЭСНр41-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса) длиной 2 м	1 направляющая длиной 2 м		4	632,01	2528,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	6,7	26,8	94,33	2528,04
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			80%*0,94 * 0,9 60%		1710,98 1516,82 5755,84
16	ГЭСНр41-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к норме 3	2 м высоты подъема		7,5	71,69	537,68
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	0,76	5,7	94,33	537,68

	<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				80%*0,94 * 0,9		363,9
	<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				60%		322,61
	<i>Всего с НР и СП</i>						1224,19
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							53917,54
Накладные расходы							36414,07
Сметная прибыль							32281,98
Итого по разделу 1 Трудозатраты :							
Монтаж оборудования							122613,59
Итого							122613,59
В том числе:							
Машины и механизмы							114,24
ФОТ							53803,3
Накладные расходы							36414,07
Сметная прибыль							32281,98
Итого по разделу 1 Трудозатраты							122613,59
Раздел 2. Лифтовое оборудование							
17		Кабина больничного лифта в сборе	шт		1	288630	288630
18		Дверь шахты в сборе	шт		4	30000	120000
19		Ограничитель скорости	шт		1	17500	17500
20		Натяжное устройство	шт		1	8900	8900
21		Канат ограничителя скорости	м		45	60	2700
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							437730
Итого по разделу 2 Лифтовое оборудование :							
Оборудование							437730
Итого							437730
В том числе:							
Итого по разделу 2 Лифтовое оборудование							437730
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							491 648
Накладные расходы							36 414
Сметная прибыль							32 282
Итого по смете:							
Итого Монтажные работы							122 614
Итого Оборудование							437 730
Итого							560 344

В том числе:	
Машины и механизмы	114
ФОТ	53 803
Оборудование	437 730
Накладные расходы	36 414
Сметная прибыль	32 282
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат	122 614
Вспомогательные мат-лы 3%ФОТ	1 614
Итого	124 228
Итого с оборудованием (437 730,00)	561 958
Транспортные расходы на доставку лифтового оборудования	20 000
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах	581 958
НДС 18%	104 752
ВСЕГО по смете	686 710

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир

"__" _____ 2010г.

МУЗ «Первая городская поликлиника», именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Уставом, в лице главного врача Кирюхина Александра Викторовича, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокол № ____ от _____ 2010 г., заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по замене купе кабины больничного лифта, замене распашной двери кабины и дверей распашной шахты **МУЗ «Первая городская поликлиника»**.

1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2 ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1 Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) рублей, и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2 Расчет по Контракту производится в безналичной форме в течение 3-4 (третьего-четвертого) кварталов 2010 г. после подписания двухсторонних актов сдачи-приемки выполненной работы по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Начальный и конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2 Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со строительными нормами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ.

4.2 Подрядчик обязан в течение двух дней в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3 Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт приемки- сдачи по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

5 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4 Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2 Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1 Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с действующими нормативно-технической и нормативно-правовой базами (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).

7.2 Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии с заданием.

7.3 Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4 Подрядчик обязуется:
обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работ;

Подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.5 Наличие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО):

- 4530428 Монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клеток, загрузочных и разгрузочных устройств.

7.6. Предоставление сертификатов соответствия материалов, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на оборудование, материалы и комплектующие детали.

7.7 Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течение 3 лет, на оборудование, материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем, объем предоставления гарантии качества работ – 100 %.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2 За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

8.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

8.4 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2 В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира (по источникам финансирования)

Бюджет:

600015, г. Владимир, Ново-Ямской пер., 4.

ИНН 3327101919, КПП 332701001, л/счет 03283004070, р/счет 40204810300000000040 отделение по г. Владимиру УФК по Владимирской области (ОФК 02 МУЗ «Первая городская поликлиника») БИК 041708001.

Одноканальное финансирование (ОМС):

ИНН 3327101919, КПП 332701001, р/счет 40404810200000030004 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир, БИК 041708001.

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Смета.

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____ А.В. Кирюхин

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____ м.п. (подпись)

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира

ПОДРЯДЧИК:

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола проведения открытого аукциона в электронной форме от _____ 2010 г. № ____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены на выполнение работ по замене купе кабины больничного лифта, замене распашной двери кабины и дверей распашной шахты в основном здании МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира.

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
		Выполнение работ замене купе кабины больничного лифта, замене распашной двери кабины и дверей распашной шахты в основном здании МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира.					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач

_____ А.В. Кирюхин
м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс.руб.)
1	Выполнение работ по замене купе кабины больничного лифта, замене распашной двери кабины и дверей распашной шахты в основном здании МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира.		

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____А.В. Кирюхин

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)