

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**Требования к предмету муниципального контракта**

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Установка оконных блоков из ПВХ-профиля в МУЗ "Первая городская поликлиника" г.Владимира ОКДП 4540200
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно сметной документации
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующим нормативно-технической и нормативно-правовой базам (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилам и нормам пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности) Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, выданное саморегулируемой организацией).	Наличие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО): - 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков; - 4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

## МУЗ "Первая городская поликлиника"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Установка оконных блоков из ПВХ-профиля , МУЗ "Первая городская поликлиника"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ \_525,102 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ \_38,643 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ \_401,11 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
				на ед.	всего	в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
						на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. 1 этаж</b>										
1	<b>ТЕРп56-01-01</b>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок		0,17	1002,47	170	11834,93	2012	11,81
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	128,73	21,88	8,16	178,54	86,44	1891,31	10,59
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,7	0,12	20,00 13,50	2,40 1,62	153,75 106,30	18,45 12,76	7,69
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,45	0,25	100,01 10,06	25,00 2,52	405,64 101,08	101,41 25,27	4,06
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,89	0,49	31,33	15,35	4,05	1,98	0,13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					150		1488	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				82%	113	82%*0,94	1197	
		<i>Всего с НР и СП</i>				62%	433	62%	4697	
2	<b>ТЕРп56-03-02</b>	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных	100 м2		0,1568	663,02	104	8058,2	1264	12,15

		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	94,97	14,89	8,01	119,27	84,85	1263,42	10,59
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					98		974	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				82%	74	82%*0,94	784	
		<i>Всего с НР и СП</i>				62%	276	62%	3022	
3	<b>ЭСН10-01-034-06</b>	Монтаж окон из ПВХ- профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0,5072	8445,13	4283	26429,64	13405	3,13
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	81,65	41,41	11,5	476,22	99,51	4120,71	8,65
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,05	0,53	111,99 13,50	59,35 7,16	506,63 135,64	268,51 71,89	4,52
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,97	1,51	20,00 13,50	30,20 20,39	153,75 106,30	232,16 160,51	7,69
	3. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,09	4,61		1,4	6,45	4,79	3,42
	4. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	14	7,1		2,08	14,77	5,13	2,47
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,5	1,78		75,4	134,21	448,56	5,95
	6. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	11,6	5,884		67	394,23	147,8	2,21
3	7. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	49,98	25,35		75	1901,25	48,5	0,65
3	8. 101-4169-33	Клинья пластиковые	шт	12,5	6,34		0,5	3,17	2,28	4,56
3	9. 101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	154	78,11		4,69	366,34	21,59	4,60
	10. 101-9459-004	Пароизоляционная лента	м	161	81,66		8,56	699,01	39,38	4,60
	11. 101-9459-005	Водоизоляционная лента диффузионная	м	52	26,37		7,52	198,3	34,59	4,60
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					535	118%*0,9 *	4346	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				118%*0,9	270	0,94	2331	
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0,85	5088	63%*0,85	20082	
4	<b>п1</b>	Блок оконный ПВХ 1900x1850 фурнитура расширенная	шт.		1	1457,55	1458	6704,71	6705	4,60
5	<b>п2</b>	Блок оконный ПВХ 1850x1850 фурнитура расширенная	шт.		1	1480,29	1480	6809,33	6809	4,60
6	<b>п3</b>	Блок оконный ПВХ 1520x1850 фурнитура расширенная	шт.		10	1164,89	11649	5358,5	53585	4,60

7	<b>п4</b>	Блок оконный ПВХ 1520x1850 фурнитура защитная	шт.		4	1330,5	5322	6120,29	24481	4,60
8	<b>ТЕР10-01-033-02</b>	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м	100 м2 проемов		0,5072	2015,65	1022	8170,54	4144	4,05
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	66,22	33,59	8,62	289,55	91,53	3074,49	10,62
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,2	0,1	86,40 13,50	8,64 1,35	501,78 135,64	50,18 13,56	5,81
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,27	0,14	75,4	10,56	448,56	62,8	5,95
	3. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,3	0,1522	2326,12	354,04	3488,26	530,91	1,50
	4. 101-1704	Войлок строительный	т	0,052	0,02637	13641,4	359,72	16182,2	426,72	1,19
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					309	118%*0,9 *	3083	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					156	0,94	1654	
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0,85	1487	63%*0,85	8881	
9	<b>п7</b>	Подоконник пластиковый 550x2000	шт.		2	456,15	912	2098,31	4197	4,60
10	<b>п8</b>	Подоконник пластиковый 550x1750	шт.		14	399,15	5588	1836,1	25705	4,60
11	<b>п11</b>	Заглушки для подоконника	шт.		16	13,44	215	61,81	989	4,60
12	<b>ЭСН10-01-035-02</b>	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2 проемов		0,5072	367,19	186	1929,22	979	5,25
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	11,04	5,6	9,18	51,41	97,23	544,49	10,59
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,07	20,00 13,50	1,40 0,95	153,75 106,30	10,76 7,44	7,69
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,07	0,54	1,4	0,76	4,79	2,59	3,42
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	0,08	75,4	6,03	448,56	35,88	5,95
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1,38	0,6999	67	46,89	147,8	103,45	2,21
3	5. 101-0203	Герметик кремнийорганический марки 'ВИКСИНТ'	кг	1,91	0,9688	73,94	71,63	253,44	245,53	3,43
3	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,001	0,0005072	14361,75	7,28	66064,03	33,51	4,60
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт	7	3,55	0,34	1,21	1,33	4,72	3,91
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					55	118%*0,9 *	550	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					28	0,94	295	
		<i>Всего с НР и СП</i>				63%*0,85	269	63%*0,85	1824	
13	<b>п12</b>	Отливы из оцинкованной стали 200x1900	шт.		2	85,39	171	392,8	786	4,60

14	<b>п13</b>	Отливы из оцинкованной стали 200x1520	шт.		14	68,31	956	314,24	4399	4,60	
15	<b>ТЕР15-01-050-04</b>	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (внутренние)	100 м2 облицовки		0,48225	1568,34	756	16424,84	7921	10,47	
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	166,47	80,28	9,18	736,97	97,23	7805,62	10,59	
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08	0,04	20,00 13,50	0,80 0,54	153,75 106,30	6,15 4,25	7,69	
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,26	0,13	0,95	0,12	3,83	0,5	4,03	
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5	0,24	75,4	18,1	448,56	107,65	5,95	
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,09645	3	0,29	6,89	0,66	2,30	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					697	105%*0,9 *	6938		
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					105%*0,9	345	0,94	3651	
		<i>Всего с НР и СП</i>					55%*0,85	1798	55%*0,85	18510	
16	<b>п15</b>	Откосы	компл.		17	576,64	9803	2732,3	46449	4,74	
17	<b>ТЕР15-01-050-04</b>	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (наружные)	100 м2 облицовки		0,2948	1568,34	462	16424,84	4842	10,47	
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	166,47	49,08	9,18	450,55	97,23	4772,05	10,59	
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08	0,02	20,00 13,50	0,40 0,27	153,75 106,30	3,08 2,13	7,69	
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,26	0,08	0,95	0,08	3,83	0,31	4,03	
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5	0,15	75,4	11,31	448,56	67,28	5,95	
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,05896	3	0,18	6,89	0,41	2,30	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					426	105%*0,9 *	4242		
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					105%*0,9	211	0,94	2232	
		<i>Всего с НР и СП</i>					55%*0,85	1099	55%*0,85	11316	
18	<b>п16</b>	Откосы	компл.		17	398,8	6780	1834,46	31186	4,60	
<b>Раздел 2. 2 и 3 этаж</b>											
19	<b>ТЕРп56-01-01</b>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок			0,1	1002,47	100	11834,93	1183	11,81
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час		128,73	12,87	8,16	105,02	86,44	1112,48	10,59
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч		0,7	0,07	20,00 13,50	1,40 0,95	153,75 106,30	10,76 7,44	7,69

	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,45	0,14	100,01 10,06	14,00 1,41	405,64 101,08	56,79 14,15	4,06
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2,89	0,29	31,33	9,09	4,05	1,17	0,13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				82% 62%	88 66 254	82%*0,94 62%	875 704 2762	
20	<b>ТЕРр56-03-02</b>	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных	100 м2		0,1032	663,02	68	8058,2	832	12,15
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел. час	94,97	9,8	8,01	78,5	84,85	831,53	10,59
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				82% 62%	65 49 182	82%*0,94 62%	641 516 1989	
21	<b>ЭСН10-01-034-06</b>	Монтаж окон из ПВХ- профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0,3114	8445,13	2630	26429,64	8230	3,13
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	81,65	25,43	11,5	292,45	99,51	2530,54	8,65
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,05	0,33	111,99 13,50	36,96 4,46	506,63 135,64	167,19 44,76	4,52
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,97	0,92	20,00 13,50	18,40 12,42	153,75 106,30	141,45 97,80	7,69
	3. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,09	2,83	1,4	3,96	4,79	13,56	3,42
	4. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	14	4,36	2,08	9,07	5,13	22,37	2,47
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,5	1,09	75,4	82,19	448,56	488,93	5,95
	6. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	11,6	3,612	67	242	147,8	533,85	2,21
3	7. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	49,98	15,56	75	1167	48,5	754,66	0,65
3	8. 101-4169-33	Клинья пластиковые	шт	12,5	3,893	0,5	1,95	2,28	8,88	4,56
3	9. 101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	154	47,96	4,69	224,93	21,59	1035,46	4,60
	10. 101-9459-004	Пароизоляционная лента	м	161	50,14	8,56	429,2	39,38	1974,51	4,60
	11. 101-9459-005	Водоизоляционная лента диффузионная	м	52	16,19	7,52	121,75	34,59	560,01	4,60

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					328 118%*0.9 165 63%*0.85 3123	118%*0.9 * 0,94 63%*0.85	2668 1431 12329	
22	<b>п1</b>	Блок оконный ПВХ 1900x1850 фурнитура расширенная	шт.		4	1457,55	5830	6704,71	26819	4,60
23	<b>п2</b>	Блок оконный ПВХ 1850x1850 фурнитура расширенная	шт.		1	1480,29	1480	6809,33	6809	4,60
24	<b>п5</b>	Блок оконный ПВХ 1520x1810 фурнитура расширенная	шт.		3	1131,08	3393	5202,96	15609	4,60
25	<b>п6</b>	Блок оконный ПВХ 1460x1850 фурнитура расширенная	шт.		2	1120,27	2241	5153,22	10306	4,60
26	<b>ТЕР10-01-033-02</b>	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м	100 м2 проемов		0,3114	2015,65	628	8170,54	2544	4,05
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	66,22	20,62	8,62	177,74	91,53	1887,35	10,62
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,2	0,06	86,40 13,50	5,18 0,81	501,78 135,64	30,11 8,14	5,81
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,27	0,08	75,4	6,03	448,56	35,88	5,95
	3. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,3	0,09342	2326,12	217,31	3488,26	325,87	1,50
	4. 101-1704	Войлок строительный	т	0,052	0,01619	13641,4	220,85	16182,2	261,99	1,19
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					190 118%*0.9 96 63%*0.85 914	118%*0.9 * 0,94 63%*0.85	1892 1015 5451	
27	<b>п7</b>	Подоконник пластиковый 550x2000	шт.		4	456,15	1825	2098,31	8393	4,60
28	<b>п8</b>	Подоконник пластиковый 550x1750	шт.		3	399,15	1197	1836,1	5508	4,60
29	<b>п9</b>	Подоконник пластиковый 600x1950	шт.		1	421,89	422	1940,68	1941	4,60
30	<b>п10</b>	Подоконник пластиковый 550x1700	шт.		2	387,71	775	1783,47	3567	4,60
31	<b>п11</b>	Заглушки для подоконника	шт.		10	13,44	134	61,81	618	4,60
32	<b>ЭСН10-01-035-02</b>	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2 проемов		0,3114	367,19	114	1929,22	601	5,25
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	11,04	3,44	9,18	31,58	97,23	334,47	10,59
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,04	20,00 13,50	0,80 0,54	153,75 106,30	6,15 4,25	7,69
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,07	0,33	1,4	0,46	4,79	1,58	3,42

	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	0,05	75,4	3,77	448,56	22,43	5,95
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1,38	0,4297	67	28,79	147,8	63,51	2,21
3	5. 101-0203	Герметик кремнийорганический марки 'ВИКСИНТ'	кг	1,91	0,5948	73,94	43,98	253,44	150,75	3,43
3	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,001	0,0003114	14361,75	4,47	66064,03	20,57	4,60
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт	7	2,18	0,34	0,74	1,33	2,9	3,91
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					35	118%*0.9	337	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					18	* 0,94	181	
		<i>Всего с НР и СП</i>					167	63%*0.85	1119	
33	<b>п12</b>	Отливы из оцинкованной стали 200x1900	шт.		5	85,39	427	392,8	1964	4,60
34	<b>п13</b>	Отливы из оцинкованной стали 200x1520	шт.		3	68,31	205	314,24	943	4,60
35	<b>п14</b>	Отливы из оцинкованной стали 200x1460	шт.		2	68,31	137	314,24	628	4,60
36	<b>ТЕР15-01-050-04</b>	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (внутренние)	100 м2 облицовки		0,306	1568,34	480	16424,84	5026	10,47
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	166,47	50,94	9,18	467,63	97,23	4952,9	10,59
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08	0,02	20,00 13,50	0,40 0,27	153,75 106,30	3,08 2,13	7,69
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,26	0,08	0,95	0,08	3,83	0,31	4,03
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5	0,15	75,4	11,31	448,56	67,28	5,95
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,0612	3	0,18	6,89	0,42	2,30
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					442	105%*0.9	4402	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					219	* 0,94	2317	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1141	55%*0.85	11745	
37	<b>п15</b>	Откосы	компл.		10	576,64	5766	2732,3	27323	4,74
38	<b>ТЕР15-01-050-04</b>	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (наружные)	100 м2 облицовки		0,1879	1568,34	295	16424,84	3086	10,47
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	166,47	31,28	9,18	287,15	97,23	3041,35	10,59
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08	0,02	20,00 13,50	0,40 0,27	153,75 106,30	3,08 2,13	7,69
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,26	0,05	0,95	0,05	3,83	0,19	4,03

	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5	0,09	75,4	6,79	448,56	40,37	5,95
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,03758	3	0,11	6,89	0,26	2,30
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					271	105%*0.9	2703	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					134	* 0,94	1423	
		<i>Всего с НР и СИ</i>					700	55%*0.85	7212	
39	<b>п16</b>	Откосы	компл.		10	398,8	3988	1834,46	18345	4,60
Итого прямые затраты по смете							83452		390133	4,67
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							3744		38163	10,19
материалы							79153		349031	4,41
эксплуатация машин и механизмов							555		2939	5,30
в т.ч. оплата труда машинистов							56		480	8,57
<b>Накладные расходы</b>							<b>3690</b>		<b>35139</b>	<b>9,52</b>
<b>Сметная прибыль</b>							<b>1945</b>		<b>19730</b>	<b>10,14</b>
<b>Итого по смете:</b>										
Проемы (ремонтно-строительные)							1 145		12 469	10,89
Деревянные конструкции							56 866		260 447	4,58
Отделочные работы							31 076		172 086	5,54
Итого							89 087		445 002	5,00
НДС 18%							16 036		80 100	5,00
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>105 123</b>		<b>525 102</b>	<b>5,00</b>

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира**

г.Владимир

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2010г.

**МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира**, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Уставом, в лице главного врача Кирюхина Александра Викторовича, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2010 г., заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

### **1 ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по установке оконных блоков из ПВХ-профиля в **МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира**.

1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

### **2 ЦЕНА КОНТРАКТА**

2.1 Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей, и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2 Расчет по Контракту производится в безналичной форме в течение 3 (третьего) квартала 2010 г. после подписания двухсторонних актов сдачи-приемки выполненной работы по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

### **3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1 Начальный и конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2 Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

### **4 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1 Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со строительными нормами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ.

4.2 Подрядчик обязан в течение двух дней в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3 Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт приемки-сдачи по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта,

ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

## **5 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4 Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## **6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2 Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

## **7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.**

7.1 Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с действующими нормативно-технической и нормативно-правовой базами (ГК РФ, НК РФ, СНИП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).

7.2 Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии с заданием.

7.3 Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4 Подрядчик обязуется:  
обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;  
обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работ;

Подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.5 Наличие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО):

- 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков;

- 4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями.

7.6. Предоставление сертификатов соответствия материалов, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

7.7 Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течение 3 лет, на материалы согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем, объем предоставления гарантии качества работ – 100 %.

## **8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2 За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

8.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

8.4 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

## **9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1 Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2 В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:** МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира (по источникам финансирования)

**Бюджет:**

600015, г. Владимир, Ново-Ямской пер., 4.

ИНН 3327101919, КПП 332701001, л/счет 03283004070, р/счет 40204810300000000040 отделение по г. Владимиру УФК по Владимирской области (ОФК 02 МУЗ «Первая городская поликлиника») БИК 041708001.

**Одноканальное финансирование (ОМС):**

ИНН 3327101919, КПП 332701001, р/счет 40404810200000030004 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир, БИК 041708001.

**Подрядчик:**

---

---

---

---

---

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Смета.

**ЗАКАЗЧИК**

Главный врач

\_\_\_\_\_ А.В. Кирюхин

м.п. (подпись)

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

м.п. (подпись)

**ЗАКАЗЧИК:** МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира

**ПОДРЯДЧИК:**

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола проведения открытого аукциона в электронной форме от \_\_\_\_\_ 2010 г. № \_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)**

договорной цены на выполнение работ по установке оконных блоков из ПВХ-профиля в МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира.

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительную продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительных	Оборудования	прочих затрат		
1		Выполнение работ по установке оконных блоков из ПВХ-профиля в МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира.					
2		Итого цена работ:					

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

Главный врач

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ А.В. Кирюхин  
м.п. (подпись)

\_\_\_\_\_

м.п. (подпись)

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс.руб.)
1	Выполнение работ по установке оконных блоков из ПВХ-профиля в МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира.		

#### ЗАКАЗЧИК

Главный врач

\_\_\_\_\_А.В. Кирюхин

м.п. (подпись)

#### ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

м.п. (подпись)