

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 119-Р

Место рассмотрения заявок: 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
Дата и время рассмотрения заявок: 04.09.2009 09 ч 00 мин. по московскому времени

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по разработке схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования г.Владимир.**

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:

Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.

Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Поляновский Д.В. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:

Шибяева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет 75% от общего количества членов конкурсной комиссии.

Муниципальный заказчик - управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира.

Уполномоченный орган - управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Источник финансирования: Бюджет города Владимира, адресная инвестиционная программа. Решение Совета народных депутатов города Владимира от 24.12.2008 № 272 «О бюджете города на 2009 и плановый период 2010 и 2011 годов.»

Основание: Приказ и.о. начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 27.07.2009 № 407-П. Извещение от 28.07.2009 № 197 о проведении конкурса опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 28.07.2009 № 85. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 01.09.2009 № 119-В.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по разработке схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования г.Владимир.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 6 500 000,00 руб. (Шесть миллионов пятьсот тысяч рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1	Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» (ГУП «Владимиргражданпроект»), 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.9, т/ф. 32-62-32, 32-27-54.

2	ООО «РВК-консалтинг», юр. адрес: 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.6, почтовый адрес: 123022, г.Москва, ул.2-ая Звенигородская, д.13, стр.15, т/ф. (495) 545-3522;
3	ООО «БАЗА», 153000, г.Иваново, ул.Станко, д.1, т/ф. (4932) 41-07-80, 41-07-02;
4	ЗАО «Научно-производственное объединение «Спецпроект» (ЗАО «НПО «Спецпроект»), 191036, г.Санкт-Петербург, ул.9-я Советская, д.5, 10-Н, т/ф. (+7-495) 287-96-25, 287-96-29, 812-577-11-19.

2. В соответствии с ч.1 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, № 94-ФЗ) **конкурсная комиссия рассмотрела** заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона и **приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования:
1	Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» (ГУП «Владимиргражданпроект»), 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.9, т/ф. 32-62-32, 32-27-54.	«ЗА» - Зяблов О.В., Маслова М.О., Шехирев М.А., Завьялова В.А., Поляновский Д.В., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

2.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
2	ООО «РВК-консалтинг», юр. адрес: 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.6, почтовый адрес: 123022, г.Москва, ул.2-ая Звенигородская, д.13, стр.15, т/ф. (495) 545-3522;	п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе требованиям документации об открытом конкурсе, п.16 Информационной карты конкурса (Предоставлена копия лицензии для работы со сведениями, составляющими государственную тайну с истекшим сроком действия.).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Зяблов О.В., Маслова М.О., Шехирев М.А., Завьялова В.А., Поляновский Д.В., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет		

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
3	ООО «БАЗА», 153000, г.Иваново, ул.Станко, д.1, т/ф. (4932) 41-07-80, 41-07-02;	п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе требованиям документации об открытом конкурсе, п.28 Информационной карты конкурса (Размер обеспечения исполнения муниципального контракта не соответствует конкурсной документации и требованиям Федерального закона № 94-ФЗ.).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Зяблов О.В., Маслова М.О., Шехирев М.А., Завьялова В.А., Поляновский Д.В., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет		

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
4	ЗАО «Научно-производственное объединение «Спецпроект» (ЗАО «НПО «Спецпроект»), 191036, г.Санкт-Петербург, ул.9-я Советская, д.5, 10-Н, т/ф. (+7-495) 287-96-25, 287-96-29, 812-577-11-19.	п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе требованиям документации об открытом конкурсе, п.п.11,12,13,28 Информационной карты конкурса (Предлагаемые форма, сроки и порядок оплаты работ не в полном объеме соответствуют конкурсной документации. Не подтвержден размер обеспечения исполнения муниципального контракта.).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Зяблов О.В., Маслова М.О., Шехирев М.А., Завьялова В.А., Поляновский Д.В., Шибеева М.Н. «ПРОТИВ» - нет		

3. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа **Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» (ГУП «Владимиргражданпроект»), 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.9**, в соответствии с ч. 4 ст. 27 ФЗ, конкурс признать **несостоявшимся**.

4. В соответствии с ч. 5 ст. 27 ФЗ заказчику заключить муниципальный контракт с участником конкурса **Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной проектный институт «Владимиргражданпроект» (ГУП «Владимиргражданпроект»), 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.9** на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Выполнение работ по разработке схемы развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования г.Владимир.
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническими заданиями.
3. Стоимость работ и условия финансирования: 3.1 Стоимость работ (цифрами и прописью)	6 018 000 (шесть миллионов восемнадцать тысяч) руб. Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.2. Форма и сроки оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Расчет производится Заказчиком согласно акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы в соответствии с поквартальной разбивкой адресной инвестиционной программы города. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.
3.3. Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты за фактически выполненные работы по акту приемки.
4. Сроки выполнения работ: – начало работ – окончание работ	Начало работ с момента заключения муниципального контракта, окончание работ 01 декабря 2009 г.
5. Качество работ: 5.1. Мероприятия по обеспечению качества	Согласно техническим заданиям, а также выполнение всего комплекса работ в соответствии с действующей нормативно-технической базой (СНиП, ТУ, ГОСТ и т.д.), с действующим законодательством РФ, Градостроительным кодексом РФ. В соответствии с сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) системой менеджмента качества применительно к проектированию в области градостроительства, объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения, инженерным изысканиям (Сертификат соответствия рег. № РОСС RU.ИК36.К00033).
5.2. Методы и технология выполнения работ	В ГУП «Владимиргражданпроект» функционирует система автоматизированного проектирования, установлено сетевое программное обеспечение (почтовый сервер, сервер чата, файл-сервер, HTML-сервер и соответствующие клиенты). Предприятие полностью укомплектовано компьютерной техникой. Перечень программных средств составляют более 40 программ по различным видам проектирования. В ГУП «Владимиргражданпроект» имеются следующие структурные подразделения: мастерская территориальной планировки, мастерская

	градостроительства, две комплексных проектных мастерских, мастерская инженерного обеспечения, мастерская инженерно-геодезических изысканий, отдел автоматизации проектных работ, региональный центр ценообразования в строительстве и несколько специализированных секторов (проект организации строительства и проект производства работ, технологический сектор, сектор охраны окружающей природной среды, сектор дорог и благоустройства и др.). Кроме того, имеется технический отдел, архив, библиотека, проектный кабинет, группа информации, отдел выпуска. Технический архив содержит документацию на более чем 6000 объектов, разработанных ГУП «Владимиргражданпроект». Техническая библиотека имеет читальный зал, зал открытого доступа и закрытые фонды, содержащие более 8000 наименований технической литературы, около 40000 наименований технической и нормативной документации, в т.ч. все необходимые СНиП, ГОСТ и ГОСТ Р, а также более 20 наименований технических журналов по всем основным видам деятельности ГУП «Владимиргражданпроект». Сектор научно-технической информации имеет в контрольном фонде более 2400 типовых проектов и типовых проектных решений и более 6800 выпусков типовых конструкций. В секторе НТИ установлены программы «Стройэксперт», «Кодекс» и «Internet Explorer». В техническом отделе сосредоточены главные специалисты института по строительным конструкциям, электроснабжению, отоплению, вентиляции, водоснабжению и водоотведению, сметной документации.
5.3. Организационно-технологическая схема производства работ	В основе организационно-технологической схемы производства работ в ГУП «Владимиргражданпроект» лежит внутрипроизводственная система контроля качества проектной продукции, которая включает в себя: 1) наличие нормативной документации по качеству, разработанной в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и включающей в себя все основные документы по управлению несоответствующей продукцией, проведению корректирующих и предупреждающих действий, входному контролю проектной продукции, нормоконтролю проектно-сметной документации, порядку рассмотрения претензий к качеству проектно-сметной документации и др.; 2) входной контроль исходных документов, осуществляющий проверку: исходной документации Заказчика для проектирования, нормативной, типовой проектной документации на предмет ее актуальности; проектной продукции, поставляемой субподрядной организацией, на предмет ее соответствия условиям договора субподряда, требованиям НТД, комплектности, актуальности используемых в ней разработок; 3) операционный контроль принимаемых технических решений в проектных мастерских, проводимый исполнителями в виде самоконтроля, руководителями групп, главными специалистами института, ГИПами, руководителями мастерских; 4) контроль осуществляемый главными специалистами технического отдела, на архитектурно-техническом Совете, на Днях качества в подразделении, нормоконтролем проектно-сметной документации; 5) контроль качества проектной документации, осуществляемый органами Госэкспертизы, Госпожнадзора, Санэпиднадзора, Министерства экологии.
5.4. Требования по безопасности	В соответствии с требованиями СНиП (в т.ч. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»), Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности», СанПиН, ГОСТ, СНДС.
6. Гарантии качества работ:	
6.1. Срок предоставления гарантии качества работ	50 лет.
6.2. Объем предоставления гарантии качества работ	100 % объем гарантии качества.
7. Место выполнения работ:	Муниципальное образование г.Владимир.
8. Условия выполнения работ:	Выполнение работ будет поручено мастерской инженерного оборудования – № 5: – Мамченко В.Е. – руководитель мастерской – Почетный строитель России, Почетная грамота Госстроя РФ (стаж работы в области проектирования – 42 года); – Иванов О.И. – главный инженер проекта – менеджер – (стаж работы в области проектирования – 37 год); – Сафонов Н.Н. – начальник группы водоснабжения и канализации (стаж работы в области проектирования – 33 года); – Стрекалова Л.А. – начальник сметной группы (стаж работы в области проектирования – 32 года). Опыт проектирования аналогичных объектов

	Мастерская № 5 за последние 33 года запроектировала объектов водоснабжения: – Владимир – 42 объекта; – Владимирская область – 89 объектов; – Московская область – 1 объект; – Ярославская область – 1 объект. Обеспеченность современными программными средствами (<i>Windows XP, Microsoft Office, AutoCAD 2007, MAP Info, 1С, MicroFe, РИК, СТАРК-ПРОФЕТ, УПРЗА-Эколог, Эколог-ПДВ, Котельные, Магистраль и др.</i>), компьютерной техникой и технологическим оборудованием на высоком уровне.
9. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Предоставление Подрядчиком договора страхования ответственности по муниципальному контракту. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии	_____	О.В. Зяблов
Члены комиссии:		
Зам. председателя конкурсной комиссии	_____	М.О. Маслова
	_____	М.А. Шехирев
	_____	В.А. Завьялова
	_____	Д.В. Поляновский
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибеева
Представитель заказчика:	_____	В.Н. Тропин