
Приложение № 1 
к муниципальному контракту 

от_____________ №_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ПО УСТАНОВКЕ И ДЕМОНТАЖУ 

ОБЪЕМНО-ДЕКОРАТИВНОЙ  КОНСТРУКЦИИ 

Наименование 
работ 

Место проведения работ/Виды работ Требования к производству 
работ

Выполнение работ 
по  установке и 
демонтажу 
объемно-
декоративной 
конструкции.

 Место  проведения  работ:  сквер 
напротив площади Победы.

  Виды работ: 
 1 этап:

1. Установка   объемно-
декоративной  конструкции 
согласно фото (приложение № 1 
к техзаданию). 

2. Размещение  на   объемно-
декоративной  конструкции 
светодинамической  новогодней 
композиции  в  виде  панно 
согласно фото (приложение № 2 
к техзаданию).

3. Размещение  флаговых 
полотнищ   на  объемно-
декоративной  конструкции 
согласно фото (приложение № _ 
к техзаданию).

2 этап:
Эксплуатационное 
обслуживание,  демонтаж 
объемно-декоративной 
конструкции   и  элементов 
новогоднего  оформления 
(светодинамической новогодней 
композиции  в  виде  панно, 
флаговых  полотнищ), 
размещенных  на  ней,  включая 
доставку  к  месту  хранения  и 
передача заказчику на склад для 
хранения. 

Объемно - декоративная конструкция,
светодинамическое новогоднее панно,  
флаговые  полотнища  предоставляются 
подрядчику заказчиком  с мест хранения.

1.  Доставка  к  месту 
производства работ: 
-  бъемно  -  декоративной 
конструкции; 
- светодинамической новогод-
ней композиции в виде панно; 
-  флаговых полотнищ осуще-
ствляется подрядчиком с мест 
хранения.
   
2.  Спецтехнику  для  произ-
водства  работ  обеспечивает 
подрядчик.

3.  Производство  работ  по 
размещению  и   демонтажу 
осуществляется   в  соответ-
ствии с действующими нор-
мами и правилами, требова-
ниями технической безопас-
ности.

4. Эксплуатационное обслу-
живание  включает  в  себя  
обеспечение  надлежащего 
состояния  конструкции  в 
целом в течение всего срока 
размещения.

5.  Расчистку  мест  произ-
водства работ от снега обес-
печивает заказчик.

6.  Технические  условия  на 
подключение  обеспечивает 
подрядчик. 


