

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 13-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**  
Дата и время вскрытия конвертов: **27.04.2010 9ч 00мин. по московскому времени**

#### Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет.**

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:

Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.

Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Астафьев Ю.Н. - заместитель начальника управления земельными ресурсами города Владимира.

Степанова М.А. - заместитель начальника управления земельными ресурсами города Владимира по платежам за землю.

Кривцева И.Н. - заведующий отделом землеустройства и землепользования управления земельными ресурсами города Владимира.

Муковнина Е.В. - ведущий специалист группы по организации и проведению торгов по предоставлению прав на земельные участки и размещению муниципального заказа управления земельными ресурсами города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составляет 100% от общего количества членов конкурсной комиссии.

**Муниципальный заказчик** - управление земельными ресурсами города Владимира.

**Уполномоченный орган** - управление муниципального заказа администрации города Владимира.

**Источник финансирования: Лоты №№ 1-15:** бюджет города Владимира, утвержденный решением Совета народных депутатов г.Владимира от 23.12.2009 № 269 «О бюджете города на 2010 и плановый период 2011-2012 годов», долгосрочная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости на 2010 – 2011 годы», утвержденная постановлением главы города Владимира от 24.11.2009 № 3722 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на 2010 – 2011 годы».

**Основание:** Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 22.03.2010 № 127-п. Извещение от 23.03.2010 № 39 о проведении конкурса опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 23.03.2010 № 32.

**Предмет муниципального контракта: Лот №1:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности.

(код 99 4480 1)

**Лот №2:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности.

(код 99 4480 1)

**Лот №3:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.

(код 99 4480 1)

**Лот №4:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.

(код 99 4480 1)

**Лот №5:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.

(код 99 4480 1)

**Лот №6:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.

(код 99 4480 1)

**Лот №7:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир, *(для субъектов малого предпринимательства)*.

(код 99 4480 1)

**Лот №8:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.

(код 99 4480 1)

**Лот №9:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.

(код 99 4480 1)

**Лот №10:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.

(код 99 4480 1)

**Лот №11:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.

(код 99 4480 1)

**Лот № 12:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.

(код 99 4480 1)

**Лот № 13:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.

(код 99 4480 1)

**Лот № 14:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.

(код 99 4480 1)

**Лот № 15:** Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.

(код 99 4480 1)

**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**

**Лот №1:** 117 840,00 руб. (сто семнадцать тысяч восемьсот сорок рублей);

**Лот №2:** 80 373,15 руб. (восемьдесят тысяч триста семьдесят три рубля 15 копеек);

**Лот №3:** 117 840, 00 руб. (сто семнадцать тысяч восемьсот сорок рублей);

**Лот №4:** 73 650,00 руб. (семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят рублей);

**Лот №5:** 58 920,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать рублей);

**Лот №6:** 70 912,10 руб. (семьдесят тысяч девятьсот двенадцать рублей 10 копеек);

**Лот №7:** 603 048,96 руб. (шестьсот три тысячи сорок восемь рублей 96 копеек);

**Лот №8:** 364 178,99 руб. (триста шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят восемь рублей 99 копеек);

**Лот №9:** 256 379,71 руб. (двести пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят девять рублей 71 копейка);

**Лот №10:** 211 518,07 руб. (двести одиннадцать тысяч пятьсот восемнадцать рублей 07 копеек);

**Лот №11:** 196 733,90 руб. (сто девяносто шесть тысяч семьсот тридцать три рубля 90 копеек);

**Лот №12:** 138 902,99 руб. (сто тридцать восемь тысяч девятьсот два рубля 99 копеек);

**Лот №13:** 147 425,59 руб. (сто сорок семь тысяч четыреста двадцать пять рублей 59 копеек);

**Лот №14:** 161 261,43 руб. (сто шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят один рубль 43 копейки);

**Лот №15:** 104 375,95 руб. (сто четыре тысячи триста семьдесят пять рублей 95 копеек).

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до **9 часов 00 минут** по московскому времени **«27» апреля 2010 года** было подано **89** (Восемьдесят девять) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в

конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить ни одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующим комиссии была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	№ лота	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66;	9	Не предоставлена лицензия на осуществление геодезической деятельности.
2	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66	8	Не предоставлена лицензия на осуществление геодезической деятельности.
3	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66	10	Не предоставлена лицензия на осуществление геодезической деятельности.
4	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66	11	Не предоставлена лицензия на осуществление геодезической деятельности.
5	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66	13	Не предоставлена лицензия на осуществление геодезической деятельности.
6	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66	14	Не предоставлена лицензия на осуществление геодезической деятельности.
7	ООО «ГРАДПРОЕКТ», 600001, г.Владимир, пр-т.Ленина, д.15-а, т/ф. 33-14-66, 35-35-43;	7	Не предоставлена лицензия на осуществление геодезической деятельности.
8	ООО «Геотоп», 150040, Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Володарского, д.103, оф.208-209, т/ф. (4852) 73-80-54, 73-60-04;	11	В наличии
9	ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96;	1	В наличии
10	ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96;	2	В наличии
11	ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96;	3	В наличии
12	ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96;	4	В наличии
13	ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96;	5	В наличии







	технической инвентаризации» (ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»), юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 24		
63	ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 74/9, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22, т/ф. 32-82-90;	1	В наличии
64	ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 74/9, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22, т/ф. 32-82-90;	3	В наличии
65	ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 74/9, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22, т/ф. 32-82-90;	5	В наличии
66	ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 74/9, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22, т/ф. 32-82-90;	6	В наличии
67	ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 74/9, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22, т/ф. 32-82-90;	7	В наличии
68	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Лобач В.В. (ИПБОЮЛ Лобач В.В.), юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21, т/ф. 8(49234) 3-12-05;	1	В наличии
69	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Лобач В.В. (ИПБОЮЛ Лобач В.В.), юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21, т/ф. 8(49234) 3	6	В наличии
70	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Лобач В.В. (ИПБОЮЛ Лобач В.В.), юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21, т/ф. 8(49234) 3	7	В наличии
71	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Лобач В.В. (ИПБОЮЛ Лобач В.В.), юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21, т/ф. 8(49234) 3	8	В наличии
72	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Лобач В.В. (ИПБОЮЛ Лобач В.В.), юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21, т/ф. 8(49234) 3	14	В наличии
73	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Лобач В.В. (ИПБОЮЛ Лобач В.В.), юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21, т/ф. 8(49234) 3	11	В наличии
74	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Лобач В.В. (ИПБОЮЛ Лобач В.В.), юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21, т/ф. 8(49234) 3	9	В наличии
75	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	1	В наличии
76	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	2	В наличии
77	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	3	В наличии

78	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	4	В наличии
79	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	5	В наличии
80	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	6	В наличии
81	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	7	В наличии
82	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	15	В наличии
83	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	14	В наличии
84	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	13	В наличии
85	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	12	В наличии
86	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	11	В наличии
87	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	10	В наличии
88	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	9	В наличии
89	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18;	8	В наличии

**5. Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:**

**Заявка № 1. Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №9:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	230 740 рублей (Двести тридцать тысяч семьсот сорок) рублей
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение №9 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 24 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Согласно Приложению №9 к Информационной карте
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов имеется в полном объеме
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Работы по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет за указанный период выполнены в количестве более 200. Выборочные копии контрактов представлены. (Приложение №1 к Конкурсному предложению)
7. Срок деятельности подрядчика по	Деятельность ГУП «ОПИАПБ» по выполнению геодезических,

выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	картографических и кадастровых работ ведет с 2003 года.
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир – Приложение №24 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 174 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 2. Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №8:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	327 760 рублей (Триста двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение №8 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 23 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Согласно Приложению №8 к Информационной карте
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов имеется в полном объеме
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Работы по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет за указанный период выполнены в количестве более 200. Выборочные копии контрактов представлены. (Приложение №1 к Конкурсному предложению)
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Деятельность ГУП «ОПИАПБ» по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ ведет с 2003 года.
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир – Приложение №23 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 174 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в

	соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 3. Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №10:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	190 366 рублей (Сто девяносто тысяч триста шестьдесят шесть) рублей
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение №10 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 25 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Согласно Приложению №10 к Информационной карте
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов имеется в полном объеме
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Работы по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет за указанный период выполнены в количестве более 200. Выборочные копии контрактов представлены. (Приложение №1 к Конкурсному предложению)
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Деятельность ГУП «ОПИАПБ» по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ ведет с 2003 года.
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир – Приложение №25 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 174 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 4. Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №11:</b> Выполнение работ по формированию земельных

	участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	177 060 рублей (Сто семьдесят семь тысяч шестьдесят) рублей
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение №11 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 26 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Согласно Приложению №11 к Информационной карте
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов имеется в полном объеме
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Работы по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет за указанный период выполнены в количестве более 200. Выборочные копии контрактов представлены. (Приложение №1 к Конкурсному предложению)
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Деятельность ГУП «ОПИАПБ» по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ ведет с 2003 года.
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир – Приложение №26 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 174 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 5. Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №13:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	132 680 рублей (Сто тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение №13 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 28 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Согласно Приложению №13 к Информационной карте
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов имеется	Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов имеется

учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	в полном объеме
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Работы по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет за указанный период выполнены в количестве более 200. Выборочные копии контрактов представлены. (Приложение №1 к Конкурсному предложению)
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Деятельность ГУП «ОПИАПБ» по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ ведет с 2003 года.
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир – Приложение №28 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 174 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 6. Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»), 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3, т/ф. 35-35-43, 33-14-66.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №14:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	145 135 рублей (Сто сорок пять тысяч сто тридцать пять) рублей
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение №14 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 29 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Согласно Приложению №14 к Информационной карте
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов имеется в полном объеме
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Работы по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет за указанный период выполнены в количестве более 200. Выборочные копии контрактов представлены. (Приложение №1 к Конкурсному предложению)
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Деятельность ГУП «ОПИАПБ» по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ ведет с 2003 года.
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир – Приложение №29 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 174 дней с момента заключения муниципального контракта

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 7. ООО «ГРАДПРОЕКТ», 600001, г.Владимир, пр-т.Ленина, д.15-а, т/ф. 33-14-66, 35-35-43.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №7:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир (для субъектов малого предпринимательства) (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	542 744 рублей (Пятьсот сорок две тысячи семьсот сорок четыре) рубля
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение №7 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 22 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Согласно Приложению №7 к Информационной карте
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов имеется в полном объеме
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Приложение № 1 к конкурсному предложению
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Срок деятельности ООО «ГРАДПРОЕКТ» по указанным работам – с 2007 года
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир – Приложение №22 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 174 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 8. ООО «Геотоп», 150040, Ярославская обл., г.Ярославль, ул.Володарского, д.103, оф.208-209, т/ф. (4852) 73-80-54, 73-60-04.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1) Лот №11
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	180 000,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).
3. Объем выполняемых работ	<b>151 500 кв.м.</b>
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, принятой для города Владимира, согласно техническому заданию, а также в соответствии с требованиями: Федерального закона РФ от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве», Земельного кодекса РФ от 30.10.2001 г., Федерального закона РФ от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального закона РФ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», «Инструкции по топографической съемке в масштабах: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГУГК г.Москва, 1983 г. и другими нормативными документами.
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	Наличие у ООО «Геотоп» квалифицированных специалистов, технического оборудования, программного обеспечения, лицензий на осуществление геодезической и картографической деятельности, опыта работы в данной отрасли, подтверждает нашу возможность выполнения полного цикла работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, в соответствии с требованиями технического задания и нормативных документов.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-получение сведений из управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области; -выполнение топографической съемки и внесение сведений в информационную базу данных; -составление схем расположения земельных участков на кадастровых планах территории; -формирование землеустроительных дел; -установление границ земельных участков на местности и их согласование; -выполнение межевых планов земельных участков; -передача межевых планов в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области и получение кадастровых паспортов земельных участков на основании доверенности от администрации города.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	ООО «Геотоп» осуществляет деятельность по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ с 1995 г., т.е. на протяжении 15 лет.
8. Место выполнения работ	Земельные участки под улицами МО г.Владимира: ул.Луначарского, ул.Батурина, ул.Усти-на-Лабе, ул.Полины Осипенко
9.Срок (период) выполнения работ.	В течении 120 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ.	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в течении 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 г. №152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ.	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ.	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального заказа.	Обеспечение выполнения муниципального контракта не требуется

**Заявка № 9. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №1:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	31 463 руб. (Тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят три рубля)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №1:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №1 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №16 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 10. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №2:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	64 298 руб. (Шестьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь рублей)

3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №2:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №2 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №17 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13.Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 11. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №3:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	31 463 руб. (Тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят три рубля)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №3:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №3 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №18 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-

5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 12. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №4:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами
2. Стоимость работ: <i>(цифрами и прописью)</i>	58 920 руб. (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать рублей)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №4:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №4 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №19 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-

6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13.Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 13. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №5:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	47 136 руб. (Сорок семь тысяч сто тридцать шесть рублей)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №5:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №5 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №20 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 14. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №6:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	56 730 руб. (Пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать рублей)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №6:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №6 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №21 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 15. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №7:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир
2. Стоимость работ: <i>(цифрами и прописью)</i>	157 000 руб. (Сто пятьдесят семь тысяч рублей)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №7:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №7 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №22 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 16. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №8:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО
2. Стоимость работ: <i>(цифрами и прописью)</i>	97 235 руб. (Девяносто семь тысяч двести тридцать пять рублей)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №8:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №8 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №23 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 17. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №9:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО
2. Стоимость работ: <i>(цифрами и прописью)</i>	68 453 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят три рубля)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №9:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №9 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №24 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 18. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №10:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	56 475 руб. (Пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять рублей)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №10:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №10 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №25 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 19. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №11:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО
2. Стоимость работ: <i>(цифрами и прописью)</i>	52 527 руб. (Пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать семь рублей)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №11:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №11 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №26 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 20. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №12:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	37 087 руб. (Тридцать семь тысяч восемьдесят семь рублей)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №12:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №12 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №27 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 21. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №13:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО
2. Стоимость работ: <i>(цифрами и прописью)</i>	39 363 руб. (Тридцать девять тысяч триста шестьдесят три рубля)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №13:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №13 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №28 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 22. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №14:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	43 057 руб. (Сорок три тысячи пятьдесят семь рублей)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №14:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №14 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №29 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 23. ООО «Инбитек-Телеком», 603000, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.32, офис 606, т/ф. (831) 244-99-44, 245-63-96.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №15:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир
2. Стоимость работ: <i>(цифрами и прописью)</i>	27 920 руб. (Двадцать семь тысяч девятьсот двадцать рублей)
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №15:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №15 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №30 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	-
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	-
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	-
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	от 29 августа 2006г.
8. Место выполнения работ	Г. Н.Новгород, Нижегородская обл..
9. Срок (период) выполнения работ	174 дня

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100 %
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется.

**Заявка № 24. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №1: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности. (код 99 4480 1)
<b>2. Стоимость работ:</b>	80 232,37 руб. (Восемьдесят тысяч двести тридцать два рубля 37 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ:	Лот №1: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №1 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №16 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ “О землеустройстве”, Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ “О введении в действие земельного Кодекса РФ”, Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости”.
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под объектами муниципальной собственности, (Лот №1: см. Приложение №16 к Информационной карте);
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 25. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №2: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>62 909,72 руб. (Шестьдесят две тысячи девятьсот девять рублей 72 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №2: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №2 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №17 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под объектами муниципальной собственности, (Лот №2: см. Приложение №17 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13.Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 26. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №3: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.(код 99 4480 1)
<b>2. Стоимость работ:</b>	<b>107 934,24 руб. (Сто семь тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 24 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №3: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №3 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №18 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под многоквартирными жилыми домами, (Лот №3: см. Приложение №18 к Информационной карте);
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 27. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №4: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.(код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>68 094,59 руб. (Шестьдесят восемь тысяч девяносто четыре рубля 59 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №4: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №4 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №19 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.20.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под многоквартирными жилыми домами, (Лот №4: см. Приложение №19 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 28. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №5: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.(код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>45 591,70 руб. (Сорок пять тысяч пятьсот девяносто один рубль 70 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №5: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №5 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №20 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под многоквартирными жилыми домами, (Лот №5: см. Приложение №20 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 29. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №6: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.(код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>51 808,35 руб. (Пятьдесят одна тысяча восемьсот восемь рублей 35 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №6: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №6 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №21 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под многоквартирными жилыми домами, (Лот №6: см. Приложение №21 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 30. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №7: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>455 346,72 руб. (Четыреста пятьдесят пять тысяч триста сорок шесть рублей 72 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №7: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №7 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №22 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №7: см. Приложение №22 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 31. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №8: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>275 557,65 руб.</b> (Двести семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 65 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ:	Лот №8: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №8 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №23 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №8: см. Приложение №23 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 32. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №9: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>180 643,35 руб. (Сто восемьдесят тысяч шестьсот сорок три рубля 35 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №9: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №9 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №24 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №9: см. Приложение №24 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 33. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №10: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>150 859,78 руб. (Сто пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей 78 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №10: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №10 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №25 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №10: см. Приложение №25 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 34. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №11: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>152 423,23 руб. (Сто пятьдесят две тысячи четыреста двадцать три рубля 23 коп.)</b> Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ:	Лот №11: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №11 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №26 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №11: см. Приложение №26 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 35. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №12: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>93 606,69 руб. (Девяносто три тысячи шестьсот шесть рублей 69 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №12: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №12 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №27 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №12: см. Приложение №27 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 36. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №13: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>103 390,94 руб. (Сто три тысячи триста девяносто рублей 94 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №13: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №13 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №28 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №13: см. Приложение №28 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 37. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №14: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>131 113,80 руб. (Сто тридцать одна тысяча сто тринадцать рублей 80 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №14: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №14 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №29 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №14: см. Приложение №29 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 38. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодёжная, д.5, 53-21-47, 53-41-83.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:	
1. Предмет муниципального контракта и № лота:	Лот №15: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ:	<b>90 088,78 руб. (Девяносто тысяч восемьдесят восемь рублей 78 коп.) Цена контракта установлена с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.</b>
3. Объем выполняемых работ:	Лот №15: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №15 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №30 к Информационной карте.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ:	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: (см. Приложение №1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<b>Наличие лицензий от 11 апреля 2006 г, номер: ВВГ-01356Г, – геодезическая деятельность ВВГ-01357К – картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, общество является членом СРО НП «Кадастровые инженеры».</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Выполненный объем работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков составляет 3 619 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ.	<b>Опыт работы восемь лет, первая лицензия выдана Федеральной службой земельного кадастра России: серия ГКЗ № 00751 регистрационный номер 11/697 от 06 марта 2002 г.</b>
8. Место выполнения работ:	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №15: см. Приложение №30 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ:	В течение 160 дней с момента заключения муниципального контракта.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
12. Объем предоставления гарантий качества работ:	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляется в объеме - 100%, на весь выполненный объем работ.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта.	Не требуется.

**Заявка № 39. МУП «Центр геодезии» г.Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 53-66-49, 53-66-51.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
<b>1. Предмет муниципального контракта и № лота</b>	<b>Лот №3:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами. (код 99 4480 1)
<b>2. Стоимость работ:</b> (цифрами и прописью)	79 000, 00 руб. (семьдесят девять тысяч рублей).
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	<b>Лот №3:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №3 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №18 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: <b>лот №3:</b> см. Приложение №3 к Информационной карте и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</b>	Гарантируем наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. С 30.12.2009г. предприятие является членом НП «Кадастровые инженеры». Свидетельство № 421.
<b>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков</b>	Свыше 1500 тыс. руб.: 2009г. – 1196,38 тыс. руб. 2008г. – 1177,83 тыс. руб. 2007г. – 1845,37 тыс. руб.
<b>7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ</b>	15,9 лет деятельности по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ
<b>8. Место выполнения работ</b>	<b>Лот №3:</b> на земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами, (Лот №3: см. Приложение №18 к Информационной карте)

9. Срок (период) выполнения работ	В течение 150 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 40. МУП «Центр геодезии» г.Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 53-66-49, 53-66-51.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №4:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	49 000, 00 руб. (сорок девять тысяч рублей).
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №4:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №4 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №19 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: <b>лот №4:</b> см. Приложение №4 к Информационной карте и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Гарантируем наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. <b>С 30.12.2009г. предприятие является членом НП «Кадастровые инженеры». Свидетельство № 421.</b>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Свыше 1500 тыс. руб.: 2009г. – 1196,38 тыс. руб. 2008г. – 1177,83 тыс. руб. 2007г. – 1845,37 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	15,9 лет деятельности по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ
8. Место выполнения работ	<b>Лот №4:</b> на земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под

	многоквартирными жилыми домами, (Лот №4: см. Приложение №19 к Информационной карте)
<b>9. Срок (период) выполнения работ</b>	В течение 150 дней с момента заключения муниципального контракта
<b>10. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
<b>11. Срок предоставления гарантий качества работ</b>	На период действия муниципального контракта
<b>12. Объем предоставления гарантий качества работ</b>	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
<b>13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта</b>	Не требуется

**Заявка № 41. МУП «Центр геодезии» г.Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 53-66-49, 53-66-51.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
<b>1. Предмет муниципального контракта и № лота</b>	<b>Лот №5:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами. (код 99 4480 1)
<b>2. Стоимость работ:</b> (цифрами и прописью)	41 000, 00 руб. (сорок одна тысяча рублей).
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	<b>Лот №5:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №5 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №20 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: <b>лот №5:</b> см. Приложение №5 к Информационной карте и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</b>	Гарантируем наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. <b>С 30.12.2009г. предприятие является членом НП «Кадастровые инженеры». Свидетельство № 421.</b>
<b>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков</b>	Свыше 1500 тыс. руб.: 2009г. – 1196,38 тыс. руб. 2008г. – 1177,83 тыс. руб. 2007г. – 1845,37 тыс. руб.
<b>7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ</b>	15,9 лет деятельности по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ

<b>8. Место выполнения работ</b>	<b>Лот №5:</b> на земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами, (Лот №5: см. Приложение №20 к Информационной карте)
<b>9. Срок (период) выполнения работ</b>	В течение 150 дней с момента заключения муниципального контракта
<b>10. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
<b>11. Срок предоставления гарантий качества работ</b>	На период действия муниципального контракта
<b>12. Объем предоставления гарантий качества работ</b>	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
<b>13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта</b>	Не требуется

**Заявка № 42. МУП «Центр геодезии» г.Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 53-66-49, 53-66-51.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
<b>1. Предмет муниципального контракта и № лота</b>	<b>Лот №6:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами. (код 99 4480 1)
<b>2. Стоимость работ:</b> (цифрами и прописью)	49 000, 00 руб. (сорок девять тысяч рублей).
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	<b>Лот №6:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №6 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №21 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: <b>лот №6:</b> см. Приложение №6 к Информационной карте и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</b>	Гарантируем наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. С 30.12.2009г. предприятие является членом НП «Кадастровые инженеры». Свидетельство № 421.
<b>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков</b>	Свыше 1500 тыс. руб.: 2009г. – 1196,38 тыс. руб. 2008г. – 1177,83 тыс. руб. 2007г. – 1845,37 тыс. руб.
<b>7. Срок деятельности подрядчика по выполнению</b>	15,9 лет деятельности по выполнению

геодезических, картографических и кадастровых работ	<b>геодезических, картографических и кадастровых работ</b>
<b>8. Место выполнения работ</b>	<b>Лот №6:</b> на земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами, (Лот №6: см. Приложение №21 к Информационной карте)
<b>9. Срок (период) выполнения работ</b>	В течение 150 дней с момента заключения муниципального контракта
<b>10. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
<b>11. Срок предоставления гарантий качества работ</b>	На период действия муниципального контракта
<b>12. Объем предоставления гарантий качества работ</b>	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
<b>13.Размер обеспечения исполнения муниципального контракта</b>	Не требуется

**Заявка № 43. МУП «Центр геодезии» г.Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 53-66-49, 53-66-51.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
<b>1. Предмет муниципального контракта и № лота</b>	<b>Лот №8:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
<b>2. Стоимость работ:</b> <i>(цифрами и прописью)</i>	268 000, 00 руб. (двести шестьдесят восемь тысяч рублей).
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	<b>Лот №8:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №8 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №23 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: <b>лот №8:</b> см. Приложение №8 к Информационной карте и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</b>	Гарантируем наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. С 30.12.2009г. предприятие является членом НП «Кадастровые инженеры». Свидетельство № 421.
<b>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных</b>	Свыше 1500 тыс. руб.: 2009г. – 1196,38 тыс. руб. 2008г. – 1177,83 тыс. руб. 2007г. – 1845,37 тыс. руб.

(государственных) заказчиков	
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	15,9 лет деятельности по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ
8. Место выполнения работ	Лот №8: на земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №8: см. Приложение №23 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 165 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13.Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 44. МУП «Центр геодезии» г.Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 53-66-49, 53-66-51.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	Лот №9: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	159 000, 00 руб. (сто пятьдесят девять тысяч рублей).
3. Объем выполняемых работ	Лот №9: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №9 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №24 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: лот №9: см. Приложение №9 к Информационной карте и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Гарантируем наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. С 30.12.2009г. предприятие является членом НП «Кадастровые инженеры». Свидетельство № 421.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный	Свыше 1500 тыс. руб.: 2009г. – 1196,38 тыс. руб.

кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	2008г. – 1177,83 тыс. руб. 2007г. – 1845,37 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	15,9 лет деятельности по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ
8. Место выполнения работ	<b>Лот №9:</b> на земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №9: см. Приложение №24 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 165 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13.Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 45. МУП «Центр геодезии» г.Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 53-66-49, 53-66-51.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №10:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	149 000, 00 руб. (сто сорок девять тысяч рублей).
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №10:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №10 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №25 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: <b>лот №10:</b> см. Приложение №10 к Информационной карте и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Гарантируем наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. С 30.12.2009г. предприятие является членом НП «Кадастровые инженеры». Свидетельство № 421.
6. Выполнение объема работ по формированию и	Свыше 1500 тыс. руб.:

постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	2009г. – 1196,38 тыс. руб. 2008г. – 1177,83 тыс. руб. 2007г. – 1845,37 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	15,9 лет деятельности по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ
8. Место выполнения работ	<b>Лот №10:</b> на земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №10: см. Приложение №25 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 165 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 46. МУП «Центр геодезии» г.Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 53-66-49, 53-66-51.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот №11:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	149 000,00 руб. (сто сорок девять тысяч рублей).
3. Объем выполняемых работ	<b>Лот №11:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №11 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №26 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: <b>лот №11:</b> см. Приложение №11 к Информационной карте и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федеральное Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Гарантируем наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. С 30.12.2009г. предприятие является членом НП «Кадастровые инженеры». Свидетельство № 421.

6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Свыше 1500 тыс. руб.: 2009г. – 1196,38 тыс. руб. 2008г. – 1177,83 тыс. руб. 2007г. – 1845,37 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	15,9 лет деятельности по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ
8. Место выполнения работ	Лот №11: на земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №11: см. Приложение №26 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 165 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 47. МУП «Центр геодезии» г.Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 53-66-49, 53-66-51.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	Лот №12: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	115 000,00 руб. (сто пятнадцать тысяч рублей).
3. Объем выполняемых работ	Лот №12: в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №12 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №27 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: лот №12: см. Приложение №12 к Информационной карте и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Гарантируем наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.

документов	<b>С 30.12.2009г. предприятие является членом НП «Кадастровые инженеры». Свидетельство № 421.</b>
<b>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков</b>	Свыше 1500 тыс. руб.: 2009г. – 1196,38 тыс. руб. 2008г. – 1177,83 тыс. руб. 2007г. – 1845,37 тыс. руб.
<b>7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ</b>	15,9 лет деятельности по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ
<b>8. Место выполнения работ</b>	<b>Лот №12:</b> на земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №12: см. Приложение №27 к Информационной карте)
<b>9. Срок (период) выполнения работ</b>	В течение 165 дней с момента заключения муниципального контракта
<b>10. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
<b>11. Срок предоставления гарантий качества работ</b>	На период действия муниципального контракта
<b>12. Объем предоставления гарантий качества работ</b>	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
<b>13.Размер обеспечения исполнения муниципального контракта</b>	Не требуется

**Заявка № 48. МУП «Центр геодезии» г.Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, т/ф. 53-66-49, 53-66-51.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
<b>1. Предмет муниципального контракта и № лота</b>	<b>Лот №14:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир. (код 99 4480 1)
<b>2. Стоимость работ:</b> (цифрами и прописью)	125 000,00 руб. (сто двадцать пять тысяч рублей).
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	<b>Лот №14:</b> в соответствии с техническим заданием, см. Приложение №14 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №29 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: <b>лот №14:</b> см. Приложение №14 к Информационной карте и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении</b>	Гарантируем наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового

государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. С 30.12.2009г. предприятие является членом НП «Кадастровые инженеры». Свидетельство № 421.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Свыше 1500 тыс. руб.: 2009г. – 1196,38 тыс. руб. 2008г. – 1177,83 тыс. руб. 2007г. – 1845,37 тыс. руб.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	15,9 лет деятельности по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ
8. Место выполнения работ	Лот №14: на земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г.Владимир, (Лот №14: см. Приложение №29 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 165 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13.Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 49: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	Лот № 1: Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>36 132,00 (тридцать шесть тысяч сто тридцать два) рубля.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 16 к Информационной карте)
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензии на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки.

	Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности (Приложение № 16 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 50: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 2:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>28 060,00 (двадцать восемь тысяч шестьдесят) рублей.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 17 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 2 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензии на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.

6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности (Приложение № 17 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 51: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 3:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>37 406,00 (тридцать семь тысяч четыреста шесть) рублей.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 3 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 18 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 3 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензию на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.

7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами (Приложение № 18 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 52: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 4:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>25 621,00 (двадцать пять тысяч шестьсот двадцать один) рубль.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 19 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 4 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензии на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под

	многоквартирными жилыми домами (Приложение № 19 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 53: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 5:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>25 522,00 (двадцать пять тысяч пятьсот двадцать два) рубля.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 20 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 5 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензии на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами (Приложение № 20 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ.

	<p>За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.</p> <p>На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.</p>
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 54: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 6:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>27 152,00 (двадцать семь тысяч сто пятьдесят два) рубля.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 6 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 21 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 6 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензию на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами (Приложение № 21 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки

	выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 55: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 8:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>142 732,00 (сто сорок две тысячи семьсот тридцать два) рубля.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 8 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 23 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 8 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензии на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир (Приложение № 23 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.

13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.
--	--

**Заявка № 56: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 9:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>97 306,00 (девяносто семь тысяч триста шесть) рублей.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 9 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 24 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 9 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензии на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир (Приложение № 24 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 57: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 15:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.

2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>28 247,00 (двадцать восемь тысяч двести сорок семь) рублей.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 15 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 30 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 15 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензии на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир (Приложение № 30 к информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 58: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 10:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>80 530,00 (восемьдесят тысяч пятьсот тридцать) рублей.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 10 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 25 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 10 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом

	РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензию на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир (Приложение № 25 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 59: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 11:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>70 051,00 (семьдесят тысяч пятьдесят один) рубль.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 11 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 26 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 11 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый

земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензии на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных заказчиков (государственных)	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир (Приложение № 26 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 60: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 12:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г.Владимир.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>61 804,00 (шестьдесят одна тысяча восемьсот четыре) рубля.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 12 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 27 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 12 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензии на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о

соответствии с требованиями нормативных документов	допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир (Приложение № 27 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 61: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 13:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>57 986,00 (пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 13 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 28 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 13 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензию на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении

	Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир (Приложение № 28 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 62: ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», юр. адрес: 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.37, корп.2, почтовый адрес: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.18/20, корп.2, Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 14:</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир.
2. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>61 199,00 (шестьдесят одна тысяча сто девяносто девять) рублей.</b> Стоимость работ включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 14 к Информационной карте) и перечнем земельных участков (Приложение № 29 к Информационной карте).
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию (Приложение № 14 к Информационной карте) и действующему законодательству. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	Участником размещения заказа подтверждается готовность выполнить полный цикл работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключая предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов. Участник размещения заказа имеет лицензии на осуществление геодезической (№ МОГ-06411Г от 23.12.2008) и картографической деятельности (№ МОГ-0612К от 23.12.2008), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (01-И-№0141 от 16.07.2009), копии которых входят в состав заявки. Работнику Владимирского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Макарову А.Н. 19.04.2010 выдана доверенность администрацией города Владимира на представление интересов в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков	Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков не менее 1000 тыс.руб. у участника размещения заказа отсутствует.

(государственных) заказчиков	
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Участник размещения заказа имеет опыт геодезической и картографической деятельности с 2004 года (лицензия на осуществление геодезической деятельности № МОГ-01969Г от 29.01.2004; лицензия на осуществление картографической деятельности № МОГ-01970К от 29.01.2004).
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир (Приложение № 29 к Информационной карте).
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 175 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%.
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта конкурсной документацией не предусмотрен.

**Заявка № 63: ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 74/9, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<i>Лот №1 – выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности. (код 99 4480 1)</i>
2.Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>82480</b> (Восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) рублей
3. Объем выполняемых работ	<i>В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 1 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №16 к Информационной карте</i>
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	<i><u>Качество:</u> Работы будут выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации и Владимирской области требованиями нормативных документов и законодательных актов к их производству и качеству при выполнении топогеодезических и кадастровых работ и технического задания. <u>Технические средства:</u> Производство полевых и камеральных работ выполняется с применением современных методов электронными геодезическими инструментами с последующей обработкой компьютерной техникой соответствующими квалифицированными специалистами <u>Безопасность:</u> Работы выполняются в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда при производстве топогеодезических работ, а также правил дорожного движения, с проведением периодических и дополнительных инструктажей с персоналом, занятием на тех или иных видах работ, согласно конкретным условиям их выполнения <u>Результат выполняемых работ:</u> В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 1 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №16 к Информационной карте</i>
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<i>Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет имеется, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка по вине ООО «Карат».</i>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	<i>100% - в соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 1 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №16 к Информационной карте</i>
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	<i>Более 5 лет – с 14 апреля 2005 года</i>
8.Место выполнения работ	<i>На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под объектами муниципальной собственности - см. Приложение №16 к Информационной карте</i>
9.Срок (период) выполнения работ	<i>В течение 150 дней с момента заключения муниципальных контрактов</i>
10. Форма сроки и порядок оплаты работ	<i>В соответствии с п.11 Информационной карты конкурса</i>

11. Срок предоставления гарантий качества работ	<i>На период действия муниципального контракта</i>
12. Объем предоставления гарантий качества работ.	<i>100%</i>
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	<i>Не требуется (п.24 Информационной карты конкурса)</i>

**Заявка № 64: ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 74/9, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<i>Лот №3 – выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами. (код 99 4480 1)</i>
2.Стоимость работ (цифрами и прописью)	<i>82480 (Восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) рублей</i>
3. Объем выполняемых работ	<i>В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 1 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №16 к Информационной карте</i>
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	<i>Качество: Работы будут выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации и Владимирской области требованиями нормативных документов и законодательных актов к их производству и качеству при выполнении топогеодезических и кадастровых работ и технического задания. Технические средства: Производство полевых и камеральных работ выполняется с применением современных методов электронными геодезическими инструментами с последующей обработкой компьютерной техникой соответствующими квалифицированными специалистами Безопасность: Работы выполняются в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда при производстве топогеодезических работ, а также правил дорожного движения, с проведением периодических и дополнительных инструктажей с персоналом, занятым на тех или иных видах работ, сообразно конкретным условиям их выполнения Результат выполняемых работ: В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 3 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №18 к Информационной карте</i>
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<i>Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет имеется, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка по вине ООО «Карат».</i>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	<i>100% - в соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 3 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №18 к Информационной карте</i>
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	<i>Более 5 лет – с 14 апреля 2005 года</i>
8.Место выполнения работ	<i>На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под объектами муниципальной собственности - см. Приложение №18 к Информационной карте</i>
9.Срок (период) выполнения работ	<i>В течение 150 дней с момента заключения муниципального контрактов</i>
10. Форма сроки и порядок оплаты работ	<i>В соответствии с п.11 Информационной карты конкурса</i>
11. Срок предоставления гарантий качества работ	<i>На период действия муниципального контракта</i>
12. Объем предоставления гарантий качества работ.	<i>100%</i>
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	<i>Не требуется (п.24 Информационной карты конкурса)</i>

**Заявка № 65: ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 74/9, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<i>Лот №5 – выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами. (код 99 4480 1)</i>
2.Стоимость работ (цифрами и прописью)	<i>41240 (сорок одна тысяча двести сорок) рублей</i>
3. Объем выполняемых работ	<i>В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 5 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №20</i>

4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	к Информационной карте <i>Качество:</i> Работы будут выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации и Владимирской области требованиями нормативных документов и законодательных актов к их производству и качеству при выполнении топогеодезических и кадастровых работ и технического задания. <i>Технические средства:</i> Производство полевых и камеральных работ выполняется с применением современных методов электронными геодезическими инструментами с последующей обработкой компьютерной техникой соответствующими квалифицированными специалистами <i>Безопасность:</i> Работы выполняются в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда при производстве топогеодезических работ, а также правил дорожного движения, с проведением периодических и дополнительных инструктажей с персоналом, занятым на тех или иных видах работ, сообразно конкретным условиям их выполнения <i>Результат выполняемых работ:</i> В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 5 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №20 к Информационной карте
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет имеется, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка по вине ООО «Карат».
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	100% - в соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 5 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №20 к Информационной карте
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Более 5 лет – с 14 апреля 2005 года
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под объектами муниципальной собственности - см. Приложение №20 к Информационной карте
9.Срок (период) выполнения работ	В течение 150 дней с момента заключения муниципального контрактов
10. Форма сроки и порядок оплаты работ	В соответствии с п.11 Информационной карты конкурса
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ.	100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется (п.24 Информационной карты конкурса)

**Заявка № 66: ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 74/9, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<i>Лот №6 – выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами. (код 99 4480 1)</i>
2.Стоимость работ (цифрами и прописью)	49640 (сорок девять тысяч шестьсот сорок) рублей
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 6 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №21 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	<i>Качество:</i> Работы будут выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации и Владимирской области требованиями нормативных документов и законодательных актов к их производству и качеству при выполнении топогеодезических и кадастровых работ и технического задания. <i>Технические средства:</i> Производство полевых и камеральных работ выполняется с применением современных методов электронными геодезическими инструментами с последующей обработкой компьютерной техникой соответствующими квалифицированными специалистами <i>Безопасность:</i> Работы выполняются в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда при производстве топогеодезических работ, а также правил дорожного движения, с проведением периодических и дополнительных инструктажей с персоналом, занятым на тех или иных видах работ, сообразно конкретным условиям их выполнения <i>Результат выполняемых работ:</i> В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 6 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №21 к Информационной карте

5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<i>Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет имеется, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка по вине ООО «Карат».</i>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	<i>100% - в соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 6 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №21 к Информационной карте</i>
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	<i>Более 5 лет – с 14 апреля 2005 года</i>
8. Место выполнения работ	<i>На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под объектами муниципальной собственности - см. Приложение №21 к Информационной карте</i>
9.Срок (период) выполнения работ	<i>В течение 150 дней с момента заключения муниципального контрактов</i>
10. Форма сроки и порядок оплаты работ	<i>В соответствии с п.11 Информационной карты конкурса</i>
11. Срок предоставления гарантий качества работ	<i>На период действия муниципального контракта</i>
12. Объем предоставления гарантий качества работ.	<i>100%</i>
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	<i>Не требуется (п.24 Информационной карты конкурса)</i>

**Заявка № 67: ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, 74/9, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<i>Лот №7 – выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир (для субъектов малого предпринимательства). (код 99 4480 1)</i>
2.Стоимость работ (цифрами и прописью)	<i>420 130 (четыреста двадцать тысяч сто тридцать) рублей</i>
3. Объем выполняемых работ	<i>В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 7 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №22 к Информационной карте</i>
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	<i><b>Качество:</b> Работы будут выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации и Владимирской области требованиями нормативных документов и законодательных актов к их производству и качеству при выполнении топогеодезических и кадастровых работ и технического задания. <b>Технические средства:</b> Производство полевых и камеральных работ выполняется с применением современных методов электронными геодезическими инструментами с последующей обработкой компьютерной техникой соответствующими квалифицированными специалистами <b>Безопасность:</b> Работы выполняются в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда при производстве топогеодезических работ, а также правил дорожного движения, с проведением периодических и дополнительных инструктажей с персоналом, занятым на тех или иных видах работ, сообразно конкретным условиям их выполнения <b>Результат выполняемых работ:</b> В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 7 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №22 к Информационной карте</i>
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<i>Возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет имеется, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка по вине ООО «Карат».</i>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	<i>100% - в соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 7 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение №22 к Информационной карте</i>
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	<i>Более 5 лет – с 14 апреля 2005 года</i>

8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнем земельных участков под объектами муниципальной собственности - см. Приложение №7 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма сроки и порядок оплаты работ	В соответствии с п.11 Информационной карты конкурса
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ.	100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется (п.24 Информационной карты конкурса)

**Заявка № 68: ИПБЮЛ Лобач В.В., юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	Лот № 1. Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности.
2. Стоимость работ:	67000-00 (Шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек.)
3. Объем выполняемых работ	8 (восемь) участков, ориентировочная площадь 10 168 кв.м.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	<p>Постановление главы города Владимира от 24.11.2009 № 3722 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на 2010-2011 годы»: формирование земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет. Работы выполняются в местной системе координат (МСК): по г. Владимиру – МСК, принятая для г. Владимира; по мкр.Оргтруд –МСК для мкр. Оргтруд и МСК для Владимира; по мкр. Заключенский – Суздальская районная приведенная СК и МСК для Владимира, а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федерального закона РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельного Кодекса РФ от 30.10.2001 г., Федерального закона РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 221- ФЗ “О государственном кадастре недвижимости», «Инструкции по топографической съемке в масштабах: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГУГК г. Москва, 1983 г. Использовать имеющиеся в государственном фонде данных при проведении землеустройства земельную документацию, другие картографические материалы. План выполняется в масштабе 1:500. При производстве работ использовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-топографическую основу;</li> <li>-генеральный план города Владимира.</li> </ul> <p>Строго соблюдать требования инструкции ПАТБ – 1973 г. Перед производством работ производится внеочередной инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.</p>
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	<p>При формировании землеустроительных дел использовать следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-земельно-правовые документы;</li> <li>-данные управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области;</li> <li>-землеустроительные дела;</li> <li>-материалы изысканий и обследований.</li> </ul>
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	<p>Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовить в 3-ех экз., и передать в управление земельными ресурсами г. Владимира в составе дела на каждый земельный участок.</p> <p>Межевые планы земельных участков, выполненные по результатам кадастровых работ, изготовить в 1-м экз., по доверенности передать в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.</p> <p>Полученные кадастровые паспорта в 4-ех экземплярах из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области передать в Управление земельными ресурсами города Владимира.</p>
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	12 лет
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности.
9. Срок (период) выполнения работ	70 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течении 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в

	соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 69: ИПБЮЛ Лобач В.В., юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 6.</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.
2. Стоимость работ:	45000-00 (Сорок пять тысяч рублей 00 копеек).
3. Объем выполняемых работ	5 (пять) участков, ориентировочная площадь 5 968 кв.м.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Постановление главы города Владимира от 24.11.2009 № 3722 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на 2010-2011 годы»: формирование земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет. Работы выполняются в местной системе координат (МСК): по г. Владимиру – МСК, принятая для г. Владимира; по мкр.Оргтруд –МСК для мкр. Оргтруд и МСК для Владимира; по мкр. Заклязьменский – Суздальская районная приведенная СК и МСК для Владимира, а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федерального закона РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельного Кодекса РФ от 30.10.2001 г., Федерального закона РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», «Инструкции по топографической съемке в масштабах: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГУГК г. Москва, 1983 г. Использовать имеющиеся в государственном фонде данных при проведении землеустройства земельную документацию, другие картографические материалы. План выполняется в масштабе 1:500. При производстве работ использовать: -топографическую основу; -генеральный план города Владимира. Строго соблюдать требования инструкции ПАТБ – 1973 г. Перед производством работ производится внеочередной инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	При формировании землеустроительных дел использовать следующие документы: -земельно-правовые документы; -данные управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области; -землеустроительные дела; -материалы изысканий и обследований.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовить в 3-ех экз., и передать в управление земельными ресурсами г. Владимира в составе дела на каждый земельный участок. Межевые планы земельных участков, выполненные по результатам кадастровых работ, изготовить в 1-м экз., по доверенности передать в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области. Полученные кадастровые паспорта в 4-ех экземплярах из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области передать в Управление земельными ресурсами города Владимира.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	12 лет
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности.
9. Срок (период) выполнения работ	70 дней с момента заключения муниципального контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течении 20 рабочих дней со дня

	подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 70: ИПБЮЛ Лобач В.В., юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 7.</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимира
2. Стоимость работ:	300000-00 (триста тысяч рублей 00 копеек).
3. Объем выполняемых работ	7 (семь) участков, ориентировочная площадь 648 173 кв.м.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Постановление главы города Владимира от 24.11.2009 № 3722 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на 2010-2011 годы»: формирование земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет. Работы выполняются в местной системе координат (МСК): по г. Владимиру – МСК, принятая для г. Владимира; по мкр.Оргтруд –МСК для мкр. Оргтруд и МСК для Владимира; по мкр. Заключенский – Суздальская районная приведенная СК и МСК для Владимира, а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федерального закона РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельного Кодекса РФ от 30.10.2001 г., Федерального закона РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 221- ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», «Инструкции по топографической съемке в масштабах: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГУГК г. Москва, 1983 г. Использовать имеющиеся в государственном фонде данных при проведении землеустройства земельную документацию, другие картографические материалы. План выполняется в масштабе 1:500. При производстве работ использовать: -топографическую основу; -генеральный план города Владимира. Строго соблюдать требования инструкции ПАТБ – 1973 г. Перед производством работ производится внеочередной инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	При формировании землеустроительных дел использовать следующие документы: -земельно-правовые документы; -данные управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области; -землеустроительные дела; -материалы изысканий и обследований.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовить в 3-ех экз., и передать в управление земельными ресурсами г. Владимира в составе дела на каждый земельный участок. Межевые планы земельных участков, выполненные по результатам кадастровых работ, изготовить в 1-м экз., по доверенности передать в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области. Полученные кадастровые паспорта в 4-ех экземплярах из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области передать в Управление земельными ресурсами города Владимира.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	12 лет
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности.
9. Срок (период) выполнения работ	150дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течении 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в

	соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 71: ИПБЮЛ Лобач В.В., юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 8.</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимира
2. Стоимость работ:	207000-00 (Двести семь тысяч рублей 00 копеек).
3. Объем выполняемых работ	4 (четыре) участка, ориентировочная площадь 349 170 кв.м.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Постановление главы города Владимира от 24.11.2009 № 3722 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на 2010-2011 годы»: формирование земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет. Работы выполняются в местной системе координат (МСК):по г. Владимиру – МСК, принятая для г. Владимира; по мкр.Оргтруд –МСК для мкр. Оргтруд и МСК для Владимира; по мкр. Заключьменский – Суздальская районная приведенная СК и МСК для Владимира, а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федерального закона РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельного Кодекса РФ от 30.10.2001 г., Федерального закона РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 221- ФЗ “О государственном кадастре недвижимости», «Инструкции по топографической съемке в масштабах: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГУГК г. Москва, 1983 г. Использовать имеющиеся в государственном фонде данных при проведении землеустройства земельную документацию, другие картографические материалы. План выполняется в масштабе 1:500. При производстве работ использовать: -топографическую основу; -генеральный план города Владимира. Строго соблюдать требования инструкции ПАТБ – 1973 г. Перед производством работ производится внеочередной инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	При формировании землеустроительных дел использовать следующие документы: -земельно-правовые документы; -данные управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области; -землеустроительные дела; -материалы изысканий и обследований.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовить в 3-ех экз., и передать в управление земельными ресурсами г. Владимира в составе дела на каждый земельный участок. Межевые планы земельных участков, выполненные по результатам кадастровых работ, изготовить в 1-м экз., по доверенности передать в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области. Полученные кадастровые паспорта в 4-ех экземплярах из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области передать в Управление земельными ресурсами города Владимира.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	12 лет
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности.
9. Срок (период) выполнения работ	150дней с момента подписания муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течении 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.

	На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 72: ИПБЮЛ Лобач В.В., юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 14.</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимира
2. Стоимость работ:	112000-00 (Сто двенадцать тысяч рублей 00 копеек).
3. Объем выполняемых работ	4 (четыре) участка, ориентировочная площадь 121 500 кв.м.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Постановление главы города Владимира от 24.11.2009 № 3722 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на 2010-2011 годы»: формирование земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет. Работы выполняются в местной системе координат (МСК): по г. Владимиру – МСК, принятая для г. Владимира; по мкр.Оргтруд –МСК для мкр. Оргтруд и МСК для Владимира; по мкр. Заглязьменский – Суздальская районная приведенная СК и МСК для Владимира, а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федерального закона РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельного Кодекса РФ от 30.10.2001 г., Федерального закона РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», «Инструкции по топографической съемке в масштабах: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГУГК г. Москва, 1983 г. Использовать имеющиеся в государственном фонде данных при проведении землеустройства земельную документацию, другие картографические материалы. План выполняется в масштабе 1:500. При производстве работ использовать: -топографическую основу; -генеральный план города Владимира. Строго соблюдать требования инструкции ПАТБ – 1973 г. Перед производством работ производится внеочередной инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	При формировании землеустроительных дел использовать следующие документы: -земельно-правовые документы; -данные управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области; -землеустроительные дела; -материалы изысканий и обследований.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовить в 3-ех экз., и передать в управление земельными ресурсами г. Владимира в составе дела на каждый земельный участок. Межевые планы земельных участков, выполненные по результатам кадастровых работ, изготовить в 1-м экз., по доверенности передать в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области. Полученные кадастровые паспорта в 4-ех экземплярах из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области передать в Управление земельными ресурсами города Владимира.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	12 лет
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности.
9. Срок (период) выполнения работ	150дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течении 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.

	На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 73: ИПБЮЛ Лобач В.В., юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 11.</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимира
2. Стоимость работ:	117000-00 (Сто семнадцать тысяч рублей 00 копеек).
3. Объем выполняемых работ	4 (четыре) участка, ориентировочная площадь 151 500 кв.м.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Постановление главы города Владимира от 24.11.2009 № 3722 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на 2010-2011 годы»: формирование земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет. Работы выполняются в местной системе координат (МСК): по г. Владимиру – МСК, принятая для г. Владимира; по мкр.Оргтруд –МСК для мкр. Оргтруд и МСК для Владимира; по мкр. Заключенский – Суздальская районная приведенная СК и МСК для Владимира, а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федерального закона РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельного Кодекса РФ от 30.10.2001 г., Федерального закона РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», «Инструкции по топографической съемке в масштабах: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГУГК г. Москва, 1983 г. Использовать имеющиеся в государственном фонде данных при проведении землеустройства земельную документацию, другие картографические материалы. План выполняется в масштабе 1:500. При производстве работ использовать: -топографическую основу; -генеральный план города Владимира. Строго соблюдать требования инструкции ПАТБ – 1973 г. Перед производством работ производится внеочередной инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	При формировании землеустроительных дел использовать следующие документы: -земельно-правовые документы; -данные управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области; -землеустроительные дела; -материалы изысканий и обследований.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовить в 3-ех экз., и передать в управление земельными ресурсами г. Владимира в составе дела на каждый земельный участок. Межевые планы земельных участков, выполненные по результатам кадастровых работ, изготовить в 1-м экз., по доверенности передать в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области. Полученные кадастровые паспорта в 4-ех экземплярах из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области передать в Управление земельными ресурсами города Владимира.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	12 лет
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности.
9. Срок (период) выполнения работ	150дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течении 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.

	На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 74: ИПБЮЛ Лобач В.В., юр. адрес: 602206, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская обл., г.Муром, ул.Ленина, д.21.**

1. Предмет муниципального контракта и № лота	<b>Лот № 9.</b> Выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимира
2. Стоимость работ:	197000-00 (Сто девяносто семь тысяч 00 копеек).
3. Объем выполняемых работ	4 (четыре) участка, ориентировочная площадь 216 530 кв.м.
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Постановление главы города Владимира от 24.11.2009 № 3722 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на 2010-2011 годы»: формирование земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет. Работы выполняются в местной системе координат (МСК): по г. Владимиру – МСК, принятая для г. Владимира; по мкр.Оргтруд –МСК для мкр. Оргтруд и МСК для Владимира; по мкр. Заключьменский – Суздальская районная приведенная СК и МСК для Владимира, а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федерального закона РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельного Кодекса РФ от 30.10.2001 г., Федерального закона РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие земельного Кодекса РФ», Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», «Инструкции по топографической съемке в масштабах: 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГУГК г. Москва, 1983 г. Использовать имеющиеся в государственном фонде данных при проведении землеустройства земельную документацию, другие картографические материалы. План выполняется в масштабе 1:500. При производстве работ использовать: -топографическую основу; -генеральный план города Владимира. Строго соблюдать требования инструкции ПАТБ – 1973 г. Перед производством работ производится внеочередной инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов.	При формировании землеустроительных дел использовать следующие документы: -земельно-правовые документы; -данные управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области; -землеустроительные дела; -материалы изысканий и обследований.
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, изготовить в 3-ех экз., и передать в управление земельными ресурсами г. Владимира в составе дела на каждый земельный участок. Межевые планы земельных участков, выполненные по результатам кадастровых работ, изготовить в 1-м экз., по доверенности передать в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области. Полученные кадастровые паспорта в 4-ех экземплярах из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области передать в Управление земельными ресурсами города Владимира.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	12 лет
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности.
9. Срок (период) выполнения работ	150дней с момента подписания муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течении 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа

11. Срок предоставления гарантий качества работ	Минфина от 30.12.2009 № 152н. На период действия муниципального контракта.
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 75: ОАО «ВладимирТИСИЗ», 600005, г.Владимир, ул.Связи, д.8.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
<b>1. Предмет муниципального контракта</b>	Лот № 1 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности
<b>2. Стоимость работ:</b> (цифрами и прописью)	56563-20 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят три рубля) 20 копеек.
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 1 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 16 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №1: см. Приложение №1 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</b>	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
<b>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.</b>	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек. Приложение копии
<b>7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ</b>	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
<b>8. Место выполнения работ</b>	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности, (лот.№1: см. Приложение №16 к Информационной карте)
<b>9. Срок (период) выполнения работ</b>	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
<b>10. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
<b>11. Срок предоставления гарантий качества работ</b>	На период действия муниципального контракта

12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 76: ОАО «ВладимирТИСИЗ», 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Лот № 2 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под объектами муниципальной собственности
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	38579-20 (тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят девять рублей) 20 копеек.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 2 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 17 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №2: см. Приложение №2 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек. Приложение копии
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под объектами муниципальной собственности, (лот№2: см. Приложение №17 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%

13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется
--	--------------

**Заявка № 77: ОАО «ВладимирТИСИЗ», 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Лот № 3 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	56563-20 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят три рубля) 20 копеек.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 3 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 18 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №3: см. Приложение №3 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек. Приложение копии
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами, (лот.№3: см. Приложение №18 к Информационной карте)
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 78: ОАО «ВладмирТИСИЗ», 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
<b>1. Предмет муниципального контракта</b>	<b>Лот № 4 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами</b>
<b>2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)</b>	35352-00 (тридцать пять тысяч триста пятьдесят два рубля) 00 копеек.
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 4 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 19 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №4: см. Приложение №4 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</b>	ОАО "ВладмирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
<b>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.</b>	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек. Приложение копии
<b>7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ</b>	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
<b>8. Место выполнения работ</b>	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами, (лот№4: см. Приложение №19 к Информационной карте)
<b>9. Срок (период) выполнения работ</b>	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
<b>10. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
<b>11. Срок предоставления гарантий качества работ</b>	На период действия муниципального контракта
<b>12. Объем предоставления гарантий качества работ</b>	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
<b>13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта</b>	Не требуется

**Заявка № 79: ОАО «ВладимирТИСИЗ», 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
<b>1. Предмет муниципального контракта</b>	Лот № 5 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.
<b>2. Стоимость работ:</b> (цифрами и прописью)	28281-60 (двадцать восемь тысяч двести восемьдесят один рубль) шестьдесят копеек.
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 5 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 20 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №5: см. Приложение №5 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</b>	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
<b>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.</b>	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
<b>7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ</b>	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
<b>8. Место выполнения работ</b>	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами, лот№5: см. Приложение №20 к Информационной карте.
<b>9. Срок (период) выполнения работ</b>	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
<b>10. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
<b>11. Срок предоставления гарантий качества работ</b>	На период действия муниципального контракта
<b>12. Объем предоставления гарантий качества работ</b>	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
<b>13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта</b>	Не требуется

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
<b>1. Предмет муниципального контракта</b>	Лот № 6 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под многоквартирными жилыми домами.
<b>2. Стоимость работ:</b> (цифрами и прописью)	34037-80 (тридцать четыре тысячи тридцать семь рублей) восемьдесят копеек.
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 6 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 21 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №6: см. Приложение №6 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</b>	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
<b>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.</b>	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
<b>7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ</b>	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
<b>8. Место выполнения работ</b>	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами, лот№6: см. Приложение №21 к Информационной карте.
<b>9. Срок (период) выполнения работ</b>	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
<b>10. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от

	30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 81. ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта	Лот № 7 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	289463-50 (двести восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят три рубля) 50 копеек.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 7 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 22 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №7: см. Приложение №7 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир, Лот №7: см. Приложение №22 к Информационной карте

9. Срок (период) выполнения работ	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 82. ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Лот № 15 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	50100-50 (пятьдесят тысяч сто рублей) 50 копеек.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 15 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 30 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №15: см. Приложение №15 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14

	цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир, Лот №15: см. Приложение №30 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 83. ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, 8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Лот № 14 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	77405-50 (семьдесят семь тысяч четыреста пять рублей) 50 копеек.
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 14 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 29 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №14: см. Приложение №14 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00

участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир, Лот №14: см. Приложение №29 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 84. ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Лот № 13 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	70764-30 (семьдесят тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля) 30 копеек
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 13 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 28 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №13: см. Приложение №13 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
5. Наличие возможности выполнения	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения

полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир, Лот №13: см. Приложение №28 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 85. ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Лот № 12 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	66673-50 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят три рубля) 50 копеек
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 12 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 27 к Информационной карте

<p>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</p>	<p>Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №12: см. Приложение №12 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"</p>
<p>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</p>	<p>ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</p>
<p>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.</p>	<p>Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.</p>
<p>7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ</p>	<p>Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года</p>
<p>8. Место выполнения работ</p>	<p>На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир, Лот №12: см. Приложение №27 к Информационной карте</p>
<p>9. Срок (период) выполнения работ</p>	<p>В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта</p>
<p>10. Форма, сроки и порядок оплаты работ</p>	<p>Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.</p>
<p>11. Срок предоставления гарантий качества работ</p>	<p>На период действия муниципального контракта</p>
<p>12. Объем предоставления гарантий качества работ</p>	<p>Гарантия качества работ на заявленный объем-100%</p>
<p>13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта</p>	<p>Не требуется</p>

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
<b>1. Предмет муниципального контракта</b>	Лот № 11 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир
<b>2. Стоимость работ:</b> (цифрами и прописью)	94432-00 (девятьсот четыре тысячи четыреста тридцать два рубля) 00 копеек.
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 11 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 26 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №11: см. Приложение №11 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</b>	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
<b>6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.</b>	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
<b>7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ</b>	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
<b>8. Место выполнения работ</b>	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир, Лот №11: см. Приложение №26 к Информационной карте
<b>9. Срок (период) выполнения работ</b>	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 87. ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18.**

<b>Предлагаемые условия заключения муниципального контракта</b>	
1. Предмет муниципального контракта	Лот № 10 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	101528-00 (сто одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей) 00 копеек
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 10 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 25 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №10: см. Приложение №10 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек.

	Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир, Лот №10: см. Приложение №25 к Информационной карте
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 88. ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, .8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Лот № 9 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир
2. Стоимость работ: (цифрами и прописью)	123062-00 (сто двадцать три тысячи шестьдесят два рубля) 00 копеек
3. Объем выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 9 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 24 к Информационной карте
4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №9: см. Приложение №9 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный	ОАО "ВладимирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке

кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов	земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
8. Место выполнения работ	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под многоквартирными жилыми домами, (лот.№9: см. Приложение №24 к Информационной карте.
9. Срок (период) выполнения работ	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Заявка № 89. ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ»), 600005, г.Владимир, ул.Связи, ,8, т/ф. 53-12-55, 45-04-18.**

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта	Лот № 8 выполнение работ по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет: под улицами МО г. Владимир
2. Стоимость работ:	174805-90 (сто семьдесят четыре тысячи восемьсот

(цифрами и прописью)	пять рублей) 90 копеек
<b>3. Объем выполняемых работ</b>	В соответствии с техническим заданием, см. Приложение № 8 к Информационной карте и перечнем земельных участков, см. Приложение № 23 к Информационной карте
<b>4. Качество, технические характеристики, безопасность, условия и результат выполняемых работ</b>	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию: Лот №8: см. Приложение №8 к Информационной карте. В соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. №78-ФЗ "О землеустройстве", Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001г., Федеральным Законом РФ от 25.10.2001г. № 137-ФЗ "О введении в действие земельного Кодекса РФ", Федерального Закона от 24.07.2007 "221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
<b>5. Наличие возможности выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов</b>	ОАО "ВладмирТИСИЗ" имеет возможность выполнения полного цикла работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, исключив предоставление решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка, в соответствии с требованиями нормативных документов
6. Выполнение объема работ по формированию и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет для муниципальных (государственных) заказчиков.	Муниципальный контракт № 4: цена 288000(двести восемьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 26: цена 19000(девятнадцать тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 1: цена 490000(четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт цена 260000(двести шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Муниципальный контракт № 6 цена 45000(сорок пять тысяч рублей) 00 копеек. Государственный контракт № 14 цена 430000(четыреста тридцать тысяч рублей) 00 копеек. Итого: 1532000(один миллион пятьсот тридцать две тысячи рублей) 00 копеек.
7. Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ	Срок деятельности подрядчика по выполнению геодезических, картографических и кадастровых работ более 7 лет, приложение копии лицензий с 1999 года
<b>8. Место выполнения работ</b>	На земельных участках в соответствии с перечнями земельных участков под улицами МО г. Владимир, Лот №8: см. Приложение №23 к Информационной карте
<b>9. Срок (период) выполнения работ</b>	В течение 170 дней с момента заключения муниципального контракта
<b>10. Форма, сроки и порядок оплаты работ</b>	Безналичный расчет в рублях РФ. За выполнение полного объема работ в соответствии с условиями контракта в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ,

	оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минфина от 30.12.2009 № 152н.
11. Срок предоставления гарантий качества работ	На период действия муниципального контракта
12. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем-100%
13. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	Не требуется

**Конкурсная комиссия приняла решение:**

Процедуру рассмотрения заявок назначить на *09 ч 00 мин. 14 мая 2010 года* по адресу: 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40.

*Решение принято единогласно.*

**Подписи:**

Председатель конкурсной комиссии:	_____	О.В. Зяблов
Члены комиссии:	_____	М.О. Маслова
	_____	М.А. Шехирев
	_____	Ю.Н. Астафьев
	_____	М.А. Степанова
	_____	И.Н. Кривцева
	_____	Е.В. Муковнина
Представитель заказчика:	_____	М.А. Степанова