АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 84-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**

Дата и время вскрытия конвертов: **02.09.2008** ***9ч 00мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение проектных работ по объекту «Строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ «Городская больница №3».**

Вскрытие заявок на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:
Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.
Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики.
Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет 75% от общего количества членов конкурсной комиссии.

Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик».
Уполномоченный орган: администрация города Владимира.
Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 28.07.2008 № 219-П. Извещение от 29.07.2008 № 215 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 29.07.2008 № 88.

Предмет муниципального контракта: Выполнение проектных работ по объекту «Строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ «Городская больница №3».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **11 600 000,00 руб.** (Одиннадцать миллионов шестьсот тысяч рублей).

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до ***9 часов 00 минут*** по московскому времени ***«02» сентября 2008 года*** было подано ***4*** (четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.	ГУП Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.9, тел.32-62-32, ф.32-27-54;	В наличии
2.	ООО «Научно-технический центр Ренессанс», 603022, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.9/1, офис 13, тел. (831)296-06-20, ф. (831)296-06-44;	В наличии
3.	ООО «Ростехпроект», 392000, г.Тамбов, Студенецкая набережная, д.11-а, к.50, тел. (902) 720-53-59, ф. (4752)63-93-73, (4752)72-90-24;	В наличии
4.	ООО «ТехПроектПеревооружение», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, 27-а, тел.36-66-51.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц получена 30.07.2007

5. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. ГУП Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.9:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Выполнение проектных работ по объекту: "Строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ “Городская больница №3"
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1 Стоимость работ по каждому лоту:	10 593 265,92 руб.
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.):	Аванс 30% от объема денежных средств на 2008 год.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Аванс в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта, далее оплата поэтапная за выполненный объем работ согласно календарному плану в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и в соответствии с условиями финансирования, изложенными в информационной карте конкурса, по годам.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ: - окончание работ:	Момент заключения договора муниципального контракта В объеме 2008 года – 10 декабря 2008 года В полном объеме – 15 июня 2009 года
3.2. Продолжительность выполнения работ:	9 месяцев
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества:	Проектную и рабочую документацию выполнить согласно техническому заданию в соответствии с действующими нормативными документами и системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Обеспечены высококвалифицированными специалистами по всем разделам. Материальная ответственность в соответствии с контрактом за неправильно принятые

	проектные решения.
4.2. Методы и технология выполнения работ:	в соответствии со стандартами предприятия, применением современного технического и программного обеспечения .
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ:	в соответствии со стандартами предприятия
4.4. Требования по безопасности:	в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП)
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ:	3 года
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ:	100%
6. Место выполнения работ:	г.Владимир, ул. Каманина, д.23, д.25 на территории городской больницы №3.

2. ООО «Научно-технический центр Ренессанс», 603022, г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.9/1, офис 13:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Показатель
1.1. Инженерно-геологические изыскания	Изыскания в объеме 10-ти скважин (Смета № 1 на сумму 676 413,8 руб., в т.ч. НДС 103 181,77 руб.)
1.2. Вынос с площадки строительства сетей теплоснабжения, канализации, электроснабжения	Вынос сетей: -тепловая сеть - 160 м.п. -кабельная линия — 800 м.п. -канализационный коллектор — 110 м.п. (Смета № 2 на общую сумму 247 345,17 руб., в т.ч. НДС 37 730,62 руб.)
1.3. Проектная и рабочая документация на Стационарный корпус кардиологического отделения МУЗ «Городская больница № 3 в г.Владимире» в составе и объеме согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.08., включая: – технологическую часть проекта; – инженерные сети по Т.У. – Раздел «Мероприятия противопожарной безопасности» – раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» – раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» – проект благоустройства территории городской больницы № 3, ограждения территории, организации дополнительного благоустройства в пределах больницы со стороны ул.Каманина, 23, 25	Проектирование стационарного корпуса, общей площадью 13 280 кв.м. (Смета № 3 на сумму 9 468 789,07 руб., в т.ч. НДС 1 444 391,55 руб.)
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1 Общая стоимость стоимость работ по объекту «Строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ «Городская больница № 3 в г.Владимире»	10 392 548,04 руб. (Десять миллионов триста девяносто две тысячи пятьсот сорок восемь рублей 04 коп.)
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.):	Аванс: 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) руб.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ Сроки и порядок оплаты работ: Финансирование 2008г.: 1 900 000 руб. (Один миллион девятьсот тысяч рублей 00 коп.), в том числе: 3 квартал: 570 000 руб. (Пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 коп.) 4 квартал: 1 330 000 руб. (Один миллион триста тридцать тысяч рублей 00 коп.) Финансирование 2009г.: 8 492 548,04 руб, (Восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи пятьсот сорок восемь рублей 00 коп.), в том числе: 1 квартал: 4 000 000 руб. (Четыре миллиона рублей 00 коп.) 2 квартал: 4 492 548,04 руб. (Четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи пятьсот сорок восемь рублей 00 коп.)

3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ: - окончание работ:	Начало работ: с даты заключения муниципального контракта окончание работ: - в объеме 2008 года: 20 декабря 2008 года - в полном объеме: 31мая 2009 года
3.2. Продолжительность выполнения работ:	С даты заключения контракта до 31 мая 2009 г.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества:	Качество обеспечивается за счет применения современных программных продуктов и оснащения офиса специализированным оборудованием (См. Приложение № 1 к конкурсному предложению. «Оснащение офиса ООО «НТЦ Ренессанс» специализированным оборудованием». См. Приложение № 2 к конкурсному предложению. «Сведения о наличии программных систем автоматизированного проектирования»).
4.2. Методы и технология выполнения работ:	Разработка проектной и рабочей документации осуществляется по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, СанПиН, Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.08г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также исходных данных, предоставляемых Заказчиком: техническими условиями, градостроительным планом, заданием на проектирование, медицинским заданием и т.д. На всех этапах проектирования ООО «НТЦ Ренессанс» получает согласования и заключения по документации в компетентных органах в установленном законом порядке. (См. Приложение № 3 к конкурсному предложению. «Перечень объектов медицинского назначения, проектируемых ООО «НТЦ Ренессанс»; Приложение № 4 к конкурсному предложению. «Квалификационный состав ООО «НТЦ Ренессанс»; Приложение № 5 к критерию квалификация. «Демонстрационные материалы по объектам, разработанным ООО «НТЦ Ренессанс»; Приложение № 6 к конкурсному предложению. «Предпроектное предложение по объекту: «Стационарный корпус кардиологического отделения МУЗ «Городская больница № 3 в г.Владимире»).
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ:	См. приложение № 7 к конкурсному предложению. «Организационно-технологическая схема производства работ»
4.4. Требования по безопасности:	ООО «НТЦ Ренессанс» в ходе проектирования руководствуется требованиями строительных и санитарно-эпидемиологических нормативных документов и актов, тем самым обеспечивая безопасное использование объектов после их ввода в эксплуатацию. Все проектные и технологические решения, принятые в документации, обеспечивают соблюдение главного требования: отсутствие угрозы жизни и здоровью населения при строительстве и эксплуатации.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ:	Гарантии качества предоставляются в течение 5-ти (Пять) лет (См. Приложение № 8. Письмо ООО «НТЦ Ренессанс» о предоставлении гарантии качества исх. № 161 от 28.08.2008г.)
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ:	Гарантии качества предоставляются в объеме 100% (См. Приложение № 8. Письмо ООО «НТЦ Ренессанс» о предоставлении гарантии качества исх. № 161 от 28.08.2008г.)
6. Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Каманина, д.23, д.25, на территории городской больницы №3.

3. ООО «Ростехпроект», 392000, г.Тамбов, Студенецкая набережная, д.11-а, к.50:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ «Городская больница №3».
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту (цифрами и прописью)	7 688 263,00 (семь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят три) рубля.
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Безналичный расчет в рублях РФ.
2.3. Порядок оплаты работ	В соответствии с муниципальным контрактом.

3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 с момента заключения муниципального контракта 15 марта 2009 года
3.2. Продолжительность выполнения работ	В соответствии с муниципальным контрактом.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Смотри приложение №1 к предлагаемым условиям заключения муниципального контракта.
4.2. Методы и технология выполнения работ	-1. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: - СНиП 2.08.02. – 89 «Общественные здания и сооружения»; - СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; - ТСНВ 11 – 301 - 05 «Временная инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства»; - ГОСТ 21.101 – 97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования»; - СНиП 11 – 01 – 95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; - ТСНВ 11 – 301 - 05 «Временная инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства»; - СНиП 2.04.01. – 85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СНиП 2.04.05 – 91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СанПиН 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 11 – 02 – 96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 2. Работы выполнять в соответствии с техническим заданием. 3. Согласование проектно-сметной документации: С заинтресованными организациями и Государственной экспертизы ГУ «Владоблэкспертизе»; 4. Сметная документация выполняется в базисно-индексном уровне цен 2001 года с пересчетом в текущие цены по индексам удорожания к элементам прямых затрат, определяемым государственным учреждением «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Владимирской области», в соответствии с требованиями: - методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81 – 35. 2004;
4.3. Организационно -технологическая схема производства работ	1. Подготовительные работы: сбор информации о проектируемом здании, необходимых технических условий и пр. 2. Разработка проектной документации. 3. Разработка сметной документации. 4.Проведение согласования с Заказчиком и заинтересованными органами.
4.4. Требования по безопасности	Смотри приложение №2 к Предлагаемым условиям заключения муниципального контракта
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь срок эксплуатации здания (бессрочно)
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 % + гарантия применять в проекте только сертифицированные материалы и оборудование.
6. Место выполнения работ:	Городская больница №3.

4. ООО «ТехПроектПеревооружение», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, 27-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Показатель
Выполнение проектных работ по объекту «Строительство стационарного корпуса кардиологического отделения МУЗ «Городская больница №3»	- инженерно- геологические изыскания; - подготовить техническое задание на конструктивные решения и отделку помещений, согласовать с заказчиком; - разработку технологической части проекта в части медицинского оборудования выполнить с привлечением специализированных организаций по согласованию с заказчиком; - вынос площадки строительства сетей теплоснабжения, канализации, электроснабжения (1 этап проектирования); - инженерные сети по Т.У.; - раздел «Мероприятия противопожарной безопасности»; - раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»; - раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; - проект благоустройства территории городской больницы №3, ограждения территории, организации дополнительного благоустройства в пределах больницы со стороны ул. Каманина; - при необходимости вырубки зеленых насаждений сообщить сведения для оформления разрешения на снос зеленых насаждений; - предусмотреть проектом, восстановление нарушенного благоустройства; организацию временных проездов и проходов для пешеходов; - сметную документацию выполнить согласно МСД, ресурсным методом в базовых ценах 2001 г. и текущем уровне цен ресурсным методом с выпуском сводного сметного расчета; стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы, материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования; - проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, градостроительного кодекса РФ, технических условий, градостроительного плана, Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней, по замечаниям ГУ «Владоблгосэкспертиза» - 20 календарных дней; - повторная госэкспертиза проекта проводится за счет средств подрядчика.
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту	10 895 253 (десять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч двести пятьдесят три) рубля
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Аванс 30% от объема денежных средств на 2008 год.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет в рублях РФ, аванс в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта, далее поэтапная оплата за выполненный объем работ согласно календарному плану по контракту в течение 15 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи- приемки выполненной работы. Объем финансирования на 2008 год- 1 900 000 руб. (один миллион девятьсот тысяч рублей), в том числе: 3 квартал – 570 000 руб. (пятьсот семьдесят тысяч рублей), 4 квартал – 1 330 000 руб. (один миллион триста тридцать тысяч рублей); объем финансирования на 2009 год- 9 700 000 руб. (девять миллионов семьсот тысяч рублей), в том числе: 1 квартал – 4 000 000 руб. (четыре миллиона рублей), 2 квартал – 5 700 000 руб. (пять миллионов семьсот тысяч рублей).
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	 - сентябрь 2008 года - в объеме 2008 года – 10 декабря 2008 года, в полном объеме – 10 июня 2009 года.
3.2. Продолжительность выполнения работ	8 месяцев.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Выполнение всего комплекса работ на основании задания на разработку рабочего проекта и сметы в соответствии с действующей нормативно-технической базой (СНиП, ТУ, ГОСТ, СП, МДС и т.д.)

4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии со стандартами предприятия, применением современного технического и программного обеспечения.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно ПСД, календарного плана согласованного с заказчиком.
4.4. Требования по безопасности	В соответствии со СНиП.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	В течение 3 лет после приемки ПСД.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%.
6. Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Каманина, д.23, д.25, на территории городской больницы №3.

Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на ***8 ч 40 мин. 09 сентября 2008 года*** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Заместитель председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ М.О. Маслова

_____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ А.А. Лючин