АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-178-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время рассмотрения заявок: **23.09.2008 *11ч 00мин.* по московскому времени**

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по ремонту дорожного покрытия территорий вблизи образовательных учреждений города Владимира в 2008 году.**

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией в составе:

Председательствующий:
Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.
Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.
Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления администрации города Владимира.
Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет 87,5% от общего количества членов аукционной комиссии.

Муниципальный заказчик: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Уполномоченный орган: администрация города Владимира.

Источник финансирования: лоты №№ 1,2 - бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 01.09.2008 № 267-П. Извещение от 02.09.2008 № 262 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 02.09.2008 № 103.

Предмет муниципального контракта:
лот № 1 - **Ремонт асфальтобетонного покрытия территорий вблизи образовательных учреждений в городе Владимире в 2008 году;**
лот № 2 - **Ремонт плиточного покрытия территории вблизи образовательного учреждения в городе Владимире в 2008 году.**

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:

лот № 1 - **3 516 400,00 руб.** (Три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч четыреста рублей);
лот № 2 - **483 600,00 руб.** (Четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот рублей).

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до ***9 часов 00 минут*** по московскому времени ***23 сентября 2008 года*** была подана **1** (одна) заявка на участие в аукционе.

Сведения об участнике размещения заказа:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «Стройторг», 600017, гВладимир, ул.Батурина, д.37-б, тел. 42-20-02.	В наличии

2. Поскольку подана единственная заявка на участие в аукционе по лотам №№1,2 на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **аукцион по лотам №№1,2 признан несостоявшимся.**

3. В соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона аукционная комиссия **рассмотрела** заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **и приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лотам №№ 1,2 следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1	ООО «Стройторг», 600017, гВладимир, ул.Батурина, д.37-б, тел. 42-20-02.	«ЗА» - Гареев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

4. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе по лотам №№1,2 принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона по лотам №№1,2 единственного участника размещения заказа: ***ООО «Стройторг», 600017, гВладимир, ул.Батурина, д.37-б***, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №1,2 ***признать несостоявшимся.***

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лотам №№1,2 с единственным участником аукциона ***ООО «Стройторг», 600017, гВладимир, ул.Батурина, д.37-б***, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ***ООО «Стройторг», 600017, гВладимир, ул.Батурина, д.37-б***, не превышающей начальной (максимальной) цены цене контракта**,** включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:
лот № 1 - **3 516 400,00 руб.** (Три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч четыреста рублей);
лот № 2 - **483 600,00 руб.** (Четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот рублей).

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
ЛОТ № 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия территорий вблизи образовательных учреждений в городе Владимире в 2008 году.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели	
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия территорий вблизи образовательных учреждений города Владимира в 2008 году		Объем выполняемых работ: в полном соответствии с ведомостью объемов работ (согласно Приложению к Информационной карте)	
1.	**СШ №29, Каманина,16**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	3	м3
	Срезка поверхностного слоя	40	м2
	Засыпка ям щебнем	3	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	200	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	500	м2
	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	1	шт
2.	**Гимназия №3, Луначарского,15**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	5	м3
	Срезка поверхностного слоя	40	м2
	Засыпка ям щебнем	3	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	200	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	500	м2
	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	2	шт
	Установка нового боротового камня БР100.30.15	40	шт
3.	**СШ №7, Строителей пр,10а**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	10	м3
	Срезка поверхностного слоя	50	м2
	Засыпка ям щебнем	20	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	400	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	600	м2
	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	1	шт
	Установка нового боротового камня БР100.30.15	30	шт
4.	**ДОУ №72, Балакирева,53а**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	3	м3
	Срезка поверхностного слоя	20	м2
	Засыпка ям щебнем	20	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	200	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	270	м2
	Поднятие существующего боротового камня БР100.30.15	10	шт
	Установка нового боротового камня БР100.30.15	10	шт

5.	**ДОУ№18, Никитина,2а**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	5	м3
	Срезка поверхностного слоя	20	м2
	Засыпка ям щебнем	8	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	200	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	330	м2
	Поднятие существующего боротового камня БР100.30.15	50	шт
	Установка нового боротового камня БР100.30.15	20	шт
6.	**ДОУ №31, Горького,113**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	5	м3
	Срезка поверхностного слоя	40	м2
	Засыпка ям щебнем	5	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	100	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	400	м2
	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	1	шт
	Установка нового боротового камня БР100.30.15	10	шт
7.	**СШ №6, Ленина пр, 8**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	5	м3
	Срезка поверхностного слоя	10	м2
	Разработка грунта	12	м3
	Засыпка ям щебнем	11	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	150	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	785	м2
	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	2	шт
	Установка нового боротового камня БР100.30.15	30	шт
8.	**СШ №22, Стрелецкая,7а**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	3	м3
	Разработка грунта	3	м3
	Срезка поверхностного слоя	12	м2
	Засыпка ям щебнем	10	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	110	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	936	м2
	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	2	шт
	Установка нового боротового камня БР100.30.15	56	шт
	Установка нового боротового камня БР100.20.8	22	шт

9.	**ДОУ №2, Комиссарова,33а**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	3	м3
	Срезка поверхностного слоя	40	м2
	Засыпка ям щебнем	5	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	100	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	510	м2
	Установка нового боротового камня БР100.30.15	7	шт
10.	**ДОУ №20, Лермонтова,41а**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	3	м3
	Срезка поверхностного слоя	40	м2
	Засыпка ям щебнем	5	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	100	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	475	м2
	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	2	шт
11.	**СШ №34, Комиссарова, 27**		
	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	3	м3
	Срезка поверхностного слоя	40	м2
	Засыпка ям щебнем	3	м3
	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	600	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	1415	м2
	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	7	шт

1. Качество выполняемых работ:	Входной контроль качества: -рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Операционный контроль качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. Приемочный контроль качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Метод и технология выполнения работ согласно видам работ в ведомости объемов работ.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», типовыми технологическими картами и календарным планом выполнения работ, согласованным с заказчиком.

1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир 1. СШ №29, ул. Каманина, д.16 2. Гимназия №3, ул. Луначарского, д. 15 3. СШ №7, Строителей пр-т, д. 10-а 4. ДОУ №72, ул. Балакирева, д. 53-а 5. ДОУ№18, ул. Никитина, д. 2-а 6. ДОУ №31, ул. Горького, д. 113 7. СШ №6, Ленина пр-т, д. 8 8. СШ №22, ул. Стрелецкая, д. 7- а 9. ДОУ №2, ул. Комиссарова, д. 33-а 10.ДОУ №20, ул. Лермонтова, д. 41-а 11. СШ №34, ул. Комиссарова, д. 27 Условия выполнения работ: Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Специальные работы. Транспортное строительство. Улицы и дороги в жилой застройке. Магистральные дороги и улицы.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. Сроки оплаты работ: в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») и предоставления счет-фактуры подрядчика за минусом аванса. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 10 ноября 2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	4 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на право осуществления деятельности: Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

ЛОТ № 2. Ремонт плиточного покрытия территории вблизи образовательного учреждения в городе Владимире в 2008 году.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели	
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия территорий вблизи образовательных учреждений города Владимира в 2008 году		Объем выполняемых работ: в полном соответствии с ведомостью объемов работ (согласно Приложению к Информационной карте)	
1.	**ДДюТ, Мира,8**(укладка тротуарной плитки)		
	Разборка ж/б плит 1,0×1,0 (с транспортитровкой на склад на ул.Добросельской на бывшем мусоросж. заводе)	372	м2
	Разработка грунта	8	м3
	Устройство песчаного основания толщ. 0,1 м (с Кф≥1 м/сут) в плотном теле	372	м2
	Устройство щебеночного основания толщ. 0,08 м фр. 20-40 М400	372	М2
	Устройство цементо-песчаной стяжки толщ. 0,05 м	372	м2
	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	372	м2
	укладка тротуарной плитки "волна" (или аналогичной) с заполнением швов цементно-песчаной смесью	372	м2
	Установка нового боротового камня БР100.20.8	20	шт

1. Качество выполняемых работ:	Входной контроль качества: -рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Операционный контроль качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. Приемочный контроль качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	

1.2. Методы и технология выполняемых работ	Метод и технология выполнения работ согласно видам работ в ведомости объемов работ.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», типовыми технологическими картами и календарным планом выполнения работ, согласованным с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ДДюТ, ул. Мира, д.8. (плиточное покрытие) Условия выполнения работ: Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Общестроительные работы. Благоустройство территории. Устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. Сроки оплаты работ: в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») и предоставления счет-фактуры подрядчика за минусом аванса. Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 10 ноября 2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	4 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на право осуществления деятельности: Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Зам. председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ М.О. Маслова

_____ Г.П. Некряч

_____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ А.Н. Якутин