

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-95

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **03.07.2008 11 ч 30 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по капитальному ремонту помещения для размещения установки рентгеновского денситометра в МУЗ КБ «АВТОПРИБОР» и «ТОЧМАШ».**

Муниципальный заказчик – управление здравоохранения администрации г.Владимира.

Источник финансирования: средства ОМС.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 02.06.2008. № 153-П. Извещение от 03.06.2008 № 162 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 03.06.2008 № 64. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 01.07.2008 №А-95-Р.

1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Аукционный номер
1.	ООО «Реал-Стройсервис», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3-б;	1
2.	ООО «НИКА», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3-б;	2
3.	ООО фирма «Стройтурсервис» 600 000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2.	3

2. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **566 230,00 руб.** (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести тридцать рублей).

3. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: заместитель председателя комиссии Т.И.Терентьева.

4. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

№ лота	Наименование предмета муниципального контракта	Последнее предложение о цене мун. контракта		Предпоследнее предложение о цене мун. контракта	
		Участник открытого аукциона	Сумма контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Сумма контракта, руб.
1	Выполнение работ по капитальному ремонту помещения для размещения установки рентгеновского денситометра в МУЗ КБ "АВТОПРИБОР" и "ТОЧМАШ"	ООО "НИКА"	532 256,20	ООО фирма "Стройтурсервис"	535 087,35

6. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:

Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:

ООО «НИКА», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.3-б;

Цена муниципального контракта: 532 256,20 руб. (Пятьсот тридцать две тысячи двести пятьдесят шесть рублей 20 копеек).

Условия исполнения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1	Выполнение работ по капитальному ремонту помещения для размещения установки рентгеновского денситометра в МУЗ КБ «АВТОПРИБОР» и «ТОЧМАШ»	
	Объем заказа: в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение 1), и локальной сметой представленной заказчиком.	
	1. Качество выполняемых работ:	
	1.1. Мероприятия по обеспечению качества	Имеются стандарты качества предприятия, ГОСТ, СНИП.
	1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы выполнять на основании СНИП, ТУ, проекта.
	1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Разработана в соответствии с локальным ресурсно-сметным расчетом
	1.4. Требования по безопасности	Выполняются согласно требований СНИП, инструкций, СанПин.
	2. Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: г. Владимир, ул. Добросельская, д.38а, МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
		Условия выполнения работ: Выполнять в соответствии с проектной документацией, со строительными нормами и правилами СНИП 12-01-2004, СНИП 12-03-2001, СНИП 12-04-2002, СНИП 2.03.13-88, СНИП 2.08.02-89*, СНИП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНИП 3.04.01-87, СНИП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. Представлять сертификаты соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы.

	Сроки выполнения работ: 3 квартал, срок исполнения - с момента заключения муниципального контракта до 31.08.2008г.
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. Сроки оплаты работ: в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Порядок оплаты работ: после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 31.08.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Полное соответствие ГОСТ, ТУ.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	По требованию заказчиков.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Заместитель председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.О. Маслова
Представитель заказчика:	_____	Б.К. Тамазин