АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-189

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: ***16.10.2008 10 ч 00 мин.*** **по московскому времени**

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по реконструкции тепловых сетей котельной 9В, от котельной до УТ5 и УТ25 с вводами на д.№№ 18, 18-б ул.Безыменского, д.№№ 27, 25, 21-б, 21-а, 21, 19 ул.Соколова-Соколенка в г.Владимире.**

Аукцион проводился Терентьевой Т.И. - начальником управления экономики администрации города, заместителем председателя аукционной комиссии в присутствии представителя заказчика Козлова С.А. - заведующего отделом энергетики управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Председательствующий:
Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.
Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.
Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.
Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления администрации города Владимира.
Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира.

Секретарь комиссии:
Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет 87,5% от общего числа членов аукционной комиссии.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

Муниципальный заказчик: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.
Уполномоченный орган: администрация города Владимира.
Источник финансирования: Субсидии областного бюджета в 2008 году – 18119,0 тыс. руб., бюджет города Владимира в 2009 году – 8574,96 тыс. руб.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 17.09.2008 № 286-П. Извещение от 18.09.2008 № 278 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 18.09.2008 № 110. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 14.10.2008 №А-189-Р.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции тепловых сетей котельной 9В, от котельной до УТ5 и УТ25 с вводами на д.№№ 18, 18-б ул.Безыменского, д.№№ 27, 25, 21-б, 21-а, 21, 19 ул.Соколова-Соколенка в г.Владимире.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей: **26 693 960,00 руб.** (Двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят рублей).

1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ участника открытого аукциона	Наименование и место нахождения участника открытого аукциона	Аукционный номер
1.	Производственный Кооператив Специализированное Строительно-Монтажное Управление № 41, 600017, г.Владимир, ул.Кирова, д.13;	**1**
2.	ООО ЭРП «ЭнергоСпецРемонт», юр. адрес: 150044, г.Ярославль, ул.Промышленная, д.1, стр.4, оф.201, почтовый адрес: 150044, г.Ярославль, а/я 1428.	**2**

2. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии Т.И.Терентьева.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

Наименование лота	**Последнее предложение о цене муниципального контракта**		**Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта**	
	Участник открытого аукциона	**Цена муниципального контракта, руб.**	**Участник открытого аукциона**	**Цена муниципального контракта, руб.**
Выполнение работ по реконструкции тепловых сетей котельной 9В, от котельной до УТ5 и УТ25 с вводами на д.№№ 18, 18-б ул.Безыменского, д.№№ 27, 25, 21-б, 21-а, 21, 19 ул.Соколова-Соколенка в г.Владимире	ООО ЭРП "ЭнергоСпецРемонт" юр. адрес: 150044, г.Ярославль, ул.Промышленная, д.1, стр.4, оф.201, почтовый адрес: 150044, г.Ярославль, а/я 1428	***21 488 637,80***	ООО ЭРП "ЭнергоСпецРемонт"юр. адрес: 150044, г.Ярославль, ул.Промышленная, д.1, стр.4, оф.201, почтовый адрес: 150044, г.Ярославль, а/я 1428	22 689 866,00

5. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение**:

Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:

ООО ЭРП «ЭнергоСпецРемонт», юр. адрес: 150044, г.Ярославль, ул.Промышленная, д.1, стр.4, оф.201, почтовый адрес: 150044, г.Ярославль, а/я 1428.

Цена муниципального контракта:
- 21 488 637,80 руб. *(Двадцать один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать семь рублей 80 коп.).*

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Выполнение работ по реконструкции тепловых сетей котельной 9В, от котельной до УТ5 и УТ25 с вводами на д.№№ 18, 18-б ул.Безыменского, д. №№ 27, 25, 21-б, 21-а, 21, 19 ул.Соколова-Соколенка в г.Владимире в соответствии с техническим заданием, приложениями 1,2 аукционной документации	Работы по реконструкции тепловых сетей котельной 9В, от УП 21 до УТ5 с вводами на д. №№ 18, 18-б ул. Безыменского, в соответствии с рабочим проектом № 02/2007-ВЛ-ТС(5)
		Работы по реконструкции тепловых сетей котельной 9В от УП3 до УТ25 с вводами на ж/дома №№ 27, 25, 21-б, 21-а, 21, 19 ул.Соколова-Соколенка в соответствии с рабочим проектом № 02/2007-ВЛ-ТС(5)
		В 2008 г. выполнить монтаж трубопроводов протяженностью 1300м, благоустройство территории 2755 м2
		В 2009 г. выполнить монтаж трубопроводов протяженностью 647м, благоустройство территории 1357м2
		Выполнить демонтаж существующей тепловой сети (трубопроводов, непроходных каналов, плит перекрытий)
		Выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства
		После выполнения работ по ремонту тепловой сети выполнить уборку строительной площадки
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ		В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ТУ, ГОСТ, СП, СанПиН и т.п.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		Поточным методом в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), разработанными Подрядчиком проектами производства работ (ППР)
1.4. Требования по безопасности		В соответствии со СНиП «Безопасность труда в строительстве». Технический надзор за производством работ осуществляет ОАО «ВКС».
2. Место, условия выполнения работ		г. Владимир, ул. Безыменского д.№№ 18, 18-б, ул. Соколова-Соколенка д.№№ 27, 25, 21-б, 21-а, 19. Выполнение работ согласно техническому заданию, прилагаемому к Информационной карте аукционной документации, заключенному муниципальному контракту, в соответствии с действующей нормативно-технической базой (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», ТУ, ГОСТ, СП, и т.д.). Технический надзор осуществляет ОАО «ВКС». Подрядчик согласовывает акты выполненных работ в экспертной организации. Имеется лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом: работы по устройству наружных сетей с температурой до 115 гр.С (в том числе из полимерных материалов).

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% от суммы субсидии областного бюджета, предусмотренных к оплате в 2008 году. Срок оплаты, поэтапно: - в 2008 году в объеме 18 119,0 тыс.руб. – по окончании выполнения работ в течение 20 рабочих дней с момента подписания актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и предоставления Подрядчиком счетов-фактур, с учетом выплаченного аванса, окончательный расчет (остаток средств) в 2009 году в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Порядок оплаты: на основании предоставляемых актов по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», счетов, с учетом предусмотренного и выплаченного аванса в 2008 году. А так же форма ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта: В объеме 2008 года – до 20.12.2008г., В объеме 2009 года – до 01.12.2009г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия материалов предъявляются при поставке материалов
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Справка об аналогичных договорах

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Заместитель председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ А.В. Коробушин

_____ М.О. Маслова

_____ Г.П. Некряч

_____ А.Н. Романов

Секретарь комиссии _____ М.Н. Шибаева

Представитель заказчика: _____ С.А. Козлов